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I. CZESC OPISOWA
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdowien
publicznych i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego).

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wzniesienie obiektu ,,Centrum
Mikroskopowego Badania Materii (SPIN- LAB) na terenie Kampusu Uniwersytetu
Slgskiego w Chorzowie przy ulicy 75 Putku Piechoty 1

W sktad inwestycji wchodza:
- nowy obiekt z przytgczami instalacyjnymi
- zagospodarowanie terenu wraz z matg architekturg.

Budynek bedzie funkcjonowat bez statej obstugi personelowej- nie bedzie
pracownikdw ochrony, personel naukowy bedzie dochodzit do pomieszczen
technologicznych (mikroskopowych i laboratoryjnych) w celu wykonania pewnych
prac badawczych.

Przewiduije sie, ze jednoczesnie bedzie przebywac okoto 15 oséb z wyjgtkiem czasu, w
ktérym przyjdzie grupa studencka do Sali seminaryjnej woéwczas moze przebywac w
budynku okoto 45- 50 osob.

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Koncepcja funkcjonalno- przestrzenna, bedgca zatgcznikiem do PFU zaktada
wzniesienie parterowego budynku (bez podpiwniczenia), w ktérym znajdg sie
pomieszczenia dla zlokalizowania pieciu mikroskopdw (wraz z pomieszczeniem
technicznym. Dwa pomieszczenia laboratoryjne stuzgce do przygotowania
materiatdw, ktére bedqg poddane badaniom pod mikroskopem, dwa do pracy
laboratoryjno- biurowe;.

Jedno pomieszczenie dla prac biurowo- opisowych, pomieszczenie wyktadowo-
socjalne, pomieszczenia wc, porzgdkowe i szatniowe oraz techniczne.

Jedno z pomieszczen mikroskopowych wymaga wiekszej wysokosci kondygnaciji. W
zwigzku z tym szczyt budynku zaprojektowano jako wyzszy, mieszczqc w tej czesci
budynku pomieszczenie wentylatorni.

Weijscie w te przestrzen przewidziano jako wyijscie drabinowe z pomieszczenia
technicznego.

Na dachu przewidziano réwniez lokalizacje agregatu wody lodowej, jednostki
zewnetrzne klimatyzatorow itp.

Opis zabezpieczen pozarowych

Na terenie Kampusu Uniwersytetu Sigskiego w Chorzowie w bezposrednim
sgsiedztwie znajduje sie budynek H. Projektowany obiekt zostanie oddalony od
budynku H o okoto 15 mb i bedzie stanowit odrebng strefe pozarowqg

Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji
Podstawowe dane:
Powierzchnia zabudowy 538,0 m?2



Powierzchnia wewnetrzna 518,0 m2

parter: 468,3 m2
poddasze: 87,0m2
Wysokosc: 4,55 mb
Liczba kondygnacii 1
Kubatura 2185,0 m3

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych
W projektowanym budynku bedg materiaty state palne zwigzane z podstawowq
jego funkcjqg i wyposazeniem wnetrz —elementy drewnopochodne umeblowania,
sprzet, papier, sprzet komputerowy, itp. W budynku nie bedzie sie przechowad
zadnych materiatdw pozarowo niebezpiecznych. O charakterze wystepujgcych
materiatdw zadecyduje wytqgcznie specyfika aranzacji i wyposazenia wnetrz.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji w
pomieszczeniach, w kitérych przebywaé mogq jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Projektowany budynek zalicza sie do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi.
W budynku moze przebywac jednoczesnie do 50 osdéb (miejsca pracy okoto 15

0séb).

Przewidywana gestosé obciqzenia ogniowego
GestosSc obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych nie przekroczy 500
MJ/m?2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie bedqg wystepowac pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek zalicza sie do budynkow niskich kategorii zagrozenia ludzi ZLIIN i klasy C
odpornosci ogniowe.

Projektowany budynek zostanie wzniesiony w konstrukcji szkieletu zelbetowego, stupy
i rygle, strop zelbetowy.

Sciany zewnetrzne budynku w zakresie pasa podokiennego nadprozowego bedqg
miaty klase El60 odpornosci ogniowej, sciany wewnetrzne obudowy pomieszczen i
korytarzowe o klasie EI15 odpornosci ogniowe;.

Wymagane zabezpieczenia dla budynku ZLIII, niskiego.

a. konstrukcja klasa R 60 odpornosci ogniowej

b. konstrukcja stropu REI 60 odpornosci ogniowej

c. Sciany zewnetrzne w zakresie pasa podokiennego nadprozowego majqg klase EI30
odpornosci ogniowej

d. $ciany wewnetrzne obudowy pomieszczen i korytarzowe o klasie El15 odpornosci
ogniowe;j.

Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku niskiego zaliczonego do
kategorii ZLII wynosi 8000 m?2.



Przej$cia instalacji poprzez przepusty o srednicy powyzej 4 cm przez $ciany i stropy ,
niebedgcych elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych wymagana
jest klasa odpornosci El 60, REI 60 odpornosci ogniowej lub wyzsza, zabezpieczone
bedqg certyfikowanymi masami ognioochronnymi rowniez do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej. Pozostate przejscia i przepusty uszczelnione bedqg materiatem
niepalnym.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci
od obiektéw sqgsiednich

Projektowany budynek bedzie sie znajdowat w odlegtosci >8 mb od budynku H- od
strony potnocnej .

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Dtugos¢ dojscia wynosi 20 mb (ZLIIl) zaprojektowano posrednie wyjscie na zewnatrz.
Drogi ewakuacyjne wyposazone bedqg w oprawy oswietlenia awaryjnego w systemie
nadzorowanym (lub z centralng baterig). Zapewniono automatyczne zatgczanie
zasilania w czasie 2 sek. od awarii, czas Swiecenia 1 godzina.

Na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach nie bedzie sie stosowac innego
rodzaju materiatdw wykonczenia wnetrz jak tylko niepalne na scianach i sufitach
oraz tfrudno zapalne na podtogach.

Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, i
piorunochronnej

Budynek bedzie zasilany z linii kablowych wtgczonych w rozdzielni nN stacji trafo
budynku Slgskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukaciji i Badanh
Interdyscyplinarnych, potozonego na pdtnoc od budynku H. Instalacje elektryczng
Wwyposazono w zabezpieczenia réznicowo- prgdowe, nadmiarowe i przepieciowe
oraz w gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany bedzi przy wyjsciu z
budynku, w nadzorowanym przez obstuge na miejscu.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowqg. W miejscu przejs¢ instalacii
uzytkowych przez przegrody przeciwpozarowe wykonane bedq przepusty (na
przewodach wentylacyjnych zainstalowano klapy) o odpornosci ogniowej tych
przegrod. Szachty instalacyjne wydzielone bedg scianami murowanymi o klasie El60
odpornosci ogniowej (zastosowano drzwi zamkniecia o klasie EI30 odpornosci
ogniowej).

Informacja o doborze urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajgcych z
przepisow dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowq charakterystykq tych urzqgdzen

Budynek bedzie posiadac instalacje hydrantowg DN 25 z rur stalowych z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 mb. Lokalizacja hydrantu zabezpiecza (pokrywal)
wszystkie pomieszczenia. Wymagane parametry to wydajnos¢ 2 dm? przy cisnieniu
0,2 MPaq).

Informacja o wyposazeniu w gasnice
Budynek nalezy wyposazy¢ w hydrant, w ktérym znajduje sie miejsce na gasnice
ABC, tak aby na kazde 100 m? tej strefy przypadato 2 kg srodka gasniczego.



Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo- gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniv w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym

do tych dziatan

Wzdtuz dtuzszego boku i szczytu budynku prowadzi droga pozarowa (oznakowana) i
zabezpieczajg dojazd pojazddw SP z projektowanym placem manewrowym
utwardzonym.

Istniejgcy hydrant zewnetrzny jest zgodnie z przepisami usytuowany (nalezy sprawdzic

jego wydajnosc i cisnienie.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU ORAZ ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

Lokalizacja
Budynek bedzie wzniesiony na potudnie od istniejgcego budynku H.

Bilans zagospodarowania terenu

— powierzchnia zabudowy 538,0 m2
— powierzchnia drég i chodnikow 354,0 m2
— powierzchnia zielona-tfrawniki 1425,0 m2
— plac manewrowy 400,0 m2

Dopuszcza sie roéznice powierzchni w odniesieniu do catego terenu opracowania
o +/- 10%.

Dane liczbowe

— powierzchnia uzytkowa 555,3 m?
— powierzchnia wewnetrzna 518,0 m2
— kubatura 2185,0 m3
— wysokos¢ budynku 7.65 mb
— powierzchnia uzytkowa :

— parter 468,3 m2
— poddasze 87.0 m?
— Dach 504,0 m?

Dopuszcza sie réznice powierzchni uzytkowej netto w odniesieniu do catego
budynku o +/- 10%.

Dopuszcza sie maksymalne przekroczenie powierzchni o +/- 10% w ramach jednej
funkciji.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia okresla¢ bedq:
Dokumenty formalno-prawne.

Wypis,i wyrys z Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzow w rejonie
ulicy Slaskiej (zatgcznik nr 2).




Uwarunkowania wynikajgce z lokalizacji inwestycji

Budynek Centrum Mikroskopowego Badania Materii (SPIN- LAB) lokalizuje sie w
sgsiedztwie budynku H przy drodze dojazdowej do kompleksu Uniwersyteckiego przy
ulicy Nomiarki na terenach zielonych. Przed przystgpieniem do prac projektowych
nalezy uzyska¢ mape do celdéw projektowych, dokonac wiercen i oceny gruntu.
Na terenie przysztej lokalizacii nie wystepujqg sieci, ktére nalezatoby przebudowad,
wystepujg dwa podziemne schrony, ktére nalezy wyburzy&, a grunt zagescic. W
miejscu tychze schrondw bedzie chodnik i plac manewrowy (nie budynek).
Projektowany budynek to prostokat o wymiarze okoto 35x16 m, usytuowany wzdtuz
drogi dojazdowej z wejsciem gtéwnym od budynku H (pozostate wejscia to wyjscie
ewakuacyjne oraz dwa techniczne od strony placu manewrowego).

Przewiduje sie wykonanie chodnikéw- dojs¢ do budynku oraz chodnik wzdtuz drogi
(oddalony o 1-3 m od tejze drogi dojazdowej gdyz bedzie ona poddana w
przysztosci przebudowie do prawidtowych parametrow.

Naprzeciwko skweru budynku H przewidziano usytuowanie placu manewrowego o
wymiarach 20x20 m, ktéry moze petni¢ funkcje pozarowq (utwardzony ttuczen- do
parametrow drogi pozarowej).

Uksztattowanie przestrzenne i walory estetyczne budynku.

Lokalizacja budynku w kompleksie uniwersyteckim wymaga dbatosci o walory
przestrzenne i estetyczne nowego budynku oraz doboru wtasciwych i dobrych
jakosciowo materiatdw wykonczeniowych dla elewacii.

Uzbrojenie terenu i zasilanie w media

Wokot budynku H znajdujq sie sieci, do ktdrych nalezy przytgczy¢ projektowany
budynek:

- kanalizacji deszczowej @300, studnia kk14 lub 15 w bliskim sgsiedztwie szczytu
(wejsciowego) budynku Cenfrum

Uwaga: w ramach tego przedsiewziecia inwestycyjnego nalezy wykonac prace
naprawcze kanalizacji deszczowej (zaznaczone na planie)- udrozni¢ odcinek sieci w
rejonie pétnocno- wschodnim naroza budynku H (prawdopodobnie zatamana sieé
deszczowaq, zniszczenia od korzeni drzew na odcinku okoto

15- 20 mb), proponuje sie metode ,,Close fit"- wprowadzenie przewodu PEHD do
starej zniszczonej rury kanalizacji deszczowej i podgrzanie go gorgcq parg pod
cisSnieniem i uzyskanie nowej szczelnej gtadkiej wewnetrznej powierzchni
naprawianego przewodu, metode te nalezy poprzedzi¢ podglgdem wizyjnym,

- kanalizacji sanitarnej @250 studnia kk 15 przy potnocno- zachodnim narozu
budynku H. Sie¢ (przytgcze)nalezy prowadzi¢ po zachodnigj stronie drogi
dojazdowej, przestrzenh pomiedzy budynkiem H,

- od budynku SMCEiBI bedg wyprowadzone kable energetyczne z istniejgcej stacii
trafo do projektowanego obiektu wzdtuz budynku H rownolegle z tq siecig bedzie
prowadzone sieC LAN.

- instalacja co i wody zimnej bedzie prowadzone z wezta cieplnego budynku H
korytarzem wewnetrznym nad sufitem podwieszonym i dalej w kanale betonowym
podziemnym do pomieszczenia technicznego projektowanego budynku.

Wyciecie drzew
Przewiduije sie wyciecie okoto 8 drzew (wynikac to bedzie z projektu
zagospodarowania terenu).

Uwarunkowania techniczne




Przejscia instalaciji przez konstrukcje budynku H nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu
dokumen’rgcji projek’rqwej w c;zeéci konstrukcyjnej (kolizja z ustrojem nosnym)
4. SICZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczeh

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pom. uzytkowa
w m?
PARTER

1.1 Pomieszczenie wyktadowo- socjalne 57,0
1.2 Pomieszczenie komputerowej obrdbki obrazu 20,1
1.3 Pomieszczenie mikroskopu rentgenowskiego 18,6
1.4 Pomieszczenie techniczne mikroskopow 24,7
1.5 Pomieszczenie mikroskopu AFM i konfokalnego 13,2
1.6 Pomieszczenie mikroskopu SEM 14,7
1.7 Pomieszczenie mikroskopu SEM 14,7
1.8 Pomieszczenie mikroskopu cryo-TEM 30,0
1.8a  Sluza powietrzna 4,2
1.9 Pomieszczenie z laboratorium preparatyki mikroskopowej 23,1
1.10 Pomieszczenie z laboratorium preparatyki mikroskopowej 24,0
1.1 Pomieszczenie laboratoryjno- biurowe 20,5
1.12 Pomieszczenie laboratoryjno- biurowe 20,3
1.13 Pomieszczenie biurowo- edukacyjno- ustugowe 31,9
1.14 Pomieszczenie biurowo- edukacyjno- ustugowe 32,5
1.15 Komunikacja 76,1
1.15a0  Przedsionek 2.4
1.16 Szatnia 4,8
1.17 Wc 3.9
1.18 Wc niepetnosprawnych 7.5
1.19 Pomieszczenie porzgdkowe 2,4
1.20 Wc 4,4
1.21 Pomieszczenie techniczne 17.3

RAZEM 468,3 m?

PODDASZE

2.1 Wentylatornia 87,0

RAZEM 555,3 m?




Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Opis i obliczenie

Wartosé

Powierzchnia catkowita do powierzchni
netto
Pc/Pn=631,6 /555,3 =

1,137

Powierzchnia ruchu do powierzchni netto
Pr/Pn=78,5 /476.,8

0.165

Wzajemne proporcje kubatur

Kubatura brutto do kubatury netto
Vb/Vn=2185,0 /2055,0 =

1,063

Wzajemne proporcje kubatur  do
powierzchni

Kubatura brutto do powierzchni
catkowitej
Vb/Pc=2185,0 /631,6 =

3,45

Kubatura brutto do powierzchni netto
Vb/Pn=2185,0 /555,3=

3,93

Kubatura netto do powierzchni catkowitej
Vn/Pc=2055,0 /631,6 =

3.25

Kubatura netto do powierzchni netto

Vn/Pn=2055,0 /555,3=

3,70

Bilans terenu

Rodzqgj powierzchni

powierzchnia

Powierzchnia dziatki zainwestowanej (teren budowy) 4500,0 m2
Powierzchnia zabudowy 538,0 m?
Drogi i chodniki 354,0 m?
Zieleh urzgdzona 1425,0 m?
Plac manewrowy 400,0 m?2

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy obejmujgcy obiekt o funkcji naukowej oraz uzbrojenie terenu,

wymaga wykonania nastepujgcych prac przygotowawczych:

e wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenéw sktadowych materiatéw
budowlanych, wedtug przygotowanego wczesniej projektu organizacii placu

budowy, uzgodnionego z Zamawiajgcym;

e oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych wedtug

wytycznych BIOZ;




e zapewnienie organizacii fransportu materiatéw budowlanych i dojazdu do
realizowanego budynku w sposdéb bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej
prac;

e zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy
(podpisanie i sfinansowanie stosownych umow);

e OSwietlenie placu budowy zgodne z przyjetym harmonogramem prac (na
przyktad umozliwienie pracy nocnej)

e przygotowanie zaplecza socjalnego budowy

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie
wydzielonych obszaréw w miejscu prowadzonych prac. Zaleca sie wykonanie
ogrodzenia o wysokosci 2m, uniemozliwiajgcego przedostanie sie oséb
niepowotanych na teren budowy.

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni ochrone obiektu i mienia na
przejetym terenie budowy.

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje teren budowy oraz wykona w razie
potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbedne dla prawidtowej
realizacji inwestyciji.

Wykonawca zapewni rowniez odpowiednie tymczasowe o$wietlenie terenu budowy
oraz wyznaczy miejsca sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych oraz
odpadow.

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad ktérego bedqg wchodzi¢:
przenosne kontenery mieszczqce: biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie i
magazyn sprzetu, pomieszczenie biurowe dla stuzb inwestorskich Zamawiajgcego z
zapewnionq sprawng wentylacjg, wyposazone co najmniej w dwa regaty, dwa
biurka i piec¢ krzeset, pomieszczenie dla potrzeb narad koordynacyjnych, w ktérych
moze uczestniczy¢ okoto 20 0sdb, z zapewniong sprawng wentylacjqg, ubikacje
przenosne.

Wykonawca zapewni ilos¢ niezbednych kontenerow wg aktualnych potrzeb oraz wg
przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy nalezy organizowac z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujgcych przepisach i uzytkowac
zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podtgczy< energie elektryczng
oraz wode.

Materiaty, ktére dostarczane bedq na budowe jako zabezpieczone przed wodg
opadowq (zafoliowane palety), nalezy sktadowa¢ na wydzielonych placach
sktadowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami.

Materiaty i urzgdzenia wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi nalezy przechowywac w kontenerach stalowych. Materiaty sypkie
nalezy sktadowac z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania.
Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach
dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedqg zajmowac sie
wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W
procesie realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizaciji ilosci odpaddw, a takze do
ograniczania ilosci zanieczyszczeh emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robét
dgzy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i
otoczenia.

Humus i grunt pozyskany z wykopdw w trakcie budowy nalezy sktadowaé w
hatdach, a po zakonczeniu budowy wykorzysta¢ do zasypywania, niwelacji i
rekultywaciji terenu.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez
ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.
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Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne
szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sg do przeszkolenia
pracownikéw przed przystgpieniem do robdt do szkolenia stanowiskowego BHP,
ktére nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i szkolone.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz.

Do realizacji robdt stosowac nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjqg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadajgce wymagane dokumenty jakosciowe.

Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia techniczne, w tym
wyposazenie medyczne, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi,
Swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i oswiadczenia. Wszystkie
zastosowane materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony
przeciwpozarowe.

Maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty
na znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli
nie ma obowigzku wyposazenia maszyn i urzgdzen pracy w certyfikat, wéwczas
producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wydac
deklaracje zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. W/w maszyny i
urzgdzenia powinny charakteryzowac sie minimalnym poziomem hatasu w czasie
pracy.

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu winien obejmowac¢ co najmniej obszar terenu
lokalizacji, zaznaczony w koncepcii.

Wtasciwe usytuowanie budynku — zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
opracowaniu.

Nalezy zapewnic prawidtowe parametry dojazddw pozarowych

Miejsca postojowe dla obiektu sq zapewnione na terenie kampusu, nalezy
zaprojektowac miejsca postojowe wzdtuz istniejgcej drogi dojazdowe;.

Zielen i mata architektura.

Wazne bedzie odpowiednie zaprojektowanie zieleni, gtdwnie niskiej oraz elementow
matej architektury w nawigzaniu do stanu obecnego.

Oswietlenie terenu

Nalezy uzupetnic oswietlenie ciggdw komunikacji kotowej za pomocqg opraw LED na
stupach wysokosci 6 m, aluminiowych. Przewiduje sie cztery stupy, na ktérych nalezy
zamontowac kamery skierowane na fasady projektowanego budynku. Kamery o
poziomie wandaloodpornosci IK10.

Zastosowane oprawy powinny mie¢ wykonczenie wandaloodporne. Oswietlenie do
akceptacj Zamawiajgcego.

Ciqgi piesze i komunikacja kotowa.

Nalezy zaprojektowac i zrealizowac co najmniej zakres pokazany na planie
zagospodarowania terenu
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Wymagania w zakresie konstrukdiji

Przedmiot opracowania.
Opracowanie obejmuje anadlize mozliwosci posadowienia oraz wstepne
oszacowanie gabarytéw konstrukciji budynku.

Podstawa opracowania.
Obowiqgzujgce Polskie Normy.
e PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukciji,
e PN-EN 1991 - (cz.1-1:2004, cz.1-2:2006, cz.1-3:2005, cz.1-4:2008, cz.1-5:2005, cz.1-
6:2007, cz.1-7:2008, cz.3:2009 ) Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje
e PN-EN 1992 (cz.1-1:2008, cz.1-2:2008) Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z
betonu.
e PN-EN 1993 (cz.1-1:2006, cz.1-2:2007, cz.1-3:2008, cz1-5:2008, cz.1-8:2006,
Cz.6:2009) Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych.
e PN-EN 1996 (cz.1-1:2010, cz.1-2:2010, ¢z.2:2010, cz.3:2010) Eurokod 6 -
Projektowanie konstrukciji murowych.
e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
e PN-EN 1090-1+A1:2012- Wykonywanie konstrukciji stalowych i aluminiowych.
Czes¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementdw konstrukcyjnych
e PN-EN 1090-2+A1:2012- Wykonywanie konstrukciji stalowych i aluminiowych.
Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukciji stalowych
e PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukciji z betonu.
e PN-EN 13369:2005 - Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.
e PN-EN 14991: 2007 - Prefabrykaty z betonu, elementy fundamentéw

Opis ogdiny budowy:

Projektowany budynek planuje sie wznies¢ jako parterowy obiekt o konstrukcii szkieletu
zelbetowego:

- ruszt zelbetowy,

- §ciany fundamentowe zelbetowe,

- siatka stupow zelbetowych: 1-2 360 cm, 2-7 600cm, poprzecznie 660, 240 i 600cm.
Przewiduije sie stupy o wymiarze 30x30 cm i Sciany usztywniajgce w osi 117 AB, CD A 1,2
D4,5,6,7,

- §ciany zewnetrzne- bloczki ceramiczne (ocieplenie z ptyt styropianowych-
fasadowych i lekki tynk silikonowy),

- strop zelbetowy monolityczny wysokos$c kondygnaciji w swietle 380 cm z wyjgtkiem
pomieszczenia nr 1.8, w ktérym kondygnacja wynosi 500 cm,

- murki attykowe z bloczkdw silikatowych wysokosci okoto 50 cm,

- ocieplenie stropu- kliny styropianowe i ptyty styropianu dachowego,

- pokrycie folia pvc,

- dach nachylony w kierunku wschodnim, spadek 1%,

- rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie z blachy tytan- cynk,

- ponad stropem parteru przewiduje sie wzniesienie wentylatorowni w formie
nadbuddwki z ptyty warstwowej- blacha stalowa zabezpieczona warstwg cynku i
pokryta powtokg organiczng (z ptyty warstwowej zostang wzniesione sciany i
stropodach),

- Scianki dziatowe silikatowe,

- stolarka drzwiowa i okienna aluminiowa (wc, pomieszczenie porzgdkowe- drewniana),

- wskazane na rzucie parteru drzwi wyposazyE w naswietla,

12



- posadzki gresowe i pcv rulonowe, zgrzewalne wywiniete na sciane na wysokos$¢ 8cm,
- sufity podwieszone kasetonowe 60x60 cm i 60x120 cm z prasowanej wetny mineralnej-
oprawy oswietleniowe wpuszczone w sufit.

Uwaga: wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen patrz karty pomieszczen.

Charakterystyka poszczegdlnych elementdw konstrukciji budynku:

- Roboty ziemne
Pod obiektem wykonac wykop szerokoprzestrzenny.
Wykopy nalezy chroni¢ przed wodq opadowq i gruntowq. Wewngtrz wykopu nalezy
zaprojektowac system odwodnienia, ktéry umozliwi odprowadzenie wod opadowych
oraz gruntowych naptywajgcych do wykopu. Wymagany jest staty monitoring
naptywu wody do wykopu oraz jej odprowadzanie. Nie wolno dopuszcza¢ do
zalewania wykopu przez wody gruntowe oraz opadowe. Ruszt fundamentowy
posadawiac na gruntach rodzimych nosnych o minimalnej nosnosci 250kPa. W
przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntdw nasypowych lub nie
no$nych, nalezy je wymieni¢ na grunty budowlane o odpowiedniej nosnosci i
zagesci¢ warstwami do 1s>0,98. Pod rusztem fundamentowym wykonac podbudowe z
10cm warstwy chudego betonu oraz potozy¢ izolacje zgodnie z wytycznymi
architekta.
Po wykonaniu $cian fundamentowych, zasypac¢ wykop przy uzyciu piasku sredniego
zageszczonego warstwami do 1s>0,98.

Zabezpieczenia konstrukcii.

- Wodno - wilgotnosciowe

Zabezpieczenie wodno-wilgotnosciowe zgodnie z systemem zaprojektowanym w
projekcie architektury, dostosowac¢ do rzeczywistych (stwierdzonych) warunkow
gruntowo- wodnych.

- Konstrukcje betonowe

Beton zageszczac poprzez wibrowanie, pielegnowac polewajgc wodg w okresie
dojrzewania, chroni¢ przed mrozem i nadmiernym nastonecznieniem.

Betonowac wg opracowanej technologii prowadzenia robdt, betonujgc etapami w
celu zmniejszenia skurczow betonu.

Przy wznowieniu betonowania po okresie dtuzszym od 3 godzin, nalezy powierzchnie
styku odpowiednio przygotowac.

- Zabezpieczenie p-poz.

Wymagang odporno$¢ ogniowq zelbetowych elementdw konstrukcyjnych osiggnieto
przez zachowanie odpowiednich minimalnych wymiaréw przekroju poprzecznego oraz
odpowiednig grubos¢ otuliny zbrojenia.

Materiaty konstrukcyjne
- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, gat. B500SP (klasa ciggliwosci C)
- Stal konstrukcyjna S235JRG2

uwaagi kohcowe
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Beton zageszczac i pielegnowac.

Montaz konstrukcji prowadzi¢ z zachowaniem zasad statecznosci ustrojow pod

statym nadzorem oséb uprawnionych. Nalezy rowniez dbac¢ o zachowanie

przepisdw BHP.

Poszczegdlne roboty jak i elementy obiektu wykonywac zgodnie z zaleceniami

producentdw, PN, wytycznymi realizacji i odbioru rob ot oraz w sposdb okreslony

W przepisach , w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej.

Roboty zwigzane z betonowaniem konstrukcji wykonywac na podstawie

opracowanej przez Wykonawce technologii rob6t betonowych.

Miejsca stykdw przerw roboczych przed dalszym betonowaniem oczyscic, zwilzy¢

wodg, przygotowac do dalszego betonowania.

Beton pielegnowac, wibrowac, chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem

lub mrozem.

Przebicia w $cianach fundamentowych sprawdzi¢ z aktualnym projektem

architektury i instalacji.

Przed przystgpieniem do robdt fundamentowych, w pierwszej kolejnosci

zlokalizowac i zabezpieczy< wszystkie sieci i instalacje podziemne.

Pod budynkiem nalezy wykonac¢ wykop szerokoprzestrzenny, usuwajgc z obrysu

wszystkie stare konstrukcje, warstwy drogowe, nasypy niebudowlane.

Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu wodami opadowymi, gruntowymi jak

rowniez do jego przemrozenia. Naptywajgce wody nalezy na biezgco

odpompowywac poza wykop. Roboty ziemne wykonywac na krétko przed

przystgpieniem do robdt fundamentowych. Wykop nalezy odebrac

protokolarnie przez uprawnionego geologa, stwierdzajgc jego przydatno$¢ do

zabudowy.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy poddac doktadnym ogledzinom

budynki znajdujgce sie w bezposrednim sqgsiedztwie (obrebie terenu objetym

wptywem robdt ziemnych). Wszystkie istniejgce uszkodzenia zinwentaryzowac i

udokumentowac przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych i

odwodnieniowych.

Pod urzgdzenia na dachu nalezy wykonac wymiany stalowe oparte na

elementach no$nych dachu.

Podstawq przyjetych w projekcie konstrukcji rozwigzan, lokalizacji oraz geometrii

poszczegolnych elementdw konstrukcyjnych jest projekt architektury.

Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ wszystkie wymiary oraz aktualnose

poczynionych w projekcie zatozen ze stanem faktycznym.

Roboty rozbidrkowe i adaptacyjne powinny by¢ prowadzone zgodnie z

zatwierdzonym programem prac, po doktadnym rozpoznaniu istniejgcej

konstrukcji oraz po starannym zabezpieczeniu sgsiednich elementdw konstrukcii.

Roboty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z :

= obowigzujgcymi normami i przepisami Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych [Dziennik Ustaw Nr 47].
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» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi [Dz.U. nr 151].

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz.U.Nr 120]

Na Generalnym Wykonawcy robdt spoczywa obowigzek wyznaczenia kierownika
budowy i opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ustalenie
szczegotowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rozwigzania architektoniczno-budowalne:

$ciany fundamentowe

Zelbetowe monolityczne ocieplone- polistyren ekspandowany z dodatkiem srodkéw
hydrofobowych, minimalizujgcych ich nasigkliwos¢ wodg. Nalezy zabezpieczy¢ izolacje
cieplng folig kubetkowq z zakohczeniem listwg systemowq.
Slusarka okienna i drzwiowa
wymogi techniczne:

- izolacyjnos¢ termiczna: wspotczynnik U f < 0,9 W/m2K

- przepuszczalnos¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001

- wodoszczelnosc: Klasyfikacja: E750 / 9A wg. PN EN 12208:2001

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C3 wg. PN EN 12210:2001

- klasa podw. odpornosci na wtamanie: Klasyfikacja: KL2 , KL3 wg ENV 16-27

- szklenie zestawem podwdjnie uszczelnianym ztozonym z szyby zespolone;:
bezbarwnej, bezpiecznej typu float od wewnaqtrz oraz z wysokoselektywnego szkta
przeciwstonecznego zapewniagjgcym ochrone przed stoncem, hartowanego, z wysokg
przepuszczalnosciqg Swiatta oraz wysokim wspdtczynnikiem odbicia Swiatta, szyby
zespolone z przestrzenig miedzyszybowq wypetniong argonem. /lub materiat
rownowazny o parametrach nie gorszych niz wymieniony/

- okna nalezy zaprojektowac jako aluminiowe montowane w warstwie termicznej

+ izolacyjnos¢ akustyczna — Rw nie mniejsza niz 32 dB

- wszystkie okna muszqg spetniac wymog tatwego dostepu do mycia

- cze$¢ okien (w pomieszczeniach klimatyzowanych) wyposazona w klamki z zamkami
— okna otwierane tylko do mycia

- przewiduje sie we wszystkich oknach zabudowe rolet metalowych antywtamaniowych
dotyczy to rowniez drzwi gtdbwnych wejsciowych (wyjscia techniczne nalezy wykonac
jako aluminiowe petne),

- drzwi zewnetrzne gtdwne i ewakuacyjne wykonaé w wersji antywtamaniowe;.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna

- aluminiowa do pomieszczen funkcjonalnych (zatgcznik nr 1)

- drewniana, typowa, gtadka, obustronnie laminowana do pomieszczen sanitarnych,
- skrzydto zawieszone na trzech zawiasach o konstrukcji wzmocnionej - system BKT

- okleina HPL — lub materiat rtbwnowazny o parametrach nie gorszych niz wymieniony

- o$cieznice drewniane, regulowane pokryte tq samaq okleing co skrzydta drzwiowe

- zamki — elektroniczne do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa

- drzwi wyposazone w klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- zamki na wktadke wewnetrzne
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- zamkniecia w sanitariatach

Stolarka drzwiowa, przeciwpozarowa —petna, atestowana, wyposazona w komplet
wymaganych przepisami akcesoridw.

Slusarka metalowa ,,ciepta’- wyjscie z pomieszczenia wentylatorni na dach.

Drzwi nalezy montowac po uprzednim wykonaniu posadzek na gotowo, a przed
wykonhczeniem $cian.

Dla ostatecznego rozwigzania systemu otwierania i zabezpieczenia drzwi, kolorystki,
wykonczenia nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Sufity podwieszone /konstrukcja ukryta/

sufity podwieszone powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy szczelnose
powierzchni, rozbieralne - modut 60 x 60 cm i 60 x 120 cm.

sufit w sali mikroskopowej nr 1.8 wyposazone w nawiew laminarny,

sufity podwieszane systemowe w pozostatych pomieszczeniach

sufity podwieszane z ptyt GK w weztach sanitarnych z ptyt wodoodpornych,

Wentylacja grawitacyjna-
nie przewiduje sie w budynku projektowanym wentylacji grawitacyjnej.

Posadzki

Pod wyktadziny PCV nalezy wykonac wylewki samopoziomujgce gr. 2 -5 mm,
wyktadziny nalezy wywing¢ na sciane na wysokos$¢ 10 cm,

Homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe z odnawialng powtokq. Typ I.,
odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom: dobra, nie sprzyja wzrostowi;
antyposlizgowosc: R9, grubosc: min. 2.00 mm,o doskonatej odpornosci chemicznej
Pomieszczenia ogdlne

Posadzka przewodzgca o oporze 5x10°10¢ Ohma w pomieszczeniach nr 1.3, 1.5, 1.6, 1.7,
1.8.

Pomieszczenia mokre — gres antyposlizgowy - grupa R10 antyposlizgowosci, w formacie
co najmniej 30 x 30 cm i min. grubosci 0,8 cm, min. pigta klasa $cieralnosci, odpornos$c
na plamienie pigta klasa, gres nalezy uktadac na kleju elastycznym i uszczelnic
elastycznqg zaprawq typu flex oraz wykonac spadki w kierunku kratki sciekowej,
szerokoS$c¢ fugi dla posadzek gresowych - nie wieksza niz min.2,0 mm,

listwy tgczeniowe nalezy zamontowac tylko na styku PCV — gres,

tagczenia wyktadzin PCV - zespawane sznurem w kolorze wyktadzin,

Tynki wewnetrzne
Kategoria IV cementowo — wapienne z warstwqg gtadzi gipsowej lub gipsowe, na
narozach stosowac narozniki ochronne.

Malowanie
Sciany malowane
— pomieszczenia ogdine (korytarze i sanitariaty)- farby autosterylne odporne na
Scieranie i mycie tagodnymi detergentami,
— pomieszczenia funkcjonalne (laboratoria i mikroskopy)- farby szorowalne Ki. |
(2000 szorowan).

Oblicowanie scian

W weztach sanitarnych, sktadzikach porzgdkowych — glazura na wysoko$¢ do stropu
podwieszonego, fartuch przyumywalkowy z glazury — przy umywalkach i zlewach
ceramicznych do wys. min. 160cm i szeroko$ci 60 cm poza obrys urzgdzenia, fuga o
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szerokosci nie wiekszej niz 2,0 mm, potgczenia ptytek w naroznikach scian wykonane
przez szlifowanie brzegdéw, bez zastosowania listew tgcznikowych pod kafelki, na
powierzchniach narazonych na bezposredni kontakt z wodqg nalezy dodatkowo
zastosowac folie ptynng.

Listwy odbojowe

Na scianach ciggdw komunikacyjnych nalezy przymocowac odbojnice
przeciwuderzeniowe z akrylu lub pcv na wysokosci 90 i 30 cm od posadzki:
narozniki wypukte zabezpieczy< naroznikami ochronnymi z materiatu jw.

W weztach sanitarnych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych przewiduije sie
zastosowanie pochwytdw statych i ruchomych, wykonanych ze stali nierdzewne;j,
atestowanych.

Parapety
Parapety wewnetrzne z marmuru mielonego (konglomerat) w kolorze biatym wystajgce
max 3 cm poza wykonczone czesci pionowe muru podokiennego.

Roboty blacharskie
Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze $lusarki
okiennej.

Rury spustowe i rynny
Rury spustowe, rynny zewnetrzne i obrobki blacharskie ze stali tytan- cynk.

Opaska utwardzona wokét budynku
Wokot budynku nalezy wykonac¢ opaske utwardzajgcq z kostki brukowej szer. 50 cm ze
spadkiem od $cian budynku.

Elewacje
Projektowany budynek przewiduije sie ociepli¢ 20cm warstwqg styropianu fasadowego,+
warstwy klejowe z siatkg oraz tynk syllikonowy o uziarnieniu 2mm, zatarty na gtadko.

Nad wejsciami do budynku nalezy zaprojektowac i zrealizowac zadaszenia:
- przekrycie nalezy zaprojektowac jako przejrzyste, ze szkta bezpiecznego,
warstwowego, laminowanego o grubosci co najmniej 17 mm,

- konstrukcja do zamocowania daszkéw - stal nierdzewna, szlifowana,

- otwory w szkle pod zawiesia — @ 26 mm, podktadki — teflonowe.

Dla zaprojektowanych rozwigzan Wykonawca musi uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego.

Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatéw wykonczeniowych przewidzianych do
zastosowania w realizowanym obiekcie, w tym stolarki wewnetrznej, musi byé
vzgodniona z Zamawiajgcym.

Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy vzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego.

Dla zaprojektowanych rozwiqzan nalezy uzyska¢ odpowiednie decyzje
administracyjne, umoizliwiajgce zrealizowanie robét budowlanych i oddanie obiektu do
vzytkowania.
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Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

1. Gospodarka mediami
1a) Gospodarka ciepina

Na etapie projektu budowlanego nalezy sporzgdzi¢ bilans dla budynku istniejgcego i
projektowanego. Istniejgca Stacja Wymiennikdw Ciepta (zabudowana w budynku H)
bedzie poddana modernizacii, ktéra bedzie polegac na:
> istn. wymiennik nalezy wymieni¢ na nowy zwiekszony o zapotrzebowanie
projektowanego budynku,
> wymiana istn. pompy obiegowej,
» wymiana istn. rozdzielaczy na nowe powiekszone o nowq petle na potrzeby
budynku laboratorium,
» zabudowa podlicznika ciepta na petli przyporzgdkowanej budynkowi
projektowanemu,
>  wymiana zawordw odcinajgcych na istn. petlach wraz z montazem zaworéw
regulacji recznej na powrocie instalacii,
» modernizacja automatyki SWC wraz z dostosowaniem jej do nowego obiegu
SWC.

1b) Gospodarka chtodem
Nalezy przewidzie¢ zabudowe indywidualnych agregatéw chtodniczych freonowych.

Przewiduije sie zrédta chtodu:
— na cele klimatyzatorow — jednostki zewnetrzne,
— dla central wentylacyjnych — agregat wody lodowej,

1c) Gospodarka wodno - éc;iekowa
Teren kompleks obiektow US w Chorzowie jest uzbrojony jest w sieC kanalizaciji
sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej oraz sie¢ wodociggowq.

Woda zimna
Zasilanie — wykonac¢ z istniejgcego przytgcza w budynku H. miejsce wtgczenia
nastgpi za wodomierzem gtéwnym w budynku H.

Lapotrzebowanie wody zimnej - $rednio dobowe =0,5m3/d
- $rednio godzinowe =0,03m3/h

Woda hydrantowa p.poz.

Zasilanie — z przytgcza wyprowadzonego z budynku H, w pomieszczeniu
technicznym projektowanego budynku nastgpi rozdziat na wode bytowq i p.poz.
Za pomocq zaworu pierwszenstwa p.poz. Na instalacji bytowej zabudowad
wodomierz. Przewody wykonac z rur stalowych zaciskowych podwadjnie
ocynkowanych.

Lapotrzebowanie wody na cele P.poz. gs=1l/s

Woda ciepta
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Pozyskiwana z powietrznej pompy ciepta o mocy cieplnej min. 1,92kW i po;.
zasobnika 300l. Pompa ciepta sprzezona z wyrzutem powietrza z centrali wywiewnej
w celu umoZzliwienia catorocznego trybu pracy.

Lapotrzebowanie cieptej wody — Girn =0,01m3/h
— Gmaxh =O,05m3/h

SCIEKI SANITARNE
Odbiornik sciekéw — istniejgca kanalizacja sanitarna na terenie Uniwersytetu.
llo$¢ Sciekdw sanitarnych  Gerd =0,5m3/d

Scieki odprowadzane zostang z wszystkich przewidywanych przybordéw sanitarnych.

WODY DESZCZOWE
Odbiornik woéd deszczowych - istniejgca kanalizacja deszczowa na terenie
Uniwersytetu.

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
Nalezy zastosowac:
— grzejniki ptytowe/ptytowe higieniczne - dotyczy laboratorium,
— zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicq,
- przewody instalacji c.o. zastosowac rury z tworzywa zaizolowanie termicznie,
— przewody montowane w posadzce/bruzdach izolowane otulinami
przeznaczonymi do montazu podtynkowego,
- przewody rozprowadzajgce prowadzi¢:
o pod stropem budynku H, w przestrzeni stropu podwieszanego, wzdtuz
korytarza,
o W zabudowie terenowej na odcinku od wyjscia z budynku H do budynku
projektowanego w kanale podziemnym,
o W budynku projektowanym w przestrzeni stropu podwieszanego
z zejSciem do rozdzielaczy c.o. w $§cianach w bruzdach pod tynkiem,
o przewody przytgczeniowe do grzejnikdw prowadzone w posadzkach,
— przewody instalacji c.t. prowadzi¢ pod stropem budynku projektowanego,
— instalacje coi c.t. zostang doprowadzone do pomieszczenia technicznego, w
ktérym nalezy zabudowac rozdzielacze z uktadem pompowym.

Armatura:
— odcinagjgca:
e zawory kulowe gwintowane,
e regulacyjno-odcinajgca,

— grzejnikowa:
e zasilanie grzejnikdw wyprowadzi¢ ze Sciany,
e grzejniki ptytowe/grzejniki ptytowe higieniczne z wbudowanym zaworem
termoregulacyjnym z zasilaniem dolnym i nalezy wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne.

Wytyczne dla wykonania c.o.:
— Modernizacja SWC,
- zabudowa przewododw zasilajgcych c.o. i c.t. w budynku H,
— wykonanie odcinka terenowego przewodow zasilajgcych,
— wykonanie instalacji c.o. i c.t. w projektowanym budynku,
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— wykonanie podejs¢ pod grzejniki,
- zabudowa grzejnikdw,

Wytyczne dla wykonania c.t.:
— wykonanie rozprowadzenia instalacji c.t. w budynku laboratorium,
— wykonanie uktadu regulacyjno - pompowego tzw. podtgczenie nagrzewnic
wodnych central wentylacyjnych.

Instalacja wodno- kandlizacyjna
Instalacje wodne - wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej z rur PP stabilizowanych
wktadkg aluminiowq tgczonych przez zgrzewanie, prowadzone w warstwie posadzkowej
oraz pod stropem pomieszczen technicznych. Na wejsciu do budynku projektowanego
(pom. techniczne) nalezy zabudowac wodomierz jako podlicznik na wodzie bytowe;.
Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV kielichowych. Przewody
w obszarze kubatury w zabudowie ukryte;.
Armatura sanitarna.
W pomieszczeniach nalezy zastosowac:
— umywalka - ceramiczna, z otworem i przelewem
- zlew gospodarczy wraz z ostong $ciany i kratq,
— Zlew jednokomorowy bez ociekacza stalowy nierdzewny,
— miska ustepowa — ceramiczna, montowana na stelazu wraz z ptuczkg
podtynkowq oraz deskg sedesowq wolnoopadajgcq,
— miska ustepowa — ceramiczna, montowana na stelazu wraz z ptuczka
podtynkowq, dla niepetnosprawnych + bateria dla osdb niepetnosprawnych,
— bateria umywalkowa stojgca, ze zintegrowanym ogranicznikiem wyptywu do
Sl/min, sitko higieniczne, gtowica ceramiczna z ogranicznikiem temperatury,
wezyki PEX, wnetrze korpusu i wylewki gtadkie,
— bateria zlewowa stojgca z ruchomqg wylewkq, wyptyw ograniczony do Sl/min,
podwadjny regulator temperatury, z sitkiem higienicznym,
- bateria zZlewowa wiszgca z dtugg ruchomag wylewkqg — do zlewdw
W pomieszczeniach gospodarczych,
— kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej z mozliwoscig czyszczenia.

Wytyczne dla wykonania instalacji wodnej:

- zabudowa tranzytu w.z. rownolegle do przewodoéw c.o.,

— wykonanie odcinka w kanale zewnetrznym,

— wykonanie rozprowadzenia w.z., i cwu w budynku projektowanym,

Instalacja wentylacji mechanicznej

W przedmiotowych pomieszczeniach przewiduje sie wentylacje mechaniczng nawiewno —
wywiewngq sali seminaryjno — socjalnej oraz pom. laboratoryjnych realizowanqg przez
centrale wentylacyjne. Przewiduje sie rowniez wentylacje mechaniczna wywiewng
pomieszczen technicznych i pom. higieniczno — sanitarnych. Dodatkowo w pom.
laboratoryjnych gdzie znajdowac sie bedq dygestoria nalezy zastosowac instalacje
wywiewnq z tychze dygestoridw realizowang przez wentylatory dachowe.

Celem instalacji wentylacji bedzie zapewnienie odpowiednich wymagan higieniczno—
sanitarnych w zakresie czystosci i jakosci powietrza wewnetrznego oraz kompensowanie
powietrza wywiewanego przez dygestoria Bezwzglednie nalezy przestrzegac¢ podziatu na
uktady wentylacyjne i nie tgczy< do wspdlnych instalacji pomieszczen o réznym
przeznaczeniu funkcjonalnym oraz higienicznym. Podstawg zwymiarowania uktaddw
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bedzie bilans strumieni powietrza, oparty na
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wielokryterialnych wymaganiach, uwzgledniajgcych zapewnienie odpowiedniej czystosci
powietrza wewnetrznego, odprowadzenia zyskdw ciepta i wilgoci oraz przepisdw
higieniczno — sanitarnych, itd.

Wyfyczne dla instalaciji wentylacji pomieszczenh:

Sala seminaryjno - socjalna
Do zwymiarowania instalaciji i urzgdzen nalezy przyjac minimalny strumien
powietrza zewnetrznego — 30 m3/h na osobe, przewiduje sie 35 osdb w salli.

Pom. laboratorium CRYO-TEM (pom. 1.8)
Minimalna krotno$¢ wymian powietrza wentylacyjnego: 15 wym./h.
Nawiew laminarny. Dodatkowo wywiew awaryjny realizowany przez wentylator.

Pom. laboratoryjne bez dygestoridow
Minimalna krotno$¢ wymian powietrza wentylacyjnego: 7 wym./h.

Pom. laboratoryjne wyposazone w dygestoria

Minimalna krotno$¢ wymian powietrza wentylacyjnego: 7 wym./h.

Podstawq do obliczen bedzie ilo$¢ powietrza odcigganego przez dygestoria- nalezy
zatozy¢ rdbwnoczesng prace dwodch dygestoridw o wydajnosci 1000 m3 kazde.

Szatnia
Minimalna krotno$¢ wymian powietrza wentylacyjnego: 4 wym./h.

Pom. porzgdkowe
Minimalna krotno$¢ wymian powietrza wentylacyjnego: 2 wym./h. oraz min. 30 m3/h.

WC
llos¢ powietrza wentylacyjnego min. 50 m3/h / ustep.

Pom. techniczne
Minimalna krotno$¢ wymian powietrza wentylacyjnego: 2 wym./h.

Wytyczne dla central wentylacyjnych:

Sala seminaryjno - socjalna

Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna, podwieszana (zlokalizowana w pom.
technicznym przylegtym do pom. sali seminaryjno — socjalnej) z odzyskiem ciepta

w postaci wymiennika krzyzowego przeciwprgdowego, z nagrzewnicq wodng,

z filtrem EUS na nawiewie i EUS na wywiewie, z kompletem automatyki (sygnalizacja
standw awarii i pracy, zanieczyszczenia filtrow, nastawa harmonogramu pracy oraz
zabudowa czujnika co2 z alarmem o przekroczeniach).

Pom. laboratoryjne mikroskopowe

Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna, wewnetrzna, stojgca (zlokalizowana w
pom. wentylatorowni) z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika krzyzowego
przeciwprgdowego, z wstepng nagrzewnicg wodng, z chtodnicg wodng, z wtdrng
nagrzewnicq elekiryczng (osuszanie w okresie letnim), z nawilzaczem parowym
(nawilzanie w okresie zimowym), z filfrem EUS i EU7 na nawiewie i EUS na wywiewie, z
kompletem automatyki (sygnalizacja stanéw awarii i pracy, zanieczyszczenia filtrow,
nastawa harmonogramu pracy). Szczegdinie nalezy zwrdcic uwage na pomieszczenie
nr 1.8, ktérego to wymagania to stabiina temperatura (18-23°C) z amplitudg do 0,5°C
w ciggu godziny.
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Pozostate pom. laboratoryjne

Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna, wewnetrzna, stojgca (zZlokalizowana w
pom. wentylatorowni) z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika krzyzowego
przeciwprgdowego, z wstepng nagrzewnicg wodng, z chtodnicg wodng, z wtérng
nagrzewnicq elekiryczng (osuszanie w okresie letnim), z nawilzaczem parowym
(nawilzanie w okresie zimowym), z filtrem EUS i EU7 na nawiewie i EUS na wywiewie, z
kompletem automatyki (sygnalizacja standw awarii i pracy, zanieczyszczenia filirow,
nastawa harmonogramu pracy, wspotpraca

z wentylatorami wywiewnymi z dygestoridw, uktad wyposazony w regulatory
zZmiennego przeptywu VAV).

Wydajnosci central wentylacyjnych nalezy obliczy¢ w oparciu o wymagane

krotnosci wymian powietrza, wymagang ilos¢ powietrza przypadajgca na osobe
przebywajgcq w pomieszczeniu oraz rzeczywiste zyski ciepta i wilgoci wentylowanych
pomieszczeniach.

Parametry powietrza zewnetrznego:

zima: -20°C / 100%,

lato: do zwymiarowania obliczeniowego zapotrzebowania na energie chtodniczg
pomieszczen oraz zwymiarowania chtodnic central wentylacyjnych nalezy przyjgé
wyzsze, anizeli normowe, parametry powietrza zewnetrznego, 1j.:

tzew=+35°C/ 45%.

Kanaty wentylacyjne:

Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego, izolowane cieplnie i akustycznie
matami z wetny mineralnej z ptaszcze z folii aluminiowej o grubosci zgodnej

z obowiqgzujgcymi przepisami. Mocowane do stropu podstawowego za pomocq
typowych do kanatéw wentylacyjnych podwiesi. Klasa szczelnosci kanatdow
wentylacyjnych: B.

Materiat:

Kanaty okragte —rury typu Spiro z blachy stalowe] ocynkowanej ztgczach mufa/nypel
izolowane termicznie.

Kanaty o przekrojach prostokgtnych z blachy stalowej ocynkowanej tgczonych na
ocynkowane kotnierze tzw. ,RAS” z uszczelkami gumowymi samoprzylepnymi.

Kanaty elastyczne typu flex izolowane, tgczone na opaski zaciskowe.

Kanaty wentylacyjne wyciggowe z dygestoridw z winiduru.

Klapy rewizyjne:

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zaprojektowac i zabudowac klapy rewizyjne
umozliwiajgce czyszczenie kanatdw wentylacyjnych zgodnie z Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”.

Kratki wentylacyjne:

Nawiew:

nawiewniki wirowe stalowe sufitowe z izolowanq skrzynkq rozprezng
i przepustnicg na krécceu,

nawiewniki laminarne,

kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice regulacyjng,
anemostaty okrggte z regulowanq szczeling.

Wywiew:
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- wywiewniki stalowe sufitowe z izolowangq skrzynkg rozprezng i przepustnicq na
kroccu,

—  kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice regulacyjng,

— anemostaty okrggte z regulowanq szczeling.

Ochrona akustyczna i termiczna:

— centrale wentylacyjne w obudowie akustyczno termicznej,

— izolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny mineralnej z ptaszczem z folii
aluminiowej o grubosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami,

- ttumiki szumu na wszystkich wyjsciach z central wentylacyjnych,

- podstawy dachowe tftumigce pod wentylatory dachowe,

— izolowane skrzynki rozprezne nawiewnikéw i wywiewnikow,

- podtgczenia elastyczne central wentylacyjnych i wentylatoréw z kanatami,

— podtgczenia elastyczne nawiewnikdw / wywiewnikdw z kanatami wentylacyjnymi
za pomocq izolowanych przewodéw elastycznych typu flex.

Requlacja instalacii

Indywidualna:

— poprzez przepustnice regulacyjne na elementach nawiewnych i wywiewnych,
— poprzez regulatory zmiennego przeptywu VAV,

— poprzez regulatory statego przeptywu CAV.

Centralna:

- poprzez regulacje wydajnosci central wentylacyjnych za pomocq przetwornic
czestotliwosci (falownikéw) sterujgcych obrotami siinikdw w centralach
wentylacyjnych (czujniki wydatku powietrza montowane w kanatach
wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych) oraz regulatory obrotdow lub falowniki
dla wentylatorow dachowych,

- poprzez zastosowanie elementdw regulaciji wydajnosci w centralach
wentylacyjnych i na odgatezieniach instalacji nawiewno / wywiewnej
poszczegdlnych pomieszczen w taki sposéb aby umozliwi¢ utrzymanie statej
wydajnosci central niezaleznie od zanieczyszczenia filtrdw, umozliwi¢ zmniejszanie
wydajnosci w uktadach podczas nieuzywania obiektu, utrzymywac statg
wydajnosci i uktad cisnien dla poszczegdlnych pomieszczen niezaleznie od
parametrow zewnetrznych.

Sterowanie i uktad AKPIA:

Uktady wywiewne indywidualne realizowane poprzez wentylatory dachowe nalezy

wyposazy< w regulator obrotéw lub falownik.

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy< w uktad zasilajgco sterujgey ich pracg (szafa

AKPiA). Uktady powinny posiadac zabezpieczenie przeciwprzepieciowe oraz

przeciwporazeniowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Automatyka powinna spetnia¢ nastepujgce funkcje:

— zabezpieczenia centrali tj. zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed
oblodzeniem, zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej i chtodnicy wodnej,
zabezpieczenia wentylatoréw, sygnalizacja zanieczyszczenia filtrow,

- regulacja temperatury i wilgotnosci powietrza nawiewanego w funkcji powietrza
wywiewanego,

- ptynna regulacja wydajnosci central wentylacyjnych w zaleznosci od
zanieczyszczenia filtrdw oraz programowalnego czasu nastaw zmniejszenia
wydajnosci podczas nieuzytkowania pomieszczen obstugiwanych przez dany
uktad,

23



— zdalnego nastawiania i kontrolowania parametrow pracy uktadodw poprzez lokalne
panele zdalnego starowania umieszczone w obstugiwanych pomieszczeniach
przez dany uktad.

Instalacja wody lodowej - chtodzenia powietrza nawiewanego:

Jako zrédto chtodu dla central wentylacyjnych obstugujgcych pom. laboratoryjne
przewiduje sie agregat wody lodowej zlokalizowany na dachu. Agregat chtodniczy
wyposazony w hiezbedng armature oraz podstawy antywibracyjne. Moc chtodniczg
agregatu nalezy dobrac¢ na podstawie wyliczonych ilosci powietrza nawiewanego oraz
parametrow powietrza zewnetrznego i wewnetrznego, zgodnie

z obowiqgzujgcymi przepisami. Instalacja wody lodowej z rur PP izolowanych.
Dodatkowo instalacja wody lodowej prowadzona na zewngtrz budynku, obudowana
ptaszczami z blachy ocynkowane;.

Instalacja nawilzania powietrza nawiewanego:

Jako zrédto pary dla uktaddw wentylacyjnych obstugujgcych pom. laboratoryjne
przewiduje sie nawilzacze parowe. Nawilzacze parowe wraz z wyposazeniem 1j. lanca
parowa, przewodd parowy, przewodd kondensatu, czujnik i higrostat kanatowy. Dobrane
nawilzacze powinny byc¢ przystosowany do pracy na wodzie wodociggowej lub
powinny posiadac zasilanie wody poprzez stacje uzdatniania dostosowujgca
parametry wody do pracy z zaprojektowanymi nawilzaczami. Do nawilzaczy nalezy
doprowadzi¢ wode i odprowadzi¢ kondensat.

Labezpieczenie p.poz

Przy przejsciach instalacji wentylaciji oraz instalaciji rurowej przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zastosowac odpowiednie, zgodne z aprobatqg, przejscia
przeciwpozarowe.

Instalacja klimatyzacii
W celu usuniecia nadmiernych zyskéw ciepta oraz zapewnienia komfortu uzytkowania
pomieszczen w okresie letnim, przewiduje sie zastosowanie klimatyzatorow.

Wytyczne dla instalacii klimatyzacji pomieszczen:
—  Sala seminaryjno — socjalna
Klimatyzacja realizowana poprzez system klimatyzaciji typu Split lub Multi Split.

—  Pom. laboratoryjne mikroskopowe
Klimatyzacja realizowana poprzez system klimatyzacji typu VRF.

— Pozostate pom laboratoryjne
Klimatyzacja realizowana poprzez system klimatyzaciji typu VRF.

—  Pom. techniczne przylegte do pom. laboratoriéw mikroskopowych
Klimatyzacja realizowana poprzez system klimatyzaciji typu Split.

Uktady klimatyzacji nalezy dobra¢ na podstawie obliczen zyskdw ciepta
poszczegdlnych pomieszczeh uwzgledniajgc parametry powietrza zewnetrznego

i wewnetrznego oraz nalezy uwzgledni¢ wspodtczynnik jednoczesnosci uzycia rowny
jeden.

Klimatyzatory:
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Jednostki wewnetrzne Scienne, kasetonowe, podsufitowe wraz z pilotem Sciennym.
Klimatyzatory wyposazone w pompki skroplin. Klimatyzatory z atestem higienicznym.
Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw typu Split, Multi Split i VRF zlokalizowane na dachu
przedmiotowego budynku.

Instalacja freonowa:

Rury miedziane, chtodnicze, izolowane, tgczone przez lutowanie twarde. Prowadzone
w przestrzeni stropu podwieszanego. Instalacja freonowa prowadzona na zewngtrz w
korytkach instalacyjnych w celu zabezpieczenia przed wptywem czynnikow
atmosferycznych. Jednostka zewnetrzna powinna miec czujnik spadku cisnienia lub
czujnik temperatury na parowniku sygnalizujgcy o wychtodzeniu- powodujgcy
wytgczenie agregatu

Instalacja skroplin:
Rury PP, izolowane, tgczone przez zgrzewanie. Wpiecie do kanalizaciji sanitarnej za
pomocq syfondw. Przewody odprowadzajgce skropliny prowadzi¢ w bruzdach.

Wymagania dotyczace instalacji elekirycznych

I. Zakres opracowania

Opracowanie obejmowac bedzie swoim zakresem instalacje elekiryczne i
niskoprgdowe pomieszczen Budynku Centrum Mikroskopowego Badania Materii na
terenie kampusu Uniwersytetu Slgskiego w Chorzowie.

ZLakres instalacji elektrycznych obejmowac bedzie:

- kablowe linie zasilajgce

- ztgcza kablowe

- tablice rozdzielcze

- wewnetrzne linie zasilajgce

- instalacje sity i gniazd wtyczkowych

- instalacje oswietlenia ogdlnego i miejscowego

- instalacje oswietlenia awaryjnego

- instalacje potgczen wyrbwnawczych

- instalacje ochrony przeciwporazeniowej

- instalacje piorunochronng

- instalacje sieci informatycznej

- instalacjg kontroli dostepu

- instalacje monitoringu wizyjnego

Przed rozpoczeciem realizacji zadania wszelkie rozwigzania projektowe zostang
przedstawione Inwestorowi do akceptacii.

Il.1. Zasilanie

Zassilanie budynku Centrum Mikroskopowego (CM) odbywac sie bedzie na napieciu
0.4/0.23 kV za pomocq linii kablowych wyprowadzonych z dobudowanych pdl
rozdzielnicy n.n. stacji transformatorowo-rozdzielczej zZiokalizowanej w budynku SMCEIBI
bedqgcej w eksploataciji Uzytkownika.

W/w linie kablowe wyprowadzone zostang z dwdch réznych sekcji rozdzielnicy n.n.
zasilanych z dwdch réznych transformatordw SN/nn.

Kazda z linii zostanie dobrana na pokrycie petnej mocy budynku objetego niniejszym
opracowaniem.

Kablowe linie zasilajgce wprowadzone zostang do zestawu ztgczowego budynku CM
wyposazonego w uktad SZR zabudowany na jego zewnetrznej $cianie.
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Lestaw ztqgczowy wyposazony zostanie w uktad SZR ktéry zostanie przystosowany do

wspotpracy z agregatem oraz UPS-e podtrzymujgcymi napiecie zasilania mikroskopow.

W czasie normalnej pracy obiektu zasilanie mikroskopdéw odbywac sie bedzie za

pomocq jednej z linii zasilajgcych natomiast czes¢ ogdlna budynku zasilana bedzie za

pomocq drugiej linii zasilajgce.

W czasie pracy awaryjnej caty obiekt zasilany bedzie z jednej linii zasilajgce.

W opracowaniu nalezy przewidzie¢ powiadamianie personelu o stanie pracy awaryjnej

poprzez system wizualizaciji zdarzeh w pomieszczeniu portierni zlokalizowanej w budynku

»H" oraz za pomocqg SMS-6w przesytanych niezaleznie od systemu wizualizacji

kompetentnym przedstawicielom Uzytkownika.

Z zestawu ztgczowego wyprowadzone zostang linie zasilajgce do tablicy gtéwnej

budynku na ktérej zabudowane zostanqg:

- wytgcznik pozarowy

- zabezpieczenia przepieciowe

- analizatory zasilania o nastepujgcych parametrach: odczyt mocy bierneji czynnej
napiecia fazowe i miedzyfazowe, prqady fazowe, zuzycie energii czynnej i biernej

- zabezpieczenia poszczegdlnych linii odptywowych

11.2. Pomiar rozliczeniowy

Zasilanie budynku objetego niniejszym opracowaniem odbywa sie z zalicznikowej sieci
rozdzielczej Uzytkownika.

W obiekcie nalezy przewidziec pomiar kontrolny zrealizowany za pomocg analizatoréw
zasilania przytgczonych do sieci informatycznej obiektu.

I1.3. Tablice rozdzielcze

W obiekcie zabudowane zostang tablice rozdzielcze z ktérych wyprowadzone zostang
obwody instalacyjne poszczegdinych pomieszczen budynku.

Tablice rozdzielcze wykonane zostang jako podtynkowe IP-40 z drzwiczkami
zamykanymi na klucz patentowy przystosowane do instalowania osprzetu serii ,,S”.
Odptywy z tablic rozdzielczych wyprowadzone zostang poprzez ponumerowane listwy
zaciskowe.

1.4. Wewnetrzne linie zasilajace

Z tablicy gtéwnej budynku do poszczegdinych tablic rozdzielczych wyprowadzone
zostang linie zasilajgce wykonane jako kablowe ktére utozone zostang w przestrzeni
stropu podwieszonego korytarza. Wewnetrzne linie zasilajgce utozone zostang w
korytkach kablowych mocowanych za pomocg metalowych uchwytdw do Scian i
stropow.

Przejscia wewnetrznych linii zasilajgcych przez sciany i stropy zostang uszczelnione.

I.5. Instalacje elekiryczne

Pomieszczenia budynku CM wyposazone zostang w nastepujgce instalacje elektryczne:
- instalacja o$wietlenia ogdlnego

- instalacja o$wietlenia miejscowego

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

- instalacja sity

- instalacja aparatury elekiromedycznej

- instalacja gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia
- instalacja gniazd zasilania urzadzen informatyki

- instalacja potgczen wyrbwnawczych

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej

- instalacja piorunochronna
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- instalacja sieci informatycznej
- instalacja kontroli dostepu
- instalacja monitoringu wizyjnego

Wszystkie instalacje wykonane zostang pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu
podtynkowego x wyjgtkiem kanatu plastykowego w pomieszczeniach laboratoryjnych.
W korytarzach i ciggach komunikacyjnych instalacje utozone zostang w korytkach
instalacyjnych utozonych w przestrzeni stropu podwieszonego.

Przewiduje sie utozenie odrebnych korytek instalacyjnych dla instalacji elekirycznych
0.4/0.23 kV oraz dla instalaciji ,,niskoprgdowych™.

1.5.1. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

Instalacja sity obejmujgca zasilanie wentylatorow, klimatyzatordw oraz instalacja

zasilania aparatury mikroskopowej wykonana zostanie przewodami o przekrojach

dobranych do mocy poszczegdlnych urzgdzen utozonymi pod tynkiem z

zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Doprowadzenie linii zasilajgcych do poszczegdinych urzgdzen wykonane zostanie

zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR.

Linie zasilajgce dla wentylatorow dachowych i klimatyzatoréw wyposazone zostang w

stosowne wytgczniki odcinajgce zabudowane w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen.

Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami utozonymi pod

tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego i/lub w kanatach instalacyjnych w

ktérych zabudowane zostang gniazda wtyczkowe.

Gniazda wtyczkowe zabudowane zostanqg:

- w pomieszczeniach uzytkowych (laboratoria) w kanatach instalacyjnych pcv
zabudowanych nad blatami roboczymi wzdtuz trzech $cian (bez korytarzowej),

- w korytarzach i pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0.3 m

Wypusty dla urzgdzeh technicznych wykonane zostang na wysokosciach okreSlonych w

DTR urzgdzen.

Gniazda wtyczkowe dla zasilania urzgdzen informatyki zasilane bedq z wydzielonych

obwoddw tablic rozdzielczych.

11.5.2. Instalacja oswietlenia

11.5.2.1. Instalacja oswietlenia ogdélnego i miejscowego

Dla celdéw oswietlenia ogdlnego poszczegdlnych pomieszczen zastosowane zostang

oprawy LED wyposazone w mleczny klosz zapewniajgce normatywne natezenie i

nierdbwnomiernos$¢ oswietlenia.

W pomieszczeniach wyposazonych w strop podwieszony zastosowane zostang

wbudowane do stropu, w pozostatych pomieszczeniach oprawy natynkowe.

Dla celéw oswietlenia miejscowego zastosowane zostang oprawy LED typu

~plafoniera” zabudowane na scianach na wysokosci 2.1 m.

Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie przewodami utozonymi pod tynkiem z

zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie:

- w pomieszczeniach mikroskopdw — za pomocq pilotéw z regulacjg natezenia
oswietlenia oraz za pomocqg wytgcznikdw Sciennych

- W pomieszczeniach biurowo-administracyjnych — za pomocg wytgcznikdw
Sciennych

- W pomieszczeniach sanitarnych — za pomocq czujnikdw obecnosci

Sterowanie oswietleniem miejscowym odbywac sie bedzie za pomocqg podtynkowych

tgcznikow sterujgcych instalowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach na

wysokosci 1.4 m.
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lloSci i rodzaj opraw w poszczegdlinych pomieszczeniach dobrana zostanie na
podstawie normy PN-EN 12464-1.

11.5.2.2. Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Dla celdow oswietlenia zewnetrznego zastosowane zostang oprawy LED zabudowane
na stupach posadowionych wokdét budynku.

Rozmieszczenie stupow zostanie dostosowane do instalacji monitoringu wizyjnego

( lokalizacja kamer).

Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym — za pomocqg zegara astfronomicznego
zabudowanego na tablicy gtdwnej.

11.5.2.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Dla celéw oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w korytarzu
zabudowane zostang dodatkowe oprawy oswietleniowe wyposazone w stosowane
elektroinwertery z bateriami akumulatoréw zapewniajgcymi 1 godzinng prace od chwili
zaniku napiecia zasilajgcego.

W pomieszczeniach mikroskopdw oraz wc zabudowane zostang dodatkowe oprawy
oSwietlenia bezpieczenstwa wyposazone w elektroinwertery z bateriami akumulatorow
zapewniajgcymi 1 godzinng prace od chwili zaniku napiecia zasilajgcego dotyczy to
roéwniez wc.

Zatgczanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego oraz bezpieczehstwa — samoczynne z
chwilg zaniku napiecia w obwodzie oswietlenia ogdlnego — w czasie pracy
bezawaryjnej oprawy ciemne.

llo$ci i rodzaj opraw w poszczegdlinych pomieszczeniach zostang dobrane na
podstawie normy PN-EN 1838.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego objete zostang systemem monitorowania.

11.5.2.4. Instalacja oswietlenia informacyjnego.

Nad drzwiami pomieszczen w ktdrych wystepuje zagrozenie zycia bqdz zdrowia (np.
promieniowanie) zabudowane zostang stosowne piktogramy zatgczane samoczynnie z
chwilg wystepowania zagrozenia (sterownie z obwoddw poszczegdlinych aparatéw)

11.5.3. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Wszystkie pomieszczenia mikroskopdw wyposazone zostang w lokalng szyne
wyréwnawczg do ktérej przytgczone zostang urzgdzenia i instalacje stanowigce state
wyposazenie pomieszczen objete instalacjg wyréwnania potencjatéw dotyczy to
rowniez posadzek w tych pomieszczeniach.

11.5.4. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elekirycznym zastosowane zostanie
szybkie wytgczenie obwodu w systemie TN-S.

Punkt rozdziatu — w ztqgczach kablowych linii zasilajgcych.

Dla celdw ochrony wykorzystane zostang wydzielone zyty przewodow zasilajgcych.
Jako ochrona dodatkowa zastosowane zostang wytgczniki réznicowoprgdowe o
czutosci 30 mA zabudowane na tablicach zasilajgcych.

W w/w wydzielonych pomieszczeniach zostanie réwniez wykonana sie¢ potgczen
wyréwnawczych.

11.5.5. Instalacja piorunochronna
Dla celdéw ochrony budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych wykonana
zostanie instalacja piorunochronna sktadajgca sie z nastepujgcych elementéw:
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— zwody poziome na potaciach dachowych oraz zwody pionowe (urzgdzenia
klimatyzacyjne na dachu).

- przewody odprowadzajgce.

— ztgcza kontrolne

— uziom otokowy budynku lub uziom fundamentowy.

1.5.6. Instalacja sieci infformatycznej
Poszczegdlne pomieszczenia wyposazone zostang w instalacje informatyczng ztozong z
nastepujgcych elementow:
- gniazda informatyczne zabudowane w korytkach instalacyjnych zabudowanych
nad blatami roboczymi przy poszczegdinych stanowiskach obstugi ktére przytgczone
zostang do projektowanej szafy dystrybucyjne.
Szafa dystrybucyjna zabudowana w kontrolowanym pomieszczeniu wyposazona
zostanie w:
- stosowne elementy aktywne (switch 48 portow 10GB, uplink 2x10GB). oraz
- UPS o mocy dobranej dla wszystkich elementdw wyposazenia szafy
Wielkos¢ szafy zostanie dobrana przy uwzglednieniu potrzeb wynikajgcych z niniejszego
zadania inwestycyjnego oraz ewentualnej rozbudowy systemow.
Potgczenia systemu zrealizowane zostang:
- za pomocq skretki typu UTP kat. 6A. — dla pomieszczen administracyjno — biurowych
wyposazonych w gniazda RJ45
- za pomocq przewodow Swiattowodowych - dla pomieszczenh mikroskopow
wyposazonych w gniazda SC/APC.
Potgczenie szafy dystrybucyjnej z serwerowniq zlokalizowang w budynku SMCEIBI
wykonane zostanie za pomocq 2 kabli swiattowodowych jednomodowych 24)J
utozonego réwnolegle z projektowanymi liniami zasilajgcymi w energie elektryczng.
Jedna linia $wiattowodowa utozona zostanie bezposrednio z serwerowni do punktu
dostepowego w budynku CM natomiast druga linia utozona zostanie z serwerowni do
punktu dostepowego j.w. poprzez punkt dostepowy w budynku ,,H".

Dodatkowo budynek nalezy wyposazy¢ w stosowne access pointy umozliwiajgce
bezprzewodowe potgczenia z sieciq we wszystkich pomieszczeniach budynku a w
szczegolnosci w sali seminaryjnej (nalezy przewidzie¢ jedng sztuke w Sali seminaryjnej
oraz dwie sztuki na korytarzu).

W sali seminaryjnej nalezy przewidzie¢ zabudowe dwdch interaktywnych monitoréw
sciennych 48" umozliwiajgcych wspodtprace z wybranymi komputerami sterujgcymi oraz
kamerq ktéra wraz systemem bezprzewodowego nagtasniania zabudowana zostanie
w sgsiednim pomieszczeniu umozliwiajgc tgcznos$e wizyjng i foniczng osoby
prowadzqgcej zajecia.

Dodatkowo pomiedzy pomieszczeniem sali seminaryjnej oraz sgsiednim
pomieszczeniem

nalezy zapewnic:

- tgcze HDMI

- mikrofon bezprzewodowy oraz kamere dla podglgdu lektora

UWAGAI!

Wszystkie elementy sieci informatyczne powinny pochodzi¢ od jednego producenta i
powinny by¢ objete jednolitq i spdjng gwarancjg systemowq udzielong bezposrednio
przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat obejmujgcg wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego, jak rébwniez elementy wyposazenia panelu
dystrybucyjnego.
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Po konsultacjach z sekcjg informatyki Inwestora sie¢ powinna zostac¢ skonfigurowana i
gotowa do pracy bez koniecznosci instalowania dodatkowego sprzetu aktywnego i
wykonywania dodatkowych potgczen fizycznych.

Po wykonaniu instalaciji nalezy dostarczy¢ sekcji informatyki Inwestora dokumentacije
powykonawczqg oraz w/w gwarancje.

1.5.7. Instalacja telefoniczna
Budynek zostanie wyposazony w centrale oraz telefony VolP dostosowane do systemu
obowigzujgcego w kampusie.

11.5.8. Instalacja kontroli dostepu

Budynek zostanie wyposazony w instalacje kontroli dostepu skoordynowanqg z
sygnalizacjg wtamania.

Drzwi wejsciowe do budynku wyposazone zostang w kontrole dwustronng realizujgcg
zliczanie oséb obecnych na terenie budynku. Przy stwierdzeniu ilosci O, system zostanie
samoczynnie zazbrojony bez wzgledu na pore dnia.

Klawiatura do obstugi sytemu zostanie zlokalizowana przy gtdwnych drzwiach
wejsciowych (od wewnetrznej strony) oraz w pomieszczeniu portierni zlokalizowanej w
budynku ,H" ktérg w ramach zadania nalezy wyposazy¢ w stosowne urzgdzenia
monitorujgce (PC).

Pozostate drzwi do pomieszczen biurowo- administracyjnych wyposazone zostang w
kontrole jednostronng (wejscie).

Wszystkie pomieszczenia wyposazone zostang w czujki ruchu a drzwi i okna budynku
wyposazone zostang w stosowne kontraktony wtgczone z system kontroli z
powiadamianiem w pomieszczeniu portierni w budynku ,,H".

System powinien zosta¢ wyposazony w mozliwos¢ powiadamiania personelu o
zdarzeniach za pomocg SMS oraz posiadac modut ETH dla umozliwienia zdalnej
wizualizacii.

11.5.9. Instalacja monitoringu wizyjnego

Budynek zostanie wyposazony w instalacje monitoringu wizyjnego opartg na kamerach
IP zabudowanych:

- w korytarzu budynku - 2 szt.

- nabudynku ,H" -1 szt

- nastupach oéwietlenia zewnetrznego — wg analizy stref dojscia do budynku
System oparty bedzie o kamery IP 8Mpix, 25-30 kl/s, IR przytgczone do rejestratora
zainstalowanego w panelu dystrybucyjnym sieci informatyki (LAN). Czas zapisu
minimum trzy dni ze wszystkich kamer o najwyzszej rozdzielczosci. Komputer oraz sie¢
zlokalizowane w portierni budynku H stanowi¢ bedzie dostawe w ramach tego
przedsiewziecia. Wszystkie okna bedq wyposazone w rolete antywtamaniowqg
uruchamiang elekirycznie, sterowanq indywidualnie i grupowo.

11.5.10. Wizualizacja

Nalezy przewidzie¢ wizualizacje dla systemu alarmowego oraz kontroli dostepu.
Odwzorowanie pomieszczeh na komputerze (jest dostawg Wykonawcy), znajdujgcym
sie w portierni na parterze budynku H wraz z usytuowaniem elementdéw systemaow i
zmiang graficzng stanu (sytuacja alarmowa).

Na komputerze dodatkowo przewidzie¢ podglgd monitoringu wizyjnego.

6.0GOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT PROJEKTOWYCH | BUDOWLANYCH

Zakres prac projektowych:
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Wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowe oraz
uprawomocnieniem decyzji,

Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i pozwolen,

Projekty wykonawcze w petnym zakresie dla poszczegdinych branz

Wszelkie inne opracowania i projekty wymagane przepisami prawa lub przez
Zamawiajgcego dla realizacji robdt, w tym na przyktad: plan BIOZ, i inne.

W ramach dokumentaciji powykonawczej Wykonawca przekaze komplet materiatéw

niezbednych dla uzyskania certyfikatu energetycznego dla zrealizowanego obiektu.

Warunki odbioru prac projektowych:

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w petnej problematyce, zgodnie z
programem funkcjonalno — uzytkowym, uzgodnionq przez Zamawiajgcego koncepcjaq,
uzgodnieniami lokalizacyjnymi, wymaganiami przepisdw Prawa Budowlanego, Polskich
Norm i przepisdw branzowych oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja
projektowa zostanie sporzgdzona w jezyku polskim.

Projekt budowany, po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego rozwigzan
funkcjonalnych, stanowi¢ bedzie podstawe opracowania dalszej dokumentacii
projektowej wykonawczej oraz do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe. Dla
zaakceptowanego projektu budowlanego Wykonawca, na podstawie upowaznienia
przez Zamawiajgcego, uzyska ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe.

Projekt wykonawczy wraz ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musi zostac
pisemnie zaakceptowany przez Zamawiajgcego pod wzgledem funkcjonalnym i
jakosci proponowanych rozwigzan i materiatow.

Wykonawca zapewni:

uzgodnienie przez rzeczoznawcodw ds. sanepid i ppoz. projektu zagospodarowania i
uzbrojenia terenu, projektu budowlanego w petnym zakresie dla poszczegdinych branz;
sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci i kompletnosci z
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobe
uprawnionq (uprawnienia bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci) lub
rzeczoznawce budowlanego; dotgczenie do kazdego etapu dokumentacji wykazu
opracowan oraz pisesmnego oswiadczenia o kompletnosci i wykonaniu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dostarczy:

projekt budowlany wielobranzowy — 5 egzemplarzy,

projekt wykonawczy wielobranzowy wraz z szczegdtowym zestawieniem
przewidzianych do wykonania robét podstawowych i prac towarzyszgcych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem (w tym pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych np. formie odpowiadajgcej zakresowi
przedmiaru robét i STWIORB), w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczny ilosciowy i
jakosciowy odbidr robdt i prac towarzyszgcych — 4 egzemplarze.

Projekt budowlany i wykonawczy muszg zostac pisemnie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego w ciggu czternastu dni od daty ich przekazania protokotem zdawczo -
odbiorczym. W razie uwag Zamawiajgcego do danej fazy projektowej, Wykonawca
bedzie zobowigzany do wprowadzenia

w dokumentacji poprawek, a nastepnie przedstawienia jej powtdrnie do akceptacii.
Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbedne do
realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, nadzoru autorskiego przez Projektanta w trakcie tfrwania realizacji
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inwestycji, az do odbioréw koncowych i uzyskania przez Wykonawce ostateczne;j
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

Wymagania ogdlne odbioru robét budowlanych:

Wymagania ogdlne nalezy stosowac w powigzaniu z ogdlnymi i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjq projektowq, obowigzujgcymi przepisami prawa,
programem funkcjonalno —uzytkowym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe i
zasadami wiedzy techniczne.

Wykonawca ze srodkdw wtasnych zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje i urzgdzenia
niezbedne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszgce czynnosci
niezbedne do zrealizowania zadania, z zastrzezeniem mozliwosci dostaw inwestorskich.
Przewiduje sie nastepujgcy podziat robodt:

projektowanie i realizacja obiektu wraz z robotami instalacyjno -wykonhczeniowymi,
wykonanie zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturg drogowq i techniczng (w
tym przygotowanie terenu i niezbednego wyposazenia instalacyjnego dla zieleni i
matej architektury), uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu.

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca opracuje oraz przekaze Zamawiajgcemu do akceptacii:

- projekt organizaciji placu budowy terenu budowy

- harmonogram rob ot

- projekt tymczasowej organizacji ruchu

Zamawiajgcy w terminach okre$lonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy
teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji inwestycji.
Wykonawca ma obowigzek uzyskac informacje o osnowie geodezyjnejireperach dla
terenu inwestycji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek stabilizacji osnowy roboczej,
roboczych reperdw oraz ich zabezpieczenie do chwili odbioru robdt. Oznakowania
geodezyjne uszkodzone lub zniszczone w frakcie realizacji Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacii budowy w
sposdb zgodny z obowigzujgcymi

przepisami Prawa Budowlanego. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie
budowq w sposdb zgodny z dokumentacjq projektowq i obowigzujgcymi przepisami, w
tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze
zapewnieni spetnienie warunkdw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych
przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.
Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i
medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna,
woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidéw energetycznych nalezy do
obowigzkdw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkdw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowq i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego
do pracy, a takze zabezpieczy teren przed dostepem osdb nieupowaznionych przez
wykonanie frwatego ogrodzenia placu budowy.
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Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakohczeniu
rob ot usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzgdzen i materiatow, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt oraz
terendéw przylegtych w stanie uporzgdkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone obiektu oraz mienia znajdujgcego sie na terenie
budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do
uzytkowania .

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy,
zgodne z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbedne tablice
ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe
bedqg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboft.
Teren budowy winien by¢ ogrodzony i oswietlony swiattem sztucznym. Ogrodzenie
winno byc¢ estetyczne i o wystarczajgcej tfrwatosci. Wykonawca nie bedzie umieszczat
na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic informacyjnych
bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Szczegoltowe warunki zwigzane z organizacjq robdt budowlanych, zabezpieczeniem
interesdw oséb trzecich, ochrong srodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy,
zapleczem dla potrzeb Wykonawcy, warunkami dotyczgcymi organizacji ruchu,
ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodnikdw i jezdni oraz wykonaniem prac
towarzyszgcych i robét tymczasowych zawarte bedq w szczegdtowym zestawieniu
robot i technologii — czesci projektu wykonawczego.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdw i materiatdw budowlanych oraz

urzgdzen

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez
Wykonawce przy redlizacji inwestyciji, powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom
dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a
w szczegolnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom
dokumentacji projektowe.

Atesty i certyfikaty jakosci materiatdw i urzgdzen. Przed wykonaniem badan i jakosci
materiatdw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopuscic do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku
materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe bedqg posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw
tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Materiaty
posiadajgce atest, a urzgdzenia — wazne legitymacije, mogqg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze specyfikacjami
technicznymi to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatow
lub urzgdzen, uzyska¢ od Zamawiajgcego akceptacje zastosowania tych materiatéw
przedktadajgc prébki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiatdw lub urzgdzen
jezeli nie bedqg odpowiadaty mu kolorystycznie, nie bedqg pasowaty pod wzgledem
estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatow lub urzgdzen, jak rowniez jezel
Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione wgtpliwosci co do zrédta ich uzyskania, ich
jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.
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Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane
materiaty do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowanych
materiatdw i wykonanych robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Irédta uzyskania materiatéw: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem materiatdw i urzqgdzen przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacije dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz na zgdanie prébki do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Zaakceptowanie wykorzystania pewnych
materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego zrodta uzyskujg akceptacje. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty
spetniajg wymagania specyfikaciji technicznych w czasie postepu robdt. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatdw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
i urzgdzen do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajgcego. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miegjsc
pozyskania kruszyw bedqg formowane w hatdy i wykorzystane przy

zasypce i rekultywacii terenu po ukonczeniu robdt. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére wynikajgc bedq z
dokumentacji projektowe.

Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do robdt innych niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany
przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujqg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wymagania dotyczgca sprzetu i maszyn i urzgdzen budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacii
projektowe;.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest o wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkdw zlecenia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robodt.

Wymagania dotyczgce srodkdw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdéw tfransportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os przy fransporcie
materiatdw i sprzetu nai z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

$rodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq byc¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedqg dopuszczone
na ukonczong czes¢ budowy. W przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen,
Wykonawca bedzie zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego na wtasny koszt.

Wymagania dotyczgce wykonania robot

Wszystkie wykonane roboty bedq zgodne z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami
technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Zamawiajgcego. Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w specyfikacjach
technicznych bedqg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktdre ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatdw, instrukcii, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych dokumentacii
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez
obowigzek stosowania sie do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt. Zamawiajgcy moze sprawdzic

wytyczenie roboét lub wyznaczenie wysokosci, czynnosc ta nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéow i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie
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funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazane kwestie.

Kontrola, badania oraz odbidr wyrobow i robdét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i
wyrobdéw budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli, witgczajgc personel,laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

Zamawiajgcy ma prawo zazgdac swiadectwa od Wykonawcy, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacije, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Zamawiajgcy zastrzega sobie nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcii. W takim przypadku Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogqg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca. Pobieranie probek. Probki bedg pobierane losowo przy
zastosowaniu metod statystycznych. Zamawiajgcy bedzie miec zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktdére budzg

wqatpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Normatywne pojemniki do pobierania bedg
dostarczone przez Wykonawce. Prébki dostarczone przez Wykonawce

do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedqg odpowiednio opisane i
oznaczone, W sposdb przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania bedqg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystgpieniem
do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan. Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajgcemu kopie raportow z
wynikami badan niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w Planie
Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
Badania prowadzone przez Zamawiajgcego. Dla celdw konftroli jakosci i akceptacii,
Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u zrédta ich wytwarzania przy czym zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajgcy moze tez pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
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od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i roboét z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjach technicznych. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostanq przez Wykonawce.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedqg wykonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatqg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegdinosci:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedqg przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wglgdu na jego zyczenie.

Odbiory

Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajgcemu zakohczone etapy prac, roboét i
czynnosci, roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, a takze odbidr kohcowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 3
dni przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu, oraz o terminach zanikniecia robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robdt,

a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Gotowos¢ do odbiordw kolejnych etapdw prac, robdt i czynnosci okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Kierownik Budowy zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do Dziennika Budowy.
Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku
robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do Dziennika
Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni
od daty dokonania wpisu, oznaczac¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie
dokonania potwierdzenia.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapdw prac i robdt sporzgdza sie protokoty,
zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia
poczynione w jego foku.
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W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robdt, czynnosci, a takze z czynnosci
odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wad, lub brakdéw w wykonanych
pracach, robotach, czynnosciach, dokumentacji ich dotyczgcej lub innego rodzaju
usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzieh odbioru stanu,
Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia

tych wad.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu
umowy do eksploatacji po, sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach badan, préb technicznych, rozruchéw instalacyjnych i
innych. Gotowos¢ do odbioru kohcowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w
formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika Budowy, a takze udostepni Zamawiajgcemu
cato$s¢ wymaganej prawem dokumentaciji powykonawcze;j.

Najpdézniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu catos¢ wymaganej umowq dokumentacji powykonawcze;.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy w ciggu 14 dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce na pismie.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzgdzane sqg protokoty, zawierajgce opis
przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku.
Protokdt odbioru podpisany przez Strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru.

Odbiér prac, robot, czynnosci wykonanych przy realizaciji inwestyciji nastepuje z chwilg
dokonania odbioru kohcowego inwestycji przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo odmowic odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, 1j. nie osiggnie gotowosci do odbioru
Z powodu nie zakonhczenia robdt, prac lub czynnosci lub nie zostaty wtasciwie
wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone wszystkie
sprawdzenia, proby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne

lub, gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania
odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia na pismie. Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu
gwarancji oraz date odbioru robdt przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy
powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych
stosowane bedq zasady, jak dla odbioru kohcowego.

Dokumenty do odbioru robdt. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami,

Specyfikacje techniczne,

Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robot

znikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i ksiegi obmiaru,

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, swiadectwa sanitarne
wbudowanych materiatow,

Instrukcije obstugi i uzytkowania wszelkich urzgdzen wyposazenia technologicznego
obiektu, schematy technologiczne, dokumentacje techniczno — ruchowaq, instrukcje
bezpieczenstwa eksploatacji, w tym instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, Protokoty
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z przeprowadzonych przez Wykonawce szkolen personelu uzytkownika
(Zamawiajgcego) w zakresie obstugi urzgdzen, wyposazenia i eksploatacji obiektu,
protokoty nadzordw autorskich.

Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i towarzyszgcych

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamodwienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje drogi
tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty
zwigzane z urzgdzeniem placu budowy itd. Wykonawca bedzie zobowigzany do
wykonania prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robdt podstawowych nie
zaliczanych do rob6t tymczasowych, w szczegdlnosci wykonania geodezyjnego
wytyczania i wykonania inwentaryzaciji powykonawcze;.

Podstawa ptatnosci

Podstawqg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robdt
(czeSciowych i kohcowego). Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia
zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wartos¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tejroboty w ST, SSTi w dokumentaciji projektowej, a
takze w obowigzujgcych przepisach.

Ceny jednostkowe lub ryczattowe robdt bedq obejmowacd: robocizne bezposredniq
wraz z towarzyszgcymi kosztami, wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, wyposazenie wraz z kosztami
zakupu, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wartos¢ ryczattowa
zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania
dodatkowej zaptaty.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wnioski i warunki przedstawione w decyzji

o uwarunkowaniach srodowiskowych. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w
czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt wykonawca bedrzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm

dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznejiinnych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania, drzewa, ktére mogq by¢ przeniesione na inne miejsce, nalezy zgodnie z
inwentaryzacjq zieleni przesadzi¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, glebe
urodzajng z powierzchni robdt ziemnych nalezy zagospodarowac na miejscu przy
porzgdkowaniu terendw zielonych.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglgd na lokalizacje
warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, wykopdw oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozardw, hatasem.

Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdt
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez jego personel.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej
czesci.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedqgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacii.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalaciji i urzgdzenh w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i wtasciwe wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by< wykonane w zakresie przetozenia instalacijii
urzqgdzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

Bezpieczenhstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdt.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu BiOZ. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Stosowanie sie do przepisdw prawa.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie
przepisy powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. W
szczegolnosci Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw wynikajgcych z
nastepujgcych aktdéw prawnych: Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie. Rozporzgdzenie
Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia
zaktadu opieki zdrowotnej Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 3 lipca 2006 r. w
sprawie szczegdtowego sposobu i frybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w/s szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w/s szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
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programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072); Rozporzgdzenie
Rady Ministrow z 9 listopada 2004r.w sprawie okreslenia rodzajoéw przedsiewziec
mogqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573)
Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)
Wykonawca bedrzie przestrzegac praw patentowych oraz autorskich i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc odnosne dokumenty.

Dokumenty odniesieniaq.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami zawartymi w poszczegdinych
dokumentach, przyjmuje sie nastepujgcg hierarchie waznosci dokumentow
odniesienia: umowa zawarta pomiedzy Wykonawcqg a Zamawiajgcym,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym Program funkcjonalno —
uzytkowy.

Oferta wykonawcy.

Laakceptowany przez Zamawiajgcego projekt budowlany.

Laakceptowany przez Zamawiajgcego projekt wykonawczy.

Aktualne normy techniczne.

Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, swiadectwa dopuszczenia itp.,
Przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie tfrwania inwestycii.

Il CZESC INFORMACYJNA

a. Wypis i wyrys z Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzow w rejonie

ulicy Slaskiej (zatgcznik nr 2),

b. Zamawiagjgcy oswiadcza, ze ma posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig

na cele budowlane i wyda stosowny dokument,

C. przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego:

e Ustawa z dnia 7 lipca,1994 r. Prawa budowlane, tekst jednolity luty 2019 Dziennik
Ustaw 2019.2.11

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926 z 05 lipca 2013
r).

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013 poz. 762)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 12 kwietnia 2012 .
poz. 365
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e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
2013 poz. 907).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 121, poz.1138 z p6zn. zmianami)

oraz normy budowlane w zakresie okreslonym w powyzej przywotywanych aktach

prawnych,

d. inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego:

e Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow NATURA 2000,
wydana przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Katowicach,

e Ocena o oddziatywaniu projektu na srodowisko, wydana przez Urzgd Miasta
Chorzow,

e Deklaracja wtasciwego organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng, wydana
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Katowicach

e. wykonawca winien uzyska¢ mape do celdw projektowych oraz wykonac¢ badanie

gruntowo- wodne dla potrzeb posadowienia budynku,

f. na tym terenie nie ma zadnych zalecen konserwatora zabytkdw,

g. wykonawce sporzqdzi inwentaryzacje zieleni i wykaze niezbedne wycinki drzew na

etapie projektu budowlanego,

h. dla tego terenu i zamierzenia budowlanego zbedne sg dane dotyczgce

zanieczyszczenia atmosferycznego, ekspertyzy ochrony srodowiska, pomiaru ruchu

drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

i. wykonawca wyburzy dwa schrony (wojskowe) znajdujgce sie na terenie inwestycji

pod ziemiq, kubatura okoto 100- 150m3 i zagesci grunt po wyburzeniu,

j- wszystkie niezbedne media konieczne do zaopatrzenia i funkcjonowania

projektowanego obiektu znajdujq sie na terenie Zamawiajgcego i sg w

wystarczajgcych ilosciach (nie wymagajg wystgpien o warunki techniczne przytgczen).

Zatqgcznik nr 1- Koncepcja programowo-przestrzenna

e plan zagospodarowania terenu 1:500
e rzut parteru 1:100
e rzut wentylatorni 1:100
e rzut dachu 1:100
e przekrdj A-A 1:100
e elewacje 1:100

Zatgcznik nr 2- Wypis i wyrys z Planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chorzdow w rejonie ulicy Slgskiej (zatgcznik nr 2).

Zatqcznik nr 3- Karty pomieszczen

Zatqcznik nr 4- Inwentaryzacja

Zatgcznik nr 5- Wyliczenie kosztow inwestyciji
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