[image: ]

PROGRAM FUNKCJONALNO–UŻYTKOWY
Nazwa zadania: opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych 
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i dostosowanie budynku Domu Studenta nr 2 przy ul. Studenckiej 17 w Katowicach do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej” 

Adres obiektu (działka/obręb): 
ul. Studencka 17, Katowice, działka o numerze ew. 1/5, obręb 0003 Dz. Ligota, jednostka ewidencyjna Katowice.

Kody i nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Główny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
71000000-8 Usługi architektoniczne budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71317100-4 Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej
71500000-3 Usługi związane z budownictwem
71621000-7 Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262900-0 Roboty balkonowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
[bookmark: _Hlk521493317]45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 40-007 Katowice ul. Bankowa 12 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
1. [bookmark: _Toc56501605]Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, termomodernizacji budynku Domu Studenta nr 2 w Katowicach przy 
ul. Studenckiej 17 i jego dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, wraz z uzyskaniem w imieniu 
i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia 
i zrealizowania robót budowlanych w ramach planowanej inwestycji oraz osiągnięcie efektów rzeczowego i ekologicznego.
Całość robót budowlanych należy projektować i wykonywać w sposób określony w przepisach, 
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi Polskimi Normami oraz w sposób zapewniający pełne i terminowe osiągnięcie efektu rzeczowego i efektu ekologicznego.
1.1 [bookmark: _Toc56501606]Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych
Roboty budowlane planowane są w czynnym budynku zamieszkania zbiorowego, stanowiącym dom studencki.
Charakterystyczne parametry obiektu:
· powierzchnia zabudowy: 			ok. 1 250 m²
· powierzchnia użytkowa/całkowita:		ok.  5 200 / 6 150 m²
· kubatura:			                             	ok.  13 000 m³
· ilość kondygnacji:					5 nadziemnych (budynek niepodpiwniczony)          
· wysokość budynku:		             	16,30 m		
1.2 [bookmark: _Toc26961755][bookmark: _Toc56501607]Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Budynek objęty przedmiotem zamówienia jest obiektem czynnym, użytkowanym jako dom studencki. Budynek ten to obiekt składający się z dwóch segmentów pięciokondygnacyjnych, bez kondygnacji podziemnej. W strefie podziemnej przebiegają kanały technologiczne (po obwodzie budynku). Na parterze mieszczą się pomieszczenia biurowo-administracyjne, ogólne oraz część pokoi mieszkalnych. Na piętrach zlokalizowane są pomieszczenia mieszkalne. Ponadto w obiekcie znajdują się pomieszczenia sanitarne, gospodarcze i techniczne oraz pomocnicze. Budynek wzniesiony jest w technologii szkieletowej. Wypełnienie ścian podłużnych wykonano z bloczków betonowych. Ściany w części podziemnej oraz ściany szczytowe wykonano z cegły ceramicznej pełnej. Stropy międzykondygnacyjne z płyt prefabrykowanych kanałowych. Stropodach żelbetowy nieocieplony. Płyta dolna stropodachu wykonana z płyt kanałowych żelbetowych, płyta górna żelbetowa. Stropodach kryty papą termozgrzewalną. Stolarka okienna – PCV zespolona. Stolarka/ślusarka drzwiowa zewnętrzna – aluminiowa i stalowa. Stolarka ppoż. – klatki schodowe i korytarze zostały wygrodzone stolarką zapewniającą odporność ogniową (EI30 i EI60) i szczelność. Na głównej klatce schodowej zastosowano okna klasy EI30 na poziomie parteru, I, II, III piętra. Na poziomie IV pietra w każdej z klatek schodowych zastosowano okno oddymiające. Ponadto na klatkach schodowych bocznych w stropodachu osadzono klapy dymowe, będące jednocześnie wyłazami dachowymi.
Budynek ogrzewany jest bezpośrednio z ciepłowni lokalnej TAURON czynnikiem grzewczym 
o zmiennych parametrach 80/60°C. Systemem grzewczym obiektu jest instalacja centralnego ogrzewania w układzie zamkniętym. Ciepło doprowadzone jest z sieci zewnętrznej niskoparametrowej o parametrze 80/60°C. Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania jest wykonana ze stali czarnej, grzejniki żeliwne i częściowo płytowe. 
Budynek będący przedmiotem termomodernizacji nie jest objęty ochroną konserwatorską. Teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody.
Uwaga:
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na czynnym obiekcie. Zakres zamówienia obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania i urządzeń grzewczych wraz z rozdzielaczem i armaturą. Przedmiot zamówienia należy realizować tak, aby zapewnić nieprzerwane ogrzewanie budynku w sezonie grzewczym oraz stały dostęp do pozostałych mediów i nieprzerwany odbiór ścieków. Należy zapewnić również odpowiednie dojścia z i do budynku oraz dojazd dla służb technicznych, ratunkowych i porządkowych do obiektu. 
1.3 [bookmark: _Toc56501608]Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Celem realizacji prac projektowych i robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia jest termomodernizacja Domu Studenta nr 2 i dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
w tym w szczególności zgodnie z zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania (na podstawie i zgodnie 
z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym) kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz do wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, wszelkich robót budowlanych wraz 
z pełnieniem nadzoru autorskiego w toku ich realizacji, a także do dokonania w imieniu Zamawiającego zawiadomienia organu o zakończeniu budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie ono przez organy wymagane).
Zakres rzeczowy określony w ramach niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) 
z uwagi na wymaganą realizację celu, jakim jest przeprowadzenie termomodernizacji wraz 
z osiągnięciem efektów rzeczowego i ekologicznego oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, nie jest katalogiem zamkniętym, lecz minimalnym.  
1.4 [bookmark: _Toc26961757][bookmark: _Toc56501609]Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:
a) zaprojektowania i wykonania termomodernizacji budynku zamieszkania zbiorowego stanowiącego dom studencki oraz dostosowania go do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
b) osiągnięcie, zgodnie z wnioskami płynącymi z posiadanego przez Zamawiającego audytu energetycznego, efektu rzeczowego i ekologicznego inwestycji nie gorszego niż:
· oszczędność zapotrzebowania na ciepło 37,4%,
· zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 43%, a energii końcowej o 37%, w tym:
· zużycie na c.o. – zmniejszenie o ok. 52%,
· oświetlenie wbudowane – zmniejszenie o ok. 81%
· zużycie energii pierwotnej c.o. – zmniejszenie o ok. 52%
· zużycie energii pierwotnej oświetlenia – zmniejszenie o ok. 81%
· zmniejszenie emisji CO2 o 254,4 Mg/rok,
· zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego PM10 o 279 kg/rok,
· zmniejszenie emisji SO2 o 2 151,5 kg/rok,
· zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło na c.o. z ciepłowni o 1 469 GJ/rok, 
· zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną dla oświetlenia wbudowanego 
o ok. 90 MWh/rok,
· zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery przez lokalną ciepłownię, 
w tym CO₂ o ok. 181 326 kg/rok, 
· zmniejszenie emisji benzo(a)pirenu przez lokalną ciepłownię o ok. 0,3310 kg/rok. 
Przedmiot zamówienia należy wykonać m.in. zgodnie z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065  j.t. z późn. zm.), w tym w zakresie izolacyjności cieplnej modernizowanych przegród i innych wymagań związanych z oszczędnością energii (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) oraz                                             z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                                             z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009.124.1030), a także zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020.1062 t.j.)

2. [bookmark: _Toc56501610]Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
2.1 [bookmark: _Toc56501611]Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane przez odpowiednie organy), 
z zastrzeżeniem, że:
· Do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy należy wykonać kompletną dokumentację projektową, wraz z projektem budowlanym i z uzyskaniem pozwolenia na budowę/niewniesieniem sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych - Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia dokumentacji projektowej osobno dla następujących zakresów:
•	termomodernizacja budynku,
•	dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej;
· wszelkie roboty budowlane realizowane wewnątrz obiektu, kolidujące z zakwaterowaniem jego mieszkańców mogą być prowadzone w okresie od dnia 1 lipca 2021 r.
2.2 [bookmark: _Toc26961760][bookmark: _Toc56501612]Zakres prac projektowych
2.2.1 [bookmark: _Toc56501613]Inwentaryzacja
[bookmark: _Toc53055370][bookmark: _Toc53163763][bookmark: _Toc53163697][bookmark: _Toc56501614]Przed wykonaniem projektu budowlanego należy dokonać aktualizacji i uzupełnienia inwentaryzacji budowlanej obiektu (będącej w posiadaniu Zamawiającego) w stopniu uszczegółowienia niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie instalacji podlegających przebudowie. Ponadto przed przystąpieniem do robót termomodernizacyjnych należy dokonać oględzin przyrodniczych obiektu pod kątem występowania gatunków chronionych, a przy najmniejszych wątpliwościach w zakresie możliwości ich występowania, obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie ekspertyzy przyrodniczej (w tym m.in. ornitologicznej, chiropterologicznej lub innej wymaganej przepisami prawa) i uzyskanie decyzji RDOŚ w sprawie zgody na niszczenie siedlisk i ostoi gatunków chronionych (jeżeli będzie wymagana).
Zamawiający dysponuje opracowaniem pn. „Inwentaryzacja budowlana budynku Domu Studenckiego nr 2 zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Studenckiej 17” (sporządzonym                        w latach ubiegłych przez Experts Group Sp. z o.o. Katowicach). 
2.2.2 [bookmark: _Toc56501615]Dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest m.in. do opracowania, sporządzenia i/lub pozyskania staraniem własnym i na własny koszt:
· ekspertyzy technicznej stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
· audytu energetycznego (Zamawiający dysponuje nieaktualnym audytem energetycznym dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, sporządzonym w latach ubiegłych przez Experts Group Sp. z o.o. Katowicach)
· mapy do celów projektowych;
· niezbędnych, aktualnych warunków technicznych i realizacyjnych dostaw i odbioru mediów (w tym jeżeli będzie wymagane warunków przyłączenia, przebudowy oraz usunięcia kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnej infrastruktury technicznej), opinii, pozwoleń, decyzji administracyjnych, zgód na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, wymagań sanitarnych, higienicznych i zdrowotnych, ochrony przeciwpożarowej i innych, niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków wymaganych przez poszczególne podmioty w powyższym zakresie;
· wszelkich opracowań, ekspertyz i ocen, wynikających z przepisów prawa lub wytycznych podmiotów biorących udział w wydawaniu ww. warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji, zgód i innych niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji;
· kompletnej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć dokumentacji projektowej, obejmującej co najmniej wielobranżowy projekt budowlany (w tym w zakresie architektury i konstrukcji, branży sanitarnej i elektrycznej oraz dostosowania ppoż.), zawierający szczegółowe rozwiązania projektowe, określone w sposób wyczerpujący, umożliwiający jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań 
i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, wraz ze szczegółowym zestawieniem ilościowym przewidywanych do wykonania robót podstawowych i prac towarzyszących;
· informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ;
· planu ewakuacji budynku z uwzględnieniem oznakowania dróg ewakuacyjnych;
· scenariusza pożarowego.
Wykonawca wykona ww. opracowania w ilości wymaganej przez odpowiednie organy/służby/podmioty a projekt budowlany w ilości egzemplarzy wymaganej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, zgodny z wymaganiami polskiego prawa, w tym                         w szczególności z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020.1333 t.j. z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020.1609), a także co najmniej w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać część opisową oraz część rysunkową, kolorystykę 
i widoki wszystkich elewacji oraz wytyczne materiałowe i jakościowe, w tym m.in.:
· plany, rysunki i inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych i towarzyszących oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania – w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót wraz 
z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą części obiektu, ‑konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego;
· projekty, pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy i opinie wymagane odrębnymi przepisami;
· zbiory wymagań, niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i ich odbioru.
W projekcie należy zawrzeć obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród, obliczenia zapotrzebowania na ciepło po planowanej termomodernizacji oraz dobory grzejników do nowego zapotrzebowania. 
Zamawiający nie przewiduje osobnego wykonania projektu wykonawczego, zatem projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji oraz odbioru planowanych do wykonania robót.
Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia dokumentacji projektowej osobno dla następujących zakresów:
•	termomodernizacja budynku;
•	dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na budowę lub zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót niewymagających pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania
i zatwierdzenia opracowany projekt budowlany w 1 egzemplarzu roboczym w wersji papierowej 
i tożsamej wersji elektronicznej (dla każdego z ww. zakresów). Akceptacja przez Zamawiającego ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację przedmiotu Umowy, w tym m.in. za jego jakość i terminowość oraz za ewentualne jego wady                          i usterki.
Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową pozostałe wymagane opracowania, a także wszelkie pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia: opinie, decyzje pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy, itp. dokumenty, w tym obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania oraz niezbędne do jego prawidłowego wykonania. Dokumenty te należy przekazać Zamawiającemu 
w oryginałach oraz ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.  Powyższy zapis dotyczy również przekazywanych części dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia każdej części dokumentacji projektowej, stanowiącej odrębną część całości, w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Dokumentację projektową (i jej części) należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu, w formie pisemnej w wersji papierowej w liczbie egzemplarzy wskazanej powyżej oraz w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową(po jednym egzemplarzu odpowiednio na nośniku CD/DVD i na jednym urządzeniu elektronicznym przenośnym typu plug and play, zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.) w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg lub *.dxf). Wykonawca na potrzeby odbioru przedmiotu zamówienia w części dotyczącej prac projektowych zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, że dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem zamówienia, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia, będzie wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania tą dokumentacją nie będzie 
w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody. 
2.3 [bookmark: _Toc56501616]Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca na własny koszt wykona trwałe ogrodzenie terenu budowy o wysokości minimum 2,0 m, montaż rusztowań elewacyjnych zabezpieczonych siatką ochronną wraz z wykonaniem zadaszeń ochronnych nad strefami wejściowymi oraz zorganizuje zaplecze budowy, w tym techniczno-sanitarne. Zamawiający zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punkty poboru energii elektrycznej i wody. Wykonawca zamontuje liczniki poboru energii i wody w celu umożliwienia rozliczenia ich kosztów. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, także tablic ostrzegawczych
w odległości nie większej niż co 10m długości ogrodzenia.
2.4 [bookmark: _Toc26961762][bookmark: _Toc56501617]Architektura i konstrukcja
Termomodernizacja przegród budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi oraz dostosowanie wejścia głównego do budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:
· wygrodzenie terenu, organizacja zaplecza budowy;
· montaż rusztowań;
· zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej oraz drzwiowej;
· demontaż obróbek blacharskich, elementów instalacji odgromowej, parapetów, istniejących tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych, kratek, balustrad, itp.;
· odbicie luźnych, niezwiązanych z podłożem tynków kominów;
· naprawa kominów (cegła, tynk) oraz nakryw/czap kominowych z gruntowaniem tynków kominów;
· wyrobienie spadków wokół kominów; 
· izolacja nakryw/czap kominowych;
· montaż nowych obróbek z blachy ocynkowanej grub. min. 0,7 mm powlekanej poliestrem;
· demontaż i montaż nowych wpustów dachowych; 
· przygotowanie podłoża istniejącego pokrycia poprzez usunięcie luźnych fragmentów, wyrównanie zagłębień, rozcięcie, wysuszenie oraz podklejenie purchli/pęcherzy itp.,
· krycie dachu papą termozgrzewalną na osnowie z włókniny poliestrowej, asfaltowej modyfikowanej elastomerem SBS, do jednowarstwowych pokryć dachowych,
o gramaturze min. 250 g/m2 i grubości min. 5,2 mm, wraz z wykonaniem robót towarzyszących, na istniejącym pokryciu, dla którego to pokrycia spełnione zostaną wymagania niezbędne do sklasyfikowania dachu w zakresie zachowania na oddziaływanie ognia zewnętrznego Broof (t1), tj. jako NRO (rozwiązanie systemowe);
· przygotowanie podłoża kominów poprzez jego oczyszczenie, zmycie oraz zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym;
· wykończenie kominów za pośrednictwem tynku cienkowarstwowego silikonowego                            o fakturze „kamyczka” o uziarnieniu 1,5 mm, w tym wykonanie warstwy zbrojącej                            z siatki elewacyjnej z włókna szklanego;
· montaż kratek wentylacyjnych zabezpieczających boczne wyloty kominowe;
· ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej lub docieplenie dachu styropianem laminowanym papą;
· demontaż istniejących krat zabezpieczających stolarkę okienną;
· wymiana uszkodzonych wkładów szybowych zespolonych;
· montaż nawiewników okiennych w istniejących oknach - nawiewniki ciśnieniowe                       z regulacją ręczną, przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, zabrudzeniem, kurzem wyposażenie pomieszczeń;
· montaż nowych krat zabezpieczających stolarkę okienną wykonanych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo (w miejscu istniejących krat);
· wymiana ślusarki oraz drzwi zewnętrznych, łącznie z wiatrołapem, na nowe z profili aluminiowych min. pięciokomorowych, w tym na szklone zestawem zespolonym trójszybowym - wszystkie drzwi o szer. skrzydła min. 90 cm w świetle otworu, wyposażone w samozamykacze, odbojnicę, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, w części parteru dodatkowo wyposażone w system SSWiN, powiadomienia portierni i możliwość otwierania oraz zamykania automatycznego
z pomieszczenia portierni, wymagany współczynnik przenikania ciepła ≤ 1,3 W/mK,  łączny dla całego zestawu drzwi zewnętrznych (rama, skrzydło wraz ze szkleniem), skrzydła i ościeżnice malowane przez producenta proszkowo, zamki atestowane w klasie „C” antywłamaniowe, szyby bezpieczne, uszczelki akustyczne opuszczane po zamknięciu skrzydła, samozamykacze drzwi dwuskrzydłowych z regulatorem kolejności zamykania;
· wymiana szafek gazowych oraz przebudowa instalacji gazowej tak, aby zapobiec powstaniu mostka cieplnego;
· wymiana warstw posadzkowych (płytki, wylewki, izolacje) na balkonach,
w systemie jednego, wybranego przez wykonawcę producenta;
· wymiana balustrad balkonowych na ocynkowane, powlekane proszkowo, fronty z płyt HPL;
· przygotowanie podłoża elewacji pod bezspoinowy system ociepleń, poprzez jego oczyszczenie, zmycie oraz zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym;
· sprawdzenia przyczepności do elewacji kleju do styropianu, poprzez wykonanie badania pull-off;
· sprawdzenie nośności łączników do mocowania termoizolacji ścian poprzez wykonanie badanie nośności na wyrywania łączników;
· mocowanie mechaniczne płyt styropianowych za pośrednictwem łączników, zabezpieczonych zatyczkami termoizolacyjnymi redukującymi przenikalność termiczną - długość łączników dostosowana do grubości termoizolacji oraz wymaganej efektywnej głębokości zakotwienia;
· trasowanie linii cokołu oraz montaż aluminiowych listew początkowych (startowych);
· ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i płyt balkonowych styropianem 
o podwyższonych właściwościach izolacyjnych;
· montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej grub. min. 0,7 mm powlekanej poliestrem, parapety zakończone systemowymi zatyczkami parapetowymi 
z blachy o dostosowanej długości, szerokość parapetów zapewniająca okap 5 cm poza lico elewacji po ociepleniu;
· montaż profili wykończeniowych niezbędnych do prawidłowego wykonania bezspoinowego systemu ociepleń, w tym: listew przyokiennych z siatką i uszczelką, listew dylatacyjnych z siatką do elewacji, listew okapnikowych z siatką, kątowników z siatką, ochrony naroży wypukłych z listew aluminiowych z siatką, siatek diagonalnych itp.;
· dwukrotne osiatkowanie powierzchni ścian do wysokości stropu nad pierwszą kondygnacją siatką impregnowaną przeciwalkalicznie z włókna szklanego, powyżej siatka jw. systemowo; tynk cokołu żywiczno-mineralny dekoracyjny (tynk mozaikowy) o uziarnieniu 1,0–1,6 mm; tynk powyżej cokołu mineralny silikonowy lub silikatowo-silikonowy, cienkowarstwowy barwiony w masie, zabezpieczający przed porostem glonów i grzybów; ponadto elewację należy pokryć powłoką antygraffiti do wysokości 2 m,
· wykonanie logo Domu Studenta Uniwersytetu Śląskiego na ścianach szczytowych budynku - patrząc od strony ul. Studenckiej - wraz z nazwą domu studenckiego, nazwą uczelni i logo uczelni (rozmiar, kolorystykę oraz lokalizację uzgodnić z Działem Promocji UŚ w Katowicach);
· montaż na elewacji budek lęgowych lub wykonanie innych działań kompensujących, jeżeli będą wymagane w przypadku niszczenia siedlisk i ostoi gatunków chronionych;
· wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych na elewacji;
· montaż zdemontowanych tablic informacyjnych;
· demontaż istniejącej opaski z płyt betonowych oraz nawierzchni z kostki, asfaltu, a także okratowania, murków i odwodnienia kanałów;
· roboty ziemne, odkopanie ścian podziemia do poziomu posadowienia;
· skucie wszystkich odspojonych od podłoża i spękanych istniejących tynków oraz ich uzupełnienie nowymi;
· przygotowanie podłoża ścian zagłębionych w gruncie pod wykonanie przeciwwilgociowej izolacji powłokowej poprzez ich oczyszczenie, zmycie oraz zagruntowanie emulsją bitumiczną;
· wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej ścian budynku;
· ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie do poziomu fundamentów styropianem ekstrudowanym o krawędziach fazowanych, z dodatkiem środków hydrofobowych;
· zabezpieczenie styropianu poniżej poziomu terenu folią ochronną „kubełkową” wykończoną listwą systemową;
· zapewnienie dostępności do budynku dla osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in.:
· remont stref wejściowych obejmujący m.in. roboty demontażowe i rozbiórkowe, naprawcze, montaż wycieraczek systemowych, wymianę balustrad schodowych oraz wykonanie nowych okładzin, w tym w szczególności: 
· demontaż balustrad oraz wycieraczek;
· roboty rozbiórkowe obejmujące m.in. skucie istniejących okładzin oraz luźnych                               i niezwiązanych z podłożem fragmentów betonowych schodów;
· wykucia pod nowoprojektowane wycieraczki systemowe;
· naprawa ubytków i uszkodzeń elementów betonowych, w tym schodów, przy użyciu systemu naprawy konstrukcji betonowych;
· wymiana odpływów w istniejących podestach na poziomie przyziemia;
· montaż systemowych wycieraczek aluminiowych z wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych;
· montaż balustrad ze stali nierdzewnej;
· przygotowanie powierzchni pod wykonanie posadzek i okładzin z żywić, gresu oraz z płyt granitowych (okładziny - z płyt granitowych grub. 2 cm - schodów zewnętrznych, podestu przy wejściu głównym), z wykonaniem wykończenia pozostałych elementów żelbetowych tynkiem mozaikowym jak dla cokołu budynku;
· wykonanie z kostki betonowej chodników, prowadzących do drzwi wejściowych bocznych;
· wymiana ślusarki i drzwi (zabudować terminale domofonowe w celu komunikacji 
z pomieszczeniem portierni przez osoby z niepełnosprawnością, drzwi powinny być wyposażone w napędy elektromechaniczne do automatycznego otwierania 
i zamykania drzwi rozwieranych, umożliwiające ich automatyczne otwarcie przez osoby z niepełnosprawnością -od wewnątrz, przed każdymi drzwiami powinien być zabudowany przycisk, umożliwiający osobom z niepełnosprawnością otwarcie ich za pomocą ww. napędów, od zewnątrz otwarcie drzwi powinno być możliwe poprzez przyciski jak i również z portierni przez wyznaczoną do tego osobę poprzez system interkomowy; należy wykonać instalację interkomową
w pomieszczeniu portierni i połączyć ją z instalacją interkomową naprzeciw ww. wyjść);
· wymiana istniejących i zabudowa dodatkowych zadaszeń (szkło bezpieczne, hartowane), nad wejściem głównym płyty z poliwęglanu komorowego;
· remont konstrukcji stalowej zadaszenia przy wejściu głównym;
· budowa nowej pochylni zewnętrznej przeznaczonej dla osób                                                       z niepełnosprawnością przy wejściu głównym do budynku Domu Studenta nr 2 przy ul. Studenckiej 17;
· odtworzenie oraz wykonanie nowych wypraw tynkarskich i malarskich oraz okładzin wewnętrznych pionowych i poziomych w miejscach zamurowań, przemurowań oraz                        w miejscach przejść i montażu instalacji, itp. – dotyczy wszystkich naruszonych powierzchni budynku, doprowadzenie ich do uzyskania efektu estetycznego niezgorszego niż stan istniejący w obiekcie;
· montaż nowej opaski budynku z obrzeżami;
· odtworzenie nawierzchni;
· uporządkowanie terenu budowy.

2.5 [bookmark: _Toc56501618]Instalacje sanitarne
[bookmark: _Toc53163768][bookmark: _Toc53055375][bookmark: _Toc56501619]Instalacja centralnego ogrzewania:
· prace przygotowawcze i zabezpieczające;
· demontaż obudów; 
· montaż nowej instalacji z rur stalowych, zewnętrznie ocynkowanych, zaciskanych oraz armatury niezbędnej do poprawnego funkcjonowania instalacji;
· montaże nowych grzejników płytowych - rozmiar grzejników powinien wynikać 
z obliczeń zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych pomieszczeń;
· zapewnienie możliwości odcięcia każdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji;
· montaż na grzejnikach nowych zaworów z głowicą termostatyczną (zabezpieczonych przed kradzieżą - w korytarzach);
· zabezpieczenie przejść ppoż. przewodów instalacji centralnego ogrzewania;
· odtworzenie obudów oraz wykonanie nowych wypraw tynkarskich i malarskich oraz okładzin wewnętrznych pionowych i poziomych w miejscach zamurowań, przemurowań oraz w miejscach przejść i montażu instalacji,
· inne roboty towarzyszące;
· wykonanie wymaganych prób instalacji i badań, wraz ze spisanie stosownych protokołów.
2.6 [bookmark: _Toc26961764][bookmark: _Toc56501620]Instalacje elektryczne
· wymiana opraw wraz ze źródłem oświetlenia na energooszczędne LED;
· demontaż instalacji odgromowej;
· montaż zwodów poziomów instalacji odgromowej z drutu FeZn min. Ø8 mm (mocowanych za pośrednictwem wsporników betonowych w tworzywie) oraz iglic kominowych;
· montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z drutu FeZn min. Ø8 mm (mocowanych w samogasnących, nierozprzestrzeniających ognia rurach osłonowych) wraz z montażem bednarki FeZn 30x4 mm (odcinek pomiędzy złączem kontrolnym, a uziomem otokowym) oraz uziomu otokowego;
· montaż skrzynek probierczych złączy kontrolnych instalacji odgromowej;
· demontaż oraz ponowny montaż kamer mocowanych na elewacji budynku;
· montaż instalacji interkomowej;
· montaż lamp dzienno-awaryjnych nad wejściami do budynku.
2.7 [bookmark: _Toc56501621]Ochrona przeciwpożarowa
[bookmark: _Toc53163771][bookmark: _Toc53163705][bookmark: _Toc56501622]Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej:
· wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i demontaży;
· modernizacja systemu automatyki pożarowej/systemu sygnalizacji pożaru;
· modernizacja systemu oddymiania;
· modernizacja oświetlenia awaryjnego, w tym ewakuacyjnego;
· modernizacja instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania;
· modernizacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu;
· opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i scenariusza pożarowego.
2.8 [bookmark: _Toc56501623]Wykończenia
Przy naruszeniu przegród budowlanych, należy elementy wzruszone odtworzyć do stanu pierwotnego lub lepszego. Jeżeli po demontażu jakiegokolwiek istniejącego elementu przegrody lub instalacji, wykończenie przegród budowlanych odbiega od istniejącego na obiekcie standardu estetycznego, należy to miejsce również dostosować do ww. standardu.
2.9 [bookmark: _Toc56501624]Zagospodarowanie terenu
Po zakończeniu robót Wykonawca przywróci teren budowy oraz zaplecza techniczno-sanitarnego do stanu pierwotnego, a także odtworzy wszystkie naruszone nawierzchnie.
2.10 [bookmark: _Toc56501625]Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca na potrzeby odbioru końcowego robót budowlanych zobowiązany jest do sporządzenia dwóch (2) kompletów dokumentacji powykonawczej, z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego wraz z:
· audytem powykonawczym wraz z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego;
· oświadczeniem podpisanym przez wykonawcę i projektantów, o przeprowadzeniu realizacji przedmiotu zamówienia oraz o pełnieniu nadzoru autorskiego zgodnie z:
· obowiązującymi przepisami prawa krajowego i aktualnymi normami,
· wymaganiami wynikającymi z wszelkich decyzji i postanowień administracyjnych oraz uzgodnień i zezwoleń właścicieli sieci i instalacji oraz innych niezbędnych do jego prawidłowej realizacji;
· oświadczeniem kierownika budowy i kierowników robót budowy w związku 
z zakończeniem budowy, wg. wzoru dostępnego w witrynie internetowej PINB 
w Katowicach - http://www.pinb.katowice.pl/druki_do_pobrania.htm
· sprawozdaniem z nadzoru przyrodniczego, jeżeli będzie wymagany w wyniku niszczenia siedlisk i ostoi gatunków chronionych,                    
· zbiorem dokumentów uprawniających do wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym zabudowane wyroby budowlane lub innych dokumentów uprawniających do ich stosowania oraz deklaracji zgodności, atest higieniczny, certyfikat itp. (jeśli wymagane);
· zbiorem wszystkich protokołów badań i sprawdzeń; 
· instrukcjami eksploatacji/obsługi i konserwacji wyrobów (materiałów), instalacji, sprzętu                        i urządzeń, zawierającymi istotne, pełne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentów informacje gwarantujące Zamawiającemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak również opis wszelkich czynności koniecznych do wykonywania w ramach czynności bieżącej obsługi i konserwacji (nie naruszając przy tym prawa Zamawiającego do swobody zawierania umów oraz nie powodujących nadmiernych kosztów dla Zamawiającego),
· tabelaryczny wykaz zabudowanych urządzeń i sprzętu, zawierający m.in. nazwę, oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegółowe wskazania miejsca zabudowy, wartość (netto oraz brutto), okres gwarancji producenta, 
· kartami gwarancyjnymi urządzeń w oryginale;
· potwierdzeniem przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi i konserwacji zabudowanych instalacji, systemów i urządzeń;
· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
· kopię dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wraz z potwierdzeniem jej przekazania do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
· dziennikiem budowy;
· [bookmark: _GoBack]kartami przekazania odpadów;
· zawiadomienie PINB w Katowicach o zakończeniu budowy wraz z kartą informacyjną obiektu i wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie (jeżeli pozwolenie będzie wymagane),
· pozwoleniem na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane).
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Dokumentacja geodezyjno- kartograficzna, sporządzona przez Wykonawcę w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał wskazanej dokumentacji. Ww. opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.                   w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, a także z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego.
Całość dokumentacji powykonawczej należy przekazać w 2 egz. w formie pisemnej w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową (po jednym egzemplarzu odpowiednio na nośniku na nośniku CD/DVD i na jednym urządzeniu elektronicznym przenośnym typu plug and play, zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.) w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg lub *.dxf)

3. [bookmark: _Toc56501626]Wymagania realizacyjne oraz informacje uzupełniające
1) Przed sporządzeniem oferty zaleca się, lecz nie wymaga, przeprowadzenie wizji lokalnej 
w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego ustalenia ceny ofertowej zamówienia
2) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia do siedmiu (7) dni od zawarcia umowy - do akceptacji Zamawiającego - szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania zamówienia, sporządzonego w okresach dwu (2) tygodniowych, uwzględniającego wymagane terminy i koszty realizacji zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy i sporządzonym szczegółowym zbiorczym zestawieniem kosztów, opracowanym według załącznika do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie wykresu Gantta, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego  z elementów zbiorczego zestawienia kosztów w okresach dwu (2) tygodniowych oraz kolejności, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zamówienie. Poszczególne etapy robót i usług powinny być naniesione na grafik w zakresie harmonogramu 
z uwzględnieniem daty ich rozpoczęcia, czasu potrzebnego na ich wykonanie z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych części zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić możliwe przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania zamówienia. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zamówienia stanowił będzie podstawę do jego realizacji. W przypadku zmiany terminów realizacji zamówienia określonych w harmonogramie, wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w terminie do siedmiu (7) dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu, oraz ponownego przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu lub przerwanie realizacji. W przypadku wystąpienia okoliczności i/lub opóźnień lub zwłoki
w realizacji robót w stosunku co do zatwierdzonego aktualnego harmonogramu, wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aktualizacji harmonogramu robót oraz do przedstawienia programu naprawczego, tj. planu czynności/działań w zakresie zaangażowania środków, sprzętu 
i personelu, które to wykonawca podjął lub zamierza podjąć mając na celu terminową realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną do akceptacji aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminach umownych.
3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz do sprawowania nadzoru autorskiego i realizacji robót budowlanych w zorganizowany i sprawny sposób 
z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
4) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest na podstawie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do pełnienia profesjonalnego, kompletnego, ciągłego, stałego wielobranżowego nadzoru autorskiego w toku realizacji robót, w tym w szczególności do:
· nadzoru nad prawidłową realizacją robót budowlanych pod względem zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z zakresem wynikającym                          z dokumentacji projektowej,
· wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, 
· oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych w zakresie wynikającym 
z dokumentacji projektowej,
· aktualizacji rozwiązań projektowych w trakcie realizacji,
· dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
· uzupełniania i poprawiania ewentualnych braków i/lub błędów w dokumentacji projektowej, ujawnionych w trakcie realizacji robót, w terminach nie powodujących przerw w i/lub wstrzymania robót,
· wykonywania wszelkich innych działań i opracowań celem dostosowania dokumentacji do prawidłowej realizacji robót budowlanych, w terminach nie powodujących zbędnych przerw w ich realizacji, w tym poprzez udział w komisjach i naradach technicznych, udzielanie stosownych wyjaśnień, obecność na terenie inwestycji.
5) Nadzór autorski zobowiązany będzie wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia, rozpatrując sytuacje zaistniałe w ramach realizacji robót, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie i kompetentnie działając na rzecz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, przy pomocy wielobranżowego zespołu projektantów, którym Wykonawca kieruje i za pracę którego odpowiada. 
6) Zawsze tam, gdzie będzie to stosowne i nie pozostanie w sprzeczności z umową zawartą 
z Zamawiającym lub etyką zawodową, nadzór autorski winien chronić przede wszystkim interesy Zamawiającego.
7) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej i prowadzenia robot budowlanych przez i pod nadzorem profesjonalnego personelu Wykonawcy (w tym m.in. osób posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności oraz posiadających stosowne wykształcenie 
i doświadczenie zawodowe), w którego skład wchodzić będąco najmniej:
· projektanci branżowi w następujących specjalnościach:
· architektonicznej,
· konstrukcyjno-budowlanej, 
· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, 
· ornitolog i chiropterolog;
· rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
· kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
· branżowi kierownicy robót w następujących specjalnościach:
· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego, bieżącego, aktywnego, zorganizowanego uczestnictwa personelu Wykonawcy (oraz przedstawicieli ewentualnych podwykonawców i dostawców jeśli zaistnieje taka potrzeba) w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej w ramach wymaganych:
· obowiązkowych pobytów kierownika budowy na terenie inwestycji od chwili rozpoczęcia realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia, wraz z obowiązkowym udziałem w naradach koordynacyjnych oraz na każde wezwanie Zamawiającego,
· obowiązkowych pobytów kierowników robót poszczególnych branż na terenie inwestycji w trakcie prowadzenia robót budowlanych w danej branży w ramach przedmiotu zamówienia, wraz z obowiązkowym udziałem w naradach koordynacyjnych oraz na każde wezwanie Zamawiającego, 
· pełnienia bieżącego nadzoru autorskiego przez projektantów, od chwili rozpoczęcia realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia, w tym stwierdzania              w toku wykonywania robót budowlanych i usług ich zgodności realizacji z dokumentacją projektową, z obowiązkowym udziałem w naradach koordynacyjnych na każde wezwanie Zamawiającego,
· pełnienia bieżącego nadzoru przyrodniczego od chwili rozpoczęcia realizacji robót termomodernizacyjnych, w tym związanego z niszczeniem siedlisk i ostoi, 
z obowiązkowym udziałem w naradach koordynacyjnych na każde wezwanie Zamawiającego,
· doraźnych pobytów kierownictwa robót i projektantów w uzasadnionych przypadkach wynikających z technologii prowadzonych robót budowlanych i/lub w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych i/lub nieprzewidzianych, w tym w dni wolne od pracy oraz na każde wezwanie Zamawiającego,
· innych pobytów doraźnych realizowanych przez personel Wykonawcy według potrzeb wynikających z postępu realizacji zamówienia, 
· udziału projektantów w realizacji bez pobytu na terenie inwestycji, w szczególności 
w zakresie prac projektowych,
· stała obecność w czasie realizacji robót przedstawiciela Wykonawcy - osoby będącej koordynatorem odpowiedzialnej za bieżące prawidłowe funkcjonowanie budowy.
9) Do obowiązków organizacyjnych Wykonawcy związanych z realizacją Umowy należy m.in. uczestnictwo w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego. Celem narad koordynacyjnych jest przede wszystkim omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.
10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w naradach projektantów każdej 
z branż oraz kierownika budowy i kierowników robót, jak i przedstawicieli podwykonawcy/ców (w przypadku realizacji z udziałem podwykonawstwa), odpowiednio na etapie prac projektowych i realizacji robót. Zamawiający planuje zwoływanie narad koordynacyjnych z częstotliwością nie większą niż jeden raz w każdym tygodniu przypadającym na okres realizacji zamówienia, (dotyczy to również narad organizowanych przez Zamawiającego, których tematem będzie przedstawienie przez Wykonawcę stanu zaawanasowana prac projektowych), przy czym przed przekazaniem terenu budowy udział w naradach kierownika budowy i kierowników robót jest nieobowiązkowy. Zwoływanie cotygodniowej narady koordynacyjnej jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem.
11) Konieczność pracy jakiegokolwiek personelu i lub pracowników Wykonawcy (jego podwykonawców i dalszych podwykonawców) w dni wolne od pracy i/lub w godzinach nadliczbowych oraz w systemie dwuzmianowym nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Czas pracy personelu Wykonawcy na terenie inwestycji winien umożliwiać właściwy przebieg, nadzór i kontrolę wszystkich procesów związanych z jego realizacją.
12) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących 
w skład personelu Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). 
13) Czynności personelu Wykonawcy muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. dziennik budowy, protokół pobytu na budowie potwierdzony przez Zamawiającego, notatka służbowa, protokół z uzgodnień spisany z udziałem Zamawiającego, protokół odbioru, protokół ze spotkań bądź narad koordynacyjnych, zmiany i uzupełnienia na archiwalnym egzemplarzu projektu u Zamawiającego, itp.).
14) Wykonawca organizuje pracę wielobranżowego personelu, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji prac projektowych i robót budowlanych oraz w nadzorze autorskim.
15) Podstawą do złożenia wniosku przez Wykonawcę o przekazanie terenu budowy jest uzyskanie przez niego uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego dla sporządzonej dokumentacji projektowe oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub nie wniesienia sprzeciwu przez organ do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót niewymagających pozwolenia na budowę.
16) Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o przekazanie terenu budowy do 7 dni od uzyskania pozwolenia na budowę lub nie wniesienia sprzeciwu przez organ do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót niewymagających pozwolenia na budowę.
17) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie do 7 dni licząc od daty złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że wszelkie roboty budowlane realizowane wewnątrz obiektu, kolidujące z zakwaterowaniem jego mieszkańców mogą być prowadzone w okresie od dnia 1 lipca 2021 r.
18) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż w dniu przekazania terenu budowy, oświadczeń kierownika budowy i kierowników robót, potwierdzających podjęciu obowiązków na budowie, sporządzonych wg. wzoru dostępnego w witrynie internetowej PINB w Katowicach - http://www.pinb.katowice.pl/druki_do_pobrania.htm, a także planu BIOZ.
19) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, zobowiązany jest do zgłoszenia do PINB w Katowicach w imieniu Zamawiającego zamiaru przystąpienia do rozpoczęcia robót budowlanych wg. wzoru dostępnego w witrynie internetowej PINB w Katowicach -http://www.pinb.katowice.pl/druki_do_pobrania.htm, a także do przedłożenia informacji zawierającej dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (zamieszczonej w ogłoszeniu umieszczonym na budowie). 
20)  Kopię ww. zgłoszenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć niezwłocznie Zamawiającemu. 
21) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska oraz ochrony przyrody. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu inwestycji zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
22) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji zaplecza budowy, w tym techniczno-sanitarnego, w miejscu uzgodnionym z użytkownikiem obiektu.
23) Terminy robót uciążliwych ze względu na hałas lub wibracje należy uzgadniać z użytkownikiem.
24) Terminy wyłączenia zasilania w energię elektryczną należy uzgadniać z użytkownikiem.
25) Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i niepodlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt. 
26) Wykonawca zobowiązany jest codziennie, po zakończeniu prac do zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu budowy wraz z terenami przyległymi. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego należytego utrzymania w czystości dojazdów oraz dróg publicznych, z tytułu prowadzonych robót.
27) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych oraz do ponoszenia odpowiedzialności za jego organizację. 
28) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w taki sposób, aby możliwe było ciągłe, stałe funkcjonowanie obiektu objętego robotami oraz obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac.
29) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe 
w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
30) Wykonawca powinien samodzielnie zapewniać sprzęt i wyposażenie, konieczne do realizacji jego zadań. Wydatki poniesione na nabycie sprzętu i wyposażenia stanowią koszt wykonawcy. 
31) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu wyrobów (materiałów) nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
32) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek  „KZWdS” o zatwierdzenie wyrobu (materiału) lub sprzętu lub urządzenia przynajmniej na siedem (7) dni przed jego wbudowaniem. We wniosku (sporządzonym wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego PFU) Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania wyroby, sprzęt lub urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę wyrobu (materiału) lub sprzętu lub urządzenia z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych składników tego systemu lub technologii, dla danego zakresu robót.
33) Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać w oparciu o obowiązuje przepisy prawa, 
w tym techniczno-budowlane, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi Polskimi Normami oraz wytycznymi i zaleceniami zawartymi w instrukcjach dostarczonych przez producentów wyrobów, sprzętu i urządzeń, a także w oparciu o wytyczne i zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamówienia z Zamawiającym. Wszelkie prace należy wykonywać w oparciu o rozwiązania systemowe oraz technologiczne, z zachowaniem wymaganego reżimu technologiczno-materiałowego. W przypadku zastosowania wyrobu z konkretnego systemu lub technologii Wykonawca zobowiązany jest do stosowania pozostałych wyrobów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo wyrobów
z różnych technologii lub systemów dla danego zakresu robót).
34) Jeżeli w programie funkcjonalno-użytkowym lub w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej gdziekolwiek powołane są konkretne przepisy, które spełniać mają wyroby (materiały), urządzenia, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów.
35) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rozwiązaniach projektowych oraz podczas realizacji zamówienia zachowania trwałości osiągniętych efektów w czasie, lecz nie krótszym niż okres wymaganej gwarancji i rękojmi.
36) Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, umową oraz odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisami związanymi z ochroną gatunkową zwierząt, ochroną przyrody i środowiska.
37) Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz kosztów zużycia wody, energii i odprowadzenia ścieków. Warunki podłączenia mediów oraz ich rozliczeń, Wykonawca uzgodni we własnym zakresie z gestorami sieci i/lub użytkownikiem obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie lub w sąsiedztwie budowy. O dokonaniu uzgodnień należy poinformować pisemnie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto Wykonawca poniesie koszty zużycia wody instalacyjnej do napełniania instalacji centralnego ogrzewania zgodnie ze wskazaniem licznika. 
38) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania zamiaru rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy. O zgłoszeniu należy poinformować pisemnie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
39) Obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o należytą jakość prac wykonywanych siłami własnymi oraz przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.
40) Wykonawca, za pośrednictwem kierownika budowy i kierowników robót, zobowiązany jest do zgłaszania przedstawicielom Zamawiającego planowanych prób, rozruchów technicznych instalacji i urządzeń, przynajmniej na siedem (7) dni roboczych przed ich terminem.
41) Wykonawca, za pośrednictwem kierownika budowy i kierowników robót, zobowiązany jest do zgłaszania przedstawicielom Zamawiającego do odbioru robót zanikowych oraz robót ulegających zakryciu przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed ich zakryciem.
42) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdorazowego udziału kierownika budowy oraz - w zależności od zakresu wykonanych robót i usług - pozostałych członków personelu Wykonawcy w odbiorach robót ulegających zakryciu lub zanikających, odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym zamówienia. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru częściowego lub końcowego, jest wcześniejsze przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1 egzemplarza oryginału odpowiedniego protokołu z uprzedniego odbioru tych samych robót, przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą lub podwykonawcą oraz podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
43) Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy                       z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do zagospodarowania lub unieszkodliwienia. Surowce wtórne (złom metalowy) pochodzące z rozbiórki i demontażu stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć do punktu skupu złomu oraz sprzedać ten surowiec w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie przekazanego pełnomocnictwa. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające sprzedaż złomu (pokwitowanie za dostarczony złom musi być wystawione na Zamawiającego). 
44) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia min 3 osób personelu Zamawiającego 
z obsługi i konserwacji zabudowanych systemów i instalacji oraz urządzeń.
45) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami i normami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń, opinii i uzgodnień.
46) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
47) Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
48) Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego dokonać zawiadomienia PINB 
w Katowicach o zakończeniu budowy wraz z opracowaniem karty informacyjnej 
obiektu i wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie (jeżeli pozwolenie będzie wymagane), 
wg. wzoru dostępnego w witrynie internetowej PINB w Katowicach 
- http://www.pinb.katowice.pl/druki_do_pobrania.htm
49) Obowiązkiem Wykonawcy jest usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie właściwego kierownictwa nad realizacją prac związanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rękojmi
i gwarancji, według zasad obowiązujących w okresie realizacji zamówienia.
50) Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić będzie Wykonawca. Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń (serwisowania), niezbędne dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta ponosić będzie Zamawiający.
51) Koszty materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) przewidzianym przez producenta/dostawcę materiału w okresie udzielonej gwarancji, będzie ponosił Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany.
52) Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych oraz za wady robót powstałe na skutek dostarczonej/sporządzonej przez siebie dokumentacji projektowej.
53) Przedstawiony w niniejszym PFU zakres robót nie jest ostatecznym katalogiem zamkniętym, 
a służy jedynie do określenia podstawowego zakresu robót, wymaganego standardu i jakości robót oraz użytych wyrobów do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej (cenie ryczałtowej) koszty wszystkich robót i usług towarzyszących i zabezpieczających, które nie zostały wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celu, w tym efektów rzeczowych i ekologicznych. 


II. [bookmark: _Toc56501627]CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
1. [bookmark: _Toc56501628]Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
Nie dotyczy

2. [bookmark: _Toc56501629]Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający oświadcza, że przedmiotowy budynek stanowi własność Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz, że dysponuje działką o numerze ew. 1/5, (obręb 0003  Dz. Ligota, jednostka ewidencyjna Katowice) na cele budowlane.

3. [bookmark: _Toc56501630]Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
Dokumentację projektową oraz pozostałe opracowania i roboty budowlane wchodzące                          w skład przedmiotu zamówienia, należy wykonać zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i ustaleniami Polskich Norm, w tym w szczególności z: 
· ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
· ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
· ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
· ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
· ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 
· ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
· rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
· rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej;
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
· rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,
· rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
· rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych                     i terenów;
· rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
oraz w oparciu o koncepcję uniwersalnego projektowania z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, np. zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”:
· https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/




4. [bookmark: _Toc56501631]Inne posiadane informacje i dokumenty
Zamawiający informuje, że Skarb Państwa – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzielił Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach dotacji celowej na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. 
Inne posiadane dokumenty:
· inwentaryzacja budowlana budynku Domu Studenta nr 2, wykonana przez Experts Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
· audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 – Dom Studenta nr 2, wykonany przez Experts Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

5. [bookmark: _Toc56501632]Załączniki
1) Karta zatwierdzeń wyrobu do stosowania
2) Druk zbiorczego zestawienia kosztów
3) Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
4) Inwentaryzacja budowlana budynku Domu Studenta nr 2, wykonana przez Experts Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
5) Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 – Dom Studenta nr 2, wykonany przez Experts Group Sp. 
z o.o. z siedzibą w Katowicach.




[image: ][image: ]
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

www.us.edu.pl


image1.png
V, UNIWERSYTET SLASKI

W KATOWICACH

Uniwersytet Slaski w Katowicach

Dziat Promocji

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

tel. 32 359 13 21,32 359 20 41, e-mail: promocja@us.edu.pl

www.us.edu.pl




image2.png
V, UNIWERSYTET SLASKI

W KATOWICACH

Uniwersytet Slaski w Katowicach

Nazwa Jednostki

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

tel. 32 123 45 67, e-mail: nazwa_jednostki@us.edu.pl

www.us.us.edu.pl

hr

HR EXCELLENCE IN RESEARCH




