Zatgcznik nr 3 do SIWZ DZP.381.020.2020.RB

UMOWA nr DZP.381.020.2020.RB (wzor)

w zakresie czeSCi ....................
poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych)

zawarta w Katowicach, pomiedzy:

Uniwersytetem Slaskim w Katowicach

z siedzibg w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34

ktory reprezentuje:

NIP: ey

zwanym dalej: Wykonawcg

albo *

NIP: e

wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia i ponoszacymi z tego tytutu solidarng odpowiedzialnosé za

wykonanie Umowy, zwanymi dalej: Wykonawca

o tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. W oparciu o dokumentacje przygotowang dla przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania
nr DZP.381.020.2020.RB, w szczegdlnosci: dokumentacje projektows, specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych (zwanej dalej rowniez: STWiIORB), przedmiarami robét oraz oferte przedstawiong
przez Wykonawce wtym postepowaniu — stanowigce integralng czes¢ niniejszej Umowy, Zamawiajgcy
zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane?:

1) Czes$é A postepowania - przebudowa czesci sanitariatow w budynku Wydziatu Nauk Scistych i
Technicznych Uniwersytetu Slaskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach;

2) Czes¢ B postepowania — wymiana pokrycia dachu wraz z robotami budowlanymi towarzyszacymi
na budynku Wydzialu Nauk Scistych i Technicznych Uniwersytetu Slaskiego przy ul. Bankowej 14
w Katowicach, poprzez zastosowanie systemu nierozprzestrzeniajgcego ognia (NRO).

2. Zakres robét budowlanych zostat okreslony w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych (zwana dalej takze STWiORB) oraz w przedmiarach robét.

3. Szczegotowy opis przedmiotu oraz zakres robdt zawiera dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwana dalej takze STWiIORB) oraz przedmiary robét stanowigce
zatgczniki do SIWZ w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej Umowy. Ww. dokumenty sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie roboty
budowlane i inne czynnosci ujete odpowiednio w przedmiarach robét, STWIORB, dokumentacji projektowej
lub w Umowie, winny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w kazdym z wymienionych dokumentow.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét i czynnosci przewidzianych w szczegétowym

opisie przedmiotu zamowienia.

1 Dotyczy jedynie wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.

2 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.



4. Przedmiot zamodwienia jest dofinansowany w formie dotacji, na podstawie umowy nr 403/2020 z dnia
02.01.2020 r. z Miastem Katowice. Wykonawca oswiadcza, iz zostat poinformowany o tym fakcie oraz, ze
pocigga to za sobg bezwzgledng koniecznos¢ wydatkowania okreslonej ilosci srodkéw w czasie
wyznaczonym w Umowie z dotantem i tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do dotrzymania zakresu robot
w terminach wskazanych w dokumentacji postepowania poprzedzajgcego niniejsze postepowanie, w tym

w niniejszej Umowie.

§2

Oswiadczenia i obowiagzki Stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z:

1) warunkami okreslonymi w niniejszej Umowie,

2) dokumentacji projektowej, STWIORB oraz przedmiarami robét, o ktérych mowa w §1 ust. 3 Umowy,

3) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych, prawa budowlanego

oraz przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska,

4) ofertg zlozong przez Wykonawce w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy,

5) nienaruszajgcymi postanowien Umowy poleceniami wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego,

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jakos$é
zastosowanych do rob6t materiatow.
3. Wykonawca jest zobowigzany m.in. do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdtowo w pozostatych
postanowieniach Umowy:

1) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
Z wtasciwymi przepisami prawa oraz wymogami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robét budowlanych,

2) stosowania technik wykonawczych, sprzetu, materiatéw, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w STWiIORB,dokumentacji projektowej,

3) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania przedmiotu Umowy,

4) wskazania kierownika budowy lub kierownikow robot/koordynatorow robét, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w SIWZ i Umowie,

5) przekazywania wlasciwym inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy,
w tym do natychmiastowego, pisemnego informowania o wszystkich mozliwych zagrozeniach
w terminowym wykonaniu Umowy, z podaniem ich przypuszczalnych konsekwenciji, a takze umozliwienia
przeprowadzenia kontroli stanu jej realizacji przez Zamawiajgcego,

6) stosowania sie do polecen wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych stosowng
notatkg, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

7) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

8) utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz podjecia niezbednych dziatan w celu uniemozliwienia
wstepu na teren budowy osobom nieupowaznionym,

9) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i udziatu w odbiorach, w wyznaczonych terminach,

10)terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot, w czasie odbioréw lub w czasie
obowigzywania gwarancji i rekojmi,

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody powstate na terenie budowy oraz na
terenie przyleglym, zwigzane z realizacjg Umowy od chwili przejecia terenu budowy do jego oddania,

w szczegolnosci za uszkodzenie ciata, utrate zdrowia lub $mieré oséb oraz uszkodzenie lub utrate mienia,

a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.



5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych, chyba Ze wylgcznie odpowiedzialnym za powstate szkody jest
poszkodowany (w tym Zamawiajgcy) lub osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
lub szkoda powstata w wyniku dziatania sity wyzszej.

6. Najpdzniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ kosztorysy ofertowe na podstawie
zatgczonych do SIWZ przedmiaréw robot. W kosztorysach Wykonawca zobowigzany jest do wskazania
stawek roboczogodziny, narzutéw - kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu i transportu, zestawienia
materiatéw, robocizny i sprzetu (wraz z cenami) oraz tabel elementéw scalonych. Wykonawca sporzadzajgc
kosztorysy zobowigzany jest do wyceny i wypetnienia wszystkich pozycji przedmiaréw rob6t. Zamawiajgcy
zakazuje ingerencji w zakres i iloS¢ robot wskazanych w przedmiarach. Wykonawca nie moze pomingé
w kosztorysie zadnej pozycji z przedmiaru robét. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu
w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej, nalezy poda¢ numer pozycji gdzie wyceniono dane prace.
Wykonawca nie moze dopisywac pozycji przedmiarowych, dokonywa¢ zmian iloéci jednostek przedmiarowych
i ich opisow. Warto$¢ kosztorysu powinna byé zgodna z ceng ofertowg. Kosztorys winien by¢ ztozony w formie
pisemnej i podpisany przez osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku niezgodnosci
kosztorysu z dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do jego

zmiany w terminie przez siebie wskazanym.

7. Ztozony przez Wykonawce kosztorys przygotowany metodg kalkulacji szczegétowej bedzie podstawg do
rozliczania m.in. ewentualnych robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, o ktérych mowa w §11
umowy.

8. Odmowa ziozenia kosztorysu, jego brak, badz niedokonanie zmian w przypadku niezgodnosci
z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 6, bedzie skutkowa¢ odstgpieniem od Umowy z przyczyn dotyczgcych
Wykonawcy zgodnie z §14 ust. 1 pkt 12) Umowy.

9. W terminie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia®.

10. Wykonawca, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zobowigzany jest do tego, aby czynnosci zwigzane
z realizacja Umowy (za wyjatkiem czynnosci koordynujacych/nadzorujgcych) byty wykonywane przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.].
Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), na warunkach i w zakresie opisanym w §4 Umowy.

11. Wykonawca os$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, wyjasnienia oraz dane techniczne
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

12. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do spetnienia warunkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegodlnosci
odebrania przedmiotu Umowy i zaptaty naleznego wynagrodzenia.

13. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) dokonania ewentualnych zmian w dokumentacji technicznej w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy,

3) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

14. Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady w przekazanej Wykonawcy dokumentacji.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy. Wylgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w
dokumentacji jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji dokumentacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

3 Dotyczy wytgcznie cz. B postepowania.



§3

Termin oraz pozostate warunki realizacji umowy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do 70 dni od daty przekazania terenu budowy4.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy.
W przypadku koniecznosci przesunigcia powyzszego terminu przekazania terenu budowy, ze wzgledu na
przyczyny lezgce po stronie Zamawiajgcego dotyczgce np. braku przygotowania czy braku mozliwosci
przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajgce podjecie robot
budowlanych, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej notyfikacji o przesunieciu terminu
przekazania terenu budowy, wyznaczajgc nowy termin. Wskazanie terminu przekazania terenu budowy jest
uprawnieniem Zamawiajgcego. Zmiana terminu przekazania terenu budowy nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do przejecia terenu budowy.

3. Niezwilocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest do
jego zagospodarowania. W ramach zagospodarowania terenu budowy oraz w zwigzku z odpowiedzialno$cig,
o ktérej mowa w §2 ust. 4 Umowy, Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest podjgé¢ nastepujace
czynnosci umozliwiajgce prawidtowg realizacje Umowy:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren wykonywania robdét,

2) zachowaé¢ odpowiednie $rodki bezpieczenstwa z uwagi na aktualng sytuacje epidemiczng tj. stosowac
wiasciwe Srodki ochronne przez pracownikéw, miejsc prowadzenia robot, ciggéw komunikacyjnych itp.

2) doprowadzi¢ niezbedne urzgdzenia infrastruktury technicznej na teren budowy,

3) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie oraz zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska, prowadzi¢ prace w sposéb niezaktdcajgcy funkcjonowania obiektu,
zapewniajgc dojazd i dojscie do budynkéw oraz dostep do znajdujgcych sie w nim pomieszczen,

4) usuwac na biezaco zbedne materiaty, odpady (w tym gruz) oraz niepotrzebne urzadzenia tymczasowe do
kontenera, zlokalizowanego zgodnie z wytycznymi kierownika administracji budynku. W tym zakresie
Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych tudziez ekonomicznych, zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do zagospodarowania lub unieszkodliwienia,

5) prowadzi¢ roboty w taki sposdb, aby nie wystgpity uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej,
a takze istniejgcych obiektow zlokalizowanych na terenie budowy lub na terenie przylegtym. W przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
uszkodzen lub ich odtworzenia do stanu pierwotnego,

6) uporzadkowac teren robot i przekaza¢ go Zamawiajgcemu, w terminie ustalonym na kohcowy odbidr
robot.

4. Zamawiajgcy nie ma mozliwosci udostepnienia Wykonawcy pomieszczen z przeznaczeniem na jego zaplecze
socjalne oraz magazynowe.Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie pomieszczenia socjalne w postaci
zaplecza kontenerowego. Zamawiajgcy wskaze miejsce do powstania zaplecza. Pomieszczenia magazynowe
dla materiatéw budowlanych Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

5. Zamawiajgcy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowe skladowanie materiatéw z rozbiérek
lub demontazu.

6. Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep do medidow (woda, prad). W przypadku korzystania z mediow
Wykonawca zamontuje na swoj koszt podliczniki. Zamawiajacy wskaze miejsce do podtgczenia medidéw z

zastosowaniem podlicznikéw. Rozliczenie za media bedzie nastepowato w cyklu miesiecznym.

4 Dotyczy cz. A i B postepowania.



7.

10.

11.

12.

13.
14.

Roboty budowlane w ramach przedmiotu Umowy prowadzone bedg w budynku czynnym. Wszystkie prace
ucigzliwe i gtosne wymagajg kazdorazowego uzgodnienia z administratorem obiektu, z co najmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem. Roboty budowalne winny by¢é prowadzone w sposdb zapewniajgcy normalne, nieprzerwalne
funkcjonowanie obiektu. Zamawiajgcy informuje, ze wyraza zgoda na realizacje rob6t budowlanych w sobote i
niedziele, po wczesniejszym dokonaniu uzgodnien z administratorem obiektu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o kazdorazowym wstrzymaniu
realizacji rob6ét budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu diuzszej niz 1 dzieh roboczy, niezaleznie od
przyczyny wstrzymania lub przerwy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot przy uzyciu materiatdbw nowych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, posiadajgcych stosowne certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia Instytutu Technologii Budowlanej, Panstwowego
Zaktadu Higieny lub innych wia$ciwych instytuciji.

Przed dostarczeniem i wbudowaniem kazdego elementu, Wykonawca jest zobowigzany do uprzedniego
przedstawienia Karty Zatwierdzen Wyrobu do Stosowania ,KZWdS”, celem zatwierdzenia jej przez
Zamawiajgcego, przynajmniej na 7 dni przed jego wbudowaniem. Zabudowanie elementu bez zatwierdzenia
KZWdS, stanowi ryzyko Wykonawcy. Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego zaproponowanego przez
Wykonawce elementu z konkretnego systemu lub technologii zobowigzuje Wykonawce do stosowania
pozostatych materiatéw z tego systemu lub technologii.

Nieprzediozenie przez Wykonawce we wskazanym powyzej terminie ktorejkolwiek z KZWdS, przediozenie
niekompletnie wypetnionej KZWdS, przediozenie KZWdS wskazujgcej na niezgodnos¢ zastosowanych
materiatdbw z wymogami, o ktérych mowa w ust. 11 lub brak spetniania parametrow wymaganych przez
Zamawiajgcego jest podstawg do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w §13 ust. 2 pkt 21) i 22) umowy.
Przy naruszeniu przegrod budowlanych lub ich wykohczenia, Wykonawca zobowigzany jest elementy
naruszone odtworzy¢ do stanu pierwotnego (lub nie gorszego). Jezeli po demontazu jakiegokolwiek
istniejacego elementu przegrody lub instalacji, wykonczenie przegréd budowlanych odbiega od istniejgcego
na obiekcie standardu estetycznego, nalezy to miejsce réwniez dostosowac¢ do ww. standardu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych badan, préb, pomiaréw sprawdzen instalaciji.
Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia robét do dokonywania biezacych uzgodnien
bezposrednio z wiasciwym inspektorem nadzoru, zwilaszcza w sytuacjach wystgpienia kolizji badz

technicznych problemdw realizacyjnych.

§4

Personel biorgcy udziat w realizacji przedmiotu Umowy

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych

bedacych przedmiotem Umowy oraz ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne

oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze, a takze wymagane uprawnienia, w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztoZzong oferts.

Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialnos¢ ustanawia:®

1) Pracownik wykwalifikowany, petnigcy funkcje koordynatora robét, ktéry posiada co najmniej wyksztatcenie
srednie zawodowe o kierunku budownictwo - p................... ,

2) P - osobe posiadajgca uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru,

3) P - osobe posiadajgca uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploataciji.

4) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej - p................... ,

5) Kierownika rob6ét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych - p................... ,

5 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.



3. Zamawiajgcy wyznacza:

1) Peeeeiiiieeens - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza budowlana), tel.:........ e-maili...........oeeee. ,
2) P - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza elektryczna), tel.:....... e-mail:...........ool ,
3) P - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza sanitarna), tel.:....... emaili...........oooiiinn. ,

- jako osoby upowaznione do kontaktow z Wykonawcg w sprawach technicznych oraz nadzorowania
i odbioru robot budowlanych, w tym w zakresie zgodnos$ci realizacji z Umowg i pozostatymi wymaganiami
Zamawiajgcego oraz w zakresie uzgodnien dotyczacych cech uzytkowych i funkcjonalnych przedmiotu
zamoéwienia,

4) Peoveiiennn. e tel.i.......... , e-maili.......... — w zakresie formalno - administracyjnej i

B) Proiiiiii, e Ctelo , e-maili................ - w zakresie zgtaszania
Wykonawcy wad w okresie gwarancji i rekojmi,
- a takze kierownictwo Dziatu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach do
kontaktow z Wykonawcag w kazdym zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu Umowy.
Jako godziny kontaktu z ww. pracownikami, w zwigzku z realizacjg Umowy, wyznacza sie przedziat czasowy
od godz. 8:00 do godz. 14:00 w dni robocze.

4. Kierownik budowy/koordynator robot jest zobowigzany do obecnosci na terenie budowy w kazdym przypadku,
gdy wymaga tego stan lub charakter prowadzonych robodt, jak réwniez kazdorazowo, gdy zagdanie takie
(osobiscie, mailowo lub telefonicznie) zgtosi Zamawiajacy, w terminie przez niego wskazanym. Uznaje sie ze
koordynator robot/kierownik budowy/kierownik robdt uczynit zado$¢ zadaniu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, jezeli jest obecny w trakcie wskazanych prac oraz gdy stawit sie na terenie budowy w terminie
nie dtuzszym niz 24 godziny od zgtoszenia zgdania, a takze pozostat tam przez czas wyznaczony przez
Zamawiajgcego.

5. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn obecnos¢ kierownika budowy/kierownika robot/koordynatora robét
na terenie budowy nie jest mozliwa, Wykonawca zobowigzany jest oddelegowa¢ na teren budowy osobe
spefniajaca wszelkie wymagania dla osoby uprawnionej do kierowania /kierownika robot/ koordynowania
robot.

6. W przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy kierownika
budowy/koordynatora robét lub osoby, o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajgcy ma prawo naliczyé Wykonawcy
kare umowng, o ktérej mowa w §13 ust. 2 pkt 18) umowy za kazdorazowe zaistnienie takiej sytuacji.
W przypadku trzykrotnego naruszenia tego obowigzku Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy
z winy Wykonawcy zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 13) umowy.

7. Niezaleznie od postanowien ust. 5 - 6, Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do zapewnienia na terenie
budowy 0sdb petnigcych funkcje kierownikéw robdt branzowych (minimum udziat w czynnosciach w trakcie
wykonywania prac danej branzy)/koordynatora robét, a takze na kazde wezwanie wiasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego, w terminie przez niego wskazanym. W przypadku nieuzasadnionej i
nieusprawiedliwionej nieobecnosci takiej osoby na terenie budowy, Zamawiajagcy ma prawo naliczy¢ kare
umowna, o ktérej mowa w §13 ust. 1 pkt 19) umowy za kazdorazowe stwierdzenie wystgpienia takiej sytuaciji.
Postanowienia §14 ust. 1 pkt 13) umowy stosuje sie odpowiednio.

Ewentualna zmiana osoby lub oséb, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajacego.

Ewentualna zmiana oso6b, o ktéorych mowa w ust. 2 wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, przy
zastrzezeniu posiadania przez nowe osoby kwalifikacji wymaganych w dokumentacji postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy. Zamawiajgcy nie wyrazi
zgody na zmiang, jezeli nowa osoba nie bedzie posiada¢ kwalifikacji wymaganych w ww. dokumentacji. Brak
pisemnej zgody Zamawiajacego w takich okolicznosciach, skutkowat bedzie niewaznoscig wprowadzonej

zmiany.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby wszystkie czynnosci

zwigzane z realizacja zamoéwienia wykonywane byly przez osoby (za wyjgtkiem czynnosci

koordynujgcych/nadzorujgcych) zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Wskazane w ust. 10 czynnos$ci muszg by¢ wykonywane, w catym okresie realizacji Umowy, przez osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub

przez pracodawce, jezeli Wykonawca zamierza zatrudni¢ na to miejsce inng osobe do wykonywania tych
czynnosci, zobowigzuje sie do zatrudnienia jej na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w okre$lonym w tym wezwaniu

terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujgcych wymienione w ust. 10 czynno$ci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zatozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imienia i nazwiska, rodzaju umowy o prace, daty zawarcia
umowy, zakresu obowigzkoéw oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem (odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce) kopie
aktualnych umow o prace potwierdzajgcych, ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 10 sg wykonywane przez
osoby zatrudnione na umowe o prace, zgodnie z deklaracjg Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem (odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce) kopie
dowodu potwierdzajgcego:

— w przypadku nowych pracownikéw (tj. dla ktorych nie dokonano jeszcze rozliczenia sktadek z tytutu
ubezpieczenia) - zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen spotecznych,

— w pozostatych przypadkach - dokumentu potwierdzajgcego, iz w ostatnim okresie rozliczeniowym
osoby uczestniczgce w realizacji zamdwienia podlegaty ubezpieczeniom spotecznym (np. imienny
raport miesieczny o naleznych skfadkach i wyptaconych $wiadczeniach).

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2) i 3) powyzej, powinny zosta¢ ograniczone w zakresie

przetwarzania danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktére sg niezbedne ze

wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych
0s6b uczestniczacych w realizacji zamoéwienia, ktére w kontekscie weryfikacji spetniania przez Wykonawce
obowigzku, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze dokumenty
powinny zosta¢ w szczegolnosci pozbawione adresow, czy numeréw PESEL pracownikdw). Imig i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i

zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Dane osobowe, o ktérych mowa powyzej

winny zostac¢ powierzone przez Wykonawce do przetwarzania wg zasad, o ktdrych mowa w § 17 Umowy.

Nieprzediozenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niz wskazana w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust.

12 pkt 1) przez Wykonawce (podwykonawce) dokumentéow, o ktdérych mowa w ust. 12 pkt 2) i 3),

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

pracownikéw wykonujgcych czynnosci z ust. 10 na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w treSci umowy z podwykonawcami postanowien umozliwiajgcych

realizacje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu, zgodnie z §5 ust. 7 pkt 12) umowy.

W ramach czynnosci kontrolnych przestrzegania wymogu, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

Zamawiajgcy oprocz weryfikacji dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12, jest uprawniony takze do zgdania
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17.

18.

19.

20.

wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu lub do przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzezen co do zatrudnienia
os6b w Swietle powyzszych zasad, jak rowniez przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Ilub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
Jezeli pomimo powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na umowe
0 prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzgdzong przez
inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi byé podpisana przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 10 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 16) Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci osob wchodzacych w sktad personelu
Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczng (mail).
Strony udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe (dane stuzbowe) reprezentantéw Stron oraz osoéb
uczestniczacych w wykonaniu Umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o prace badz umowy
cywilnoprawne, celem zawarcia i umozliwienia prawidtowej realizacji Umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1
lit. b i f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) dalej ,RODO".
Strony o$wiadczaja, ze przekazaly osobom, o ktérych mowa w ust. 19 informacje okreslone w art. 14 RODO,
w zwigzku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniajga sie wzajemnie z obowigzkéw
informacyjnych wzgledem tych oséb.

§5

Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (dalej: ,ustawa
Pzp”), przepisie art. 647" Kodeksu cywilnego oraz w postanowieniach niniejszej Umowy. Do zawarcia przez
podwykonawce umowy z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziatu podwykonawcéw).

albo®
Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale podwykonawCy/OW ............c.coveiiiiiiiniiniiiiiiiiieinen,
4 =TT (= PP P PP PRR
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2 powyzej, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.” W tym zakresie zmiana przyjmuje forme aneksu do Umowy na podstawie §12 ust. 2 pkt 9),
a Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dodatkowo stosowne dokumenty i dowody na potwierdzenie
spetiania warunkow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym przez nowego podwykonawce lub samodzielnie

przez Wykonawce.

6 Jezeli Wykonawca zamierza realizowac¢ zaméwienie z udziatem podwykonawcy.

7 Jezeli dotyczy.



4. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

5. Zmiana w zakresie podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa, poza przypadkami, o ktérych mowa w
ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, a takze zgody Zamawiajgcego
na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng
nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robét, ktére majg byc realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, najpdzniej 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo powinna zawiera¢ w szczegolnosci
nastepujgce postanowienia:

1) oznaczenie stron, pomigdzy ktérymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) przedmiot umowy o podwykonawstwo, ktérym powinno by¢ wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, wraz z doktadnym opisem zakresu podzlecanych prac oraz
czescig dokumentacji dotyczacej ich wykonania;

3) termin wykonania i odbioru podzleconych prac, ktéry bedzie zgodny z terminami okreslonymi w niniejszej
Umowie;

4) zobowigzanie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika
z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, powinno tez odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, STWIORB oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

5) wysokosc¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac w ramach umowy
0 podwykonawstwo;

6) warunki ptatnosci, w tym termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) zakres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo, ktéry nie bedzie sprzeczny z wymaganiami opisanymi w §8 i 9 Umowy;

8) zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym paragrafie przy
zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca,

9) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zalegtej ptatnosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczac od dnia powstania zalegtosci;

10)zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde jego
pisemne zadanie, dotyczgcych prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz
przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentow (tj. oswiadczen, czytelnych kopii dokumentéw
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10.

11.

12.

13.

14.

ksiegowych: faktur, potwierdzen, przelewdw, rachunkéw itp.) oraz do jednoczesnego doreczania
Zamawiajgcemu kopii wszystkich dokumentéw kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia;

11) wymaog uzyskania zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajacych z umowy podwykonawstwa,

12)zobowigzanie do egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) os6b wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w §4 ust. 10.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przedfozenia Zamawiajgcemu,

z zastrzezeniem mozliwosci przedtuzenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedtozenia przez Wykonawce

w okresie jednego tygodnia, wiecej niz 3 projektéw umow, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 6,

3) termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg
z Wykonawcg dla tych robot,

4) zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, ktéry uniemozliwia rozliczenie

tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego do tresci projektu umowy

o0 podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy

podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robot

do czasu uzyskania pisemnej akceptaciji Zamawiajgcego tresci projektu umowy na roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacije umowy przez

Zamawiajgcego.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robot budowlanych lub zawarcie umowy dalszego

podwykonawstwa na wykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiajgcego jest w stosunku do

Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegdlnosci Zamawiajacy nie dopusci takiego podwykonawcy do realizaciji

robot budowlanych. Jezeli pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

przystgpi do robdt, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania robét budowlanych w tym zakresie do
czasu przedstawienia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktéra zostanie przez niego
zaakceptowana. Okres wstrzymania robét, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim bedzie kwalifikowany, jako

zwioka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy. Dodatkowo Wykonawca zaptaci kare umowng, o ktérej
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

mowa w §13 ust. 2 pkt 12) za podjecie (pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego) robét przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, ktéry nie zostat prawidtowo zgtoszony w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wytaczenie, o ktébrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony
w ust. 7 pkt 6, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §13 ust. 2 pkt 14) Umowy.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,
w celu wykonania robot, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia robot. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia
z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé¢ takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy. Dodatkowo zachowanie sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z §13 ust. 2 pkt 12).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Ilub odsuniecia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminow realizacji tych robot.

Wykonawca winien kazdorazowo poinformowa¢ Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania zakresu robot
przez danego podwykonawce.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wlasne dziatania

i zaniechania.

§6
Odbiory

Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robét:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiory czesciowe,
3) odbidr koncowy robot,
4) odbiory gwarancyjne i odbiér pogwarancyjny (w tym odbior ostateczny).
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Za posrednictwem kierownika budowy/kierownikéw robét/koordynatora robét Wykonawca zobowigzany jest
do zgloszenia wtasciwemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych
oraz roboét ulegajgcych zakryciu przynajmniej na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Odbiér przez wtasciwego
inspektora nadzoru nastgpi niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Postanowienia ust. 16 stosuje sie
odpowiednio.
Na okolicznos$¢ odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Strony spiszg protokot.
Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.
3.
W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany
bedzie do odkrycia robot lub wykonania otwordow kontrolnych lub ich rozbiérki zgodnie z dyspozycja
wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastepnie przywrécenia stanu poprzedniego lub jego
odtworzenia. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza za posrednictwem kierownika

budowy/kierownikéw robét/koordynatora robot gotowosé do odbioru czesci robot oraz zawiadamia w drodze

pisemnej o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe w okresach rozliczeniowych miesiecznych na podstawie

kosztorysow przedstawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce po faktycznym wykonaniu danego zakresu

robot potwierdzonych protokotem odbioru czesciowego robét. Pierwszy odbidr czesciowy moze nastgpic¢ nie
wczesniej niz po uptywie 30 dni realizacji przedmiotu Umowy.

Odbiory czesciowe nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za wykonane roboty do czasu przekazania

przedmiotu Umowy protokotem odbioru koncowego. Wzor protokotu odbioru czesciowego stanowi zatgcznik

do niniejszej Umowy.

Postanowienia ust. 13, 14, 15, 16, 18-20 stosuje sie odpowiednio do odbioréw czesciowych.

Przedmiotem odbioru kohcowego jest przedmiot Umowy wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w §2

ust. 1.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg co najmniej osoby wymienione

w §4 ust. 2, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia
Wykonawcy. Wskazanie terminu odbioru koncowego jest uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do odbioru robaét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udziat kierownika budowy/kierownikow robot/koordynatora robot w
odbiorze koncowym.

Warunkiem przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego, jest wczesniejsze przekazanie Zamawiajgcemu
przez Wykonawce jednego egzemplarza oryginatu odpowiedniego protokotu z uprzedniego odbioru bez
uwag tych samych robot/ustug, przeprowadzonego pomiedzy Wykonawcg lub podwykonawcg oraz
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korcowego przedtozy Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie Wykonawcy, a dla czesci B kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaty wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz ze teren budowy / droga / ulica / sagsiednia
nieruchomos¢ / budynek / lokal doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku i zagospodarowane w
sposéb wiasciwy,

2) oswiadczenie Wykonawcy, a dla czesci B kierownika budowy, ze wyroby budowlane zastosowane w

obiekcie budowlanym w sposéb trwaty, zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku

12



krajowym zgodnie z przepisami i z zamierzonym zastosowaniem, w szczegdélnosci zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane wraz z usystematyzowanym zbiorem kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z
oryginatem aktualnych dokumentéw potwierdzajgcych powyzsze (deklaracje zgodnosci, atesty lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa wyrobow itp.),
3) pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej (dotyczy tylko czesci A),
4) pomiar impedanc;ji petli zwarciowej (dotyczy tylko czesci A)
5) pomiar natezenia o$wietlenia (dotyczy tylko czesci A),
6) pomiary i badania kohcowe instalacji odgromowej - pomiary ciggtosci zwodéw (dotyczy tylko czesci B)
7) karty gwarancyjne,
8) karty przekazania odpaddw;
cato$¢ w 2 egz. w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz. w wersji elektronicznej tozsamej z papierowg (po
jednym egzemplarzu odpowiednio na no$niku CD/DVD i na urzgdzeniu elektronicznym przenosnym typu
plug and play, zawierajgcym pamie¢ nieulotng typu flash, przeznaczonym do wspétpracy z komputerem
przez port USB co najmniej 2.0.).

18. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i
badan, Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i badan, uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczng, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru kohcowego. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a
takze uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy nha podstawie §14 ust. 1 pkt 14) Umowy lub zgda¢ wykonania Umowy po raz drugi.

19. Komisja odbiorowa sporzadza protokét odbioru koricowego robdt zawierajgcy w swojej tresci wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze. Wzér
protokotu odbioru koncowego stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy. Podpisany przez Strony protokoét
odbioru koricowego roboét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron i wystawienia faktury przez
Wykonawce. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu z zakorczenia czynnosci odbioru koncowego robot.

20. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb
ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, moze
naliczy¢ kary umowne za zwioke na podstawie §13 ust. 2 pkt 4) umowy, a w sytuacji nagtej, wobec braku
reakcji Wykonawcy, uprawniony jest do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy w ramach wykonania zastepczego.

21. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie gwarancji i w okresie
rekojmi. Odbidér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio
okresu gwarancji i okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwaranciji lub rekojmi.

22. Odbiory gwarancyjne i odbiér pogwarancyjny bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem
usuniecia wad, sporzadzonym po usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

23.Nie podzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji lub rekojmi zostanie przeprowadzony odbidr
ostateczny w ramach odbioru pogwarancyjnego. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi oraz potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzgdza
sie protokoét odbioru ostatecznego.
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24. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy bgdz jego czesci, Zamawiajgcy przerywa odbior
ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu
Umowy na nowy okres nie krétszy niz do zakonczenia usuwania wszystkich wad. Zamawiajgcy wyznacza

nowy termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§7
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto W wySoKOSCi: .........ccceevivveennne
PLN z VAT® (Stownie: ......ccccovvveiiiiiiiee ) - wartos¢ Umowy, w tym wartos¢ podatku VAT.................... ;
wartosé netto ................. (Stownie: ..o , 00/100).

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy, nie podlega waloryzacji
i zmianom, za wyjatkiem przypadkéw opisanych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna
bylo przewidzie¢ rozmiaru, zakresu i kosztow robét budowlanych oraz innych kosztéw ponoszonych w celu
nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia. Wynagrodzenie nie zwiekszy sie nawet wowczas, gdy
w trakcie realizacji Umowy okaze sie, iz cena ofertowa zostata nieprawidtowo okreslona przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w oparciu o dostarczong dokumentacje przetargowa,
pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym. Niedoszacowanie, pominigcie lub nierozpoznanie przez Wykonawce
kosztow realizacji czy zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ podstawg do zgdania podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego.

3. Woynagrodzenie, okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania
Umowy, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy oraz koszty, bez ktérych nie jest mozliwe
prawidtowe wykonanie zamdwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w szczegolnosci: koszty wykonania
wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych, koszty wynagrodzenia pracownikow,
narzuty, koszty posrednie o ogdlne, zysk, koszty uzyskania ewentualnych niezbednych uzgodnien, koszty
wszelkich robot przygotowawczych, porzgdkowych, wykonczeniowych, niezbednych pomiaréw, organizaciji
terenu robdt wraz z jego pozniejszg likwidacja, koszty wywozu odpaddéw powstajgcych w wyniku
prowadzonych prac, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zamontowanych materiatow, wyrobdw, urzgdzen, armatury itp., koszty usuniecia wad
w okresie gwarancji i rekojmi, koszty dojazdow i inne opfaty, ktére moga wystapic¢ przy realizacji Umowy, w
tym ubezpieczenia, wszelkie podatki (takze nalezny podatek VAT).

4. Rozliczenia czesciowe bedg nastepowaé w oparciu o kosztorysy ofertowe przedstawione Zamawiajgcemu
przez Wykonawce, po faktycznym wykonaniu danego zakresu robot, w okresach miesigcznych,
potwierdzonych protokotem odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego. Rozliczenia czesciowe beda
dokonywane do kwoty stanowigcej 80% wartosci Umowy. Pozostata kwota wyptacona zostanie Wykonawcy
po podpisaniu przez obie Strony protokotu z zakohczenia czynnosci odbioru korncowego.

5. Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
w terminie do 21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo sporzadzonej faktury, wraz
z dotgczonym protokotem odpowiednio odbioru czesciowego lub koncowego. Za date dokonania zapftaty

przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8 Zgodnie z ofertg Wykonawe, z uwzglednieniem podziatu na cze$ci zaméwienia, jezeli Wykonawca uzyska zamoéwienie w wiecej niz 1czesci. W
przypadku, kiedy wyb6r najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa) prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, umowa zostanie zawarta na kwote netto w odpowiedniej wysoko$ci,

natomiast nalezny podatek VAT Zamawiajgcy odprowadzi we wltasnym zakresie.

14



. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug.

8. Wykonawca os$wiadcza, iz wskazany przez niego na fakturze rachunek bankowy, na ktéory ma byé

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

dokonywana ptatnos¢ jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe i zostat zgtoszony do wtasciwego urzedu skarbowego.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajgcego o wykresleniu jego rachunku
bankowego z wykazu, o ktérym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego
podatnika VAT. Naruszenie powyzszego obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do
wysokosci poniesionej szkody.

Jezeli rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w wykazie, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania pfatnosci z tytutu wykonanego zamdwienia do momentu ustalenia
okoliczno$ci sprawy i wskazania rachunku bankowego, ktéry bedzie umozliwiat uznanie danej ptatnosci za
koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepiséw podatkowych. Wstrzymanie ptatnosci nie spowoduje
zadnych ujemnych nastepstw dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlno$ci nie bedzie Zrédtem roszczenia
0 zapfate odsetek za opdznienie w ptatnosci.

Zamawiajgcy przy dokonywaniu ptatnosci ma prawo zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106).°

W razie opdznienia w pfatnosci Wykonawca ma prawo zgdaé odsetek ustawowych za opdznienie
w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalnosci swiadczenia do dnia zaptaty zgodnie z ustawg
zdnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych
Z zastrzezeniem postanowien ust. 10.

Rozliczenie za niewykonang czes¢ Umowy (ograniczenie zakresu robdt na wniosek Zamawiajgcego) zostanie
wyliczone na podstawie protokotu robét zaniechanych, zatwierdzonego przez obie Strony i bedzie skutkowac
zawarciem aneksu do niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami §12 ust. 2 pkt 7) umowy.

W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw lub
faktur, do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przeditozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci wraz z niebudzgcymi watpliwosci dowodami dotyczacymi zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, w zakresie tych naleznosci, ktérych termin uptynat w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie 0 podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

9 Postanowienia ust. 17 bedg miaty zastosowanie, w przypadku wystgpienia towaréw lub ustug wymienionych w zatgczniku 15 do ustawy

0 podatku od towardw i ustug (tzw. mechanizm podzielonej ptatnosci).
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zamawiajgcy hiezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, poddajgcych w watpliwosé
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) zitozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy,
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 uwag
wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Zamawiajgcy przyjmie dokumenty, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym w formie kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce.
Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (dokonanie bezposredniej
ptatnosci skutkuje umorzeniem wierzytelnoSci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci). Bezposrednia ptatnosé obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce tego obowigzku, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od
Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz
Z wnioskami o ptatnosc.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot
budowlanych jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét
budowlanych, wynikajgcej z Umowy z Wykonawca.
W sytuacji, kiedy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili w danym okresie rozliczeniowym zadnych rachunkéw lub faktur VAT
i Wykonawca potwierdzi te okolicznosé zatgczajagc do wystawianego rachunku lub faktury VAT odpowiednie
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, cata naleznosé wynikajgca z faktury VAT lub
rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy o$wiadczenia

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich lub o objeciu wystawionymi
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przez nich dokumentami ksiegowymi zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz

o petnym rozliczeniu tych robo6t do wysokosci objetej ptatnoscig korcows.

§8

Gwarancja jakosci

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ... miesiecznej10 gwarancji na wykonane roboty budowlane. Na

zastosowane materiaty, urzgdzenia itp., Wykonawca udziela gwarancji co najmniej zgodnie z gwarancjg

producenta. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad i usterek przedmiotu Umowy, ktére zostang

ujawnione w okresie gwarancji, a takze zobowigzuje si¢ do wykonywania na koszt wtasny okresowych

przeglagdow gwarancyjnych zamontowanych urzadzen i elementdw wyposazenia zapewniajgcych prawidtowg

eksploatacje przedmiotu Umowy, zgodnie z zaleceniami badz wymaganiami ich producentéw oraz

wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego.

. Wykonawca gwarantuje najwyzszg jakos¢ przedmiotu Umowy zwtaszcza w zakresie:

1) zgodnosci z niniejsza Umowa,

2) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami panstwowymi,

3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy Zamawiajgcego lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci,

3) winy Zamawiajacego, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposob niezgodny z zasadami ich eksploatacji wskazanymi w dokumencie gwarancyjnym.

. Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania protokotu zakonczenia odbioru koncowego przekaze

Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne co do jakosci wykonanego przedmiotu Umowy.

. W dokumentach gwarancyjnych, Wykonawca okresli warunki udzielanej gwarancji, a w szczegolnosci zasady

reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy usuwania wad, sposéb organizacji przegladow

gwarancyjnych. Tres¢ dokumentdw gwarancyjnych nie moze by¢ uksztattowana w sprzecznosci

z postanowieniami niniejszej Umowy oraz gwarancjami producenta. W razie ewentualnych rozbieznosci

miedzy trescig niniejszej Umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez

Wykonawce, zastosowanie bedg miaty postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego. Dokumenty

gwarancyjne stanowic¢ bedg zatgcznik do protokotu odbioru korncowego.

. W dokumentach gwarancyjnych Wykonawca dodatkowo sformutuje o$wiadczenie gwarancyjne spetniajgce

wymagania art. 577" § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do

wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytgcza, ani nie ogranicza

uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dotrzymywania podstawowych warunkéw eksploatacji okreslonych

w instrukcjach eksploataciji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentéw i dostarczonych przez

Wykonawce Zamawiajgcemu z wylgczeniem czynnosci okreslonych w ust. 1 bedgcych obowigzkiem

Wykonawcy.

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym, po zakonczeniu odbioru koncowego przedmiotu

Umowy, przy czym jezeli Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od

wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili

dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢

rzeczy, powyzsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;j.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Czas reakcji na zgtoszenie wady rozumiane jako przystgpienie do usuniecia wady poprzez stawiennictwo
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta) nie moze przekroczy¢ 2 dni roboczych od daty
zgtoszenia wady w jednej z form, o ktérych mowa w §9 ust. 4, a w przypadku wad zagrazajgcych zyciu,
zdrowiu lub mieniu — reakcja serwisu powinna nastapi¢ niezwtocznie.

Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dtuzszym jednak niz 14
dni, liczac od dnia przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce, a jezeli z obiektywnych przyczyn technicznych,
technologicznych lub logistycznych (np. oczekiwanie na dostawe) bedzie to niemozliwe, Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ inny termin.

Swiadczenia wynikajgce z udzielonej gwarancji bedg wykonywane przez Wykonawce, producenta, wskazany
przez niego serwis lub osoby, na koszt Wykonawcy w miejscu realizacji Umowy, a jezeli bedzie to technicznie
niemozliwe, wszelkie dziatania organizacyjne i koszty wynikajace ze $wiadczenia poza miejscem realizacji
Umowy obcigzajg Wykonawce. Postanowienie §9 ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz gotowosci do
dokonania odbioru gwarancyjnego wykonanych napraw. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przystgpienia do
odbioru gwarancyjnego w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dtuzszym niz 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy. Usuniecie wady bedzie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie uzgodnionym przez Strony
lub okreslonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce
usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, moze naliczy¢ kary umowne za
zwioke na podstawie §13 ust. 2 pkt 5) umowy, a w sytuacji nagtej wobec nieuzasadnionej odmowy usunigcia
wad przez Wykonawce, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w bezptatnych przegladach gwarancyjnych zgodnie
z zaleceniami, lub wymaganiami producentéw okreslonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji
i innych dokumentach, bgdz w okresach wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa, a w przypadku
braku takich wskazan nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie jakosci
wykonanych robot, a takze sprawnosci zabudowanych urzadzen oraz wskazaniu ewentualnych wad
ujawnionych w okresie gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzgdzany jest protokdt przegladu
gwarancyjnego. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem
do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Koszty ogledzin, przeglagddéw koniecznych do przeprowadzenia, w zwigzku z usuwaniem wyniktych wad oraz
przegladéw gwarancyjnych i pogwarancyjnego ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Odbiory przegladéw gwarancyjnych oraz przegladu pogwarancyjnego zostang przeprowadzone wg zasad
okreslonych w §6.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w §9 niniejszej Umowy i Kodeksie
cywilnym.

§9

Rekojmia za wady

10 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu Umowy
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy.

2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy przystugujg Zamawiajgcemu niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji — wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie
Wykonawcy, sprzeczne z powyzszym, uwaza sie za bezskuteczne wobec Stron. Wybdr rezimu, z ktérego
mozliwe bedzie zaspokojenie roszczen powstatych na skutek wystgpienia wad przedmiotu Umowy nalezy do
Zamawiajgcego.

3. Termin rekojmi wynosi 60 miesiecy. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu z zakonczenia odbioru kohncowego przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zgtosi wade przed
uptywem tego terminu.

4. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie w formie elektronicznej (e-mail: ......... ) lub pisemnie na adres
Wykonawcy. W sytuacjach nagtych i niecierpigcych zwtoki, mozliwe jest zawiadomienie Wykonawcy w formie
telefonicznej — (tel. ................... )

5. Na podstawie przepisu art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu
Umowy, Zamawiajgcy moze:

1) Zzada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminach, o ktérym mowa w §8 ust. 10, oraz
przystapienia do ich usuniecia w terminach zgodnych z §8 ust. 9.

2) zada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia wad zagrazajgcych zyciu, mieniu lub pogorszeniu stanu
Srodowiska lub tez ucigzliwych (powodujgcych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie
wody, energii elektrycznej albo przerwe w odbiorze $ciekéw), nie pozniejszego jednak niz w ciggu 24
godzin, od daty zgtoszenia Zamawiajgcego,

3) zleci¢ w wypadkach nagtych usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktorym mowa w pkt 2 lub odmowi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych zrekojmi i gwarancji oraz z zachowaniem roszczenia o0 naprawienie szkody.
W powyzszych okolicznosciach koszty usunigcia wad moga by¢ pokrywane z sumy wniesionej przez
Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w §10
ust. 8. W przypadku zwioki w usuwaniu wad, o ktérych mowa w pkt 1, zastosowanie moze znalez¢
przepis art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego,

4) Zzgdac obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu Umowy
wolnego od wad pozostaje do jego warto$ci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad -
w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu, natomiast nie nadajg sie do
usuniecia,

5) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg eksploatacje
obiektu i nie nadaja sie do usunigcia.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wad oraz zapewnienie wlasciwego kierownictwa nad realizacjg prac
zwigzanych z ich usunieciem w okresie rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
Zamawiajgcego o przystgpieniu do usuwania wady lub usterki. Usuniecie wady bedzie stwierdzone
protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.

7. W przypadku wystgpienia zwtoki w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rekojmi, Zamawiajgcy moze naliczy¢
kary umowne na podstawie §13 ust. 2 pkt 5.

8. Koszty materiatéw eksploatacyjnych, jezeli ich zuzycie nastgpi przed czasem (cyklem zycia produktu)
przewidzianym przez producenta materialu w okresie udzielonej rekojmi, pomimo ich prawidtowej, zgodnej
z wytycznymi producenta eksploatacji, bedzie ponosit Wykonawca (ij. koszty zakupu ww. materiatow

eksploatacyjnych oraz ich wymiany).
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9. W przypadku wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten
biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

10. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W razie dochodzenia przed sadem albo
sgdem polubownym jednego z uprawnien z tytutu rekojmi, termin do wykonania innych uprawnien,
przystugujacy Zamawiajgcemu z tego tytutu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia

postepowania.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantujgce zgodne z Umowg wykonanie jej przedmiotu
ustala sie w wysokosci stanowigcej 5% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w §7 ust. 1 Umowy, tj.
................ IV (o o = U PP PPUPRPPRROPPRRTRRYY i 1010) B

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, w formiei..........ccccevneen. /przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego: ING Bank Slgski Spotka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 1214
1000 0023 6669 9904 przed zawarciem Umowy.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy. Koszty Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$c¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

5. Czes¢ kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z Umowg wykonanie przedmiotu Umowy zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru przedmiotu Umowy.

6. CzeS¢ kwoty zabezpieczenia (30%) stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi za wady.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci. Zmiana wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce

pisemnego wezwania do zaptaty (z wylgczeniem roszczen o zaptate kar umownych).

§ 11

Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz niezbednych
robot dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien robot przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.
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2. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, jako wykonanie elementu wystepujgcego w dokumentacji

technicznej, ale w sposdb odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie rozwigzania zamiennego

przedstawionego w dokumentacji techniczne;.

3. Wykonanie robét zamiennych jest mozliwe, jezeli:

1

2)

3)

4)

5)

na rynku pojawity sie nowe technologie wykonania robét, materiaty, wyposazenie, urzgdzenia nowej
generacji umozliwiajgce poczynienie oszczednosSci w zakresie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy;

konieczno$¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji technicznej, czyli jej niezgodnoscig
z zasadami wiedzy technicznej, stanem terenu budowy lub terenu przylegtego, spowodowanymi
w szczegdlnosci odmiennymi od pierwotnych zatozen, btednie zinwentaryzowanych sieci, instalaciji, ktre
majg wpltyw na realizacje przedmiotu Umowy,

materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji nie sg juz dostepne na rynku - fakt ten Wykonawca
zobowigzany jest udowodnic, a wtasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi¢ na pismie;
zastosowane jako zamienne materialy lub urzadzenia majg nie gorsze parametry techniczne niz
materiaty lub urzgdzenia zaoferowane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji technicznej
jako przykladowe — w przypadku gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie Wykonawcy jako
przyktadowe, parametry rozwigzan zamiennych nie mogg by¢é gorsze niz parametry zamienianych
produktow opisane w dokumentacji technicznej;

wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepisow prawa powszechnie

obowigzujgcego majacych wptyw na wykonanie Umowy.

4. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania robot zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajacego.

Wyrazenie zgody na wykonanie rob6t zamiennych na wniosek Wykonawcy stanowi uprawnienie

Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych nastgpi w formie aneksu do

Umowy, na podstawie przestanki zmiany Umowy z §12 ust. 2 pkt 7) umowy.

5. Rozliczenie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng zostanie dokonane na

podstawie kosztorysu roznicowego w oparciu o nastgpujgce zatozenia:

1
2)
3)
4)

nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec roboty, ktdra miata by¢ pierwotnie wykonana;

nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;

nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami robét z pkt 1i 2);

wyliczeh ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét nalezy przyjgé z kosztoryséw ztozonych przez Wykonawce przed zawarciem

Umowy w trybie §2 ust. 6;

b) w sytuacji wystgpienia robét, ktérych nie mozna rozliczy¢é zgodnie z lit. a, ceny jednostkowe nalezy
wyliczy¢ w oparciu o nastepujgce elementy:

- ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o metode opisang w tiret
pierwsze, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania;

- podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) ilos¢ robot, ktére miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych

przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej;
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d) ilosci robot zamiennych, nalezy udokumentowaé w ksigzce obmiaréw (obmiary dokonane przez
Wykonawce wymagajg potwierdzenia prawidtowosci ich sporzadzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).

6. Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumieé roboty, stanowigce autonomiczng podstawe zmiany
Umowy, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjete zamodwieniem
podstawowym, niezbedne do jego wykonania, jezeli jednocze$nie spetnione sg warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych Ilub technicznych,
w szczegdblnosci  dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

3) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w Umowie.

7. Realizacja robo6t dodatkowych nieobjetych przedmiotem zaméwienia podstawowego nastepuje na podstawie
aneksu zawartego przez przez Strony, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Podstawg do
zawarcia aneksu jest protokét koniecznosci potwierdzony przez inspekiora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione
zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

8. Rozliczanie robdt dodatkowych odbywato sie bedzie w ramach odbioréw czesciowych, fakturami czesciowymi
na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego
w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztoryséw ztozonych przez Wykonawce w trybie §2 ust.
6;

2) w przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie, ktérych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1), roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorysy te
opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow zlozonych przez
Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a, brakujgce
ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
wbudowania,

c) podstawg do okre$lenia nakfadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

9. Zamawiajagcy przewiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu Umowy przewidzianego
w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu Umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robdt, ktore byty
przewidziane w przedmiarach robét lub w dokumentacji technicznej), nielezgce w interesie Zamawiajgcego
lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi nadwczas przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa (roboty
zaniechane). taczna warto$¢ robot zaniechanych brutto nie moze by¢é wieksza niz 15% wartosci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §7 ust. 1 (z uwzglednieniem wartosci innych zmian tzw.

nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) .
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10.

11.

1.

Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robét z powodoéw, o ktérych
mowa w ust. 9. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 9 musi by¢ kazdorazowo przedstawiona w protokole
konieczno$ci przygotowanym przez Strone Umowy, ktéra wnosi o takg zmiane. Protokdt ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujgce, Ze spetnione zostaty przestanki, o ktéorych mowa w ust. 9 oraz musi byé¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Przyjecie robot
zaniechanych przez Strony przyjmuje posta¢ aneksu do Umowy na podstawie §12 ust. 2 pkt 8) umowy.

Wyliczenie robdt zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg techniczng odbedzie sie
na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej

W ust. 5.

§12
Zmiany Umowy

Zmiany postanowien niniejszej Umowy mogg nastgpi¢ wytgcznie w okolicznosciach, o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem niewaznosci wymagaja formy pisemnego aneksu skutecznego po

podpisaniu przez obie Strony.

. Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z dyspozycjg przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp moze wyrazi¢ zgode

na dokonanie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci przesunigcia terminu realizacji Umowy Ilub innych termindw umownych, jezeli ich
przesuniecie jest wynikiem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegodlnosci stanowi
nastepstwo:

a) nieterminowego przekazania terenu budowy,

b) braku przygotowania lub braku mozliwosci przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne
czynniki uniemozliwiajgce podjecie robét budowlanych,

w zakresie, w jakim ww. okolicznosci majg lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminow

umownych;

2) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy Ilub innych terminédw umownych, jezeli ich
przesuniecie jest wynikiem wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, w tym udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy tudziez wystgpienia niebezpieczehstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami czy robotami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usunigcia tych kolizji;

3) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych bedgcego wynikiem
powstania szkdd, nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych na terenie
budowy, jezeli szkody te nie wystgpity z winy Wykonawcy;

4)  koniecznosci przesunigcia terminu realizacji Umowy lub innych termindw umownych, ktora jest wynikiem
wystgpienia sity wyzszej, o ktdérej mowa w §15 umowy.

5) koniecznos$ci przesuniecia termindw umownych, jesli owa konieczno$¢ powstata na skutek okolicznosci,
ktoérych przy dotozeniu nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy

6) koniecznos¢ przesuniecia termindw umownych w przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub z wymaganiami
producenta, co do warunkéw ukfadania materiatdw wykorzystywanych do wykonania pokrycia

dachowego. Termin realizacji moze ulec wydtuzeniu o czas trwania powyzszych okolicznosci, w tym o
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7
8)

9)

10)

11)
12)

okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajacych wtasciwg realizacje prac, zgodnie z ww.
zasadami wiedzy technicznej i/lub wymaganiami producentall

koniecznosci wprowadzenia robét zamiennych w rozumieniu i na zasadach okreslonych w §11 Umowy;
odstgpienia przez Zamawiajagcego od wykonania czesci robo6t zbednych do wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng w ramach tzw. robét zaniechanych, o ktérych
mowa w §11 Umowy, co skutkowaé moze obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z zastrzezeniem postanowien §11ust. 9 umowy;

zmiany lub rezygnacji z podwykonawcoéw, na zasoby ktdérych Wykonawca powotat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Pzp w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
z zastrzezeniem, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, zmiana zakresu robo6t powierzonych ww. podwykonawcom;
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Umowy,
w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej;

przedituzenia okresu gwarancji, w sytuacji jej przedtuzenia przez producenta lub Wykonawce,

zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego tzn. na cene nizsza (upusty,

rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu swiadczenia) - ha pisemny wniosek jednej ze Stron.

3. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie wymagajg aneksowania Umowy nastepujgce zmiany:

1)

2)
3)
4)

zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych zwigzanych z obstuga
administracyjno — organizacyjng Umowy,

zmiany danych rejestrowych,

zmiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

zmiany podwykonawcow, na zasoby ktérych Wykonawca nie powotywat si¢ na zasadach art. 22a ust. 1

ustawy Pzp w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

§13
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

postanowien niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1

2)

3)

4)

5)

6)

za kazdy rozpoczety dzien zwioki w oddaniu przedmiotu Umowy bgdz jego czesci - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robdét,

w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za kazdy dzien przerwy;
za kazdy dzien zwioki w usunieciu ujawnionych przy odbiorach wad przedmiotu Umowy - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy,

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunigciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,03 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn za ktére odpowiada

Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

11 Dotyczy wytgcznie cz. B postepowania.
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7) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 5% wartosci niewykonanej cze$ci Umowy ustalonej na podstawie protokotu
zaawansowania robat,

8) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadoéw, a takze zobowigzania do przedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami —
w wysokos$ci 3 000 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

9) =za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie;

10) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie;

11) z tytutu nieprzediozenia, w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3 000 zt za kazde zdarzenie;

12) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do
wykonania robdét objetych zakresem niniejszej umowy bez zgloszenia podwykonawcy i bez
zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

13) za wykonywanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, robot innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej
umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub cato$ci robot przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce innego niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktérego umowa
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

14) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w §5 ust.16 — w wysokosci 2 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

15) za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu listy oséb (o$wiadczenia), o ktérym mowa w §4 ust. 12 pkt 1) —
w wysokosci 500,00 zt;

16) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w §4 ust. 10 czynnosci -
w wysokosci 2 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

17) w sytuacji nieprzediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w §4 ust. 12 pkt 2) i 3) lub przedtozenia
dokumentow niepotwierdzajgcych spetnienia wymogu, o ktorym mowa w §4 ust. 10 — w wysokosci 500 z
za kazdy dzien zwtoki w odniesieniu do kazdego z pracownikéw objetych wymogiem,

18) w przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy lub osoby, o ktérej
mowa w §4 ust. 5 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

19) w przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy zgodnie z §4 ust.
7 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

20) za kazdy dzieh zwioki w przejeciu terenu budowy, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

21) za zastosowanie materiatlu lub urzgdzenia niezatwierdzonego przez Zamawiajgcego (KZWdS) -
w wysokosci 2 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

22) za nieterminowe przedtozenie wtasciwemu inspektorowi nadzoru wniosku o zatwierdzenie materiatu lub
urzadzenia (KZWdS) - w wysokosci 300 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

23) W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim dniu
obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
przedmiotowego ubezpieczenia,) dowodu jej przedtuzenia i/lub dowoddw potwierdzajgcych optacenie
naleznych z tego tytutu sktadek lub dowodu potwierdzajgcego optacenie kolejnej raty sktadki (w przypadku

pfatnosci w ratach) albo przedstawienia polisy (lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
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przedmiotowego ubezpieczenia) na kwote nizszg niz okreslona w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci
2.500,00 zt za kazdy dzien opdznienia®2.

3. kaczny limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutow
przewidzianych w ust. 2, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o kitérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) z tytutlu nieprzystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

5. tgczny limit kar umownych, jakich Wykonawca moze Zzadaé¢ od Zamawiajgcego ze wszystkich tytutow
przewidzianych w ust. 4, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.

6. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg zgda¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogolnych.

7. Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego
doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych, za
okres od dnia wymagalnosci swiadczenia do dnia zapfaty zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 2013 r.
0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

8. Ewentualne naleznosci z tytutu kar umownych lub odszkodowan Wykonawca zapfaci na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany w wezwaniu do zaptaty (nocie obcigzeniowej), w terminie 14 dni od daty jej
wystawienia.

9. W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowa, na podstawie ktérej Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu odszkodowanie za powstate szkody.

§ 14
Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej Umowy
Zamawiajgcy ma prawo wedle wilasnego uznania, zachowujgc prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zajsciu ktérejkolwiek
z ponizszych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §3 ust. 2 lub nie
podejmie realizacji przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwie wykonywanie przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 10 dni, z przyczyn za ktére sam
odpowiada,

2) gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$Cuczyni zgdaniu
Zamawiajgcego,

3) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg roboét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia realizacji Umowy,

4) gdy Zamawiajgcy trzykrotnie naliczyt kary umowne Wykonawcy,

12 Dotyczy wytgcznie cz. B postgpowania.
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5) gdy Wykonawca wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajgcego i nie naprawit jej w terminie i w zakresie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

6) gdy Wykonawca podzleca catos¢ lub cze$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy badz jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

7) gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami §16 lub przedtozyt ja na
kwote nizszg niz okreSlona w niniejszej umowie badz nie przediozyt wiadciwego dokumentu

potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia lub optacenia sktadki'?,

8) w razie koniecznosci:

a) 3 - krotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

9) gdy Wykonawca nie okazat na zadanie Zamawiajgcego dokumentéw lub o$wiadczen potwierdzajgcych
posiadanie przez osoby uczestniczgce w wykonywaniu zamoéwienia uprawnien (kwalifikacji, prawa
wykonywania zawodu, zatrudnienia na umowe o prace), wymaganych zgodnie z dokumentacjg
postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy lub, gdy osoby te nie posiadajg
wymaganych uprawnien bgdz nie sg zatrudnione na umowe o prace,

10) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych brak mozliwosci wykonania Umowy,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

11) gdy Wykonawca nie dokonat prawidiowego powierzenia danych osobowych pomimo wcze$niejszego
wezwania Zamawiajgcego, zgodnie z §17 ust. 6 Umowy,

12) gdy Wykonawca nie ztozyt kosztorysu ofertowego lub nie dokonat w nim odpowiednich zmian, zgodnie
z §2 ust. §;

13) w przypadku trzykrotnego naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w §4 wust. 56 i 7
(nieusprawiedliwione niestawiennictwo kierownika budowy, kierownika robot branzowych lub oséb
upowaznionych);

14) w przypadku ujawnienia w trakcie odbioru koncowego niemozliwej do usuniecia wady istotnej przedmiotu
Umowy, ktdra uniemozliwia uzytkowanie obiektu.

2. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy
0 powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego (z przyczyn lezacych po jego stronie) w podpisaniu protokotu odbioru przekracza
30 dni;

2) Zamawiajgcy pozostaje w zwloce z zaptatg bezspornej naleznosci wynikajacej z prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury dtuzej niz 30 dni,

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni,
bez nalezytego uzasadnienia.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehnstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp;

13 Dotyczy wytgcznie cz. B postepowania.
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3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigza
na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamodwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy lub rozwigzaniu Umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) niezwlocznie wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza robotami majacymi na celu ochrone zycia i wkasnosci
a takze zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje techniczng, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

3) przygotowac protokét stanowigcy inwentaryzacje wykonanych robét oraz zestawienie niewykorzystanych
materiatow na dzien odstgpienia od Umowy.

7. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzieh odstgpienia. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny. Z czynnosci
odbioru zostanie sporzadzony protokét wraz z ksigzkg ich obmiaru wg stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

8. Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
z kosztoryséw ofertowych ztozonych zgodnie z §2 ust. 6, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze a takze pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do
wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna

odstgpienia od Umowy.

§15
Sita wyzsza

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
rozumianej na potrzeby niniejszej Umowy jako zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od woli Stron, niemozliwe
do przewidzenia i do zapobiezenia, w szczegdlnosci takie jak wojna, kleska zywiotowa, epidemia, pandemia,
stan nadzwyczajny, blokada komunikacyjna o charakterze ponadregionalnym, strajk, zamieszki spoteczne,
katastrofa ekologiczna, katastrofa budowlana.

2. Strona Umowy, u ktdrej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek dziatania sity wyzszej, jest
obowigzana do niezwtocznego poinformowania drugiej Strony o jej wystgpieniu niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w terminie 7 dni od jej ustania.

3. Brak zawiadomienia lub zwloka w zawiadomieniu drugiej Strony o wystgpieniu sity wyzszej spowoduje, iz
Strona ta nie bedzie mogta skutecznie powota¢ sie na site wyzszg jako przyczyne zwolnienia
z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.

4.  Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do podjecia wszelkich mozliwych i prawem przewidzianych dziatan w celu zminimalizowania

wplywu dziatania sity wyzszej na wykonanie Umowy.
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§1614

Ubezpieczenie i odpowiedzialno$é odszkodowawcza

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej w zakresie obejmujgcym co najmniej przedmiot zamdwienia na caty
okres realizacji Umowy obejmujgcg szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z
prowadzonymi pracami z sumg gwarancyjng na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie
mniejszg niz: 500.000,00 zt (stownie: piecset tysiecy zi, 00/100) ze szczegdlnym uwzglednieniem
nastepujgcych ryzyk:

1) szkody w mieniu przekazanym Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamowienia,

2) szkody w mieniu otaczajgcym i przylegajacym do placu budowy,

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci
cywilnej

4) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow,

2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej
mowa powyzej przez caty okres realizacji zamoéwienia. W przypadku wygasniecia terminu obowigzywania
polisy Wykonawcy zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu najpdzniej w ostatnim dniu jej
obowigzywania, dowodu potwierdzajgcego jej przediuzenie lub nowej polisy lub innego dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt
(poswiadczonego za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce) wraz z dowodami potwierdzajgcymi
optacenie naleznych z tego tytutu skladek. W przypadku pfatnosci w ratach, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu dowod opfacenia skifadki ubezpieczenia najpdzniej nastepnego dnia po dacie
wymagalnosci ptatnosci kolejnej raty.

3. W razie niedochowania powyzszego obowigzku Zamawiajgcy moze: nie dopusci¢ Wykonawcy do realizacji
przedmiotu umowy, a takze natozy¢ kare umowna, zgodnie z §13 ust. 2 pkt 23). Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki wynikie z zaniechania opftacania skiadek w okresie realizacji
Przedmiotu Umowy.

4. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwrdci sie do Zamawiajgcego z roszczeniami dotyczacymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkédw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z
wykonywaniem robét budowlanych Zamawiajgcy powiadomi o tym niezwtocznie Wykonawce.

5.  Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego, dotyczgcymi
jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztow i wydatkdw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z
wykonywaniem robét budowlanych, powstatych w szczegdlnosci w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtgcznie ze skutkiem Smiertelnym, i dtugotrwatg chorobg
ktorejkolwiek z os6b zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawcéw;

2) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz osob przez nich zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majatku oso6b trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze
skutkiem smiertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposéb.

6. Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami oséb trzecich w przypadkach
okreslonych w ust. 5 Wykonawca niezwtocznie zwrdci je Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w § 13
ust. 10.

14 Dotyczy wytgcznie cz. B postepowania.
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§ 17
Ochrona danych osobowych

. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiajgcemu przetwarzanie danych
osobowych, ktérych jest Administratorem lub Przetwarzajgcym.

. Wykonawca jest $wiadomy, ze charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest okreslony rolg podmiotu
przetwarzajgcego — Zamawiajgcego, ktory zgodnie z definicjg legalng, wynikajaca z art. 2 pkt 12 ustawy Pzp
jest podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych
wynika z obowigzku prawnego cigzgcego na Zamawiajgcym, zgodnie z ktéorym w przypadku, gdy
Zamawiajgcy przewiduje wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz inne wymagania
okreslone w warunkach danego zamdwienia, powinien réwniez weryfikowa¢ poprawnos$c ich realizacji przez
Wykonawce oraz podejmowaé $rodki prawne (chociazby w drodze stosowania odpowiednich sankciji
umownych) w przypadkach niespetnienia tych wymagan.

. Wykonawca os$wiadcza, iz wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
0so6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie
0 udzielenie zamowienia publicznego i realizacji niniejszej Umowy.

. Zakres powierzonych danych osobowych Wykonawca okresli w przedtozonej Zamawiajgcemu umowie
powierzenia lub innym instrumencie prawnym w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Wykonawca powierzy
Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych najp6zniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe na warunkach i w zgodzie
z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz tresScig umowy powierzenia danych
osobowych przedtozonej przez Wykonawce. Zamawiajacy o$wiadcza, iz znane mu sg zasady przetwarzania
danych osobowych wynikajgce z przepiséw RODO oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) dalej: ,UODO".

. W przypadku, kiedy Wykonawca nie dokona powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie
z przepisami art. 28 RODO oraz w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin dla dokonania tej czynnosci. W wyznaczonym, dodatkowym okresie Zamawiajacy zawiesi
wykonywanie czynno$ci w ramach niniejszej Umowy, ktére wigzg sie z przetwarzaniem danych osobowych.
Po bezskutecznym uptywie ww. dodatkowego terminu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami §15 ust. 1 pkt 11.

§18
Klauzula poufnosci

. Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6 wrzes$nia

2001 r. o dostepie do informacji publicznej.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) nie ujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej, w jakiejkolwiek formie czy postaci, informacji dotyczgcych
Zamawiajgcego uzyskanych w toku realizacji Umowy;

2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczgcych Zamawiajgcego tylko
w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy;

3) do podjecia niezbednych dziatan majgcych na celu zachowanie w poufnosci przez pracownikow

lub podwykonawcéw informacji zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych

i trwa takze po wykonaniu Umowy
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§ 19
Cesja wierzytelnosci

. Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego przelewac lub
przekazywa¢ w catosci albo w czesci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub uprawnieh
wynikajgcych z niniejszej Umowy, w szczegodlnosci w formie cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w niej,
na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby trzecie bedgce
strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu wierzytelnosci, we wzajemne rozliczenia miedzy

Stronami Umowy, terminy pfatnos$ci, odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

§ 20
Dane do kontaktu

. Strony wskazujag nastepujacy adres do doreczen:

1) Zamawiajgcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;

2) Wykonawea: ........coveuvenininni.

Wykonawca wyraza réwniez zgode na doreczanie pism w formie dokumentu elektronicznego na adres
elektronicznej skrzynki podawczej — e-mail: ................

. W przypadku zmiany adresu przez ktérgkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie
najpdzniej w dniu nastepujacym po tej zmianie. Zaniechanie zawiadomienia o zmianie skutkowa¢ bedzie tym,

iz korespondencja przestana na dotychczasowy adres bedzie uznawana za skutecznie doreczona.

§ 21
Postanowienia koncowe
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych oraz innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.
. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, wynikajgcego z Umowy lub pozostajacego w zwigzku z
Umowa, w razie podjecia prdéby jego rozwigzania w drodze mediacji, Strony wyznaczg do jej prowadzenia
Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.
. W przypadku braku mozliwosci rozstrzygniecia sporu w sposéb przewidziany w ust. 3, spor zostanie poddany
rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku gdyby ktorekolwiek z postanowien Umowy miato sig¢ stac
niewazne, nie wptywa to na waznosc¢ catej Umowy, ktéra w pozostatej czesci pozostaje wazna.
. Jako date zawarcia Umowy przyjmuje sie date zlozenia podpisu przez Strone sktadajgcg podpis w drugiej
kolejnosci. Jezeli ktorakolwiek ze Stron nie umiesci daty ztozenia podpisu, jako date zawarcia Umowy
przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez drugg Strone.

. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron..
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Zataczniki:

1
2)
3)
4)
5)
6)

Zatgcznik nr 1 — Protokét odbioru cze$ciowego cz. A postepowania,
Zatgcznik nr 2 — Protokéf odbioru czeSciowego cz. B postepowania,
Zatgcznik nr 3 - Protokét odbioru koncowego cz. A postepowania,

Zatgcznik nr 4 - Protokot odbioru koricowego cz. B postepowania,

Zatacznik nr 5 — wniosek o zatwierdzenie materiatu lub urzadzenia cz. A postepowania,

Zatgcznik nr 6 — wniosek o zatwierdzenie materiatu lub urzgdzenia cz. B postepowania,

Zamawiajacy :
Data i podpis:

Wykonawca :
Data i podpis:
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