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UWAGA !!!
Wszystkie podane materiały mają charakter wstępny i naleŜy stosować je jako porównanie
dla innych równowaŜnych. Wszelkie zmiany co do  materiałów lub ich jakości naleŜy
uzgodnić z Projektantem. NaleŜy przestrzegać  wytycznych zawartych w odpowiednich
normach i przepisach. Roboty budowlane wykonywać z zachowaniem środków ostroŜności
pod nadzorem  uprawnionego kierownika budowy. Prace budowlane prowadzić zgodnie ze
sztuką budowlaną, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem
materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Zakres opracowania :

Zakresem opracowania jest : PROJEKT TECHNICZNY DOT : MODERNIZACJI SALI NA
POTRZEBY BADAŃ NAD EDUKACJĄ KULTURALNĄ I UPOWSZECHNIANIEM
KULTURY

2. Przedmiot inwestycji : MODERNIZACJA SALI NA POTRZEBY BADAŃ NAD
EDUKACJĄ KULTURALNĄ I UPOWSZECHNIANIEM KULTURY

3.Ogólne wymagania dotyczące Robót :

NaleŜy przestrzegać  wytycznych zawartych w odpowiednich normach i przepisach. Roboty
budowlane wykonywać z zachowaniem środków ostroŜności, pod nadzorem  uprawnionego
kierownika budowy. Prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu o
zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inwestora.

4.Przekazanie Terenu Budowy :

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

5.Dokumentacja Projektowa :

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:

1.Projekt dot.  modernizacji sali na potrzeby badań nad edukacją kulturalną i
upowszechnianiem kultury
2.Przedmiary robót
3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
4.Kosztorys inwestorski

       5.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu Umowy
będzie zawierać następujące części:
 1. Projekt dot.  modernizacji sali na potrzeby badań nad edukacją kulturalną i

upowszechnianiem kultury
                2.Przedmiary robót

       3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
             4.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację;

1. Projekt organizacji i harmonogram Robót.
2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

6.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST :

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej
a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od
odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały będą
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

7.Zabezpieczenie Terenu Budowy :

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
robót, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręczę, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się ze jest włączony w cenę umowy.
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8.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót :

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót
Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie beŜ wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na :

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moŜliwością powstania poŜaru.

9.Ochrona przeciwpoŜarowa :

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji Robót albo personel Wykonawcy.

10.Materiały szkodliwe dla otoczenia :

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy,
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej. JeŜeli wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
11.Ochrona własności publicznej i prywatnej :

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze
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rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.

12.Określenia podstawowe :

Inspektor- osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacją
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów- akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, słuŜący
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inspektora.
Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera.
Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w formie
pisemnej dotyczące realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Robót.
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robót- wykaz Robót z podaniem ich ilości  w kolejności technologicznej
wykonania.

13.Materiały

13.1. Źródła uzyskania materiałów :

Co najmniej na 2 tygodnie( z uwagi na termin wykonania robót )przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie
oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postępu robót.

13.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych :

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

13.3.Przechowywanie i składowanie materiałów :

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Tereny Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.

13.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom :

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Tereny
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione to
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

13.5. Wariantowość stosowania materiałów :

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 1 tydzień przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora.

14. Sprzęt :

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym
w ST  lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
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uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora,
moŜe byś później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

15.Transport :

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie
powiadomi Inspektora.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym w umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być
uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

16.Wykonanie robót :

16.1.Ogólne zasady wykonywania Robót :

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia  z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki
finansowe z tego typu ponosi Wykonawca.
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16.2 Kontrola jakości robót :

a. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi;
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.
- sposobu postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

16.3. Zasady kontroli jakości Robót :

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moŜe zaŜądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, ab zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
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Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostania odpowiednia jakość tych materiałów.

17. Pobieranie próbek :

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną moŜliwość
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora, Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile ich
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

18. Badania i pomiary :

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

18.1. Raporty z badań :

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego
prze niego wzoru lub innych, zaaprobowanych prze niego.

18.2. Badania prowadzone przez Inspektora :

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy.
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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19. Certyfikaty i deklaracje :

Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
a) Polską Normą lub
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeŜeli nie są objęta certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznej.

1. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
2. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

20. Dokumenty budowy :

20.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą
dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy wpis w Dzienniku Budowy będzie
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane techniką trwałą, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
   Robotach
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarządzania wstrzymania Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
   ostatecznych odbiorów Robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
   ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
   wykonywania robót
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z
   podaniem, kto je przeprowadzał
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał
- inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone
Inspektorowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień
do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. Dziennik Budowy w okresie prowadzenia robót
powinien znajdować się na budowie.

21. Rejestr obmiarów :

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego
elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

22. Dokumenty laboratoryjne :

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru Robót. Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora.

23. Pozostałe dokumenty budowy :

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1-3, następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego
- protokoły przekazania Tereny Budowy
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- protokoły odbioru Robót
- protokoły narad i ustaleń
- korespondencję na budowie
Dokumenty powyŜsze oryginalne lub kserokopie powinny wraz z Dziennikiem Budowy
znajdować się na miejscu budowy

23.1. Przechowywanie dokumentów budowy :

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

24.Obmiar robót :
24.1. Ogólne zasady obmiaru Robót :

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co
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najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na
piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

24.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów :

Przy wyznaczaniu zasad określania ilości Robót i materiałów naleŜy stosować ogólne przepisy
zawarte w częściach ogólnych zawartych w poszczególnych częściach KNR i KNNR dla
wykonywania poszczególnych Robót.

25. Urządzenia i sprzęt pomiarowy :

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne
świadectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w
dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.

26. Czas przeprowadzania obmiaru :

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego
załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

27. Odbiór Robót :

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu,
d) odbiorowi końcowemu.

28. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu :

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej budowy części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Jakość i ilość
Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

28.1. Odbiór częściowy :

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru
Robót dokonuje Inspektor.

28.2. Odbiór wstępny Robót :

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań
i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

28.3. Dokumenty do odbioru wstępnego :

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalanego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
   sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne).
- Recepty i ustalenia technologiczne.
- Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia.
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST
- Deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii
   telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.)oraz protokoły odbioru i
  przekazania      tych robót właścicielom urządzeń.
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- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

29. Odbiór końcowy :

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ”Odbiór wstępny Robót”

30. Podstawa płatności :

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
   kosztami ubytków i transportu na plac budowy
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.

31.Standardy i normy :
Podstawowym dokumentem, normującym całość zagadnień branŜy budowlanej w Polsce
jest Prawo Budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z
późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 89/94, poz. 414 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. nr
207/2003, poz. 2016).
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo, dotyczące i związane z wykonaniem prac,
będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne,
określone w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych oraz specyfikacji
technicznej – części ogólnej i szczegółowej nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest
niŜsza niŜ tam określona.
KaŜdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia:
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− z kryteriami technicznymi – w odniesieniudo wyrobów, podlegających certyfikacji na
znak bezpieczeństwa,

− z właściwą przedmiotowa Polską Normą wyrobu,
− z aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej

Normy, lub wyrobu, którego właściwości uŜytkowe (odnoszące się do wymagań
podstawowych) róŜnią się istotnie od właściwości, określonych w Polskiej Normie.
Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami
atestacyjnymi:

− certyfikacja na znak bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest certyfikat na znak
bezpieczeństwa; wykaz wyrobów, objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa (oraz
jednostki wydające certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada
1999 r. w sprawie wykazu wyrobów, wyprodukowanych w Polsce a takŜe wyrobów
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących
ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowej
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobów podlegających
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności wraz z załącznikiem do
tego rozporządzenia "Wykazem wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz obowiązkowi
wystawiania deklaracji zgodności producenta" (Dz.U. nr 5/2000, poz. 53),

− certyfikację zgodności – na wyrób wydawany jest certyfikat zgodności z Polską Normą lub
certyfikat zgodności z aprobatą techniczną,

− deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą
lub Deklarację Zgodności z aprobatą techniczną; zasady wydawania i wzór deklaracji
zgodności określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198/2004, poz. 2041)

W przypadku wyrobów budowlanych, przeznaczonych do jednostkowego stosowania,
wyrób moŜe być dopuszczony do uŜycia w określonym obiekcie budowlanym na podstawie
pisemnego oświadczenia dostawcy wyrobu.
Oświadczenie takie powinno zawierać:

1) nazwę i adres dostawcy,
2) nazwę wyrobu i adres jego wytworzenia,
3) identyfikację dokumentacji technicznej, według której wyrób został wykonany

(powołanie się na te dokumentacje lub jej załączenie),
4) stwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją techniczną oraz przepisami i

obowiązującymi normami,
5) nazwę i adres budowy, na którą wyrób jest przeznaczony,
6) miejsce i datę wystawienia oświadczenia oraz podpis osoby, wydającej oświadczenie.

Indywidualna dokumentacja wyrobu, podpisana przez projektanta obiektu i zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru winna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego,
charakterystykę materiałową, opis właściwości uŜytkowych wyrobu oraz określać warunki
jego wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania na danym obiekcie
budowlanym. Indywidualna dokumentację techniczna wyrobu oraz oświadczenie dostawcy
naleŜy dołączyć do dokumentacji budowy. Szczegółowe wymagania, dotyczące treści
oświadczenia dostawcy wyrobu oraz zawartości indywidualnej dokumentacji technicznej
takiego wyrobu określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98, poz. 679)
[Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 8/2002, poz. 71) oraz Obwieszczenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U. nr 25/2002 poz. 256)].
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Spośród wyrobów, przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania,
wydzielono wyroby, nie mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych
oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności,
atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów określa Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. nr 99/98, poz. 637). Pozostałe wyroby, przeznaczone do obrotu i
powszechnego stosowania, podlegają procedurom, określonym w Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. Tam, gdzie w specyfikacji
opisano stosowane materiały i surowce, to będą one zgodne z podanymi danymi
szczegółowymi. Materiały i surowce, nie objęte polskimi normami, będą reprezentowały
najwyŜszą jakość w swojej klasie.

Przepisy przywołane (  akty główne )
1) Prawo Budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 89/94, poz. 414 z

późn. zm., tekst jednolity Dz.U. nr 207/2003, poz. 2016).
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów,

wyprodukowanych w Polsce a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących
stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub środowiska, podlegających
obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobów podlegających
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności wraz z załącznikiem do tego
rozporządzenia "Wykazem wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz obowiązkowi wystawiania deklaracji zgodności
producenta" (Dz.U. nr 5/2000, poz. 53),

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198/2004,
poz. 2041)

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98, poz.
679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr
8/2002, poz. 71) i Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. o sprostowaniu błędu
(Dz.U. nr 25/2002 poz. 256).

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŜenie, albo które słuŜą ochronie lub ratowaniu
Ŝycia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. nr 5/2000, poz. 58).

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
określenia wykazu wyrobów budowlanych, nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. nr 99/98, poz. 637).

7) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 166/2002, poz. 1360, tekst
jednolity: Dz.U. nr 204/2004, poz. 2087

8) Ustawa z dnia 29 styczeń 2004 roku ,, Prawo zamówień publicznych,,
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania

kosztorysu inwestorskiego.
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 02.092004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uŜytkowego.

11)Przywołane akty prawne są ,,aktami głównymi,, i naleŜy  rozpatrywać je w powiązaniu
     z    późniejszymi zmianami i nowelizacjami.
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SPECYFIKACJA           (ST )  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁÓWA
WSTĘP

A. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- 01.00.00 odnosi się do wymagań dla warunków technicznych
wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach:

   modernizacja sali na potrzeby badań nad edukacją kulturalną i upowszechnianiem
kultury

B. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji Przetargowych i naleŜy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

C. Zakres Robót objętych ST

Roboty objęte ST:  modernizacja sali na potrzeby badań nad edukacją kulturalną i
upowszechnianiem kultury

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi
            Specyfikacjami Technicznymi:

ST 01. 01. 00.   Modernizacja sali na potrzeby badań nad edukacją kulturalną i
upowszechnianiem kultury

Dokumentacja Projektowa :

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
1.Projekt dot. modernizacji sali na potrzeby badań nad edukacją kulturalną i
upowszechnianiem kultury

      2.Przedmiary robót
3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
4.Kosztorys inwestorski

       5.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu Umowy
będzie zawierać następujące części:

1.Projekt dot.  modernizacji sali na potrzeby badań nad edukacją kulturalną i
upowszechnianiem kultury
2.Przedmiary robót
3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
4.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01. 01. 00.

1.1.Przedmiot : projekt dot.  modernizacji sali na potrzeby badań nad edukacją
kulturalną i upowszechnianiem kultury

1.2. Zakres robót :   modernizacja sali na potrzeby badań nad edukacją kulturalną i
upowszechnianiem kultury

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
Wykucie z muru belek stalowych
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o
wys. 160-180 mm
Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach
pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
Zerwanie posadzki cementowej
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15 cm
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2
Wykucie gniazd o głębok. 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej dla belek stalowych
Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego
Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1
km Krotność = 10
Opłata za wysypisko ( utylizacja gruzu )

2 ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACJE PIONOWE I POZIOME ŚCIAN
FUNDAMENTOWYCH
ykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i głębok.do 3.0 m w gr.kat. IV
Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m
Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i
pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2
Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod
uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 -
uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu
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Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z
siatką pcv
Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej pow.pionowych
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
Krotność = 2
Izolacje z goewłókniny
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły z wtrąceniami
kamienia polnego lub łupanego gr. 3 cegieł metodą iniekcji ciśnieniowej
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV

3 ROBOTY BUDOWLANE - ŚCIANY MUROWANE I ŚCIANKI
Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0,6 m
Fundamenty z bloczków betonowych
Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegłami
Uzup.tynków zwyk.wew.kat.III z zapr.wap.-gips.na ścianach,pilastrach na
podł.drew.otrzcinowanym (do 2m2 w 1 miej.)
Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z
betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami
Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek
stalowych do I NP 180 mm
Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel z wykuciem gniazd dla belek
Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców belek
stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota
Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży
lub powierzchni ścian
Uzupełnienie zbrojonych belek,podciągów i wieńców z betonu monolitycznego
Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg
Podkłady betonowe na podł.gruntowym
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
Krotność = 2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
gładko
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za
zmianę grub.o 10mm Krotność = 3.5
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową

4 PODŁOGI I POSADZKI
Przybicie do konstr.stalowej  płyt OSB -25mm
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej - gamrat rondo - 4mm
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Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu
Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
Wykładziny stopni schodowych - listwy
Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na rusztach
Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach
Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztac
Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z kształtow.metal.na
stropach
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt pilśniowych porowatych pionowe na sucho
na ruszcie- płyty wygłuszające harklith micro
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt pilśniowych porowatych pionowe na sucho
na ruszcie-  sufit barrisol
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie
wykończone-porta antywłam. z ościeżnicą i 2-zamkami -kompletne
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie
wykończone-porta . z ościeżnicą i 2-zamkami -kompletne

5 ELEMENTY WYPOSAŻENIA
Dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych typu kinowego z napędem i
inst.elektr. - 6,00m2
Krzesło konferencyjne składane ze stolikiem 
Ekran  elektryczny 300*250 z inst.elektryczną
Projektor NEC NP 40
Wizualizer samsung SVP-80ST
Uchwyt sufitowy do projektora NEC

6 ROBOTY ZEWNĘTRZNE PRZY BUDYNKU DOT. WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej
szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz.
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
Krawężniki kamienne wystające o wym. 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych

7 ROBOTY POZOSTAŁE
Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 kg
Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy
nasyconej
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną
Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej
Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 blachą z miedzi o pow.arkuszy do 1.00 m2 na
rąbek podwójny
Różne obróbki i elementy  przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z
miedzi
Rynny dachowe z blachy z miedzi półokrągłe o śr. 8 cm
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Zbiorniczki przy rynnach z miedzi
Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe o śr. 8 cm
Balustrady kuta 
Pochwyt balustrady ( kuty + drewno )
Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu
Posadzki zewnętrzne pełne z elem. prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej
-  skały osadowe
Odwodnienie liniowe aco drain
Wycieraczki do obuwia  1,00m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 18 cm na
podsypce cem.piaskowej
Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm
Krotność = 2.5
Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich - mineralne
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku

1.3 MATERIAŁY:

1. roleta okienna vertex luiza z inst. i naped.elektr.
2. krzesło konferencyjne składane ze stolikiem 
3. ekran  elektryczny 300*250 z inst.elektryczną
4. projektor NEC NP 40
5. wizualizer samsung SVP-80ST
6. uchwyt sufitowy do projektora NEC
7. stal kształtowa
8. wiertła
9. gaz propan-butan
10. masa asfaltowa izolacyjna
11. kształtowniki walcowane - dwuteowniki
12. pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 12-14 mm t
13. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
14. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
15. blacha z miedzi, grub. 0,60
16. balustrady kute
17. zawiesia do kształtowników C-100x075
18. zawiesia do kształtowników C-55x075
19. kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
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20. kształtowniki stalowe profilowane C 100x075
21. kształtowniki stalowe profilowane C 55x075
22. elektrody
23. elektrody stalowe do spawania stali węglowych
24. gwoździe budowlane okrągłe gołe
25. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
26. gwoździe budowlane sufitowe
27. siatka tkana Rabitza
28. gwoździe budowlane okrągłe gołe
29. gwoździe do płyt gipsowych
30. gwoździe budowlane
31. siatka pcv
32. klamry ciesielskie
33. wkręty do płyt gipsowych
34. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe 14x14 cm
35. naroŜniki ochronne typ 'Wema'
36. wyroby stalowe róŜne
37. masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 
38. środek gruntujący Eurolan 3 K
39. farba olejna nawierzchniowa
40. farba olejna do gruntowania
41. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %
42. lakier asfaltowy
43. farba mineralna
44. farba mineralna
45. pasta podłogowa bezbarwna
46. rozcieńczalnik
47. pasta podłogowa bezbarwna
48. acetylen techniczny rozpuszczony
49. tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
50. tlen techniczny
51. klej na bazie kauczuku syntetycznego
52. zaprawa klejąca
53. zaprawa spoinująca
54. klej winylowy kg
55. szybkowiąŜący klej dyspersyjny
56. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm
57. płyty styrodurowe 5 cm
58. płyty styropianowe m2
59. wykładzina podłogowa rulonowa-gamrat rondo - 4mm
60. wykładzina podłogowa dywanopodobna
61. listwy przypodłogowe
62. pochwyt kuty balustrady + drewno
63. pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego
64. miał kamienny
65. tłuczeń kamienny niesortowany
66. piasek
67. piasek do zapraw
68. pospółka do betonów zwykłych
69. krawęŜnik uliczny 20x35 cm m
70. elementy z płyt grub. ponad 5 cm
71. cement portlandzki 35 bez dodatków
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72. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
73. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
74. cement portlandzki z dodatkami 25
75. cement 25 z dodatkami
76. wapno suchogaszone
77. ciasto wapienne (wapno gaszone)
78. gips szpachlowy
79. gips budowlany szpachlowy
80. płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
81. cegła budowlana pełna
82. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej
83. gwoździe z miedzi
84. uchwyty do rynien dachowych
85. uchwyty do rur spustowych
86. bloczki betonowe 25x12x14 cm
87. bloczki betonowe 25x25x14 cm
88. Odwodnienie liniowe aco drain
89. kostka brukowa 8 cm kolorowa
90. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
91. masa asfaltowa
92. Adexin HS 2
93. folia kubełkowa
94. geowłóknina
95. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej
96. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
97. ciasto wapienne (wapno gaszone)
98. beton zwykły z kruszywa naturalnego
99. mieszanka betonowa
100. beton zwykły z kruszywa naturalnego
101. Cerinol BSP
102. zaprawa cementowa M 12
103. zaprawa cementowa m. 80
104. zaprawa cementowa M 7
105. zaprawa cementowa M 12
106. płytki z kamieni sztucznych
107. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
108. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
109. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
110. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
111. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
112. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
113. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
114. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
115. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
116. listwy iglaste kl.III
117. bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm kl.III
118. deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II
119. deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.III
120. drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste nasycone
121. łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II
122. płyty OSB 25mm
123. panele wygłuszające harklith micro
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124. sufit barrisol
125. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z klamką i ościezn.
126. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne -antywłam. z klamką i ościeŜn
127. taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm
128. woda z rurociągu
129. woda
130. drewno okrągłe na stemple budowlane
131. drewno okrągłe na stemple budowlane
132. drewno opałowe
133. kołki do wstrzeliwania
134. materiały pomocnicze
135. blacha powlekana
136. okna pcv
137. parapet wewnętrzny0

Wszystkie elementy i materiały powinny posiadać znak CE dla wyrobów budowlanych oraz
produktów konstrukcyjnych. Wykonawca powinien udzielić co najmniej 3 lat gwarancji dla
całości materiałów uŜytych do wbudowania.
Materiały wbudowane winny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.
Materiały wbudowane winny odpowiadać parametrom i danym technicznym zawartym w
dokumentacji projektowej.

1.4 SPRZĘT :

1. urządzenie specjalistyczne do wiercenia otworów
2. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
3. walec statyczny samojezdny 10 t
4. pompa iniekcyjna
5. środek transportowy
6. Ŝuraw samochodowy
7. wyciąg
8. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
9. wyciąg
10. środek transportowy
11. ciągnik kołowy 75-85 KM
12. środek transportowy
13. samochód skrzyniowy do 5 t
14. środek transportowy
15. przyczepa skrzyniowa 10 t
16. betoniarka wolnospadowa elektryczna
17. wibrator powierzchniowy
18. giętarka do prętów
19. noŜyce do prętów
20. prościarka do prętów
21. spawarka elektryczna wirująca
22. spawarka elektryczna wirująca 300 A
23. spawarka elektryczna 300 A
24. zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
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25. piła do cięcia kostki
26. spręŜarka powietrza
27. spręŜarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
28. środek transportowy

Do realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z ogólnodostępnego sprzętu mechanicznego
sprawnego technicznie.

1.5. Transport :

Samochód cięŜarowy, rozładunek ręczny i mechaniczny, transport ręczny i mechaniczny.

1.6. Wykonanie robót :
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia  z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki
finansowe z tego typu ponosi Wykonawca.
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej. Roboty
prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.

1.7. Kontrola jakości:

Aprobata techniczna ITB, Certyfikat Zgodności ITB, Atest PZH, wyposaŜenie: znak CE

1.8. Jednostka obmiaru:

 (1m2 , 1m , 1m3 , 1 kg , 1 szt , 1 kpl , 1 elem 1 kpl )

Przy wyznaczaniu zasad określania ilości robót i materiałów naleŜy stosować ogólne przepisy
zawarte w częściach ogólnych zawartych w poszczególnych częściach KNR, KNNR, i kalkulacji
indywidualnych dla wykonywania poszczególnych robót.

1.9. Odbiór :

Zgodnie z odpowiednimi normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montaŜowych wyd. Arkady, Warszawa 1990 oraz wytycznymi zawartymi w
informacjach technicznych poszczególnych producentów.
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Elementy zakryte podlegają bezwzględnemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru za
potwierdzeniem wpisem w dziennik budowy.

1.10. Podstawa płatności :

Na warunkach ustalonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

1.11. Przepisy związane :

Instrukcje i certyfikaty producentów.
Odpowiednie normy i przepisy.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych, wyd. Arkady,
Warszawa 1990.

UWAGA !
 WSZYSTKIE PRZYTOCZONE  Z NAZWY W N.N. SPECYFIKACJI  MATERIAŁY S Ą
WYZNACZONE PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I STANOWIĄ
BAZĘ DLA INNYCH RÓWNOWA śNYCH

                                                                                            OPRACOWAŁ :
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WYKAZ POLSKICH NORM (PN) PRZENOSZĄCYCH EUROPEJSKIE

NORMY ZHARMONIZOWANE

Lp. Numer PN Tytuł PN Numer normy
europejskiej

1 PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknięcia
przeciwpaniczne do wyjść
uruchamiane prętem poziomym - Wymagania i
metody badań

EN 1125:1997/A1:2001

2 PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich
otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Część 1:
Przepompownie ścieków
zawierających fekalia

EN 12050-1:2001

3 PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich
otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Część 2:
Przepompownie ścieków
bez fekaliów

EN 12050-2:2000

4 PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich
otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Część 3:
Przepompownie ścieków
zawierających fekalia do ograniczonego
zakresu
zastosowania

EN 12050-3:2000

5 PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich
otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Część 4: Zawory
zwrotne do
przepompowni ścieków bez fekaliów i z
fekaliami

EN 12050-4:2000

6 PN-EN 12094-13:2002 (U)* Stałe urządzenia gaśnicze - Elementy składowe
urządzeń
gaśniczych gazowych - Część 13: Wymagania i
metody badań
dla zaworów zwrotnych

EN 12094-13:2001

7 PN-EN 12094-5:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły do
urządzeń
gaśniczych gazowych - Część 5: Wymagania i
metody badań
zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i
niskociśnieniowych oraz ich urządzeń
wyzwalających
stosowanych w urządzeniach gaśniczych na
CO2 (CO2)

EN 12094-5:2000

8 PN-EN 12094-6:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły do
urządzeń

EN 12094-6:2000
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gaśniczych gazowych - Część 6: Wymagania i
metody badań
nieelektrycznych urządzeń blokujących
stosowanych w
urządzeniach gaśniczych na CO2 (CO2)

9 PN-EN 12094-7:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły do
urządzeń
gaśniczych gazowych - Część 7: Wymagania i
metody badań
dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych
na CO2
(CO2)

EN 12094-7:2000

10 PN-EN 12259-1:2001 Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły
urządzeń
tryskaczowych i zraszaczowych - Część 1:
Tryskacze

EN 12259-1:1999

11 PN-EN 12259-
2:2001/A1:2002 (U)

Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły
urządzeń
tryskaczowych i zraszaczowych - Część 2:
Zawory
kontrolno-alarmowe wodne

EN 12259-2:1999/A1:2001

12 PN-EN 12416-1:2002 (U) Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia
proszkowe - Część
1: Wymagania i metody badań dla części
składowych

EN 12416-1:2001

13 PN-EN 12416-2:2002 (U) Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia
proszkowe - Część
2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja

EN 12416-2:2001

14 PN-EN 12839:2002 Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzeń EN 12839:2001

15 PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody
badań

EN 12859:2001

16 PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje,
wymagania i
metody badań

EN 12860:2001

17 PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa lekkie do
betonu,
zapraw i zaczynu

EN 13055-1:2002

18 PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw EN 13139:2002

19 PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
Wyroby z
wełny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie -
Specyfikacja

EN 13162:2001

20 PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
Wyroby z
włókien drzewnych (WF) produkowane
fabrycznie -
Specyfikacja

EN 13171:2001

21 PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości
wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych do
budowy dróg i
innych powierzchni obciąŜonych ruchem (z
wyłączeniem
dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

EN 13249:2000

22 PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości
wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych do
budowy dróg
kolejowych

EN 13250:2000
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23 PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości
wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych w
robotach ziemnych,
fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

EN 13251:2000

24 PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości
wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych w
systemach
drenaŜowych

EN 13252:2000

25 PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości
wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych w
zabezpieczeniach
przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia
brzegów)

EN 13253:2000

26 PN-EN 13254:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości
wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych do
budowy zbiorników
wodnych i zapór

EN 13254:2000

27 PN-EN 13255:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości
wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych do
budowy kanałów

EN 13255:2000

28 PN-EN 13256:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości
wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych do
budowy tuneli i
konstrukcji podziemnych

EN 13256:2000

29 PN-EN 13257:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości
wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych do
budowy składowisk
odpadów stałych

EN 13257:2000

30 PN-EN 13265:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości
wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych do
budowy zbiorników
odpadów ciekłych

EN 13265:2000

31 PN-EN 1344:2002 (U) Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni -
Wymagania i
metody badań

EN 1344:2002

32 PN-EN 1337-7:2002 (U) ŁoŜyska konstrukcyjne - Część 7: ŁoŜyska
sferyczne i
cylindryczne z PTFE

EN 1337-7:2000

33 PN-EN 13383-1:2002 (U) Kamień do robót hydrotechnicznych - Część 1:
Wymagania

EN 13383-1:2002

34 PN-EN 1341:2002 (U) Płyty chodnikowe z naturalnego kamienia do
zewnętrznych
nawierzchni drogowych - Wymagania i metody
badań

EN 1341:2001

35 PN-EN 1342:2002 (U) Kostka z naturalnego kamienia do
zewnętrznych
nawierzchni drogowych - Wymagania i metody
badań

EN 1342:2001

36 PN-EN 1343:2002 (U) KrawęŜniki z naturalnego kamienia do
zewnętrznych
nawierzchni drogowych - Wymagania i metody
badań

EN 1343:2001
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37 PN-EN 13813:2003 (U) Podkłady podłogowe oraz materiały do ich
wykonania -
Materiały - Właściwości

EN 13813:2002

38 PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne do
wyjść
uruchamiane klamką lub płytką naciskową -
Wymagania i
metody badań

EN 179:1997/A1:2001

39 PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe -
Wymagania i
metody badań

EN 1935:2002

40 PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria
zgodności
dotyczące cementów powszechnego uŜytku

EN 197-1:2000

41 PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane - Część 1: Definicje,
wymagania i
kryteria zgodności

EN 459-1:2001

42 PN-EN 588-2:2002 (U) Rury włókno-cementowe do kanalizacji - Część
2:
Studzienki włazowe i niewłazowe

EN 588-2:2001

43 PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty
wewnętrzne - Część
1: Hydranty wewnętrzne z węŜem
półsztywnym

EN 671-1:2001

44 PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty
wewnętrzne - Część
2: Hydranty wewnętrzne z węŜem płasko
składanym

EN 671-2:2001

45 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania
materiałowe
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych
i
odwadniających - Część 1: Guma

EN 681-1:1996/A2:2002

46 PN-EN 681-2:2002/A1:2002
(U)

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania
materiałowe
dotyczące uszczelek złączy rurowych
stosowanych w
instalacjach wodociągowych i odwadniających
- Część 2:
Elastomery termoplastyczne

EN 681-2:2000/A1:2002

47 PN-EN 681-3:2002/A1:2002
(U)

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania
materiałowe
dotyczące uszczelek złączy rurowych
stosowanych w
instalacjach wodociągowych i odwadniających
- Część 3:
Guma komórkowa

EN 681-3:2000/A1:2002

48 PN-EN 681-
4:2002/A1:2002(U)

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania
materiałowe
dotyczące uszczelek złączy rurowych
stosowanych w
instalacjach wodociągowych i odwadniających
- Część 4:
Uszczelki odlewane z poliuretanu

EN 681-4:2000/A1:2002

49 PN-EN 682:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania
materiałowe
dotyczące uszczelek rur i złączy stosowanych
do
przesyłania gazu i płynów węglowodorowych

EN 682:2002

50 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - EN 934-2:2001
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Część 2:
Domieszki do betonu - Definicje, wymagania,
zgodność,
znakowanie i etykietowanie

51 PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -
Część 4:
Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do
kanałów kablowych
- Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie
i
etykietowanie

EN 934-4:2001

                                                                                                        OPRACOWAŁ :


