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UWAGA !

Wszystkie podane materiaty mag charakter wstepny i nalezy stosowé# je jako poréwnanie
dla innych rownowaznych. Wszelkie zmiany co do materiatow lub ich ja&$ci nalezy
uzgodni¢ z Projektantem. Nalery przestrzega wytycznych zawartych w odpowiednich
normach i przepisach. Roboty budowlane wykonyw&z zachowaniemsrodkdéw ostroznosci
pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Pracéudowlane prowadzi zgodnie ze
sztuka budowlana, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z wykezystaniem
materiatdbw dopuszczonych do stosowania w budownicteu

| INFORMACJE OGOLNE

1. Zakres opracowania :

Zakresem opracowania jest : PROJEKT TECHNICZNY DOMODERNIZACJI SALI NA
POTRZEBY BADAN NAD EDUKACJA KULTURALNA I UPOWSZECHNIANIEM
KULTURY

2. Przedmiot inwestycji :MODERNIZACJA SALI NA POTRZEBY BADAN NAD
EDUKACJA KULTURALNA I UPOWSZECHNIANIEM KULTURY

3.0g06Ine wymagania dotycgce Robot :

Nalezy przestrzega wytycznych zawartych w odpowiednich normach igmizach. Roboty
budowlane wykonywa z zachowaniemsrodkOw ostranosci, pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy. Prace budowlane prow&dzgodnie ze sztukbudowlan, w oparciu o
zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem eniaitéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za ich zgoditoz
Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Inwestora.

4.Przekazanie Terenu Budowy :

Zamawiajcy w terminie okrdonym w Umowie przekse Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa KietypST.

5.Dokumentacja Projektowa :
Przetargowa Dokumentacja Projektowalnie zawiera:

1.Projekt dot. modernizacji sali na potrzeby badan nad edukacja kulturalng i
upowszechnianiem kultury

2.Przedmiary robot

3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

4.Kosztorys inwestorski

5.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Dokumentacja Projektowa, ktpZamawiajcy przekae Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawier& nastpujace czsci:
1. Projekt dot. modernizacji sali na potrzeby badan nad edukacja kulturalng i
upowszechnianiem kultury
2.Przedmiary robot
3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
4.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zobowizany jest w cenie umowy opracoivdokumentag;

1. Projekt organizacji i harmonogram Roboét.
2. Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

6.Zgodnas¢ Robot z Dokumentach Projektowa i ST :

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz clodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanavazes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
chatby w jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie mae wykorzystywat btedow lub opuszczé w Dokumentacji Projektowe;j
a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomt Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od
odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane twty i dostarczone materialy lgda
zgodne z Dokumentacj Projektowg i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za wartii docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektova lub
ST i wplynie to na niezadowalgp jakas¢ elementu budowli, to materialyeda niezwtocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

7.Zabezpieczenie Terenu Budowy :

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniawveealizacji
robot, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i e¢dzie utrzymywdéd tymczasowe ukglzenia
zabezpieczape, w tym ogrodzenia, pgzg, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezledne do ochrony Roboét. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje size jest waczony w ceQ umowy.
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8.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét :

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania Robot
Wykonawca kdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bevody stoacej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepisow i
norm dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazze
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrgi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@sivie jego
sposobu dziatania. Stogajsk do tych wymaga, bedzie miat szczegolny wzgd na :

1) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog ztigavych.

2) Srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pzaru.

9.0chrona przeciwpaarowa :

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na tereni
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,szkalnych oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne d&da skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgse¢m o0sob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam&rem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo personel Wykonawcy.

10.Materiaty szkodliwe dla otoczenia :

Materiaty, ktére w sposob trwaha szkodliwe dla otoczenia, niexdts dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu
wigkszym od dopuszczalnego, olmego odpowiednimi przepisami.

wszelkie materialy odpadowezyte do Robot kda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniom jednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw narodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpkaczeniu Rob6t ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste), mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. 288 wymagaj tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdbw od waiwych organdéw
administracji pastwowej. Jeeli wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich zycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

11.0chrona wtasndci publicznej i prywatnej :

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za gydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgjabych wiacicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiajcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowrany umiéci¢c w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére mdgy¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i urgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadoninspektora i wiladze lokalne o zamiarze
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rozpoczcia Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychstalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowataeize oraz &dzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie

odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkwa instalacji na
powierzchni ziemi i urzdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomgah
przez Zamawiajcego.

12.0kreslenia podstawowe :

Inspektor- osoba wyznaczona przez Zamawi&go, upowzniona do nadzoru nad realizacj
Robét i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawaupowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow- akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumeromasironami, stiacy
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robot w formie wylidézeszkicow i
ewentualnie dodatkowych zaknikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegpptwierdzeniu
przez Inspektora.

Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamge@p, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwhzanych z ocenjakosci materiatdw oraz Robot.
Materiaty- wszelkie tworzywa niezifuine do wykonania Roboét, zgodne z Dokumeitac)
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pineyniera.

Polecenie Inspektora-wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegnrera w formie
pisemnej dotycge realizacji Robot lub innych spraw zw@nych z prowadzeniem Robot.
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar rob6t- wykaz Rob6t z podaniem ich #d w kolejngci technologicznej
wykonania.

13.Materiaty
13.1.Zr6dta uzyskania materiatow :

Co najmniej na 2 tygodnie( z uwagi na termin wykunarobodt )przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznacgam do robét Wykonawca przedstawi
szczegoOtowe informacje dotygz proponowanegazrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiedrii@iadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie ipéeiigsci) materiatdbw z danegarédta nie
oznacza automatycznieze wszelkie materialy z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba&dw celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegaddia w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie pegiu robot.

13.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych :

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviadd wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie

materiatdw z jakichkolwiekzrodet miejscowych, wczapc w to zrodta wskazane przez

Zamawiajcego | jest zobowgany dostarcay Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijtrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentaezpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych

oraz proponowan przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych [
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materiatdw do robot.

13.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow :

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszcaeriachowaty swajjakosé i wkasciwosé do
robét i byty dostpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowaniadb zlokalizowane w olabie Tereny Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budawyiejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

13.4.Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom :

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Tereny
Budowy, kadz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektorasli Jmspektor zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materiatow do innych robotzrie, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materiatow zostanie przewaciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

13.5. Wariantowads¢ stosowania materiatlow :

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawmowiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 1 tydZigprzed uyciem materiatu, albo w okresie derym, jéli bedzie
to wymagane dla badaprowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakeepty rodzaj
materiatu nie mee by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora.

14. Sprat :

Wykonawca zobowizany jest do izywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spek uzywany do rob6t powinien gy
zgodny z ofet Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym
w ST lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanyrzez Inspektora; w przypadku braku
ustaléh w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadnspektora w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy whtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska i
przepisami dotycgymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@wmperdzajcych dopuszczenie sptm
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidunazliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadompgidora o swoim zamiarze wyboru i
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uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprgt, po akceptacji Inspektora,
maoze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy zostaa przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszezda robot.

15.Transport :

Wykonawca stosowasi¢c bedzie do ustawowych ograniaz@bcihzenia na é przy transporcie
materiatdw/sprgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nigirie pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéhgbi bedzie o kadym takim przewozie
powiadomi Inspektora.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takighodkdw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dmizie zapewni@ prowadzenie RoboOt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadnspektora, w terminie
przewidzianym w umow

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofien na osie mog by¢
uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggtkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hkdzie usuwa& na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

16.Wykonanie robot :
16.1.0g0Ine zasady wykonywania Robot :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z Umow oraz za jaké
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t,chazgodné¢ z Dokumentagj Projektove
wymaganiami ST, projektu organizacji robot orazegehiami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramrz¢dnymi okrélonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénpe przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu i
wyznaczaniu wysokii przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odmmlzialngci za ich
doktadndc¢.

Decyzje Inspektora dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementobot kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakBiekumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declyzgipektor uwzgldni wyniki bada
materiatéw i robot, rozrzuty normalne wygtijace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wptywvage na
rozwazam kweste. Polecenia Inspektorads wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grgba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego typu ponosi Wykonawca.
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16.2 Kontrola jakosci robot :

a. Program zapewnienia jak&ci
Do obowhzkow Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
programu zapewnienia jakm, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratej wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacj Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepinspektora.
Program zapewnienia jakd bedzie zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:
- organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaawbot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych ich kwalifikacje i proggwanie techniczne,
- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,
- system (sposob i procedlr proponowanej kontroli (opis laboratorium wiasnegd
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza ddgmiowadzenie badd,
- sposOb oraz foremgromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenpnzekazywania tych informacji Inspektorowi;
b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i utglzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iaglzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilég¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeshutch wiasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i proceddrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vayhania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.
- sposobu pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

16.3. Zasady kontroli jakaci Robot :

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatlazomg jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrobboét i jakaci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agkapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezkdne do pobierania probek, badaateriatdw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor zenozaada® od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowalgj.
Wykonawca bkdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badadch czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tamedkne, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, ab zapewnwykonanie robot zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowiviadectwa,ze wszystkie stosowane wdzenia i spret
badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada
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Inspektor kdzie przekazywéa Wykonawcy pisemnie informacje o  jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychzelleniedocagniccia te leda tak powane, ze mog
wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzymaygie do robét badanych
materiatébw i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostania odpowiednia jgktych materiatow.

17. Pobieranie probek :

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badlalnspektor hdzie mi€ zapewnion mazliwosc
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektdndykonawca bdzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktore hudeatpliwosci co do jakdci, o ile ich
kwestionowane materiaty nie zosigorzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenseuek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauagj

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaékwepy przez Inspektora.

18. Badania i pomiary :

Wszystkie badania i pomiarye¢tla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, zme
stosow@& wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptewgrzez Inspektora. Przed
przystpieniem do pomiarow lub bafldVykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiattu badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

18.1. Raporty z bada :

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, jednak nie paiej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakob
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtagtatrczonego
prze niego wzoru lub innych, zaaprobowanych pregmi

18.2. Badania prowadzone przez Inspektora :

Do celow kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do aimywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowznddta ich wytwarzania, i zapewniona mgdaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kohtRobot prowadzonego przez Wykonayyc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawymisow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobiera prébki materiatow i prowadézibadania niezaimie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych haddbo
oprze st wytacznie na wikasnych badaniach przy ocenie zgécnmateriatow i Robdét z
Dokumentacj Projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhydub
dodatkowych badai pobieranie probek poniesione zost@nzez Wykonawe
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19. Certyfikaty i deklaracje :

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpieardwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z Kkryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz witéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaraag zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

a) Polslg Normg lub

b) aprobat technicza, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidpolskiej Normy,
jezeli nie @ objeta certyfikacy okreslona w pkt.1 i ktére spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznej.

1. W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumest wymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do Robétdizie posiada te dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

2. Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada
dostarczone przez Wykonagmspektorowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehaigych wymagé beda odrzucone.

20. Dokumenty budowy :

20.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdazujacym Zamawiajicego i

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy lkinca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w ebmiku Budowy bda

dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu bezpiegg®va ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowyzdyawpis w Dzienniku Budowy dulzie

opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmag podaniem imienia i

nazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy d&a czytelne, dokonane techanikrwal, w

porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw. atalone do

Dziennika Budowy protokoty i inne dokumentyda oznaczone kolejnym numerem ganika i

opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa& w szczegolngci:

- dat; przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnjeRi@ci i harmonogramu Robat,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robat, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w
Robotach

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzania wstrzymania Robo6t zanikeych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw Robo6t

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robot podlagggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazwi z warunkami klimatycznymi

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowe;j

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robét
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- dane dotycxe jakadci materiatbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bafia
podaniem, kto je przeprowadzat
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli Zi@oeiem, kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu rob6t

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budovwegd przediaone
Inspektorowi do ustosunkowaniae¢siWpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowanig.siProjektant nie jest jednak stegpomowy i nie ma uprawnie
do wydawania polege Wykonawcy Robét. Dziennik Budowy w okresie proweawiza robot
powinien znajdowasie na budowie.

21. Rejestr obmiarow :

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozw@dgj na rozliczenie faktycznego pest kazdego
elementu Rob6t. Obmiary wykonanych Robot przepraaat w sposéb cigly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

22. Dokumenty laboratoryjne :

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia
0 jakasci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikkidah Wykonawcy leda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fakoDokumenty te stanowizahczniki do
odbioru Robét. Powinny ldyudosgpnione na kadezyczenie Inspektora.

23. Pozostate dokumenty budowy :

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w pkt. 1-3, nagtijace dokumenty:
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego

- protokoty przekazania Tereny Budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayccywilnoprawne

- protokoty odbioru Rob6t

- protokoty narad i ustate

- korespondengjna budowie

Dokumenty powysze oryginalne lub kserokopie powinny wraz z Dzikiem Budowy
znajdowa si¢ na miejscu budowy

23.1. Przechowywanie dokumentow budowy :

Dokumenty budowy d&da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym. Zagiuie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangyrawem. wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawione do aglgl nazyczenie Zamawiagego.

24.Obmiar robot :
24.1. Ogollne zasady obmiaru Robot :

Obmiar Robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dukatacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Olsmidokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmaigych Robét i 0 terminie obmiaru co
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najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych lepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie i Wykonawcy od obowazku
ukonczenia wszystkich robot. 8lne dane zostarmpoprawione wedtug instrukcji Inspektora na
pismie. Obmiar gotowych RobOtebzie przeprowadzony z eztoscia wymagalm do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie chkoeym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawd Inspektora.

24.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow :

Przy wyznaczaniu zasad okiania ilosci Robét i materiatdbw naly stosowa ogoélne przepisy
zawarte w cgciach ogoélnych zawartych w poszczegélnyclescimch KNR i KNNR dla
wykonywania poszczegolnych Robot.

25. Urzadzenia i sprat pomiarowy :

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru Robétd zaakceptowane
przez Inspektora. Ugelzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvalezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dgizie posiadéa wazne
swiadectwo legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

26. Czas przeprowadzania obmiaru :

Obmiary eda przeprowadzane przededziowym lub ostatecznym odbiorem robét, azekv
przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robdét zanksrh
przeprowadza i w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegggh zakryciu
przeprowadza ei przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiamazonieodzowne
obliczenia lrda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wayynskomplikowanych
powierzchni lub olgjtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikagecie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice qniog dofaczone w formie oddzielnego
zahkcznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostazgodniony z Inspektorem.

27. Odbiér Rob6t :

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi wsgpnemu,

d) odbiorowi kaxcowemu.

28. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu :
Odbioér rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjz ulegra zakryciu. Odbiér robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdoviajacym wykonanie
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ewentualnych  korekt i poprawek bez hamowania og@negstpu robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor. Gotowodanej budowy agci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadom@am Inspektora. Odbidretizie
przeprowadzony niezwtocznie, w terminie uzgodniorgmmspektorem Nadzoru. Jakoi ilos¢
Robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudwerzawierajcych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagjiav konfrontacji z
Dokumentacj Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

28.1. Odbidr czsciowy :

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje swedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym RaDdbioru
Rob6t dokonuje Inspektor.

28.2. Odbidr wsgpny Robot :

Odbior wstpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykamanbot w odniesieniu do
ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvowpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na fie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznegkoda komisja
wyznaczona przez Zamawaapgo w obecriei Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierea
roboty dokona ich oceny jaktiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafia

i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodonbwykonania robét z DokumentadpProjektovs i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoifa sealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioru robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robdét poprawkowych. W przypadku niewykonamigznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetnagyych w warstwiecieralnej lub robotach wykmzeniowych,
komisja przerwie swoje czyniéa i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. Wypadku
stwierdzenia przez komigjze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej DokumentBecpjektov i ST z uwzgtdnieniem tolerancji

i nie ma wegkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu dvazpieczastwo ruchu,
komisja dokona paicen, oceniagc pomniejszon wartags¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umownych.

28.3. Dokumenty do odbioru wsgpnego :

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaggm robot jest protokdt odbioru

ostatecznego robot spadzony wedtug wzoru ustalanego przez Zamawigo. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobgmainy przygotowanastpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji Umowy.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy irdwalne uzupetniagce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wypasaia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznactaoratoryjnych, zgodnie z ST

- Deklaracje zgodrimi i certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towazzgych (np. na przete@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.)oraz protokoty odbioru i
przekazania  tych robét weacielom uradzen.
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- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeami z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszgstkaradzone przez Komisgj roboty
poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamaeegp.
Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzupgieych wyznaczy komisja.

29. Odbiér koncowy :

Odbior kacowy polega na ocenie wykonanych Rob6t saanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dunzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie "Odbiorgpsy Robot”

30. Podstawa ptatnéci :

Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednostk
obmiarowy ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla poz¥gsztorysowych wycenianych
ryczattowo podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvey danej pozyciji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowaypji kosztorysowej d&zie uwzgednia
wszystkie czynnéri, wymagania i badania sktade¢ st na jej wykonanie, okéone dla
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentdejpjektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda obejmowa:

- robocizre bezpdredni

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaygewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obagujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

31.Standardy i normy :

Podstawowym dokumentem, nornpeym cal@é zagadnié brarzy budowlanej w Polsce
jest Prawo Budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994Pmawo budowlane wraz z
pézniejszymi zmianami (Dz.U. nr 89/94, poz. 414 zmpozm., tekst jednolity Dz.U. nr
207/2003, poz. 2016).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo, yaiatice | zwhzane z wykonaniem prac,
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich pra@piso ile szczegbétowe wytyczne,
okreslone w projekcie budowlanym, projektach wykonawdryoraz specyfikacji
technicznej — agci ogolnej i szczegdtowe] nie stanawinaczej, a ich jak& nie jest
nizsza nk tam okrélona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powkmego stosowania w
budownictwie musi b§zgodny z jednym z trzech nagtijacych dokumentéw odniesienia:
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z kryteriami technicznymi — w odniesieniudo wyrobow, podlegagych certyfikacji na

znak bezpieczestwa,

z wiasciwa przedmiotowa PolskNorma wyrobu,

z aprobat technicza w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowidPolskiej

Normy, lub wyrobu, ktérego wiaiwosci uzytkowe (odnoszce s¢é do wymaga

podstawowych) rénia sig istotnie od wiaciwosci, okrelonych w Polskiej Normie.

Zgodnad¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana cpagicymi procedurami

atestacyjnymi:

certyfikacja na znak bezpiedqmwa — na wyrob wydawany jest certyfikat na znak

bezpieczéstwa; wykaz wyrobow, objych certyfikachj na znak bezpiecastwa (oraz

jednostki wydajce certyfikaty) okréla Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada

1999 r. w sprawie wykazu wyrobow, wyprodukowanych Relsce a tate wyrobow

importowanych do Polski po raz pierwszy, mogch stwarzé& zagraenie albo shacych

ochronie lub ratowaniuzycia, zdrowia lub érodowiska, podlegagych obowizkowej
certyfikacji na znak bezpiecastwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobow podigyah
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zggdnwraz z zaicznikiem do
tego rozporzdzenia "Wykazem wyrobéw podlegaych obowizkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpiecastwa i oznaczania tym znakiem oraz ohgkowi

wystawiania deklaracji zgodsa producenta” (Dz.U. nr 5/2000, poz. 53),

certyfikacg zgodndci — na wyrdb wydawany jest certyfikat zgodoioz Polsly Normg lub

certyfikat zgodnéci z aprobat technicza,

deklaracja zgodrigi producenta — producent wydaje Deklagatgodnaci z Polslkk Norma

lub Deklaraci Zgodndci z aprobat technicza; zasady wydawania i wzér deklaracji

zgodndci okresla Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w

sprawie sposobdw deklarowania zgogtnavyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198/2004, poz.D04
W przypadku wyrobéw budowlanych, przeznaczonych jeldinostkowego stosowania,
wyrob maze by¢ dopuszczony doaycia w okrélonym obiekcie budowlanym na podstawie
pisemnego @wiadczenia dostawcy wyrobu.
Oswiadczenie takie powinno zawiéra

1) nazwe i adres dostawcy,

2) nazwe wyrobu i adres jego wytworzenia,

3) identyfikack dokumentacji technicznej, wedtug ktérej wyréb abstwykonany

(powotanie s na te dokumentacje lub jej zekenie),

4) stwierdzenie zgodrdai wyrobu z dokumentagj techniczm oraz przepisami |

obowigzujacymi normami,

5) nazwe i adres budowy, na ktdmyrob jest przeznaczony,

6) miejsce i daf wystawienia éwiadczenia oraz podpis osoby, wygtagj cswiadczenie.
Indywidualna dokumentacja wyrobu, podpisana przegegtanta obiektu i zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru winna zawieraopis rozwizania konstrukcyjnego,
charakterysty& materiatovs, opis wigciwosci uzytkowych wyrobu oraz okéaé warunki
jego wbudowania, wmontowania, zainstalowania lubta@sowania na danym obiekcie
budowlanym. Indywidualna dokumenta¢gechniczna wyrobu orazwiadczenie dostawcy
naleey dolaczy¢ do dokumentacji budowy. Szczego6towe wymaganiayaate treéci
oswiadczenia dostawcy wyrobu oraz zawéetandywidualnej dokumentacji technicznej
takiego wyrobu okrdone zostaty w Rozposglzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawabat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DzMNr. 107/98, poz. 679)
[Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczni@02 r. zmienigce
rozporadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznyclhazo jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 8/200%.p¢1) oraz Obwieszczenie Prezesa
Rady Ministrow z dnia 8 marca 2002 r. o sprostowdridu (Dz.U. nr 25/2002 poz. 256)].
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Spardod wyrobow, przeznaczonych do  obrotu [ powszechneggstosowania,
wydzielono wyroby, nie mage istotnego wpltywu na spetnienie wymagedstawowych
oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradyieyjmznanych zasad sztuki
budowlanej. Wyroby te as dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na mocy prawa, bez koniec&moprzeprowadzania oceny przydatoQ
atestacji zgodnwi oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobow ckaeRozporzdzenie
Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. ywrawie okrélenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie maajch istotnego wptywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanyedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. nr 99/98, poz. 637). Pozostateolby, przeznaczone do obrotu i
powszechnego stosowania, podlagajocedurom, okigonym w Rozporzdzeniu Ministra
Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 iarf, gdzie w specyfikaciji
opisano stosowane materialy i surowce, tgdabone zgodne z podanymi danymi
szczegO6towymi. Materialy i surowce, nie elgj polskimi normami, &da reprezentowaty
najwyzszy jakas¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane ( akty gtéwne )

1) Prawo Budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, wrp@niejszymi zmianami (Dz.U. nr 89/94, poz. 414 z
pézn. zm., tekst jednolity Dz.U. nr 207/2003, poz. 801

2) Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. sprawie wykazu wyrobow,
wyprodukowanych w Polsce a tak wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwsmyomcych
stwarz& zagraenie albo shmcych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lubsrodowiska, podlegagych
obowiazkowej certyfikacji na znak bezpied¢mtwa i 0znaczania tym znakiem oraz wyroboéw podigyah
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgddn wraz z zadcznikiem do tego
rozporadzenia "Wykazem wyrobow podlegaych obowizkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczéstwa i oznaczania tym znakiem oraz ohgkbwi wystawiania deklaracji zgodém
producenta” (Dz.U. nr 5/2000, poz. 53),

3) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniai@kiem budowlanym (Dz.U. nr 198/2004,
poz. 2041)

4) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rsprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosoaavyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98, poz.
679) oraz Rozporzizenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczni202 r. zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr
8/2002, poz. 71) i Obwieszczenie Prezesa Rady Mivisz dnia 8 marca 2002 r. o sprostowaniedbt
(Dz.U. nr 25/2002 poz. 256).

5) Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2008 sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajcych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie, albo ktére sha ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub poch@azz kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgddndub deklaracji zgodn@i wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.Lb/B000, poz. 58).

6) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. vwprawie
okreslenia wykazu wyrob6w budowlanych, nie rp@jch istotnego wplywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. nr 99/98, poz. 637).

7) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocagndndci (Dz.U. nr 166/2002, poz. 1360, tekst
jednolity: Dz.U. nr 204/2004, poz. 2087

8) Ustawa z dnia 29 stycae2004 roku ,, Prawo zaméwig@ublicznych,,

9) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.200&uon sprawie metod i podstaw spgazania
kosztorysu inwestorskiego.

10) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.092004&uav sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczmgikonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- aytkowego.

11)Przywotane akty prawne saktami gtéwnymi,, i naley rozpatrywa je w powizaniu

Z péniejszymi zmianami i nowelizacjami.
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SPECYFIKACJA (ST) CZESC SZCZEGOLOWA
WSTEP

A. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- 01.00.00 odnosi @ wymaga dla warunkéw technicznych
wykonania i odbioru Robot, ktére zosstamykonane w ramach:

modernizacja sali na potrzeby badan nad edukacjg kulturalng i upowszechnianiem
kultury

B. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawtze$¢ Dokumentacji Przetargowych i najeje stosowéa w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1

C. Zakres Robot obgtych ST

Roboty obgte ST: modernizacja sali na potrzeby badan nad edukacja kulturalng i
upowszechnianiem kultury

Wymagania ogolne natg rozumie i stosowa w powiazaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 01. 01. 00. Modernizacja sali na potrzeby badan nad edukacja kulturalng i
upowszechnianiem kultury

Dokumentacja Projektowa :

Przetargowa Dokumentacja Projektow@lnie zawiera:
1.Projekt dot. modernizacji sali na potrzeby badan nad edukacja kulturalng i
upowszechnianiem kultury
2.Przedmiary robo6t
3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
4.Kosztorys inwestorski
5.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dokumentacja Projektowa, ktprZamawiajcy przekae Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawier& nastpujace czsci:

1.Projekt dot. modernizacji sali na potrzeby badan nad edukacja kulturalng i
upowszechnianiem kultury

2.Przedmiary robo6t

3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

4.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01. 01. 00.

1.1.Przedmiot : projekt dot. modernizacji sali na potrzeby badan nad edukacja
kulturalng i upowszechnianiem kultury

1.2. Zakres rob6t : modernizacja sali na potrzeby badan nad edukacja kulturalna i
upowszechnianiem kultury

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozebranie Scianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
Wykucie z muru belek stalowych

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteownikéw normalnych o
wys. 160-180 mm

Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na S$cianach, filarach
pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

Zerwanie posadzki cementowej

Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na Scianach lub podlogach
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15 cm

Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm
Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2

Wykucie z muru oécieznic drewnianych o pow.do 1 m2

Wykucie gniazd o glebok. 2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-
wapiennej dla belek stalowych

Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego

Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1
km Krotnos¢ = 10

Oplata za wysypisko (utylizacja gruzu )

2 ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACJE PIONOWE I POZIOME SCIAN
FUNDAMENTOWYCH

ykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i glebok.do 3.0 m w gr.kat. IV

Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na glebokos§¢ do 3 m
Tynki wewn.zwykle kat. II wykonyw.recznie na podhLz cegly i pustakow cegly i
pustakow na $cianach o pow.podlogi ponad 5 m2

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod
uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 -
uszczelnienie powierzchni poddanych dzialaniu wilgoci pochodzacej z gruntu
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Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na zaprawie z
siatka pcv

Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubetkowej pow.pionowych

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
Krotno$¢ = 2

Izolacje z goewlokniny

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly z wiraceniami
kamienia polnego lub tupanego gr. 3 cegiel metodg iniekcji ci$nieniowe;j

Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV

3 ROBOTY BUDOWLANE - SCIANY MUROWANE I SCIANKI

Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. do 0,6 m

Fundamenty z bloczkéw betonowych

Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwor6w w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej ceglami

Uzup.tynkow zwyk.wew.kat.IIl z zapr.wap.-gips.na $cianach,pilastrach na
podl.drew.otrzcinowanym (do 2m2 w 1 miej.)

Wykon.pasow tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegiel lub $cianach z
betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.ceglami lub dachéwkami

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek
stalowych do I NP 180 mm

Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel z wykuciem gniazd dla belek
Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel - obmurowanie koncow belek
stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota

Przymurowanie $cianek z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do oSciezy
lub powierzchni Scian

Uzupekienie zbrojonych belek,podciggoéw i wiencow z betonu monolitycznego
Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg

Podklady betonowe na podl.gruntowym

Podklady z ubitych materialow sypkich na podl.gruntowym

Podklady z ubitych materialow sypkich na podl.gruntowym

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
Krotnos¢ = 2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
gladko

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrac.za
zmiane grub.o 1omm Krotno$¢ = 3.5

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka stalowa

4 PODLOGI I POSADZKI

Przybicie do konstr.stalowej pltyt OSB -25mm

Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych
Wykladziny stopni schodowych z wyktadziny rulonowej - gamrat rondo - 4mm
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Posadzki z wykladzin tekstylnych rulonowe klejone do podkladu

Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda kombinowana
Wykladziny stopni schodowych - listwy

Okladziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na Scianach na rusztach
Konstrukcje rusztow pod okladziny z plyt gipsow.z listew drewnianych na $cianach
Okladziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztac
Konstrukcje rusztow pod okladziny z plyt gipsow.podwojne z ksztaltow.metal.na
stropach

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt piléniowych porowatych pionowe na sucho
na ruszcie- plyty wygluszajace harklith micro

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt pilSniowych porowatych pionowe na sucho
na ruszcie- sufit barrisol

Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydlowe fabrycznie
wykonczone-porta antywlam. z o$cieznicg i 2-zamkami -kompletne

Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydlowe fabrycznie
wykoniczone-porta . z oScieznicg i 2-zamkami -kompletne

5 ELEMENTY WYPOSAZENIA

Dostawa i montaz rolet okiennych wewnetrznych typu kinowego z napedem i
inst.elektr. - 6,00m2

Krzeslo konferencyjne skladane ze stolikiem

Ekran elektryczny 300*250 z inst.elektryczna

Projektor NEC NP 40

Wizualizer samsung SVP-80ST

Uchwyt sufitowy do projektora NEC

6 ROBOTY ZEWNETRZNE PRZY BUDYNKU DOT. WYJ SCIA EWAKUACYJNEGO
Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej
szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 20x35 cm na podsypce cem.piaskowe;j
Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanalowych

7 ROBOTY POZOSTALE

Konstrukcje podparé,zawieszen i oslon o masie elementu do 20 kg

Olacenie polaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy
nasyconej

Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej

Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna

Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski czolowe;j
Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 blacha z miedzi o pow.arkuszy do 1.00 m2 na
rabek podwojny

Ro6zne obrobki i elementy przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z
miedzi

Rynny dachowe z blachy z miedzi polokragle o ér. 8 cm
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Zbiorniczki przy rynnach z miedzi

Rury spustowe z blachy z miedzi okragle o ér. 8 cm

Balustrady kuta

Pochwyt balustrady ( kuty + drewno )

Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podlozu

Posadzki zewnetrzne pelne z elem. prostokatnych na zaprawie cementowo-wapienne;j
- skaly osadowe

Odwodnienie liniowe aco drain

Wyecieraczki do obuwia 1,00m2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 18 cm na
podsypce cem.piaskowej

Zelbetowe plyty stropowe gr. 15 cm plaskie

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka stalowa
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm
Krotnos$¢ = 2.5

Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkow
gladkich - mineralne

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrobka
obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm

Wykucie z muru podokiennikow drewnianych,stalowych

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kohierzy,gzymsow
itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku

1.3 MATERIALY:

CoNoO~WNE

roleta okienna vertex luiza z inst. i naped.elekt
krzesto konferencyjne sktadane ze stolikiem
ekran elektryczny 300*250 z inst.elektrygzn
projektor NEC NP 40

wizualizer samsung SVP-80ST

uchwyt sufitowy do projektora NEC

stal ksztattowa

wiertta

gaz propan-butan

masa asfaltowa izolacyjna

ksztattowniki walcowane - dwuteowniki

prty okragte do zbrojenia betoniebrowaner 12-14 mmt
drut stalowy okygty migkki ér. 0.50-0.55 mm
spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

blacha z miedzi, grub. 0,60

balustrady kute

zawiesia do ksztattownikow C-100x075
zawiesia do ksztattownikow C-55x075
ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075
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ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075
ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075
elektrody

elektrody stalowe do spawania staiglowych
gwazdzie budowlane okgte gote

gwadzie budowlane okgte ocynkowane
gwadzie budowlane sufitowe

siatka tkana Rabitza

gwadzie budowlane okgte gote

gwadzie do ptyt gipsowych

gwadzie budowlane

siatka pcv

klamry ciesielskie

wkrety do ptyt gipsowych

kratki wentylacyjne z blachy stalowejaluzja surowe 14x14 cm
naraniki ochronne typ 'Wema'

wyroby stalowe rine

masa uszczelnigga SUPERFLEX-10

srodek gruntujcy Eurolan 3 K

farba olejna nawierzchniowa

farba olejna do gruntowania

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mvai®é0 %
lakier asfaltowy

farba mineralna

farba mineralna

pasta podtogowa bezbarwna

rozciéczalnik

pasta podtogowa bezbarwna

acetylen techniczny rozpuszczony

tlen techniczny gat. 1 99,5-98 %

tlen techniczny

klej na bazie kauczuku syntetycznego
zaprawa kleca

Zzaprawa spoinaga

klej winylowy kg

szybkowazacy klej dyspersyjny

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. héh
ptyty styrodurowe 5 cm

ptyty styropianowe m2

wyktadzina podtogowa rulonowa-gamrat rondo - 4mm
wyktadzina podtogowa dywanopodobna
listwy przypodtogowe

pochwyt kuty balustrady + drewno

prty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego
miat kamienny

tluczé kamienny niesortowany

piasek

piasek do zapraw

pospotka do betonow zwyktych

kraweznik uliczny 20x35 cmm

elementy z ptyt grub. ponad 5 cm

cement portlandzki 35 bez dodatkow
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cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35"
cement portlandzki z dodatkami 25

cement 25 z dodatkami

wapno suchogaszone

ciasto wapienne (wapno gaszone)

gips szpachlowy

gips budowlany szpachlowy

ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

cegta budowlana petna

polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnawi®kniny poliestrowej
gwadzie z miedzi

uchwyty do rynien dachowych

uchwyty do rur spustowych

bloczki betonowe 25x12x14 cm

bloczki betonowe 25x25x14 cm

Odwodnienie liniowe aco drain

kostka brukowa 8 cm kolorowa

lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany nagor
masa asfaltowa

Adexin HS 2

folia kubetkowa

geowidknina

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przecigagiowej
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

ciasto wapienne (wapno gaszone)

beton zwykly z kruszywa naturalnego

mieszanka betonowa

beton zwykly z kruszywa naturalnego

Cerinol BSP

zaprawa cementowa M 12

zaprawa cementowa m. 80

zaprawa cementowa M 7

zaprawa cementowa M 12

ptytki z kamieni sztucznych

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l

deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm k.1l

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l

deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.III

deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkL.III

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLl

deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III

listwy iglaste Kl.11I

bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mibh ki
deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.1I
deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kLIl
drewno na stemple budowlaneagfte iglaste nasycone
laty iglaste nasycone 38x50 mm Kl.II

ptyty OSB 25mm

panele wygtuszgge harklith micro
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sufit barrisol

skrzydta drzwiowe ptytowe wewtnzne z klamk i osciezn.
skrzydta drzwiowe ptytowe wewtnzne -antywtam. z klanki osciezn
t&ma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm
woda z ruroggu

woda

drewno okggte na stemple budowlane

drewno okggte na stemple budowlane

drewno opatowe

kotki do wstrzeliwania

materiaty pomocnicze

blacha powlekana

okna pcv

parapet wewgtrznyO

Wszystkie elementy i materialy powinny posiadaak CE dla wyrobéw budowlanych oraz
produktow konstrukcyjnych. Wykonawca powinien udiZzieco najmniej 3 lat gwarancji dla
calcsci materiatdw aytych do wbudowania.

Materiaty wbudowane winny posiagladpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Materiaty wbudowane winny odpowiad& parametrom i danym technicznym zawartym w
dokumentacji projektowe;.

1.4 SPRAT :

1. urzadzenie specjalistyczne do wiercenia otworow
2. rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
3. walec statyczny samojezdny 10 t

4. pompa iniekcyjna

5. srodek transportowy

6. zuraw samochodowy

7. wyciag

8. wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym
9. wyciag

10.  srodek transportowy

11.  chgnik kotowy 75-85 KM

12.  srodek transportowy

13. samochdd skrzyniowy do 5 t

14.  srodek transportowy

15.  przyczepa skrzyniowa 10 t

16.  betoniarka wolnospadowa elektryczna
17.  wibrator powierzchniowy

18.  gktarka do pgtow

19. nayce do petow

20. praciarka do pgtow

21. spawarka elektryczna wingg

22.  spawarka elektryczna winsgg 300 A

23.  spawarka elektryczna 300 A

24. zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
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25. pita do ctcia kostki

26.  spezarka powietrza

27.  spezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
28.  srodek transportowy

Do realizacji Rob6t Wykonawca zobawany jest do korzystania z ogoélnodgstego sprgu mechanicznego
sprawnego technicznie.

1.5. Transport :
Samochdd ezarowy, roztadunekeczny i mechaniczny, transpoeiczny i mechaniczny.

1.6. Wykonanie robot :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z Umow oraz za jaké
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t,chazgodné¢ z Dokumentagj Projektove
wymaganiami ST, projektu organizacji robot orazegehiami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramrz¢dnymi okrélonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénpe przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu i
wyznaczaniu wysokii przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odmmlzialngci za ich
doktadndc¢.

Decyzje Inspektora dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementobot kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakBiekumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declyzgipektor uwzgldni wyniki bada
materiatéw i robot, rozrzuty normalne wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszkoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wplywage na
rozwazam kweste. Polecenia Inspektorads wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grgba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego typu ponosi Wykonawca.

Wymagania dotycce wykonania robét podano w Dokumentacji ProjekjowRoboty
prowadz¢ pod kierownictwem osoby posiadegj stosowne uprawnienia budowlane.

1.7. Kontrola jakosci:

Aprobata techniczna ITB, Certyfikat ZgodwolTB, Atest PZH, wyposgenie: znak CE

1.8. Jednostka obmiaru:
(1n?,1m,1m3, 1 kg, 1szt, 1 kpl, 1 elem 1 kpl)

Przy wyznaczaniu zasad okiania ilosci robot i materiatdw naley stosowa ogolne przepisy
zawarte w cgsciach ogolnych zawartych w poszczegolnyckscimch KNR, KNNR, i kalkulacji
indywidualnych dla wykonywania poszczegolnych robot

1.9. Odbior :

Zgodnie z odpowiednimi normami oraz ,Warunkami t@ckinymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych wyd. Arkady, Warszawa 1990 oraz wytycznymiwadymi w
informacjach technicznych poszczegdlnych produsento
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Elementy zakryte podlegajbezwzgédnemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru za
potwierdzeniem wpisem w dziennik budowy.

1.10. Podstawa ptatnéci :

Na warunkach ustalonych pogdzy Zamawiagcym a Wykonawg.

1.11. Przepisy zwjzane :

Instrukcje i certyfikaty producentow.

Odpowiednie normy i przepisy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwd- montaowych, wyd. Arkady,
Warszawa 1990.

UWAGA !

WSZYSTKIE PRZYTOCZONE Z NAZWY W N.N. SPECYFIKACJI MATERIALY S A
WYZNACZONE PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  STANOWI A
BAZE DLA INNYCH ROWNOWA ZNYCH

OPRACOWAL
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WYKAZ POLSKICH NORM (PN) PRZENOSZACYCH EUROPEJSKIE

NORMY ZHARMONIZOWANE
Lp. [Numer PN Tytut PN Numer normy
leuropejskiej
1 |PN-EN 1125:1999/A1:2002 |Okucia budowlane - Zamkniecia EN 1125:1997/A1:2001

przeciwpaniczne do wyjs¢
uruchamiane pretem poziomym - Wymagania i
metody badan

2  |PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich EN 12050-1:2001
otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Czes¢ 1:
Przepompownie $ciekdéw
zawierajacych fekalia
3 |PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich EN 12050-2:2000
otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Czes¢ 2:
Przepompownie $ciekdéw
bez fekaliow
4 |PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich EN 12050-3:2000
otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Cze$¢ 3:
Przepompownie $ciekow
zawierajacych fekalia do ograniczonego
zakresu
zastosowania
5 |PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich EN 12050-4:2000
otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Cze$¢ 4: Zawory
zwrotne do
przepompowni $ciekow bez fekalidw i z
fekaliami
6 |PN-EN 12094-13:2002 (U)* |[State urzadzenia gasnicze - Elementy sktadowe [EN 12094-13:2001
urzadzen
gasniczych gazowych - Cze$¢ 13: Wymagania i
metody badan
dla zawordw zwrotnych
7 [PN-EN 12094-5:2002 State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do EN 12094-5:2000
urzadzen
gasniczych gazowych - Cze$¢ 5: Wymagania i
metody badan
zawordw kierunkowych wysokoci$nieniowych i
niskocisnieniowych oraz ich urzadzen
wyzwalajacych
stosowanych w urzadzeniach gasniczych na
CO2 (CO2)
8  |PN-EN 12094-6:2002 State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do EN 12094-6:2000

urzadzen
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gasniczych gazowych - Cze$¢ 6: Wymagania i
metody badan

nieelektrycznych urzadzen blokujacych
stosowanych w

urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

9  |PN-EN 12094-7:2002 State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do EN 12094-7:2000
urzadzen
gasniczych gazowych - Cze$¢ 7: Wymagania i
metody badan
dysz stosowanych w urzadzeniach gasniczych
na CO2
(CO2)
10 [PN-EN 12259-1:2001 State urzadzenia gasnicze - Podzespoty EN 12259-1:1999
urzadzen
tryskaczowych i zraszaczowych - Czes¢ 1:
[Tryskacze
11 |PN-EN 12259- State urzadzenia gasnicze - Podzespoty EN 12259-2:1999/A1:2001
2:2001/A1:2002 (U) urzadzen
tryskaczowych i zraszaczowych - Cze$¢ 2:
Zawory
kontrolno-alarmowe wodne
12 [PN-EN 12416-1:2002 (U) State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia EN 12416-1:2001
proszkowe - Czes¢
1: Wymagania i metody badan dla czesci
sktadowych
13 |PN-EN 12416-2:2002 (U) State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia EN 12416-2:2001
proszkowe - Cze$¢
2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja
14 |PN-EN 12839:2002 Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzenn  [EN 12839:2001
15 [PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody [EN 12859:2001
badan
16 |PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, [EN 12860:2001
wymagania i
metody badan
17 [PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie - Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do [EN 13055-1:2002
betonu,
zapraw i zaczynu
18 [PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw EN 13139:2002
19 |PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - [EN 13162:2001
\Wyroby z
welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie -
Specyfikacja
20 |PN-EN 13171:2002 \Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - |EN 13171:2001
\Wyroby z
widkien drzewnych (WF) produkowane
fabrycznie -
Specyfikacja
21 |PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci [EN 13249:2000
Wwymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy drdg i
innych powierzchni obcigzonych ruchem (z
wytaczeniem
drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)
22 |PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci [EN 13250:2000

Wwymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy drdg

kolejowych
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23

PN-EN 13251:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Whasciwosci
Wwymagane w

odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w
robotach ziemnych,

fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

EN 13251:2000

24

PN-EN 13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci
wymagane w

odniesieniu do wyrobdw stosowanych w
systemach

drenazowych

EN 13252:2000

25

PN-EN 13253:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Whasciwosci
wymagane w

odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w
zabezpieczeniach

przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia
brzegow)

EN 13253:2000

26

PN-EN 13254:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Whasciwosci
wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy zbiornikow

wodnych i zapdr

EN 13254:2000

27

PN-EN 13255:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci
wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy kanatow

EN 13255:2000

28

PN-EN 13256:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci
wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy tuneli i

konstrukcji podziemnych

EN 13256:2000

29

PN-EN 13257:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Whasciwosci
wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy sktadowisk

odpadow statych

EN 13257:2000

30

PN-EN 13265:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci
Wwymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy zbiornikéw

odpaddw ciektych

EN 13265:2000

31

PN-EN 1344:2002 (U)

\Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni -
Wymagania i
metody badan

EN 1344:2002

32

PN-EN 1337-7:2002 (U)

kozyska konstrukcyjne - Cze$¢ 7: kozyska
sferyczne i
cylindryczne z PTFE

EN 1337-7:2000

33

PN-EN 13383-1:2002 (U)

Kamien do robdt hydrotechnicznych - Czes¢ 1:
Wymagania

EN 13383-1:2002

34

PN-EN 1341:2002 (U)

Ptyty chodnikowe z naturalnego kamienia do
zewnetrznych

nawierzchni drogowych - Wymagania i metody
badan

EN 1341:2001

35

PN-EN 1342:2002 (U)

Kostka z naturalnego kamienia do
zewnetrznych

nawierzchni drogowych - Wymagania i metody
badan

EN 1342:2001

36

PN-EN 1343:2002 (U)

Krawezniki z naturalnego kamienia do
zewnetrznych
nawierzchni drogowych - Wymagania i metody

badan

EN 1343:2001
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37

PN-EN 13813:2003 (U)

Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonania -
Materiaty - Wiasciwosci

EN 13813:2002

38

PN-EN 179:1999/A1:2002

Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do
Wyjsc

uruchamiane klamka lub ptytka naciskowa -
Wymagania i

metody badan

EN 179:1997/A1:2001

39

PN-EN 1935:2002 (U)

Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe -
\Wymagania i
metody badan

EN 1935:2002

40

PN-EN 197-1:2002

Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku

EN 197-1:2000

41

PN-EN 459-1:2002 (U)

Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje,
wymagania i
kryteria zgodnosci

EN 459-1:2001

42

PN-EN 588-2:2002 (U)

Rury wiékno-cementowe do kanalizacji - Cze$¢
2:
Studzienki wlazowe i niewlazowe

EN 588-2:2001

43

PN-EN 671-1:2002

State urzadzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Czes$c¢

1: Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym

EN 671-1:2001

44

PN-EN 671-2:2002

State urzadzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Czes$¢

2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko
sktadanym

EN 671-2:2001

45

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania
materiatowe

dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych
i
odwadniajacych - Cze$¢ 1: Guma

EN 681-1:1996/A2:2002

46

PN-EN 681-2:2002/A1:2002
(V)

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania
materiatowe

dotyczace uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w

instalacjach wodociagowych i odwadniajacych
- Czesc¢ 2:

Elastomery termoplastyczne

EN 681-2:2000/A1:2002

47

PN-EN 681-3:2002/A1:2002
(V)

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania
materiatowe

dotyczace uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w

instalacjach wodociagowych i odwadniajacych
- Czesc¢ 3:

Guma komdrkowa

EN 681-3:2000/A1:2002

48

PN-EN 681-
4:2002/A1:2002(U)

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania
materiatowe

dotyczace uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w

instalacjach wodociagowych i odwadniajacych
- Czesc 4:

Uszczelki odlewane z poliuretanu

EN 681-4:2000/A1:2002

49

PN-EN 682:2002 (U)

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania
materiatowe

dotyczace uszczelek rur i ztaczy stosowanych
do

przesytania gazu i ptyndw weglowodorowych

EN 682:2002

50

PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -

EN 934-2:2001
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Cze$¢ 2:

Domieszki do betonu - Definicje, wymagania,
zgodnos¢,

znakowanie i etykietowanie

51

PN-EN 934-4:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -
Czesc 4:

Domieszki do zaczynéw iniekcyjnych do
kanatéw kablowych

- Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie
i
etykietowanie

EN 934-4:2001

OPRACOWAL :




