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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

INSTALACJA WOD-KAN 

WK-01  Rzut piwnic – instalacja wod-kan      1:100 

WK-02   Rzut parteru – instalacja wod-kan      1:100 

WK-03      Rzut I pietra – instalacja wod-kan      1:100 

WK-04  Rzut II pietra – instalacja wod-kan      1:100 

WK-05     Rzut III pietra – instalacja wod-kan      1:100 

WK-06      Rzut poddasza – instalacja wod-kan      1:100 

WK-07      Rzut dachu – instalacja wod-kan      1:100 

 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

CO-01  Rzut piwnic – instalacja c.o.       1:100 

CO-02   Rzut parteru – instalacja c.o.       1:100 

CO-03      Rzut I pietra – instalacja c.o.       1:100 

CO-04  Rzut II pietra – instalacja c.o.       1:100 

CO-05     Rzut III pietra – instalacja c.o.      1:100 

CO-06      Rzut poddasza – instalacja c.o.      1:100 

CO-07      Rzut dachu – instalacja c.o.       1:100 

 

WĘZEŁ CIEPLNY 

WC-01  Rzut wymiennikowni – węzeł cieplny     1:50 

WC-02  Schemat technologiczny węzła cieplnego  

WC-03  Przekrój pomieszczenia węzła      1:25 

WC-03  Widok węzła     

 

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

W-01  Rzut piwnic – instalacja wentylacji i klimatyzacji    1:100 

W-02   Rzut parteru – instalacja wentylacji i klimatyzacji    1:100 

W-03      Rzut I pietra – instalacja wentylacji i klimatyzacji    1:100 

W-04  Rzut II pietra – instalacja wentylacji i klimatyzacji    1:100 

W-05     Rzut III pietra – instalacja wentylacji i klimatyzacji    1:100 

W-06      Rzut poddasza – instalacja wentylacji i klimatyzacji    1:100 

W-07      Rzut dachu – instalacja wentylacji i klimatyzacji.    1:100 
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PROJEKT ISTALACJI SANITARNYCH  
 

I. Podstawa opracowania: 

1.  Umowa o prace projektowe nr DZP.381.68.2014.UG z dn. 09.01.2015r. na opracowanie 

kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Renowacja i adaptacja budynku przy ul. Bankowej 5”. 

2.  Inwentaryzacja budowlana budynków. 

3.  Program funkcjonalno-użytkowy przekazany od Inwestora. 

4.  Uzgodnienia z Inwestorem -Uniwersytetem Śląskim w Katowicach przeprowadzone w 

trakcie kilku spotkań w Siedzibie Inwestora. 

5.  Uzgodnienia Ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

6.  Wytyczne konserwatorskie z dnia 4.05.2015r. wydane przez śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Katowicach. 

7.  Obowiązujące normy i wytyczne techniczno-budowlane w zakresie projektowania oraz 

przepisy dla obiektów oświaty: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

- Prawo budowlane  

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 

późn.zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 

2003 r., Nr 6, poz.69 z późn.zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61, poz.624 z późn.zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897). 

 

II. Przedmiot inwestycji 
 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu i przebudowy 

instalacji sanitarnych dla istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Bankowej  

w Katowicach. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja i adaptacja budynku 

przy ul. Bankowej 5” planuje się demontaż istniejących instalacji sanitarnych oraz budowę 

nowych instalacji sanitarnych.  

 

 Opracowanie obejmuje: 

 demontaż istniejących instalacji sanitarnych, 

 demontaż istniejącego węzła cieplnego jednofunkcyjnego, 

 budowę instalacji wewnętrznej wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, 

 budowę instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, 

 budowę instalacji hydrantowej, 

 budowę instalacji centralnego ogrzewania, 

 budowę instalacji wentylacji mechanicznej, 

 budowę instalacji klimatyzacji. 
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 Podstawowym założeniem dotyczącym przebudowy i remontu budynku jest nadanie 

mu funkcji związanej ze społeczną użytecznością. W budynku przewidziano przestrzeń dla 

społecznej użyteczności, Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ, Mediów Akademickich UŚ, 

dla organizacji studenckich i doktoranckich do wspólnej pracy oraz realizowania inicjatyw 

studenckich. 

 Z dotychczasowych jednostek w budynku pozostaną niezmienione: Dział Spraw 

Obronnych i Ochrony, pomieszczenia archiwum Uniwersytetu Śląskiego, magazyny (piwnice). 

Pomieszczenia te zostały wyłączone z opracowania (zgodnie z pismem Uniwersytetu 

Śląskiego, z dnia 27.01.2015r.) 

 

III. Charakterystyka obiektu 
 

Cały budynek jest podzielony na dwie części:  

-część A budynku znajduje się w pierzei ulicy Bankowej, posiada piwnice i 5 kondygnacji 

naziemnych, w tym poddasze użytkowe, jest kryty wysokim czterospadowym dachem, a jego 

rzut jest na planie prostokąta 

-część B jest niższa i przylega do części A od strony wschodniej, posiada piwnice i 3 

kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe, jest wpisany na planie litery L i kryty 

jednospadowo blachą. 

 Cały budynek jest wpisany do rejestru zabytków także każdy znaczący etap projektowy 

oraz wykonawczy będzie musiał być konsultowany ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków w Katowicach. 

Budynek posiada istniejące przyłącze wody PE63. Przyłącze wody wchodzi do budynku 

w pomieszczeniu piwnicznym – pom. -1.08. Zimna woda opomiarowana jest wodomierzem 

sprzężonym MW50/JS2,5. Za zestawem wodomierzowym został przeprowadzony rozdział 

instalacji wody zimnej na instalację wody bytowo-gospodarczej oraz instalację hydrantową. 

Przy rozdziale instalacji nie zastosowano zaworu pierwszeństwa. Instalacja wody zimnej 

bytowo-gospodarczej została wykonana z rur stalowych ocynkowanych oraz rur 

tworzywowych. Ciepła woda użytkowa zostaje przygotowywana lokalnie przy pomocy 

pojemnościowych i przepływowych elektrycznych podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej. 

 Instalacja hydrantowa została wykonana z rur stalowych ocynkowanych łączonych na 

gwint i zasila hydranty Dn25.  

Budynek posiada istniejące przyłącze cieplne 2xDn65. Ze względu na lokalizację 

istniejącego pomieszczenia wymiennikowni część przyłącza wysokoparametrowego 

przechodzi przez pomieszczenia piwniczne. Źródłem ciepła dla instalacji centralnego 

ogrzewania budynku jest istniejący jednofunkcyjny wymiennik ciepła o mocy 350kW.  

Wymiana ciepła odbywa się za pośrednictwem dwóch wymienników typu JAD-6/50. 

Instalacja centralnego ogrzewania została wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu 

łączonych przez spawanie. Zastosowano dwa obiegi grzewcze, pierwszy z nich zasilał część 

A budynku drugi zaś część B budynku. Instalacja została wyposażona w grzejniki żeliwne 

członowe typu TA-1. 

Na kondygnacji piwnic zastosowano wentylację wywiewną wykonaną z przewodów typu 

spiro. 

Przewiduje się demontaż wszystkich istniejących instalacji.  
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IV. Rozwiązania projektowe - instalacja wodno-kanalizacyjna 
 

Doprowadzenie wody do budynku odbywa się istniejącym przewodem PE Φ63mm do 

pomieszczenia istniejącego wodomierza głównego (pom. -1.08) zlokalizowanego na piwnic  

w części A budynku. W pomieszczeniu wodomierza następuje rozdział instalacji na bytową 

oraz p.poż. – hydrantową. 

Na instalacji bytowo-gospodarczej należy zamontować zawór elektromagnetycznego  

(z uszczelnieniem EPDM). Na ciągu instalacji p.poż. należy zamontować czujnik przepływu 

sprzężony z elektromagnetycznym zaworem pierwszeństwa. W przypadku pożaru zawór 

elektromagnetyczny w wersji normalnie otwartej NO z cewką elektromagnetyczna typu BE 

odcina wewnętrzną instalację gospodarczo-bytową, dzięki czemu cała woda trafiająca do 

budynku płynie wyłącznie do hydrantów zlokalizowanych w budynku.  

W budynku przewiduje się zastosowanie systemu sygnalizacji pożaru SAP. Należy 

zastosować zawór elektromagnetyczny w wersji normalnie otwartej NO z cewką 

elektromagnetyczna typu BE dostosowaną do napięcia podawanego przez centralkę p.poż. 

systemu SAP. Na instalacji wody bytowo-gospodarczej należy zamontować czujnik przepływu 

współpracujący z zaworem elektromagnetycznym. Przed montażem zaworu pierwszeństwa 

(zakupem zaworu oraz cewki) należy zapoznać się z instrukcją obsługi centrali p.poż. systemu 

SAP oraz instrukcją obsługi zaworu  pierwszeństwa w celu doprecyzowania wytycznych wg 

których oba urządzenia będą współpracować. 

Projektowane główne poziomy wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej bytowo-

gospodarczej jak i wody p.poż rozprowadzone będą pod stropem poziomu piwnic. 

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w projektowym dwufunkcyjnym węźle 

cieplnym zlokalizowanym w pomieszczeniu wymiennikowni (pom. -1.16). Ciepła woda 

użytkowa będzie przygotowywana z zastosowaniem stabilizatora ciepłej wody użytkowej.  

Instalację kanalizacji wewnętrznej należy wykonać z rur PVC przeznaczonych do 

instalacji wewnętrznych. Odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzatorów oraz z chłodnic 

central wentylacyjnych przewodami PEHD do najbliższego pionu/poziomu instalacji kanalizacji 

z zastosowaniem w razie potrzeby pompki skroplin. Poziomy układane w gruncie pod 

posadzką piwnic wykonać z rur grubościennych HT/PVC układanych na 15 cm podsypce  

i obsybce piaskowej. 

 

1. INSTALACJA WODY BYTOWO-GOSPODARCZEJ 

 

Instalacja wody zimnej bytowo-gospodarczej opomiarowana będzie indywidualnym 

istniejącym głównym wodomierzem. Zimna woda opomiarowana jest wodomierzem 

sprzężonym MW50/JS2,5. Obliczeniowy przepływ wody zgodnie z normą PN-92/B-01706 

obliczono wg wzoru: 

Qbyt =0,682 x (qn)
0,45  - 0,14 
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Obliczeniowy przepływ wody zimnej: 

Nazwa przyboru Ilość qn Suma  w [l/s] 

Budynek, ul. Bankowa 5 

bateria umywalkowa 31 0,07 2,17 

bateria zlewozmywakowa 10 0,07 0,70 

płuczka zbiornikowa 24 0,13 3,12 

pisuar 9 0,30 2,70 

zwór czerpalny 9 0,15 1,35 

                                                                                                                10,04 

 

 Qbyt =0,682 x (qn)
0,45  - 0,14(dla qn<20l/s) 

 Qbyt =1,79 l/s = 6,44 m3/h 
Przepływ dla jednego hydrantu wewnętrznego wynosi 1 l/s. Zakłada się działanie jednoczesne 
dwóch hydrantów dn25, Qp.poż. =  2l/s= 7,2m3/h. 
Istniejący wodomierz sprzężonym MW50/JS2,5 nadaje się do opomiarowania instalacji. 

 

Źródłem ciepłej wody użytkowej będzie dwufunkcyjna wymiennikownia ciepła. Ciepła 

woda użytkowa będzie przygotowywana przy pomocy stabilizatora ciepłej wody użytkowej  

o pojemności V=250l. Przy użyciu stabilizatora o wskazanej pojemności szacuje się moc 

cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej na poziomie Qcwu=39kW. 

Główne poziomy wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej rozprowadzone będą pod stropem 

poziomu piwnic.  

 
Parametry instalacji wody: 

 Pojemność rurociągów wody zimnej V=285 dm3, 

 Pojemność rurociągów wody ciepłej V=60 dm3, 

 Pojemność rurociągów wody cyrkulacyjnej V=17 dm3, 

 Pojemność stabilizatora c.w.u V=250dm3, 

 Moc na przygotowanie c.w.u Q=39kW.  

 

Projektowaną instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej należy wykonać z rur 

systemu PE-Xb/Al/PEHD) z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą aluminiową 

spawaną wzdłużnie. Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane, wykonane  

z PVDF lub mosiądzu / brązu z pierścieniem zabezpieczającym połączenie przed 

wystąpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk należy wykonać przez bezpośrednie zaciśnięcie 

rury na kształtce. Dla prostych odcinków instalacji o długości powyżej 12m wymagane jest 

kompensowanie wydłużeń. Przewody układne pod tynkiem powinny być izolowane, tak aby 

izolacja  przejęła występujące wydłużenia cieplne. Przy montażu w posadzce przewiduje się 

mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm. Montaż przewodów wykonać zgodnie z 

zaleceniami producenta rur. 
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DN [mm] d  [mm] di  [mm] s  [mm] 

DN 12 16 11,5 2,25 

DN 15 20 15 2,5 

DN 20 26 20 3 

DN 25 32 26 3 

DN 32 40 33 3,5 

DN 40 50 42 4 

DN 50 63 54 4,5 

DN 65 75 65,6 4,7 

 

Rozstaw obejm rurowych w przykładowym systemie PE-Xb/Al/PEHD wynosi max: 

DN [mm] Mepla [mm] Rozstaw [m] 

DN 12 16 x 2,25 1,00 

DN 15 20 x 2,50 1,00 

DN 20 26 x 3,00 1,50 

DN 25 32 x 3,00 2,00 

DN 32 40 x 3,50 2,00 

DN 40 50 x 4,00 2,00 

DN 50 63 x 4,50 2,50 

DN 65 75 x 4,70 2,50 

 

DN [mm] 
PE-Xb/Al/PEHD 

[mm] Miedź [cal/mm] Stalowa rura ocynkowana 

DN 12 16 x 2,25 15 x 1,0 - 

DN 15 20 x 2,50 18 x 1,0 R 1/2" (21,3 x 2,65) 

DN 20 26 x 3,00 22 x 1,0 R 3/4" (26,9 x 2,65) 

DN 25 32 x 3,00 28 x 1,5 R 1" (33,7 x 3,25) 

DN 32 40 x 3,50 35 x 1,5 R 1 1/4" (42,4 x 3,25) 

DN 40 50 x 4,00 42 x 1,5 R 1 1/2" (48,3 x 3,25) 

DN 50 63 x 4,50 54 x 2,0 R 2" (60,3 x 3,65) 

DN 65 75 x 4,70 76 x 2,0 R 2 1/2“ (76,1 x 3,65) 

 

Piony wodne wkuć w przegrody. Podejścia zasilające przybory sanitarne  

w poszczególnych pomieszczeniach prowadzić w bruzdach ściennych. Dla rur układanych  

w podłodze minimalne przekrycie wylewką betonową wynosi 4cm, a dla rur prowadzonych w 

bruzdach ściennych minimalna grubość warstwy tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku 

zaleca się stosowanie siatki tynkarskiej. Wszystkie przewody instalacji wodnej należy 

zaizolować otulinami termoizolacyjnymi nie rozprzestrzeniającymi ognia. 

Przejścia przewodów przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z tworzyw 

sztucznych wypełnionych elastyczną masą uszczelniającą. 

Na podejściu do każdego pionu wodnego zamontować zestaw składający się z zaworu 

przelotowego kulowego na zimnej i ciepłej wodzie, oraz zaworu regulacyjnego MTCV na 

przewodzie cyrkulacyjnym. 

Wszystkie przewody należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi PE. Otuliny maja 

spełnić warunki przeciw pożarowe -  nie rozprzestrzeniać ognia. 

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach  ciepłej wody 

użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych) winna spełniać wymagania zawarte  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 

 

Wiszące miski ustępowe spłukiwać spłuczkami o pojemności nie większej jak 7,5l z 

dwudzielnym zaworem spustowym z uszczelką silikonową. Przyciski spłukujące dwudzielne, 

metalowe. W pomieszczeniach sanitariatów ogólnodostępnych zastosować przycicki 

spłukujące z dodatkowymi zabezpieczeniami przed kradzieżą. Urządzenia spłukujące WC 

powinny mieć 10-letnią gwarancję na ramę, zbiornik oraz armaturę spustowo-napełniającą 

oraz 25 letnią dostępność części zamiennych .  

Miski ustępowe kompaktowe podłączyć przewodem giętkim, podłączeniowym w 

oplocie ze stali nierdzewnej do podłączeń wc. 

W łazienkach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych zastosować miskę 

ustępową oraz umywalkę dla niepełnosprawnych, oraz element montażowy do uchwytu, wraz 

z uchwytami. Przy umywalce zastosować specjalne baterie przystosowane dla 

niepełnosprawnych. 

Pisuary montować na stelażach. Zasilanie z tyłu. Spłukiwanie ręczne poprzez 

pneumatyczny zawór spłukujący do pisuaru. Pomiędzy pisuarami stosować przegrody 

pisuarowe wykonane z ABS. 

Umywalki w pomieszczeniach sanitarnych powinny być wyposażone w stojące baterie 

czasowe samozamykająca, z mieszaczem. Kolorystyka baterii powinna współgrać z 

kolorystyką przycisków do WC i pisuarów. Połączenie baterii stojących wykonać przewodami 

giętkimi, na podejściach zimnej i ciepłej  wody zamontować zawory odcinające kątowe. 

Zlewy zaopatrzyć w baterie stojące. Połączenie baterii stojących wykonać przewodami 

giętkimi, na podejściach zimnej i ciepłej  wody zamontować zawory odcinające kątowe. 

 

2. INSTALACJA HYDRANTOWA 

Instalacja przeciwpożarowa wyposażona zostanie w dodatkowy zawór antyskażeniowy 

klasy EA. Za trójnikiem rozdzielającym wodę bytowo–gospodarczą i hydrantową na rurociągu 

wody bytowej zaprojektowano elektromagnetyczny automatyczny zawór odcinający  
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(z uszczelnieniem EPDM) w wersji normalnie otwartej. W warunkach pożaru, jeżeli w 

wewnętrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celów gaśniczych nastąpi 

przepływ wody p.poż., zawór pierwszeństwa natychmiast odcina wodę do instalacji 

wodociągowej bytowo–gospodarczej. Zawór pierwszeństwa może zostać także uruchomiony 

przez sygnał prądowy nadany z centralki systemu sygnalizacji pożaru SAP. W ten sposób 

jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodę i cały strumień wody jest do 

niej skierowany.  

W budynku zaprojektowano hydranty Dn25 z zestawem z gaśnicą po dwa na każdej 

kondygnacji: jeden w części A i jeden w części B budynku zapewniające pełne pokrycie 

rzutem wody chronionej powierzchni każdej kondygnacji oraz osobno w klatce schodowej 

głównej w budynku średniowysokim. Rozmieszczenie hydrantów zgodnie z wytycznymi 

rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wszystkie hydranty z wężami 

półsztywnymi o długości 30m. Hydranty Dn25 z wężem półsztywnym, zawór hydrantowy 

należy montować na wysokości 1,35 +/- 0,1m nad posadzką. Hydranty oznaczyć stosownymi 

piktogramami zgodnie z PN podobnie, jak drogi ewakuacyjne. Hydranty zamontować w 

szafkach natynkowych i wnękowych. 

Nową instalację projektuje się z uwzględnieniem jednoczesnego poboru wody z dwóch  

sąsiednich hydrantów wewnętrznych, usytuowanych najniekorzystniej pod względem 

hydraulicznym. 

Podczas poboru normatywnej ilości wody ciśnienie na zaworze hydrantowym, 

położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne, nie może być 

mniejsze niż 0,2 MPa (dla jednocześnie działających dwóch hydrantów, potwierdzone 

protokołem z prób).  

Nasada tłoczna powinna być skierowana do dołu. Usytuowanie nasady tłocznej oraz 

pokrętła zaworu względem ścian lub względem obudowy powinno umożliwiać łatwe 

przyłączenie węża tłocznego wg PN-M-51151:1987 (PN-87/M-51151) o wielkości zgodnej z 

wielkością nasady klucza do łączników wg PN-M-51014:1953 (PN-53/M-51014), odkręcanie i 

zamykanie zaworu oraz umieszczenie w szafce węża i prądownicy. Przed hydrantem lub 

zaworem powinna być dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Hydranty 

wewnętrzne powinny być oznakowane wg PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/01). 

 Lokalizację hydrantów oznakować zgodnie z PN-ISO. Zastosować hydranty 

posiadające wymagane świadectwa dopuszczenia CNBOP. Po wykonaniu instalacji p.poż.  

w budynku należy przeprowadzić badanie wydajności każdego z hydrantów.  

Główne przewody rozdzielcze instalacji pożarowej prowadzić pod stropem kondygnacji 

piwnic. Instalacje hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie  

i zewnętrznie zaciskowych. 

Instalacje wykonać z rur ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie i wewnętrznie: 

 rury: przewodowe cienkościenne ze szwem ze stali węglowej ocynkowanej 

zewnętrznie i wewnętrznie 1.0215 wg PN EN 10305’ 

 złączki zaciskowe i kołnierze: ze stali węglowej ocynkowanej 1.0034 PN EN 10305’ 

 uszczelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym. 

 
Zastosować rury ocynkowane zewnętrznie i wewnętrznie łączone na zacisk 

dedykowane do instalacji hydrantowej z woda stającą. 
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Rury ocynkowane zewnętrznie i wewnętrznie łączone na zacisk (przykładowy 
system): 

DN [mm] d  [mm] di  [mm] s  [mm] 
Rodzaj 

rury 

DN 10 12 9,6 1,2 1.0215  

DN 12 15 12,6 1,2 1.0215  

DN 15 18 15,6 1,2 1.0215  

DN 20 22 19 1,5 1.0215  

DN 25 28 25 1,5 1.0215  

DN 32 35 32 1,5 1.0215  

DN 40 42 39 1,5 1.0215  

DN 50 54 51 1,5 1.0215  

DN 65 76,1 72,1 2 1.0215  

DN 80 88,9 84,9 2 1.0215  

DN 100 108 104 2 1.0215  

 

Rozstaw obejm rurowych w przykładowym systemie rur salowych zaciskowych - rury ocynkowane 
zewnętrznie i wewnętrznie wynosi max: 

DN 
Rury stalowe 
zaciskowe Pionowo Poziomo 

[mm] [mm] [m] [m] 

DN 10 12,00 2,00 1,50 

DN 12 15,00 2,00 1,50 

DN 15 18,00 2,00 1,50 

DN 20 22,00 2,60 2,00 

DN 25 28,00 2,90 2,25 

DN 32 35,00 3,50 2,75 

DN 40 42,00 3,90 3,00 

DN 50 54,00 4,60 3,50 

DN 65 76,10 5,50 4,25 

DN 80 88,90 6,10 4,75 

DN 100 108,00 6,50 5,00 

 

Rury stalowe zaciskowe należy łączyć techniką zaciskową za pomocą kształtek 

systemowych kielichowych z pierścieniem uszczelniającym umieszczonym fabrycznie 

wewnątrz kielicha. Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje się przy pomocy specjalnego 

przeznaczonego do tego celu narzędziem. W zależności od wymiarów rur, połączenie 

zaciskowe należy wykonać przy użyciu szczęk zaciskowych lub opasek zaciskowych. Montaż 

przewodów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur. 

Po wykonanym montażu wykonać próbę szczelności. Po wykonanej próbie szczelności 

przeprowadzić badanie wydajności i ciśnień hydrantów oraz odbiór instalacji hydrantowej. 

Instalację uznaje się za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wynik wszystkich badań jest 

pozytywny. 

Z próby badania wydajności i wydatków sporządzić protokół będący podstawą do 

odbioru instalacji. 
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3. ZESTAW HYDROFOROWY 

 

Dla zapewnienia wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego dla instalacji bytowo-

gospodarczej jak i instalacji hydrantowej konieczne jest zastosowanie urządzenia 

podnoszącego ciśnienie. Zestaw hydroforowy zostanie zamontowany za wodomierzem 

głównym, przed rozdziałem instalacji wody zimnej na instalację bytowo-gospodarczą oraz 

instalację hydrantową. 

 

a. Parametry pracy zestawu hydroforowego 

WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA QMAX 3,53 l/s 

WYMAGANE CIŚNIENIE NA TŁOCZENIU HT 5,5 bar 

ZASILANIE Z SIECI WODOCIĄGOWEJ (CIŚNIENIE GWARANTOWANE) 2,8 bar 

 
b. Parametry urządzenia 

WYSZCZEGÓLNIENIE OPIS 

TYP POMP ICL – WIELOSTOPNIOWE, WYSOKOSPRAWNE POMPY PIONOWE 

LICZBA POMP 3 

CAŁKOWITA MOC ZAINSTALOWANA 3,3 KW (3 X 1,1KW), 400 V 

STEROWANIE 
STEROWNIK MIKROPROCESOROWY EMSYDIA WERSJA 2011 
Z PRZETWORNICĄ CZĘSTOTLIWOŚCI 

ZABEZPIECZENIE PRZED SUCHOBIEGIEM PRZETWORNIK CIŚNIENIA 

 
c. Mechanika i zastosowana armatura  

 Wyposażenie układu mechanicznego 

WYSZCZEGÓLNIENIE OPIS 

ARMATURA NA SSANIU POMP ZAWORY ODCINAJĄCE 

ARMATURA NA TŁOCZENIU POMP ODCINAJĄCE, ZAWORY ZWROTNE 

KOLEKTOR SSAWNY I TŁOCZNY RURY ZE STALI KWASOODPORNEJ 

MEMBRANOWE ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE TŁUMIĄCE UDERZENIA HYDRAULICZNE W SIECI 

KONSTRUKCJA WSPORCZA ZE STALI KWASOODPORNEJ 

MANOMETRY KONTROLNE Z CZUJNIKAMI CIŚNIENIA 

 
d. Sposób montażu 

Zestaw podłączany jest do instalacji za pomocą prostych połączeń kołnierzowych, 
kabel zasilający (jeżeli jest ułożony do szafy) może podłączyć serwis producenta urządzenia. •
 Zestaw hydroforowy zamontować na podkładkach wibroizolacyjnych w celu 
ograniczenia przenoszenia drgań na posadzkę.  

 
e. Wymagania ogólne: 

 wszystkie opisy na urządzeniu winny być wykonane są w języku polskim; 

 wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik powinny być  w języku polskim; 

 urządzenie powinno posiadać dokumentację techniczno-ruchową (DTR) w języku 

polskim, która zawiera: 
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o warunki instalowania i czynności eksploatacyjne w tym sposób postępowania w 
sytuacjach awaryjnych oraz wykaz części zamiennych; 

o instrukcję obsługi i konfiguracji sterownika; 
o schematy elektryczne szafy sterowniczej; 
o rysunek złożeniowy; 
o rysunek rozmieszczenia elementów na drzwiach szafy sterowniczej; 
o kartę identyfikacyjną zestawu; 
o kartę gwarancyjną; 
o dokumentację zbiorników przeponowych; 
o protokół z badania zestawu hydroforowego; 
o rzeczywistą charakterystykę hydrauliczną Q-H urządzenia (każdej 

zamontowanej pompy); 
o deklarację zgodności; 
o dokumentacje zbiorników przeponowych umożliwiającą ich rejestrację przez 

Urząd Dozoru Technicznego; 

 urządzenie powinno posiadać próby szczelności i ciśnieniową na stanowisku 

badawczym potwierdzone raportem z badań; 

 urządzenie powinno posiadać zgodność z dyrektywą maszynową 2006/42/WE; 

 rozdzielnia sterująca powinna być  zgodna z dyrektywami: 

o 2006/95/WE – wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w 
określonym zakresie napięć; 

o 2004/108/WE – kompatybilność elektromagnetyczna; 

 urządzenie powinno posiadać Atest higieniczny na cały zestaw hydroforowy wydany 

przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.  

 

4. PRÓBA SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODNEJ 

 

Całość instalacji wody bytowo-gospodarczej oraz instalacji hydrantowej wykonać 

zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL  Zeszyt 7. "Warunki Techniczne 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz katalogami i wytycznymi firmy będącej 

producentem zastosowanych materiałów. 

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd ściennych wykonać próbę szczelności  

przy ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego. Jeśli zalecenia producenta rur 

odnośnie prób ciśnieniowych są bardziej rygorystyczne, próbę ciśnienia należy wykonać 

zgodnie z nimi. 

Po wykonaniu instalacji wodnej i pomyślnej próbie ciśnieniowej całą instalację należy 

przepłukać i z najdalszych odcinków pobrać wodę do badań bakteriologicznych i 

epidemiologicznych. W przypadku gdy woda nie odpowiada wodzie do picia instalacje należy 

zdezynfekować i badanie oraz płukanie powtórzyć. 

 

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITAREJ 

Istniejącą instalację kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami należy zdemontować. 

Instalację kanalizacji wewnętrznej należy wykonać z rur PVC przeznaczonych do 

instalacji wewnętrznych. Przy montażu  systemu należy  przestrzegać wytycznych podanych 

przez producenta. Wszystkie montowane urządzenia sanitarne wyposażyć w zamknięcia 

wodne (syfony). Przewody kanalizacyjne prowadzić ze spadkiem minimalnym 2% (Odcinek 

projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej PS-KS1 należ prowadzić ze spadkiem 

1,5% ze względu na zagłębienie istniejącej kanalizacji do której wpinamy projektowany 

odcinek). 
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. Przejścia przez ściany i posadzkę należy wykonać z zastosowaniem specjalnych 

kształtek przejściowych prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowały się w 

murze.  

Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić w bruzdach ściennych. Powierzchnie 

ścian po montażu doprowadzić do stanu surowego.  

Umywalki oraz zlewy zaopatrzyć w syfon mosiężny, chromowany. We wskazanych 

miejscach zamontować wpusty podłogowe z syfonem.  

Należy wykonać odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzatorów oraz z chłodnic 

central wentylacyjnych przewodami PEHD do najbliższego pionu/poziomu instalacji kanalizacji 

z zastosowaniem w razie potrzeby pompki skroplin. Przewody prowadzić ze spadkiem w 

kierunku pionu kanalizacji. 

Całość instalacji wykonać zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 

12. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz katalogami i 

wytycznymi firmy będącej producentem zastosowanych materiałów. 

Przed zakryciem bruzd rur sprawdzić szczelność połączeń. Podejścia kanalizacyjne i 

piony należy sprawdzić na szczelność poprzez czasową obserwację swobodnego przepływu 

wody. Poziomy sprawdzić na szczelność poprzez oględziny  po napełnieniu instalacji wodą 

powyżej kolana łączącego pion z poziomem. Ściany przywrócić do stanu surowego. 

Rury wewnętrzne poziome pod posadzką piwnic układać na 15 cm podsypce i obsybce 

piaskowej. Zmiany kierunków prowadzenia rur kanalizacyjnych wykonać łukami 45°, a boczne 

włączenia za pomocą trójników 45°. Poziomy układane w gruncie wykonać z rur 

grubościennych HT/PVC. Przed zasypaniem rur sprawdzić szczelność połączeń.  

Przejścia przez ściany i posadzkę należy wykonać z zastosowaniem specjalnych 

kształtek przejściowych prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowały się w 

murze. Przed zakryciem bruzd rur sprawdzić szczelność połączeń. 

Montaż wszystkich urządzeń, materiałów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

6. PRÓBA SZCZELNOŚCI INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

Całość instalacji wykonać zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 

12. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz katalogami  

i wytycznymi firmy będącej producentem zastosowanych materiałów.  

Podejścia kanalizacyjne i piony należy sprawdzić na szczelność poprzez czasową 

obserwację swobodnego przepływu wody. Poziomy sprawdzić na szczelność poprzez 

oględziny  po napełnieniu instalacji wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

 

7. PRZEPUSTY INSTALACYJNE 

Przepusty instalacyjne należy wykonać o klasie odporności ogniowej wymaganej dla 

danej przegrody. Przepusty te należy uszczelnić masą ogniochronna lub w przypadku rur z 

tworzyw sztucznych o średnicy większej od 40 mm, uniwersalny kołnierz ogniochronny. 

Strefy pożarowe zostały opisane i ukazane w projekcie architektoniczno-budowlanym z 

którym należy się zapoznać. 

 

8. WYTYCZNE BRANŻOWE 

Branża elektryczna: 

 Zapotrzebowanie mocy elektrycznej urządzenia podnoszące ciśnienie – P=3,3 KW  

(3 x 1,1KW), U=400 V 
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 Automatyczny elektromagnetyczny zawór odcinający (z uszczelnieniem EPDM) w 

wersji normalnie otwartej NO z cewką elektromagnetyczna należy zasilić z centralki 

SAP kablem p.poż. – niepalnym. 

 Urządzenie podnoszące ciśnienie (hydrofor), zasilić kablem p.poż. – niepalnym, sprzed 

głównego wyłącznika prądu. 

 

V. Rozwiązania projektowe - instalacja centralnego ogrzewania 
 

1. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU 

 

Parametry instalacji wodnej c.o.                  80/60C 
Pojemność instalacji c.o.        2215 dm3 
Zapotrzebowanie na ciepło: 
Obieg grzejnikowy c.o. – część A budynku         Qco =  150,78 kW 
Obieg grzejnikowy c.o. – część B budynku         Qco =  118,64 kW 
Instalacja obiegu  nagrzewnic centrali wentylacyjnej       Qw  =  23,30 kW 
        Razem:            Q =  292,72kW 
Przygotowanie c.w.u. przy zastosowaniu stabilizatora c.w.u. V=250l  Qcwu =  39,00 kW 
 
Obieg grzejnikowy – część A budynku: H=55,4kPa, Q=6,073m3/h, tz/tp=80/60°C 
Obieg grzejnikowy – część B budynku H=70,1kPa, Q=4,873m3/h, tz/tp=80/60°C 
Obieg zasilania nagrzewnic układów wentylacji: H=25,7kPa, Q=1,029m3/h, tz/tp=80/60°C 
        
 Izolacyjność cieplna przegród poziomych, pionowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej 
powinna spełniać wytyczne zwarte w załączniku 2: „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne 
wymagania związane z oszczędnością energii” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690). 

 

a. Izolacyjność przegród 

 Cały budynek podlega termoizolacji: ściany zewnętrzne od strony północnej i 

wschodniej, a także od strony wewnętrznego dziedzińca –tylko część B zostaną ocieplane od 

zewnątrz wełną mineralną. Pozostała część budynku to znaczy część A od strony zachodniej, 

południowej i wewnętrznego dziedzińca ocieplana od wewnątrz płytami z pianki rezolowej 

grubości 70mm. 

Wartości współczynnika przenikania ciepła Uc ścian, stropów i stropodachów dla 

wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w 

warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na 

dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi 

obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez 

grunt, nie mogą być większe niż wartości Uc(max) określone w poniższej tabeli: 
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b. Izolacyjność cieplna stolarki okiennej i drzwiowej 

Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi 

zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w poniższej tabeli: 
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c. Izolacyjność cieplna projektowanych przewodów 

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego 

ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu  

i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone  

w poniższej tabeli: 

 

 
 

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania budynku będzie projektowana 

wymiennikownia dwufunkcyjna zlokalizowana w segmencie A poziomu piwnic w 

pomieszczeniu węzła (pom. -1.16).  

Rozdział ciepła zostanie przeprowadzony przez projektowany rozdzielacz 

zlokalizowany w pomieszczeniu wymiennikowni. Z rozdzielacza planuje się wykonać trzy 

obiegi grzewcze: 

 obieg zasilający instalację w części A budynku, 

 obieg zasilający instalację w części B budynku, 

 obieg zasilający nagrzewnice układów wentylacji mechanicznej. 
 

Projektowaną instalację należy wykonać z następujących elementów: 

a. Przewody 

 Instalacje centralnego ogrzewania doprowadzającą ciepło do grzejników wykonać z rur 
systemu PE-Xb/Al/PEHD z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą aluminiową 
spawana wzdłużnie odporną na dyfuzje tlenu. Do łączenia stosować kształtki systemowe, 
zaprasowywane wykonane z mosiądzu/brązu lub złączki z PVDF. Zacisk należy wykonać  
przez bezpośrednie zaciśnięcie rury na kształtce. Dla prostych odcinków instalacji o długości 
powyżej 12m wymagane jest kompensowanie wydłużeń. Przewody układne pod tynkiem 
powinny być izolowane, tak aby izolacja przejęła występujące wydłużenia cieplne. Przy 
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montażu w posadzce przewiduje się mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm. 
Montaż przewodów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur. 
 

DN [mm] d  [mm] di  [mm] s  [mm] 

DN 12 16 11,5 2,25 

DN 15 20 15 2,5 

DN 20 26 20 3,0 

DN 25 32 26 3,0 

DN 32 40 33 3,5 

DN 40 50 42 4,0 

DN 50 63 54 4,5 

DN 65 75 65,6 4,7 

 

Rozstaw obejm rurowych w przykładowym systemie PE-Xb/Al/PEHD wynosi max:  

DN [mm] Mepla [mm] Rozstaw [m] 

DN 12 16 x 2,25 1,00 

DN 15 20 x 2,50 1,00 

DN 20 26 x 3,00 1,50 

DN 25 32 x 3,00 2,00 

DN 32 40 x 3,50 2,00 

DN 40 50 x 4,00 2,00 

DN 50 63 x 4,50 2,50 

DN 65 75 x 4,70 2,50 

 

DN [mm] 
PE-Xb/Al/PEHD 

[mm] Miedź [cal/mm] Stalowa rura ocynkowana 

DN 12 16 x 2,25 15 x 1,0 - 

DN 15 20 x 2,50 18 x 1,0 R 1/2" (21,3 x 2,65) 

DN 20 26 x 3,00 22 x 1,0 R 3/4" (26,9 x 2,65) 

DN 25 32 x 3,00 28 x 1,5 R 1" (33,7 x 3,25) 

DN 32 40 x 3,50 35 x 1,5 R 1 1/4" (42,4 x 3,25) 

DN 40 50 x 4,00 42 x 1,5 R 1 1/2" (48,3 x 3,25) 

DN 50 63 x 4,50 54 x 2,0 R 2" (60,3 x 3,65) 

DN 65 75 x 4,70 76 x 2,0 R 2 1/2“ (76,1 x 3,65) 

 

 Instalację doprowadzającą ciepło do nagrzewnic central wentylacyjnych wykonać z rur 
stalowych ocynkowanych zewnętrznie ze stali węglowej 1.0034 o połączeniach zaciskowych  
o profilu M za pomocą systemowych kształtek kielichowych, wyposażonych fabrycznie  
w pierścień uszczelniający umieszczony wewnątrz kielicha oraz w indykator zaprasowania. 
Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje się przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego 
celu narzędzia. W zależności od wymiarów rur, połączenie zaciskowe należy wykonać przy 
użyciu szczęk zaciskowych lub opasek zaciskowych.  
 

Przykładowy system rur stalowych zaciskowych - rury ocynkowane zewnętrznie  

DN [mm] d  [mm] di  [mm] s  [mm] Materiał 
DN 10 12 9,6 1,2 Stal czarna 1.0034 

DN 12 15 12,6 1,2 Stal czarna 1.0034 

DN 15 18 15,6 1,2 Stal czarna 1.0034 

DN 20 22 19 1,5 Stal czarna 1.0034 

DN 25 28 25 1,5 Stal czarna 1.0034 

DN 32 35 32 1,5 Stal czarna 1.0034 
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Rozstaw obejm rurowych przykładowego systemu rur stalowych zaciskowych  - rury ocynkowane  

zewnętrznie wynosi max: 

DN 
Stal  
zaciskowa Pionowo Poziomo 

[mm] [mm] [m] [m] 

DN 10 12,00 2,00 1,50 

DN 12 15,00 2,00 1,50 

DN 15 18,00 2,00 1,50 

DN 20 22,00 2,60 2,00 

DN 25 28,00 2,90 2,25 

DN 32 35,00 3,50 2,75 

 

 Montaż przewodów przykładowego systemu rur salowych zaciskowych:  

 Rury stalowe należy łączyć techniką zaciskową za pomocą kształtek systemowych 
kielichowych z pierścieniem uszczelniającym umieszczonym fabrycznie wewnątrz kielicha. 
Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje się przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego 
celu narzędziem. W zależności od wymiarów rur, połączenie zaciskowe należy wykonać przy 
użyciu szczęk zaciskowych lub opasek zaciskowych. Montaż przewodów wykonać zgodnie z 
zaleceniami producenta rur. 
 

b. Armatura 

Do regulacji instalacji przyjęto zawory termostatyczne montowane na zasilaniu oraz zawory 
powrotne montowane na powrocie. 
 
c. Grzejniki 

Do ogrzewania pomieszczeń zastosowano grzejniki płytowe– zintegrowane, zasilane od dołu - 
od ściany. Zastosować głowice termostatyczne. Grzejniki podłączyć za pośrednictwem 
zaworów kątowych. Grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne. 
 
d. Regulacja 

Regulacja instalacji grzejnikowej odbywać się będzie za pomocą zaworów równoważących 
podpionowych. Na przewodzie zasilającym zamontować ręczny zawór odcinająco-pomiarowy.  
Na przewodzie powrotnym zamontować automatyczny zawór regulacyjny. Zawór powinien 
spełniać funkcję odcinającą pion oraz zawierać kurek spustowy. 
Automatyczny zawór regulacyjny stosowany razem z ręcznym zaworem odcinającym powinien 
umożliwiać utrzymanie stałej różnicy ciśnień u podstawy pionu, w którym są zamontowane 
termostatyczne zawory grzejnikowe bez nastaw wstępnych. (Regulacja P/Q - różnicy ciśnienia 
i ograniczenie maks. przepływu) 
 
Przed nagrzewnicami układów wentylacji mechanicznej  zamontować zawory regulacyjne oraz 
odcinające.  
 
e. Odpowietrzenie 

Automatyczne zawory odpowietrzające zamontowane w najwyższych punktach instalacji oraz 
odpowietrzniki na grzejnikach. 
 

f. Izolacja 

Rurociągi zaizolować otulina izolacyjna. Otuliny maja spełnić warunki przeciw pożarowe -  nie 
rozprzestrzeniać ognia. 
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g. Przepusty instalacyjne 

 Przepusty instalacyjne należy wykonać o klasie odporności ogniowej wymaganej dla 
danej przegrody. Przepusty te należy uszczelnić masą ogniochronną lub w przypadku rur z 
tworzyw sztucznych  o średnicy większej od 40 mm, uniwersalny kołnierz ogniochronny. 
 Strefy pożarowe zostały opisane i ukazane w projekcie architektoniczno-budowlanym z 
którym należy się zapoznać. 
 
h. Kutyna powietrzna 

 Nad drzwiami wejściowymi sieni wejściowej (pom. 0.18) zamontować elektryczną 
kurtynę powietrzną. 
 

3. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

 Całość instalacji wykonać zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 
6. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz katalogami i 
wytycznymi firmy będącej producentem zastosowanych materiałów. Po wykonaniu instalacji 
centralnego ogrzewania należy dwukrotnie przepłukać, a następnie wykonać próbę 
szczelności. Próba szczelności instalacji winna być wykonana przed ewentualnym 
przykryciem rurociągów w bruzdach, czy też ich obudowaniu. Po pomyślnym zakończeniu 
próby na zimno instalację poddać próbie na gorąco połączonej z regulacją urządzeń. Próby 
ciśnieniowe należy wykonywać zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczególnych etapów 
wykonywanych instalacji. Instalacje należy poddać próbie ciśnienia na zimno równej 1,5 razy 
ciśnienia roboczego. Próba na gorąco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach możliwych 
do uzyskania w dniu próby w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów pracy. 
Próbę szczelności wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur. 
 

4. WYTYCZNE BRANŻOWE 

Branża elektryczna: 

 Zasilenie elektrycznej kurtyny powietrznej zimnej – P=0,3kW, zasilanie U=230V, 50Hz, 

 Zapotrzebowanie na moc elektryczną pomieszczenia wymiennikowni – 5kW 

 Pompy nagrzewnic wentylacyjnych 
 
 

VI. Rozwiązania projektowe – węzeł cieplny 
 

1. WYMIENNIKOWIA 

 Projektowany wymiennik zlokalizowany będzie w istniejącym pomieszczeniu 
technicznym wymiennikowni znajdującym się w piwnicy budynku gdzie obecnie znajduje się 
jednofunkcyjny węzeł cieplny przeznaczony do demontażu. W modernizowanej 
wymiennikowni będzie przygotowywana woda o parametrach 80/60°C na potrzeby obiegów 
grzewczych zasilających grzejniki projektowanej instalacji c.o. oraz na potrzeby obiegu 
nagrzewnic wodnych układów wentylacji mechanicznej. Projektowana wymiennikownia będzie 
także przygotowywać ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją. 
 Projektowaną wymiennikownie należy podłączyć do istniejącego przyłącza cieplnego 
wysokiego parametru. 
 Wentylacja pomieszczenia zapewniona poprzez projektowaną wentylację mechaniczną 
wywiewną. Nawiew do pomieszczenia odbywać się będzie poprzez nawietrzaki okienne. 
 Niniejsze część opracowania obejmuje swoim zakresem część technologiczną  
dokumentacji projektowej węzła. 
 Pomieszczenie węzła zostanie na utrzymaniu Inwestora. 
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO 

a. Instalacja c.o. 
 Wymiana ciepła odbywać się będzie w wymienniku płytowym. Na przewodzie 
zasilającym przed wymiennikiem zabudowany będzie zawór regulacyjny z siłownikiem 
elektrycznym). 
 Instalacja będzie podzielona na trzy niezależne obiegi: obieg A instalacji c.o., obieg B 
instalacji c.o. oraz obieg zasilający nagrzewnice układów wentylacyjnych. W każdym obiegu 
przewidziano pompę obiegową wyposażoną w zintegrowany umożliwiający płynną zmianę 
obrotów w funkcji różnicy ciśnień. Pompy zabezpieczone będą przed suchobiegiem przez 
przetwornik ciśnienia umieszczony na kolektorze zasilającym.  
 Przepływ w obiegu A,B i C wymuszać będą indywidualne pompy.  
 Stabilizację ciśnienia w instalacji zapewni przeponowe naczynia wzbiorcze a instalacja 
będzie uzupełniana wodą sieciową z przewodu powrotnego wysokoparametrowego. 
Uzupełnienie zładu będzie opomiarowane wodomierzem. Na spince uzupełniającej 
zamontowane będą: zawór kulowy spawalny, filtr siatkowy kołnierzowy, kryza dławiąca 5mm, 
wodomierz wody ciepłej Qn1,6m3/h Dn15 (90⁰C), reduktor ciśnienia typu, zawór zwroty oraz 
zawór kulowy gwintowany. 
 Ponadto układ wyposażony będzie w niezbędną aparaturę kontrolno – pomiarową, 
manometry i termometry oraz spusty i odpowietrzenia, zaopatrzone w zawory kulowe. 
 Instalacja oraz przeponowe naczynie wzbiorcze zabezpieczone będą przed wzrostem 
ciśnienia ponad wartość dopuszczalną membranowym zaworem bezpieczeństwa. Zawór 
bezpieczeństwa zabudowany będzie na przewodzie zasilającym za wymiennikiem. 
 

b. Instalacja c.w.u. 
 Ciepła woda użytkowa podgrzewana będzie w wymienniku płytowym  oraz 
gromadzona w stabilizatorze o pojemności 250l. 
 Na przewodzie sieciowym zasilającym przed wymiennikiem zabudowany będzie zawór 
regulacyjny c.w.u z siłownikiem elektrycznym. Cyrkulację ciepłej wody zapewni odrębna 
pompa cyrkulacyjna. 
 Na przewodzie wody zimnej przewidziano filtr siatkowy mufowy, wodomierz wody 
zimnej Qn1,6m3/h dn15 zawór zwrotny, oraz zawory kulowe odcinające. 
 Instalacja c.w.u., stabilizator oraz naczynie wzbiorcze zabezpieczone będą przed 
wzrostem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa. Ponadto układ wyposażony będzie w 
niezbędną aparaturę kontrolno – pomiarową, manometry i termometry oraz spusty i 
odpowietrzenia, zaopatrzone w zawory kulowe. 
 

3. CZĘŚĆ WYSOKOPARAMETROWA – MODUŁ PRZYŁĄCZENIOWY 

 Istniejący wymienniki ciepła wyposażony był w moduł przyłączeniowy w którego w 
skład wchodzi: 

 Ultradźwiękowy licznik ciepła typu US Echo II firmy Itron o średnicy Dn25, Qn=6m3/h, 
wraz z przelicznikiem CF 55, 

 Regulator natężenia  przepływu IWKA o połączeniu kołnierzowym typu V63 Dn32, kvs 
16m3/h, zakres przepływu 0,4-10m3/h montowany na powrocie, 

 Zawór kulowy kołnierzowy Dn65 na zasilaniu przed licznikiem oraz za licznikiem, 

 Zawór kulowy kołnierzowy przed i za filtrem, montowanym na powrocie. 
  
 Zabudowana armatura i urządzenia w istniejącym module przyłączeniowym 
przedstawia się następująco: 

 Rurociąg zasilający – zawór kulowy odcinający kołnierzowy Dn65, filtr Dn65, zawór 
kulowy odcinający kołnierzowy Dn65, ultradźwiękowy licznik ciepła US Echo II, 

 Rurociąg powroty - zawór kulowy odcinający kołnierzowy Dn65, regulator natężenia 
przepływu IWKA V63, zawór odcinający kołnierzowy Dn65, filtr Dn65, zawór odcinający 
kołnierzowy Dn65. 
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Stopień otwarcia istniejącego regulatora  przepływu typu IWKA PN25 kvs 16,0 m3/h DN32 dla 
aktualnego zapotrzebowania cieplnego nie mieści się w zakresie wymaganym przez TAURON 
CIEPŁO - wymagany stopień otwarcia zaworu wynosić powinien 0,2<y<0,9. 
Przewiduje się zabudowę nowego regulatora różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu typ. 
Po modernizacji węzła cieplnego pomiar zużycia ciepła realizowany będzie poprzez istniejący 
licznik ciepła Dn25, Qn=6m3/h ITRON z przelicznikiem CF 55 ACARIS zabudowany na 
zasilaniu wysokich parametrów w module przyłączeniowym.  
Moduł przyłączeniowy stanowić będzie osobny zespół urządzeń wyodrębnionych z konstrukcji 
kompaktowego wiszącego węzła cieplnego. Omawiane wydzielenie powinno mieć charakter 
fizyczny - moduł montowany nie na ramie wymiennika kompaktowego lecz osobno, celem 
zapewnienia dostępu i możliwości dowolnej rekonfiguracji tego modułu w przyszłości, jeśli 
zajdzie taka potrzeba. Pomieszczenie modułu przyłączeniowego wydzielić ściankami 
działowymi siatkowymi  na profilach stalowych, tak by uniemożliwić dostęp do węzła osobom 
nieupoważnionym. Wydzielenie wyposażyć w drzwi 90/200cm z wbudowanym  zamkiem 
patentowym. Pomieszczenie modułu obsługiwane będzie włącznie przez służby techniczne 
Tauron Ciepło sp. z o.o. 
 

4. RUROCIĄGI I ARMATURA 

 Przewody wysokoparametrowe oraz układu niskoparametrowego c.o. należy wykonać 
z rur stalowych czarnych bez szwu produkowanych wg normy wymiarowej  
PN-80/H-74219 przeznaczonych dla ciepłownictwa.  
 Odcinki rur łączyć przez spawanie. Rury, zwężki, kolana i kołnierze stosowane do 
montażu po stronie wody sieciowej powinny spełniać wymagania stawiane dla rurociągów 
klasy 4 wg normy PN-92/M-34031. 
Należy stosować armaturę: 

 po stronie wysokich parametrów – na ciśnienie 1,6 MPa; 

 po stronie niskich parametrów – na ciśnienie 0,6 MPa; 
 Urządzenia i armaturę dobrano w oparciu o karty katalogowe producentów. 
 Średnice przewodów, miejsce zabudowy armatury i urządzeń pokazano na schemacie 
węzła cieplnego. 
 Przewody wody bytowo-gospodarczej zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w obrębie 
wymiennikowni wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-74/H-74200 na ciśnienie  
10 bar. 
 

5. DOPROWADZENIE  I ODPROWADZENIE WODY Z POMIESZCZENIA WĘZŁA 

CIEPLNEGO 

 Przewiduje się doprowadzenie wody do pomieszczenia węzła z projektowanego 
głównego poziomu wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej przechodzącego przez pomieszczenie 
węzła. W pomieszczeniu węzła przewiduje się montaż zlewu. 
 Przewiduje się odprowadzenie wody ze spustów i rur wyrzutowych zaworów 
bezpieczeństwa do kanalizacji poprzez projektowaną studnie schładzającą oraz istniejącą 
studnie chłodzącą przykryta kratą. Istniejąc studnię schładzającą wyposażyć  w pompę. 
 Projekt instalacji wodnej oraz instalacji kanalizacyjnej jest odrębnym opracowaniem. 
  

6. WENTYLACJA POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI 

 W pomieszczeniu z wymiennikiem ciepła przewiduje się montaż instalacji wentylacji 
mechanicznej wywiewnej. Z pomieszczenia będzie wywiewane powietrze w ilości 200m3/h 
poprzez projektowaną kratkę wentylacji wywiewnej. Nawiew do pomieszczenia odbywać się 
będzie poprzez projektowane nawietrzaki okienne. Projekt wentylacji mechanicznej jest 
odrębnym opracowaniem. 
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7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I TERMICZNE 

 Rurociągi po stronie wody sieciowej i instalacyjnej oraz konstrukcje stalowe w 
węźle należy zabezpieczyć przed korozją poprzez nałożenie powłok 
malarskich.  

  Przygotowanie powierzchni do malowania należy wykonać zgodnie  
z PN-70/H-97041. 

  Wymagana jakość przygotowania powierzchni do malowania: 

 rurociągi po stronie wody sieciowej – 2 stopień czystości wg PN-70/H-97052; 

 rurociągi po stronie wody instalacyjnej – 3 stopień czystości wg PN-70/H-97052; 

 Rurociągi wody sieciowej należy malować: 

 dwukrotnie silikonową farbą podkładową; 

 dwukrotnie silikonową farbą nawierzchniową termoodporną . 

 Rurociągi wody instalacyjnej należy malować: 

 jednokrotnie farbą podkładową; 

 jednokrotnie farbą nawierzchniową . 
Konstrukcje stalowe malować: 

 jednokrotnie farbą podkładową; 

 jednokrotnie emalią. 
Izolacja rurociągów , wymiennika ciepła oraz urządzeń cieplnych  powinna być zgodna  z PN-
85/B-024421 oraz powinna spełniać wymagania podane w Certyfikacie budowlanym wydanym 
przez COBRTI – INSTAL oraz wymagania Państwowego Zakładu Higieny. 
Izolację przewodów należy wykonać w technologii: 

 izolacja właściwa: otulina termoizolacyjna STEINONORM 300 z pianki 
poliuretanowej; 

 płaszcz ochronny dla izolacji właściwej: rura z PCV. 
 
Grubości izolacji (mm) podano w poniższej tabeli:  

 Średnica 
przewodu 
mm 

Wysokie Parametry Niskie parametry 

Zasilanie Powrót Zasilanie Powrót (c.o) 

1 65 70 70 70 70 

2 50 50 50 50 50 

3 40 40 40 40 40 

4 32 30 30 30 30 

5 25 30 30 30 30 

6 20 30 20 20 20 

7 15 20 20 20 20 

 
Po zaizolowaniu rurociągi węzła cieplnego należy oznaczyć za pomocą strzałek  
o następujących kolorach: 

- zasilanie wysokich parametrów:   ciemny czerwony; 
- powrót wysokich parametrów:   ciemny niebieski; 
- zasilanie niskich parametrów:   jasny czerwony; 
- powrót niskich parametrów:    jasny niebieski; 
- przewody bezpieczeństwa :    żółty; 
- przewody impulsowe:    czarny; 
- przewody odwadniające i odpowietrzające: brązowy; 
- woda zimna:     zielony. 
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8. OPIS UKŁADÓW AKPIA 

 
a. Regulacja pogodowa obiegu c.o. 

Regulację  temperatury wody za wymiennikiem umożliwi sterownik swobodnie programowalny 
który sterować będzie zaworem regulacyjnym z siłownikiem elektrycznym na podstawie 
pomiaru temperatur: wody za wymiennikiem (czujnik temp. i powietrza zewnętrznego oraz 
zadanej krzywej grzania. Siłownik będzie wyposażony w sprężynę zwrotną zamykającą zawór 
z chwilą zaniku napięcia elektrycznego oraz w przypadku, gdy temperatura wody zasilającej 
instalację przekroczy wartość zadaną na termostacie bezpieczeństwa. Termostat zabudowany 
będzie na przewodzie zasilającym za wymiennikiem.  
Sterownik węzła będzie realizował ograniczenie powrotu wysokich parametrów. 
 

b. Regulacja temperatury c.w.u. 
Realizowana będzie przez zawór z siłownikiem zabudowanym na przewodzie 
wysokoparametrowym  zasilającym przed wymiennikiem ciepła. Elementem pomiarowym 
będzie czujnik temperatury zamontowany na przewodzie c.w.u. za wymiennikiem. 
Siłownik zaworu regulacyjnego wyposażony będzie w funkcję awaryjną, polegającą na 
zamykaniu zaworu regulacyjnego z chwilą zaniku napięcia elektrycznego oraz w przypadku, 
gdy temperatura c.w.u przekroczy wartość zadaną na termostacie bezpieczeństwa. Termostat 
zabudowany będzie na przewodzie zasilającym za wymiennikiem. 
Pompa cyrkulacyjna sterowana będzie w funkcji czasu, tzn. możliwe będzie ustawienie 
okresów (np. w godzinach nocnych) jej wyłączenia. 
 Sterownik węzła będzie realizował ograniczenie powrotu wysokich parametrów. 
 

c.  Ograniczenie przepływu wody sieciowej 
Realizowane będzie przez regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu 
zamontowanym w module przyłączeniowym. 
 

d.  Pomiar zużycia energii cieplnej 
Po modernizacji węzła cieplnego pomiar zużycia ciepła realizowany będzie poprzez istniejący 
licznik ciepła Dn25, Qn=6m3/h ITRON z przelicznikiem CF 55 ACARIS zabudowany na 
zasilaniu wysokich parametrów w module przyłączeniowym. Układ pomiaru ciepła należy 
zamontować zgodnie z warunkami technicznymi instalowania ciepłomierzy obowiązującymi w 
TURON CIEPŁO SP. Z O.O. 
 

e.  Pomiary miejscowe temperatury i ciśnienia 
Dla umożliwienia kontroli parametrów pracy węzła, na rurociągach wody sieciowej i 
instalacyjnej zamontowane będą manometry tarczowe i termometry cieczowe, służące do 
pomiarów miejscowych. 
Węzeł cieplny wyposażony będzie w: 

 termometry cieczowe, klasie dokładności 2,0 i zakresie 0...150C – do pomiarów po 
stronie wysokich parametrów; 

 termometry cieczowe, klasie dokładności 2,0 i zakresie 0...120C – do pomiarów po 
stronie niskich parametrów; 

 manometry tarczowe firmy KFM o średnicy 100 mm, klasie dokładności 1,6 i zakresie 
pomiarowym 0...1,6 MPa – do pomiarów po stronie wysokich parametrów; 

 manometry tarczowe firmy KFM o średnicy 100 mm, klasie dokładności 1,6 i zakresie 
pomiarowym 0...1,0 MPa – do pomiarów po stronie niskich parametrów. 

 
Termometry i manometry będą połączone z rurociągami za pomocą połączeń gwintowanych . 
Miejsca montażu termometrów i manometrów przedstawiono na schemacie kompaktowego 
węzła cieplnego w projekcie wykonawczym. 
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9. WYTYCZNE MONTAŻOWE 

Armaturę montować na wysokości nie większej niż 1,8 m od poziomu obsługi, przejścia (w 
świetle) pod rurociągami powinny wynosić minimum 2,0 m. 

 Należy przestrzegać Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych wydanych przez COBRTI W-wa. 

 Przewody wysoko - i niskoparametrowe prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem 
odpowiedniego nachylenia, w najniższych punktach wykonać odwodnienia zaś w 
najwyższych odpowietrzenia. 

 Po zamontowaniu urządzeń należy cała instalację węzła przepłukać wodą, a następnie 
poddać próbie szczelności na zimno. Próbę szczelności na zimno przeprowadzić 
należy przed zaizolowaniem zgodnie z pkt. 10.6 „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych” – tom II: „Instalacje sanitarne i przemysłowe 
oraz zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-92/M-34031.  Wielkość  ciśnienia 
próbnego: 

 -rurociągi po stronie wody sieciowej: 2,1 MPa; 
 -rurociągi po stronie wody instalacyjnej instalacji c.w.u: 0,9 MPa; 
 -rurociągi po stronie wody instalacyjnej instalacji c.o.: 0,6 MPa; 
 Próbę należy odebrać zgodnie z PN-66/B-10405 i PN-64/B-10400 oraz “Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” cz. III. 
 
 
UWAGA: WĘZEŁ CIEPLNY WYKONAĆ ZGODNIE Z UZGODNIONYM PRZEZ TAURON 
CIEPŁO Z O.O. EGZEMPARZEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZOWANEGO 
WĘZŁA DWUFUNKCYJNEGO. UZGODNIENIE PN-U/MO/209/03/ Z DN. 15.04.2016. 
ZASTOSOWAĆ WSKAZANE URZĄDZENIA ZAAKCEPTOWANE PRZEZ TAURON CIEPŁO 
Z O.O. 
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VII. Instalacja wentylacji 
 

1. INSTALACJA WENTYLACJI SALI KONFERENCYJNEJ NkWk 

Nawiew i wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewno – 
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepła. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie 
będzie realizowane za pomocą nagrzewnicy wodnej w centrali. Przewiduje się dogrzewanie 
powietrza wentylacyjnego do temperatury +20C. 
Zastosowano centralę wentylacyjną zlokalizowanej na poziomie piwnic, składającej się z 
następujących elementów: 

a. Nawiew 
 Filtr powietrza nawiewanego 
 Obrotowy wymiennik ciepła 
 Wentylator nawiewny, Vn=1800m3/h, N=0,729kW, U=230V 
 Nagrzewnica wodna Qg=4,0kW 
 Chłodnica freonowa Qch=9,3kW 
 Tłumik na kanale nawiewnym  

 
b. Wywiew 

 Filtr powietrza wywiewanego 
 Obrotowy wymiennik ciepła 
 Wentylator wywiewny, Vn=1800m3/h, N=0,729kW, U=230V 
 Tłumik na kanale wywiewnym 

 
Na nawiewie na wyjściu z centrali przewiduje się kanałowy tłumik akustyczny. Powietrze 
czerpane będzie za pomocą czerpni ściennej zlokalizowanej na ścianie od strony podwórza. 
Wyrzut powietrza z centrali kierowany będzie na dach za pomocą wyrzutni dachowanej. 
Nawiew i wywiew z pomieszczeń odbywać się będzie za pomocą przewodów wentylacyjnych 
z blachy ocynkowanej o przekroju prostokątnym i okrągłym spiro, prowadzonych pod stropem 
piwnic. W pomieszczeniu sali konferencyjnej nawiew i wywiew realizowany będzie za pomocą 
nawiewników i wywiewników laminarnych zlokalizowanych przy słupach i pod ścianą 
pomieszczenia w strefie pracy. Nawiewniki i wywiewniki będą zasilane od dołu, dzięki czemu 
w pomieszczeniu nie będą prowadzone instalacje wentylacji. Lokalizacja w strefie pracy 
ograniczy zużycie energii chłodniczej, przez wtłaczanie chłodnego powietrza bezpośrednio w 
strefę przebywania ludzi. Wszystkie kanały należy zaizolować termicznie alumatami z wełny 
mineralnej o grubości 40mm. Na kanałach przewiduje się lokalizację otworów rewizyjnych do 
czyszczenia kanałów. 
Ilość powietrza przyjęto na podstawie minimalnych ilości powietrza świeżego zgodnie z 
przepisami BHP. 
 

2. INSTALACJA WENTYLACJI SAL PARTERU NpWp 

Nawiew i wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewno – 
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepła. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie 
będzie realizowane za pomocą nagrzewnicy wodnej w centrali. Przewiduje się dogrzewanie 
powietrza wentylacyjnego do temperatury +20C. 
Zastosowano centralę wentylacyjną zlokalizowanej na 2 piętrze, składającej się z 
następujących elementów: 

a. Nawiew 
 Filtr powietrza nawiewanego 
 Obrotowy wymiennik ciepła 
 Wentylator nawiewny, Vn=1240m3/h, N=0,730kW, U=230V 
 Nagrzewnica wodna Qg=2,2kW 
 Chłodnica freonowa Qch=7,4kW 
 Tłumik na kanale nawiewnym  
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b. Wywiew 
 Filtr powietrza wywiewanego 
 Obrotowy wymiennik ciepła 
 Wentylator wywiewny, Vn=1240m3/h, N=0,730kW, U=230V 
 Tłumik na kanale wywiewnym 

 
Na nawiewie na wyjściu z centrali przewiduje się kanałowy tłumik akustyczny. Powietrze 
czerpane będzie i wyrzucane za pomocą zblokowanej czerpnio-wyrzutni zlokalizowanej na 
dachu. 
Nawiew i wywiew z pomieszczeń odbywać się będzie za pomocą przewodów wentylacyjnych z 
blachy ocynkowanej o przekroju prostokątnym i okrągłym spiro, prowadzonych na poziomie 2 
piętra. Przewody należy uzbroić w nawiewniki i wywiewniki wraz ze skrzynkami rozprężnymi i 
przepustnicami regulacyjnymi. Wszystkie kanały należy zaizolować termicznie alumatami z 
wełny mineralnej o grubości 40mm. Na kanałach przewiduje się lokalizację otworów 
rewizyjnych do czyszczenia kanałów. 
Ilość powietrza przyjęto na podstawie minimalnych ilości powietrza świeżego zgodnie z 
przepisami BHP. 

 

3. INSTALACJA WENTYLACJI SAL NAGRANIOWYCH NsWs 

Nawiew i wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewno – 
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepła. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie 
będzie realizowane za pomocą nagrzewnicy wodnej w centrali. Przewiduje się dogrzewanie 
powietrza wentylacyjnego do temperatury +20C. 
Zastosowano centralę wentylacyjną zlokalizowanej na 2 piętrze, składającej się z 
następujących elementów: 

a. Nawiew 
 Filtr powietrza nawiewanego 
 Obrotowy wymiennik ciepła 
 Wentylator nawiewny, Vn=1200/4000m3/h, N=2,5 kW, U=400V 
 Nagrzewnica wodna Qg=8,7kW 
 Chłodnica freonowa Qch=23,0kW 
 Tłumik na kanale nawiewnym  

 
b. Wywiew 

 Filtr powietrza wywiewanego 
 Obrotowy wymiennik ciepła 
 Wentylator wywiewny, Vn=1200/4000m3/h, N=2,5 kW, U=400V 
 Tłumik na kanale wywiewnym 

 
Normalna praca centrali na 3wymiany na godzinę, w trakcie nagrań należy wyłączyć 
urządzenia w celu nie zakłócania nagrań. Po skończonych nagraniach należy właczyć centralę 
na wyższe obroty w celu szybkiego przewietrzenia pomieszczeń, tj. na 10 wymian na godzinę. 
Na nawiewie na wyjściu z centrali przewiduje się kanałowy tłumik akustyczny. Powietrze 
czerpane będzie i wyrzucane za pomocą zblokowanej czerpnio-wyrzutni zlokalizowanej na 
dachu. 
Nawiew i wywiew z pomieszczeń odbywać się będzie za pomocą przewodów wentylacyjnych z 
blachy ocynkowanej o przekroju prostokątnym okrągłym spiro, prowadzonych na poziomie 2 
piętra. Przewody należy uzbroić w nawiewniki i wywiewniki wraz ze skrzynkami rozprężnymi i 
przepustnicami regulacyjnymi. Wszystkie kanały należy zaizolować termicznie alumatami z 
wełny mineralnej o grubości 40mm. Na kanałach przewiduje się lokalizację otworów 
rewizyjnych do czyszczenia kanałów. 
Ilość powietrza przyjęto na podstawie minimalnych ilości powietrza świeżego zgodnie z 
przepisami BHP. 
 

4. INSTALACJA WENTYLACJI SALI WYSTAWOWEJ NwWw 

Nawiew i wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewno – 
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepła. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie 
będzie realizowane za pomocą nagrzewnicy wodnej w centrali. Przewiduje się dogrzewanie 
powietrza wentylacyjnego do temperatury +20C. 
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Zastosowano centralę wentylacyjną w wykonaniu podwieszanym, zlokalizowanej na poddaszu, 
składającej się z następujących elementów: 

a. Nawiew 
 Filtr powietrza nawiewanego 
 Obrotowy wymiennik ciepła 
 Wentylator nawiewny, Vn=2465m3/h, N=2,243kW, U=400V 
 Nagrzewnica wodna Qg=6,4kW 
 Chłodnica freonowa Qch=19,2kW 
 Tłumik na kanale nawiewnym  

 
b. Wywiew 

 Filtr powietrza wywiewanego 
 Obrotowy wymiennik ciepła 
 Wentylator wywiewny, Vn=2465m3/h, N=2,243kW, U=400V 
 Tłumik na kanale wywiewnym 

 
Na nawiewie na wyjściu z centrali przewiduje się kanałowy tłumik akustyczny. Powietrze 
czerpane będzie za pomocą czerpni ściennej zlokalizowanej w oknie od strony podwórza. 
Wyrzut powietrza z centrali kierowany będzie na dach za pomocą wyrzutni dachowanej. 
Nawiew i wywiew z pomieszczeń odbywać się będzie za pomocą przewodów wentylacyjnych z 
blachy ocynkowanej o przekroju prostokątnym i okrągłym spiro, prowadzonych na poziomie 
poddasza. Przewody należy uzbroić w nawiewniki i wywiewniki wraz ze skrzynkami 
rozprężnymi i przepustnicami regulacyjnymi. Wszystkie kanały należy zaizolować termicznie 
alumatami z wełny mineralnej o grubości 40mm. Na kanałach przewiduje się lokalizację 
otworów rewizyjnych do czyszczenia kanałów. 
Ilość powietrza przyjęto na podstawie minimalnych ilości powietrza świeżego zgodnie z 
przepisami BHP. 
 

5. INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZEŃ WARSZTATOWO-

SZKOLENIOWYCH 

Nawiew powietrza do pomieszczeń warsztatowo-szkoleniowych realizowany będzie za 
pomocą nawietrzaków okiennych higrosterowalnych. Wywiew z pomieszczeń przewiduje się 
za pomocą wentylatorów dachowych. Przewody należy uzbroić wywiewniki wraz ze 
skrzynkami rozprężnymi i przepustnicami regulacyjnym. Na kanałach przewiduje się 
lokalizację otworów rewizyjnych do czyszczenia kanałów. 
Ilość powietrza przyjęto na podstawie minimalnych ilości powietrza świeżego zgodnie z 
przepisami BHP. 
 

6. INSTALACJA WENTYLACJI TOALET 

Wywiew z pomieszczeń toalet przewiduje się za pomocą wentylatorów dachowych. Przewody 
należy uzbroić wywiewniki wraz z przepustnicami regulacyjnymi. Na kanałach przewiduje się 
lokalizację otworów rewizyjnych do czyszczenia kanałów. Nawiew powietrza realizowany 
będzie pośrednio za pomocą kratki przelotowej w zlokalizowanej w dolnej części drzwi toalety. 
Ilość powietrza przyjęto na podstawie minimalnych ilości powietrza świeżego zgodnie z 
przepisami BHP. 
 

7. INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZEŃ PIWNICY 

Nawiew powietrza do pomieszczeń piwnicy realizowany będzie za pomocą nawietrzaków 
okiennych higrosterowalnych.  
Nawiew do pomieszczeń, w których nie ma okien lub które wymagają doprowadzenia 
powietrza o wstępnie przygotowanego, realizowany będzie mechanicznie za pomocą 
wentylatorów nawiewnych kanałowych z nagrzewnicami wodnymi kanałowymi. Czepnie 
zlokalizowane będą na ścianie zewnętrznej od strony podwórza. Wywiew z pomieszczeń 
przewiduje się za pomocą wentylatorów kanałowych. Przewody należy uzbroić w nawiewniki i 
wywiewniki wraz ze skrzynkami rozprężnymi i przepustnicami regulacyjnymi. Wszystkie kanały 
należy zaizolować termicznie alumatami z wełny mineralnej o grubości 40mm. Na kanałach 
przewiduje się lokalizację otworów rewizyjnych do czyszczenia kanałów. 
Ilość powietrza przyjęto na podstawie minimalnych ilości powietrza świeżego zgodnie z 
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przepisami BHP. 
 

8. INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZEŃ PIWNICY 

Wszystkie przepusty wentylacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzielenia 
pożarowego należy wyposażyć w klapy p.poż. zasilane energią elektryczną przerwą prądową 
sterowaną przez SSP. Lokalizacja klap pokazana na rysunkach. 



 

   

Łukasz Szleper Projekt 
Ul. Róży Wiatrów 13/3 

53-023 Wrocław 
www.lsprojekt.pl 

PROJEKT BUDOWLANY 
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W 

KATOWICACH WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI 
POMIESZCZEŃ I PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

 
WROCŁAW 

07.2015 

38 

 

 

  

 

9. TABELA ZESTAWCZA – BILANS POWIETRZA 

 

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m²) POSADZKA WYS.(m) KUBATURA.(m3) Vn Vw system N system W 

PIWNICA                 

  CZĘŚĆ A 

 

  

      -1.01 Klatka schodowa 1 6,30 gres 2,50 15,75         

-1.02 Pomieszczenie porządkowe 7,92 gres techniczny 2,50 19,80         

-1.03 Winda towarowo-osobowa 2,10 wykł.pcv 2,50 5,25         

-1.04 Komunikacja 4,03 gres techniczny 2,50 10,08         

-1.05 Pomieszczenie techniczne 19,44 gres techniczny 2,50 48,60 30,00 30,00 nawietrzak WpA 

-1.06 Komunikacja 31,42 gres techniczny 2,50 78,55         

-1.07 Rozdzielnia elektryczna 9,86 gres techniczny 2,50 24,65 30,00 30,00 NpA WpA 

-1.08 Pomieszczenie magazynowe UŚ 18,16 gres techniczny 2,50 45,40 30,00 30,00 nawietrzak WpA 

-1.09 Pomieszczenie magazynowe UŚ 14,31 gres techniczny 2,50 35,78 30,00 30,00 nawietrzak WpA 

-1.10 Hydrofornia UŚ 20,65 gres techniczny 2,50 51,63 30,00 30,00 NpA WpA 

-1.11 Serwerownia  19,44 gres techniczny 2,50 48,60 30,00 30,00 NpA WpA 

-1.12 Pomieszczenie magazynowe UŚ 19,91 gres techniczny 2,50 49,78 30,00 30,00 nawietrzak WpA 

-1.13 Pomieszczenie magazynowe UŚ 20,01 gres techniczny 2,50 50,03 30,00 30,00 nawietrzak WpA 

-1.14 Maszynownia wentylacji UŚ 20,94 gres techniczny 2,50 52,35 30,00 30,00 nawietrzak WpA 

-1.15 Komunikacja  28,72 gres techniczny 2,50 71,80         

-1.16 Węzeł cieplny /Wymiennikownia 38,72 gres techniczny 2,50 96,80 200,00 200,00 nawietrzak WpA 

-1.17 Pomieszczenie magazynowe UŚ 27,34 gres techniczny 2,50 68,35 30,00 30,00 NpA WpA 

-1.18 Komunikacja  47,15 gres techniczny 2,50 117,88         

  CZĘŚĆ B 

 

  

      -1.19 Komunikacja 28,06 gres techniczny 2,50 70,15         

-1.20 Pomieszczenie magazynowe UŚ 22,08 gres techniczny 2,50 55,20 60,00  60,00 nawietrzak WpB 
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-1.21 Pomieszczenie magazynowe UŚ 24,51 gres techniczny 2,50 61,28 60,00  60,00 nawietrzak WpB 

-1.22a Pomieszczenie techniczne 11,11 gres techniczny 2,50 27,78 

 

 30,00   WpB 

-1.22b Pomieszczenie techniczne 20,25 gres techniczny 2,50 50,63 60,00  60,00 nawietrzak WpB 

-1.23 Komunikacja 29,17 pos.istniejąca 2,50 72,93         

-1.24 Klatka schodowa 2 2,82 pos.istniejąca 2,50 7,05         

-1.25 Winda osobowa 1,54 wykł.pcv 2,50 3,85         

-1.26 Pomieszczenie techniczne 12,73 pos.istniejąca 2,50 31,83 

    

-1.27 Pomieszczenie magazynowe UŚ 54,35 pos.istniejąca 2,50 135,88 30,00 30,00  NpB WpB 

-1.28 Pomieszczenie magazynowe UŚ 20,10 pos.istniejąca 2,50 50,25 30,00 30,00 nawietrzak WpB 

-1.29 Komunikacja 40,34 pos.istniejąca 2,50 100,85         

-1.30 Klatka schodowa wewn. 7,82 pos.istniejąca 2,50 19,55         

-1.31a Pomieszczenie archiwum UŚ 21,09 pos.istniejąca 2,50 52,73 40,00 40,00  NpB WpB 

-1.31b Pomieszczenie archiwum UŚ 26,34 pos.istniejąca 2,50 65,85 30,00 30,00 nawietrzak WpB 

-1.31c Pomieszczenie archiwum UŚ 23,87 pos.istniejąca 2,50 59,68 30,00 30,00 nawietrzak WpB 

-1.31d Pomieszczenie archiwum UŚ 96,60 pos.istniejąca 2,50 241,50 40,00 40,00 NpB WpB 

-1.31e Pomieszczenie archiwum UŚ 12,49 pos.istniejąca 2,50 31,23 30,00 

 

nawietrzak 

 -1.31f Pomieszczenie archiwum UŚ 17,42 pos.istniejąca 2,50 43,55 

 

30,00   WpB 

S1 Studnia doświetlająca 6,75 pos. betonowa 2,50 16,88         
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NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m²) POSADZKA WYS.(m) KUBATURA.(m3) Vn Vw system N system W 

PARTER                 

  CZĘŚĆ A 

 

  

      0.01 Klatka schodowa 1 18,38 gres/kamień 2,73 50,18         

0.02 Komunikacja (przed windą) 4,08 gres/kamień 1,68 6,85         

0.03 Winda towarowo-osobowa 2,10 wykł.pcv 3,09 6,49         

0.04 Szatnia 65,47 gres/kamień 3,09 202,30 100 100 nawietrzak Wwc1 

0.05 Komunikacja -przedsionek 4,36 gres/kamień 2,50 10,90         

0.06 WC dla niepełnosprawnych 4,91 gres 2,50 12,28   50   Wwc1 

0.07 WC damskie 10,37 gres 2,50 25,93   100   Wwc1 

0.08 WC męskie 16,74 gres 2,50 41,85   225   Wwc1 

0.09 Pokój socjalny z aneksem kuchennym 16,07 gres 2,50 40,18 40   nawietrzak Wwc1 

0.10 Komunikacja -korytarz 62,06 gres/kamień 5,42 336,37         

0.11a Sala konferencyjna 1 69,47 gres/kamień 5,42 376,53 1140 1140 Nk Wk 

0.11b Sala konferencyjna 2 49,57 gres/kamień 5,42 268,67 660 660 Nk Wk 

0.12 Szatnia 10,72 gres/kamień 2,55 27,34   120   Wwc1 

0.13 Biuro ochrony 9,69 gres 2,55 24,71 30   nawietrzak   

0.14 Informacja społeczna 15,24 gres/kamień 4,80 73,15         

0.15 Hol wejściowy 34,10 gres/kamień 4,80 163,68         

0.16 Sień wejściowa 22,33 gres/kamień 5,90 131,75         

          CZĘŚĆ B 

      0.17 Biuro projektów 23,65 gres/kamień 3,20 75,68 60 60 N p Wp 

0.18a Sala wielofunkcyjna -komunikacja 54,77 gres/kamień 5,00 273,85 

1000 1000 N p Wp 
0.18b Sala wielofunkcyjna -cz. do pracy 75,47 gres/kamień 5,00 377,35 

0.18c Sala wielofunkcyjna -cz. centralna 93,88 gres/kamień 5,00 469,40 

0.18d Sala wielofunkcyjna -cz. do relaksu 86,88 gres/kamień 5,00 434,40 



 

   

Łukasz Szleper Projekt 
Ul. Róży Wiatrów 13/3 

53-023 Wrocław 
www.lsprojekt.pl 

PROJEKT BUDOWLANY 
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W 

KATOWICACH WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI 
POMIESZCZEŃ I PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

 
WROCŁAW 

07.2015 

41 

 

 

  

0.18e Sala wielofunkcyjna -komunikacja 46,79 gres/kamień 5,00 233,95 

0.19 Komunikacja 30,52 gres/kamień 2,30 70,20         

0.20 Winda osobowa 1,54 wykł.pcv 3,09 4,76         

0.21 WC męskie 12,78 gres 2,30 29,39   150   Wwc2 

0.22 Klatka schodowa 2 9,66 gres 2,73 26,37         

0.23 Sala wielofunkcyjna-poziom 00 54,80 gres/kamień 2,32 127,14 60   nawietrzak   

0.24 WC damskie 10,02 gres 2,34 23,45   100   Wwc2 

0.25 Stacja TRAFO 22,87 pos.istniejąca             

S1 Studnia doświetlająca 6,75 pos.betonowa             

 

 

  

      

          
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m²) POSADZKA WYS.(m) KUBATURA.(m3) Vn Vw system N system W 

I PIĘTRO                 

  CZĘŚĆ A 

 

  

      1.01 Klatka schodowa 1 15,95 gres/kamień             

1.02 Komunikacja (przed windą) 3,54 gres/kamień             

1.03 Winda towarowo-osobowa 2,10 wykł.pcv             

1.04 

Dział spraw obronnych i ochrony -poza 

obrębem opracowania 96,02 pos. Istniejąca             

1.05 Schody na antresolę 6,52 linoleum             

1.06 Pokój reżyserki 15,68 linoleum 2,48 38,89 60 60 nawietrzak Wb2 

1.07 Pokój biurowy 21,27 linoleum 2,48 52,75 60 60 nawietrzak Wb2 

1.08 Komunikacja  8,45 wykł.pcv 2,48 20,96         

S2 Studnia doświetlająca 2,01 gres/kamień             

  CZĘŚĆ B 

1.08a Komunikacja ogólna 37,80 gres             
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1.08b Klatka schodowa 3 2,93 gres             

1.09 Pokój socjalny z aneksem kuchennym 23,67 gres 2,47 58,46 60 60 nawietrzak Wb3 

1.10 Sala wielofunkcyjna-poziom +01 47,84 linoleum 2,31 110,51 60 60 nawietrzak Wb3 

1.11 Winda osobowa 1,54 wykł.pcv             

1.12 Pokój matki z dzieckiem 2,59 gres 2,48 6,42   50   Wb3 

1.13 WC dla niepełnosprawnych 5,34 gres 2,48 13,24   50   Wwc2 

1.14 Klatka schodowa 2 10,27 gres 2,48 25,47         

S1 Studnia doświetlająca 6,75 pos. betonowa             

      

          NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m²) POSADZKA WYS.(m) KUBATURA.(m3) Vn Vw system N system W 

II PIĘTRO                 

  CZĘŚĆ A 

 

  
      2.01 Klatka schodowa 1 16,58 gres/kamień             

2.02 Komunikacja (przed windą) 3,54 gres 3,00 10,62         

2.03 Winda towarowo-osobowa 2,10 wykł.pcv   0,00         

2.04 Komunikacja ogólna 91,37 gres 3,50 319,80 60 60 nawietrzak Wb2 

2.05 Komunikacja (przedsionek) 5,34 gres 3,50 18,69         

2.06 WC damskie 3,61 gres 2,50 9,03   50   Wwc1 

2.07 WC męskie 6,74 gres 2,50 16,85   75   Wwc1 

2.08 WC dla niepełnosprawnych 4,92 gres 2,50 12,30   50   Wwc1 

2.09 Pokój biurowy dla 4 os. 22,02 wykł.dywanowa 3,50 77,07 60 60 nawietrzak Wb2 

2.10 Sala konferencyjno-szkoleniowa 37,35 wykł.dywanowa 3,50 130,73 130 130 nawietrzak Wb2 

2.11 Pokój socjalny z aneksem kuchennym 8,96 gres 3,50 31,36 30 30 nawietrzak Wb2 

2.12 Pomieszczenie magazynowe 21,67 gres 3,50 75,85 60 60 nawietrzak Wb2 

2.13 Pomieszczenie magazynowe 22,05 wykł.dywanowa 3,50 77,18 60 60 nawietrzak Wb2 

2.14 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 39,47 wykł.dywanowa 3,50 138,15 120 120 nawietrzak Wb2 



 

   

Łukasz Szleper Projekt 
Ul. Róży Wiatrów 13/3 

53-023 Wrocław 
www.lsprojekt.pl 

PROJEKT BUDOWLANY 
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W 

KATOWICACH WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI 
POMIESZCZEŃ I PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

 
WROCŁAW 

07.2015 

43 

 

 

  

2.15 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 57,06 wykł.dywanowa 3,50 199,71 200 200 nawietrzak Wb2 

S2 Studnia doświetlająca 2,01 gres/kamień             

  CZĘŚĆ B     
      2.16 Łącznik na poddaszu 7,65 wykł.pcv 1,90 14,54         

2.17 Maszynownia wentylacyjna 12,00 wykł.pcv 2,90 34,80         

2.18 Poddasze magazynowe  92,68 wykł.pcv 1,90 176,09 

    2.19a Pom. techniczne do nagrań nr 1 12,30 wykł.pcv 1,90 23,37 70   Ns   

2.19b Pom. techniczne do nagrań nr 2 16,10 wykł.pcv 1,90 30,59 90   Ns   

2.20 Wspólne zaplecze gospodarcze 20,66 wykł.pcv 1,90 39,25   80   Wywietrzak 

2.21 Wspólny newsroom 34,87 wykł.dywanowa 2,97 103,56 300 300 Ns Ws 

2.22 Komunikacja ogólna 47,10 wykł.pcv 2,97 139,89         

2.23 Pokój biurowy dla 4 os. 28,11 wykł.dywanowa 2,70 75,90 160  220 nawietrzak  Ws 

2.24 Pomieszczenie porządkowe 2,97 gres 2,97 8,82   30   Wwc2 

2.25 Winda osobowa 1,54 wykł.pcv             

2.26 Klatka schodowa 2 10,27 gres             

2.27 Studio telewizyjne 37,28 wykł.dywanowa 2,70 100,66 300 300 Ns Ws 

2.28 Pokój reżyserki studio tv 14,45 wykł.dywanowa 2,70 39,02 120 120 Ns Ws 

2.29 WC nps 4,98 gres 2,50 12,45   50   Wwc2 

2.30 WC damski i męski 6,58 gres 2,50 16,45   75   Wwc2 

2.31 Klatka schodowa 3 5,44 gres             

2.32 Pokój reżyserki studio radiowe 11,19 wykł.dywanowa 2,70 30,21 90 90 Ns Ws 

2.33 Studio radiowe 13,39 wykł.dywanowa 2,70 36,15 120 120 Ns Ws 

S1 Studnia doświetlająca 6,75 pos. betonowa             
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NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m²) POSADZKA WYS.(m) KUBATURA.(m3) Vn Vw system N system W 

III PIĘTRO                 

  CZĘŚĆ A 

 

  
      3.01 Klatka schodowa 1 16,52 gres/kamień             

3.02 Komunikacja (przed windą) 3,54 gres 3,20 11,33         

3.03 Winda towarowo-osobowa 2,10 wykł.pcv             

3.04 Komunikacja ogólna 78,08 gres 3,20 249,86 60 60 nawietrzak Wb1 

3.05 Komunikacja (przedsionek) 5,57 gres 3,20 17,82         

3.06 WC damskie 4,11 gres 2,50 10,28   50   Wwc1 

3.07 WC męskie 6,55 gres 2,50 16,38   75   Wwc1 

3.08 WC dla niepełnosprawnych 4,60 gres 2,50 11,50   50   Wwc1 

3.09 Sala warsztatowa 22,37 wykł.dywanowa 3,20 71,58 60 60 nawietrzak Wb1 

3.10 Sala warsztatowa 20,07 wykł.dywanowa 3,20 64,22 60 60 nawietrzak Wb1 

3.11 Sala warsztatowa 15,35 wykł.dywanowa 3,20 49,12 50 50 nawietrzak Wb1 

3.12 Sala warsztatowa 21,11 wykł.dywanowa 3,20 67,55 60 60 nawietrzak Wb1 

3.13 Sala warsztatowa 21,67 wykł.dywanowa 3,20 69,34 60 60 nawietrzak Wb1 

3.14 Sala warsztatowa 16,33 wykł.dywanowa 3,20 52,26 50 50 nawietrzak Wb1 

3.15 Sala warsztatowa 21,34 wykł.dywanowa 3,20 68,29 60 60 nawietrzak Wb1 

3.16 Sala warsztatowa 21,84 wykł.dywanowa 3,20 69,89 60 60 nawietrzak Wb1 

3.17 Sala warsztatowa 16,65 wykł.dywanowa 3,20 53,28 50 50 nawietrzak Wb1 

3.18 Pokój socjalny z aneksem kuchennym 16,38 gres 3,20 52,42 50 50 nawietrzak Wb1 

3.19 Sala warsztatowa 21,55 wykł.dywanowa 3,20 68,96 60 60 nawietrzak Wb1 

S2 Studnia doświetlająca 2,01 gres/kamień             
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      NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m²) POSADZKA WYS.(m) KUBATURA.(m3) Vn Vw system N system W 

PODDASZE                 

  CZĘŚĆ A 

 

  
      4.01 Klatka schodowa 1 19,33 gres/kamień             

4.02 Komunikacja (przed windą) 4,48 wykł.pcv             

4.03 Winda towarowo-osobowa 2,10 wykł.pcv             

4.04 

Sala muzealno-wystawiennicza 

/bankietowa (wolna wielofunkcyjna 

przestrzeń poddasza) 214,84 wykł.pcv 3,72 799,20 1700 1700 Nw Ww 

4.05 Komunikacja (przedsionek) 5,20 wykł.pcv 3,72 19,34 175   Nw   

4.06 WC damskie 4,81 gres 2,50 12,03   50   Wwc1 

4.07 WC męskie 6,39 gres 2,50 15,98   75   Wwc1 

4.08 WC dla niepełnosprawnych 4,63 gres 2,50 11,58   50   Wwc1 

4.09 Zaplecze sali wystawowej 24,11 wykł.pcv 3,72 89,69 120 120 Nw Ww 

4.10 Mała sala wystawowa 1 22,75 wykł.pcv 3,72 84,63 170 170 Nw Ww 

4.11 Mała sala wystawowa 2 32,51 wykł.pcv 3,72 120,94 300 300 Nw Ww 

S2 Studnia doświetlająca 2,01 gres/kamień             
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VIII. Instalacja klimatyzacji 
 

1. INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA SERWEROWNI 

 

Dla pomieszczenia serwerowni w celu usunięcia zysków ciepła oraz utrzymania wymaganych 
parametrów temperaturowych projektuje się instalację klimatyzacji realizowaną przez 
klimatyzator typu split, który przystosowany jest do pracy całorocznej. Klimatyzator pokrywa 
zyski ciepła od urządzeń wewnętrznych. Dla pomieszczenia dobrano klimatyzator z 
jednostkami wewnętrznymi ściennymi. Jednostkę zewnętrzną klimatyzatora należy 
zlokalizować na ścianie zewnętrznej od strony podwórza. Instalację klimatyzacji należy 
wykonać z rur miedzianych izolowanych termicznie do instalacji chłodniczych. Odprowadzenie 
skroplin z jednostki wewnętrznej należy sprowadzić przewodem nad syfon umywalki poprzez 
rurociągi PP lub włączyć do najbliższego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 

2. INSTALACJA KLIMATYZACJI SALI KONFERENCYJNEJ 

 

Dla pomieszczenia sali konferencyjnej w celu usunięcia zysków ciepła oraz utrzymania 
wymaganych parametrów temperaturowych projektuje się instalację klimatyzacji pośredniej 
realizowaną przez chłodnicę freonową w centrali, która ma za zadanie schładzać 
wprowadzane powietrze do pomieszczenia. Chłodnica ma moc chłodniczą Qch=9,3kW. 
Jednostkę zewnętrzną dla chłodnicy należy zlokalizować na ścianie zewnętrznej od strony 
podwórza. Instalację klimatyzacji należy wykonać z rur miedzianych izolowanych termicznie do 
instalacji chłodniczych. Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej należy sprowadzić 
przewodem nad syfon umywalki poprzez rurociągi PEHD lub włączyć do najbliższego 
pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej. 

 

3. INSTALACJA KLIMATYZACJI SAL PARTERU 

 

Dla pomieszczeń sal parteru w celu usunięcia zysków ciepła oraz utrzymania wymaganych 
parametrów temperaturowych projektuje się instalację klimatyzacji pośredniej realizowaną 
przez chłodnicę freonową w centrali, która ma za zadanie schładzać wprowadzane powietrze 
do pomieszczeń. Chłodnica ma moc chłodniczą Qch=7,4kW. Jednostkę zewnętrzną dla 
chłodnicy należy zlokalizować na dachu. Instalację klimatyzacji należy wykonać z rur 
miedzianych izolowanych termicznie do instalacji chłodniczych. Odprowadzenie skroplin z 
jednostki wewnętrznej należy sprowadzić przewodem nad syfon umywalki poprzez rurociągi 
PEHD lub włączyć do najbliższego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej. 

 

4. INSTALACJA KLIMATYZACJI SAL NAGRANIOWYCH 

 

Dla pomieszczeń sal parteru w celu usunięcia zysków ciepła oraz utrzymania wymaganych 
parametrów temperaturowych projektuje się instalację klimatyzacji pośredniej i bezpośredniej 
realizowanej przez chłodnicę freonową w centrali i klimatyzację typu Split. Chłodnica w centrali  
ma za zadanie schładzać wprowadzane powietrze do pomieszczeń. Chłodnica ma moc 
chłodniczą Qch=23,0kW. Jednostkę zewnętrzną dla chłodnicy należy zlokalizować na dachu. 
Klimatyzacja typu Split pokrywa zyski wewnętrzne od urządzeń. Dobrano jednostki 
wewnętrzne kasetonowe i ścienne w zależności od potrzeb pomieszczenia. Dobrane jednostki 
charakteryzują się niskim poziomem hałasu. Instalację klimatyzacji należy wykonać z rur 
miedzianych izolowanych termicznie do instalacji chłodniczych. Odprowadzenie skroplin z 
jednostki wewnętrznej należy sprowadzić przewodem nad syfon umywalki poprzez rurociągi 
PEHD lub włączyć do najbliższego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej. 
W trakcie normalnej pracy instalacja klimatyzacji pracuje, w trakcie nagrania należy wyłączyć 
wszystkie urządzenia. Po skończeniu nagrań należy włączyć urządzenia wentylacyjne i 
klimatyzacyjne w celu usunięcia zysków z pomieszczeń. 
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5. INSTALACJA KLIMATYZACJI SALI WYSTAWOWEJ 

 

Dla pomieszczeń sali wystawowej w celu usunięcia zysków ciepła oraz utrzymania 
wymaganych parametrów temperaturowych projektuje się instalację klimatyzacji pośredniej 
realizowaną przez chłodnicę freonową w centrali, która ma za zadanie schładzać 
wprowadzane powietrze do pomieszczeń. Chłodnica ma moc chłodniczą Qch=19,2kW. 
Jednostkę zewnętrzną dla chłodnicy należy zlokalizować na dachu. Instalację klimatyzacji 
należy wykonać z rur miedzianych izolowanych termicznie do instalacji chłodniczych. 
Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej należy sprowadzić przewodem nad syfon 
umywalki poprzez rurociągi PEHD lub włączyć do najbliższego pionu/poziomu instalacji 
kanalizacji sanitarnej. 
 

IX. Uwagi końcowe 
a. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu i prowadzenia robót budowlanych – 

przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem organizacji budowy, 
uwzględniającego sposób prowadzenia prac, składowanie materiałów, jak również 
odpowiednie posadowienie obiektów, 

b. Wszystkie roboty budowlano-montażowe i instalacyjne należy prowadzić pod 
kierownictwem i nadzorem osób posiadających stosowane uprawnienia budowlane do 
kierowania i nadzorowania robót w poszczególnych branżach – z zachowaniem 
przepisów rozporządzenia  Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
i rozbiórkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych. 

c. Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać aktualnych przepisów 
BHP, zawartych w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. 
nr47, poz.401). Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
wykonania i odbioru oraz normami branżowymi i nadzorem osoby uprawnionej. 

d. Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać parametry nie gorsze niż 
zastosowane w projekcie. 

e. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora oraz projektanta, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

f. Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców 
urządzeń. 

g. Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzić na 
budowie. 

h. Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawcę realizującego budowę 
według niniejszego projektu obowiązuje przestrzeganie przepisów wykonania i odbioru 
w odniesieniu do wszystkich szczegółów i przepisów, które nie mogły być omówione. 

i. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z 
podaniem producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów 
przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych  
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w 
dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów 
technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych 
uzgodnień. 
Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać parametry nie gorsze niż 
zastosowane w projekcie (Dz. U. 19. poz. 177. Prawo zamówień publicznych, art.29, 
pkt.3. 2004). 
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X. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan BIOZ 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126. 

Występujące zagrożenia 

-zagrożenie upadkiem z wysokości, 

- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 

- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem 

lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz 

nieprzestrzegania wymogów technologicznych, 

- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 

- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów 

budowlanych, 

- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 

- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww. 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie 

oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy.  

Czas zagrożenia katastrofą budowlaną –nie dający się przewidzieć trwający przez cały okres 

budowy.  

Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, 

skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, 

a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie 

przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu 

dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy.  

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych itd., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, 

wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach 

przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony.  

 

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych to: właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz 

zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola 

realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności.  

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.  

Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i 

drogowych  Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263. 


