Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.014.2018.DW oraz
Zatacznik nr 2 do umowy nr DZP.381.014.2018.DW

Zatacznik nr 1

1.

1.1.

1.2.

Opis

Dane ogdlne

Przedmiot zamdwienia:
Wyposazenie studia filmowo - telewizyjnego wraz z montazem

Przedmiot zamoéowienia

Przedmiotem zamédwienia jest dobdr, dostawa z montazem i uruchomienie wyposazenia
dla potrzeb Studia Filmowo-Telewizyjnego wraz z przeszkoleniem personelu (z
uwzglednieniem wytycznych okreslonych w pkt 7), zgodnie z zatgczong dokumentacjq i
rysunkiem koncepcyjnym (pkt 9). Planowane prace majg za zadanie uruchomienie Studia
Filmowo-Telewizyjnego dla celdw dydaktycznych studentéw. Prace adaptacyjne i
wykonawcze bedg stuzyty dostosowaniu istniejgcego pomieszczenia do celow
funkcjonalno-uzytkowych wraz ze spetnieniem wymagan aranzacyjnych i funkcjonalnych
opisanych w niniejszym dokumencie. Wszelkie prawa autorskie z tytutu niniejszej umowy
Wykonawca w ramach wynagrodzenia przenosi na Zamawiajgcego (szczegoty zatgcznik nr
3 do SIWZ - wzér umowy).

Wykonawca zobowigzany jest do:

e adaptacji pomieszczenia przeznaczonego na Studio Filmowo-Telewizyjne,

o doboru i dostawy kompletnego systemu Studia Filmowo-Telewizyjnego wraz
z wszelkimi niezbednymi pracami montazowymi i wyposazeniowymi,

e uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, wtasnym staraniem i na wtasny koszt
wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen (w razie wystgpienia
koniecznosci),

e uzyskania w imieniu Zamawiajgcego , wtasnym staraniem i na wtasny koszt
wszelkich niezbednych odbioréw przez stosowne stuzby i instytucje (w razie
wystgpienia koniecznosci),

¢ wykonania instalacji, uruchomienia i konfiguracji przedmiotu umowy,

¢ wykonania petnej dokumentacji powykonawczej, obejmujgcej opis konfiguracji
wszystkich elementdéw przedmiotu umowy, schematy potgczen, schematy
funkcjonalne oraz dokumentacje serwisowg i operacyjng,

e szkolenia techniczne i operacyjne dla pracownikéw Zamawiajgcego.
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1.3.

Aktualne warunki techniczne pomieszczenia Studia Filmowo-Telewizyjnego

Prace nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji ww. zadania, a Wykonawca
musi spetniaé obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane, normy i
zasady wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja zostanie uzupetniona przez Wykonawce o niezbedne uzgodnienia, opinie,
ekspertyzy i odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, ktére okazg sie
konieczne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Dokumentacja musi okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen i wyposazenia.

Prace adaptacyjne, wyposazeniowe i wykoniczeniowe prowadzone w budynku mogg
wymagac wykonania dodatkowego opracowania, ze wzgledu na ewentualng koniecznos¢
uzgodnien np. z wtasciwym rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych czy BHP.

W przypadku podtaczenia do istniejgcych systemdéw w budynku nalezy wystgpié o
akceptacje przyjetego rozwigzania do firm projektujgcych dany system, a nastepnie
dokonac uzgodnien, weryfikacji i aktualizacji zawartych w niniejszym dokumencie opiséw
stanu istniejgcego.

Harmonogram prac opracowany przez Wykonawce i ztozony w terminie do 21 dni od
daty zawarcia umowy musi uwzglednia¢ terminy wykonywanych prac i ich zakres,
terminy dokonywanych dostaw urzadzen, zakres i terminy testowania i uruchamiania
poszczegblnych etapdéw realizacji umowy, planowany termin odbioru koncowego lub
odbioréow czeéciowych przedmiotu umowy. Pomieszczenie po wykonanych pracach musi
by¢ oddane w stanie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, ekspertyz i decyzji wymaganych przepisami
w okresie realizacji zadania. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia, jak np. ekspertyzy, badania, uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji -
Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i kosztem.

Wykonawca zobowigzany jest przesta¢ Zamawiajgcemu kopie/skany wszystkich
uzyskanych warunkoéw, opinii, uzgodnien i decyzji wraz z zatgcznikami niezwtocznie po ich
otrzymaniu, jednak nie dtuzej niz w terminie niz 7 dni, a oryginaly przekaza¢ wraz z
dokumentacjg. Dokumentacja, w tym np. rozwigzania materiatowe, kolorystyka i
zastosowane urzadzenia, musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania doboru urzadzen i sposobu montazu, tak aby
byt on zgodny z obowigzujgcymi przepisami, w tym: techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz do uzyskania wymaganych
prawem uzgodnien, pozwolen, opinii, sprawdzen, wytycznych i zatwierdzen.
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1.4.

1.5.

Wymagania prawne

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac¢ zgodnie obowigzujgcymi przepisami, a w

szczegoblnosci z:

Ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” (tj. Dz. U. Nr 243 z 2010r., poz. 1623 z
poin.zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 z pdzn.zm.),

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. —
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne. (Dz. U 1997 nr 54 poz. 348 z pozn. zm.),

Rozporzadzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzn. zm.),

innymi obowigzujgcymi ustawami, rozporzadzeniami oraz normami,

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

Montaz przedmiotu zamoéwienia nalezy wykonac zgodnie obowigzujgcymi przepisami, a
w szczegolnosci z:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p0z.881),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
22002 r. Nr 147, poz.1229),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn.zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz.
627 z pozn.zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemodw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209,poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz.1780),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 z pozn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn.zm.),

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-EN 50110-1 Eksploatacja urzadzen elektrycznych,

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy,

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 50171 Centralne uktady zasilania,

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP),

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa,

PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego,

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa,
PN-EN60439-1:2003+A1:2006 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢1:
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.”,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

PN-E-0350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne w zakresie projektowania,
wykonywania, odbioru, uzytkowania i konserwacji instalacji,

PN-93/E-08390 Systemy alarmowe,

EN 50131-1 - Wymagania ogdlne dla systeméw alarmowych.

Wszelkie wskazane powyzej normy nalezy odczytywac ze wskazaniem ,, lub
réownowazne”
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1.6. 0Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe Studia Filmowo-Telewizyjnego

Wentylacja
Do wentylacji studia filmowego zaprojektowano i zabudowano centrale wentylacyjng o

nastepujgcych parametrach: Vn = 19300 m3/h, Vw = 19300 m?/h, Ap = 250 Pa. Ciepto
dostarczane jest z wymiennikowni Qg = 39,2 kW, natomiast chtdd z agregatu wody
lodowej Qch = 88 kW. Kanaty w pomieszczeniu technicznym posadowienia centrali
wentylacyjnej wykonano z blachy stalowej ocynkowanej, a w studio filmowym korczg sie
ok. 2,5 m nad posadzkg pomieszczenia. Kanaty jak i przejscie przez strop w czesci studia
filmowego wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Na kanatach przy przejsciu przegréd
oddzielenia pozarowego zabudowano klapy p.poz. Na kanatach zastosowano ttumiki
akustyczne.

Instalacje elektryczne
Pomieszczenie Studia Filmowo-Telewizyjnego jest wyposazone w nastepujgce instalacje

elektryczne i niskopradowe:

- zasilanie w energie elektryczng projektowanej rozdzielni gtédwnej studia

filmowego,

- instalacja oswietlenia ogélnego i awaryjnego, jako catej otwartej przestrzeni,

- instalacja sieci strukturalnej Wi-Fi,

- System Sygnalizacji Pozaru,

- System Sygnalizacji Wtamania i Napadu.
Pomieszczenie Studia Filmowo-Telewizyjnego zasilane jest kablem 4x1x150mm?’ +
1x95mm? zabezpieczone wktadkami bezpiecznikowymi typu topikowego o pradzie 315A
(moc zapotrzebowana 105kW). Pomieszczenie wyposazone jest w czujki pozarowe
zamontowane na suficie w systemie Schrack oraz czujki wilamaniowe stuzgce do
wykrywania ruchu na podstawie pomiaru temperatury typu PIR firmy SATEL.

2. Ogolne wytyczne Zamawiajacego

Zadanie obejmuje dostosowanie instalacji wentylacyjnej, instalacji elektrycznych wraz z
pracami wyposazeniowymi obejmujgcymi pomieszczenie przeznaczone na Studio
Filmowo-Telewizyjne. Prace na obiekcie (dostawy, montaze itp.) nalezy prowadzi¢ po
uprzednim uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu i z uwzglednieniem trwajgcego roku
akademickiego — praca w czynnym obiekcie. Nalezy utrzymywaé istniejgce drogi w stanie
nie gorszym od zastanego przed przystgpieniem do realizacji zadania. Podczas prac nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowa¢ ciggi komunikacyjne znajdujgce sie w poblizu prowadzonych
prac. Prace gtosne mogg by¢ wykonywane tylko w terminach uzgodnionych z
Administracjg obiektu. W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ wysoki standard
wykonczenia wewnetrznego z uzyciem nowoczesnych materiatéw o znacznej trwatosci,
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walorach uzytkowych z uwzglednieniem odpowiedniej odpornosci ogniowej. Materiaty
muszg by¢ dostosowane do natezenia ruchu i przeznaczone do stosowania w budynkach
uzytecznosci publiczne;j.

W zakresie zadania Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia w terminie do 21
dni od daty zawarcia umowy:

1. Projekty instalacji i systemow zawierajgce:

e aranzacje (usytuowanie wyposazenia, rozwiniecia $cian oraz widok podtogi i w
razie potrzeby sufitu);

e kluczowe dane techniczne zastosowanych urzadzen i zastosowanych
materiatow.

2. Wykaz dostarczanych urzadzen wraz z podaniem ich ilosci i wartosci oraz wykaz
wykorzystywanych materiatéw.

3. Lista projektéw do przedstawienia do zatwierdzenia:
* Projekt instalacji elektrycznych;
e Projekt instalacji systemu wentylacji;
* Projekt systemu przesuwanych horyzontéw (cyklorama);
e Projekt systemu podwieszanego oswietlenia sterowanego elektronicznie;
* Projekt systemu statego oswietlenia horyzontu (Cyclorama Light).

3. Szczegdtowe wytyczne Zamawiajgcego

3.1. Wymagania indywidualne dotyczgce instalacji elektrycznych

Wymagania ogdlne

Uktad zasilania musi by¢ dobrany przez Wykonawce wg wytycznych. Zagadnienia, o
ktorych mowa w niniejszym dokumencie, majg Wykonawcy zwrdci¢é uwage na
najwazniejsze kwestie i nie zwalniajg go z obowigzku uwzglednienia w ukfadzie zasilania
elementéw niezbednych do funkcjonowania wszystkich urzadzeA dostarczonych przez
Wykonawce do pracy Studia.

Wykonaweca dostarczy do zatwierdzenia, w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy
projekt zawierajgcy m.in.:

- opis zastosowanych instalacji,

- tabele doboru przekroju przewoddéw oraz aparatury,

- bilans mocy,

- zestawienia materiatow,

- rysunki i schematy.

Projekt musi obejmowac:
. rozdziat energii elektrycznej,

. instalacje oswietlenia ogdlnego,
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. instalacje oswietlenia awaryjnego,
. instalacje os$wietlenia statego studyjnego typu CYCLORAMA LIGHT,

o instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
. instalacje sitowa,
o instalacje pofaczen wyréwnawczych,

. technologie elektrycznie sterowanego sztucznego horyzontu

Uwaga: Dodatkowo nalezy przewidzie¢ przepiecie podfgczenia istniejgcej instalacji
oswietlenia ogdlnego na suficie do projektowanej rozdzielnicy studia filmowego.

W zakresie wyposazenia specjalistycznego nalezy wykonac¢ projekt rozmieszczenia i
podtgczenia wszystkich dostarczanych urzadzen technicznych — spdjny z aranzacja Studia.
Projekt ten Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w terminie do 21 dni od daty zawarcia
umowy. Projekt musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym. Szczegoty zawarto w zatgczniku nr 3
do SIWZ (wzér umowy).

Rozdziat energii elektrycznej

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie rozdzielnicy elektrycznej dla pomieszczenia Studia.
Odbiory instalacji elektrycznych nalezy zasili¢ z rozdzielnicy, ktérg nalezy zlokalizowaé w
pomieszczeniu Studia. Zaleca sie wykonanie rozdzielnicy jako rozdzielnicy natynkowej w
obudowie metalowej, lakierowanej, dostosowanej do stosowania aparatury modutowej, z
drzwiczkami przystosowanymi do zamykania na klucz. Dopuszcza sie stosowanie obuddéw
z tworzywa. Wszystkie rozdzielnice powinny by¢ wyposazone we wkfadke na taki sam
klucz. W rozdzielnicach nalezy stosowac osprzet tego samego producenta, m.in.
roztagcznik izolacyjny wytaczajgcy kazidg rozdzielnice spod napiecia, kontrole faz,
ochronniki przeciwprzepieciowe o charakterystyce typu C, wyfgczniki ochronne
roznicowoprgdowe, wytaczniki instalacyjne, wytgczniki nadpradowe typu topikowego,
przekazniki bistabilne, styczniki i inne urzadzenia niezbedne do prawidtowej pracy studia
filmowego. Rozdzielnica musi gwarantowac¢ 30% rezerwy miejsca w celu umozliwienia
ewentualnej dalszej rozbudowy. Dodatkowo nalezy przewidzieé zaprojektowanie dwdch
dodatkowych szaf przytgczeniowych z odpowiednimi tgczami energetycznymi
wykorzystywanymi do podfgczania oswietlenia filmowego oraz dodatkowego osprzetu
filmowego jak kamery oraz telewizory i monitory.

Instalacja oswietlenia ogdlnego

Nalezy wykonaé modyfikacje istniejgcego oswietlenia ogdlnego dostosowujac jg do nowych
systemow wentylacji oraz o Swietlenia filmowo-telewizyjnego. Sterowanie oswietleniem
lokalnym nalezy zrealizowaé za pomocg przekaznikdw bistabilnych oraz facznikdéw
instalacyjnych zlokalizowanych przy wejsciach do pomieszczenia. Wszystkie zastosowane
nowe oprawy muszg by¢ wykonane w technologii LED.
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Instalacja oswietlenia awaryjnego

W pomieszczeniu Studia nalezy zaprojektowad instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
wedtug PN-EN1838. W celu zapewnienia wiasciwej widzialnosci umozliwiajgcej
ewakuacje wymaga sie, aby oprawy os$wietlenia awaryjnego umieszczone byly co
najmniej 2 m nad podtogg. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia, oprawy
oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne 1z rozporzadzeniem Ml
(Dz.U.2002.75.690 z pdzniejszymi zmianami), muszg by¢ usytuowane w poblizu kazdych
drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na
potencjalne niebezpieczeristwo lub umieszczony sprzet bezpieczernstwa. Dodatkowo:

e nalezy zastosowaé os$wietlenie awaryjne realizowane przez wydzielone oprawy
oswietleniowe wyposazone w indywidualne uktady zasilania awaryjnego (inwertery)
gwarantujgce normatywne natezenie oswietlenia przez nie mniej niz 1h po zaniku
zasilania elektrycznego.

e nalezy zapewni¢ normatywne poziomy natezenia oswietlenia, wspofczynnik i
réwnomiernosci.

e nalezy zastosowac oprawy wyposazone w zrédta swiatta LED.

e natezenie oswietlenia nie moze by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, przy czym
nie uwzglednia sie pasa 0,5 m powierzchni potozonego na skraju oswietlonych
obszardw.

e stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia
wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ wiekszy niz 40:1. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego muszg byc¢ zatgczane automatycznie po zaniku napiecia na
danym obwodzie.

Uwaga: Nowe oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy dostarczy¢ z modutem do
komunikacji z jednostkg do centralnego monitoringu opraw awaryjnych (magistrala

komunikacyjna zlokalizowana jest w najblizszej oprawie o$wietlenia awaryjnego)

Instalacja gniazd wtykowych

W pomieszczeniu Studia nalezy wykonaé instalacje gniazd wtykowych ogdlnego
przeznaczenia. Majg one stuzy¢ celom ogélnym i porzadkowym. Lokalizacja gniazd
wtykowych musi wynika¢ z projektowanej aranzacji i wymagan wynikajgcych z potrzeb
Studia. Instalacje nalezy wykonac jako natynkowg stosujgc osprzet natynkowy. Minimalna
ilos¢ gniazd natynkowych to: trzy zestawy po min. 5x230V (jako tzw. wall-box)
bezposrednio obok szaf przytgczeniowych oraz rozdzielnicy oraz dodatkowe gniazda
sitowe w ilosci minimalnej 1 x 120A, 2 x 63A oraz 4 x 32A.

Kable i przewody

W obiekcie nalezy stosowa¢ kable i przewody elektroenergetyczne z zytami miedzianymi
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3.2.

na napiecie 0,6/1 kV. Sposdb prowadzenia kabli i przewodéw do ustalenia na etapie
opracowywania aranzacji wnetrza oraz przy respektowaniu wczesniej wymienionych
zalecen.

Instalacja potaczen wyrdwnawczych

e W pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy przewidzie¢ Lokalng Szyne
Wyrdwnywania Potencjatu, ktdrg nalezy podtaczy¢ do Gtéwnej Szyny Wyrédwnania
Potencjatéw obiektu,

e Do Lokalnej Szyny Wyréwnywania Potencjatu musi by¢ podtgczony przewdd PE z
lokalnych rozdzielnic pomieszczenia Studia,

e Pofaczenia wyréwnawcze muszg obejmowad wszystkie czesci przewodzace dostepne,

e Nalezy dobrac urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej.

Instalacja uziemienia urzadzen stabopradowych

Nalezy zastosowac¢ wydzielong instalacje uziemienia sktadajacg sie z gtéwnej szyny
uziemienia urzadzen staboprgdowych oraz lokalnych szyn uziemienia w miejscach
wskazanych przez projektantdw systemdéw oswietlenia i sterowania (dziatajgcych na
zlecenie Wykonawcy). Instalacja ta musi miec¢ potaczenie galwaniczne jedynie z Gtéwna
Szyng Wyrédwnania Potencjatéw.

Wymagania indywidualne dotyczace systemu wentylacji

Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia, w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy
projekt zawierajgcy m.in.:

- opis zastosowanych instalacji;

- zestawienia materiatéw;

- rysunki i schematy.

W ramach zadania nalezy:

e Dobra¢ elementy instalacji wentylacji, uwzgledniajgc prowadzenie kanatéw do
przyjetej aranzacji pomieszczenia Studia Filmowo-Telewizyjnego oraz jego wymagan
technicznych,

¢ kanaty wentylacyjne prowadzi¢ tak, aby nie zawezaty pola dziatania oraz nie wchodzity
w kolizje z czujkami p.poz.

o uwzglednié¢ wykonanie kanatéw wentylacyjnych oraz osprzetu wentylacyjnego z takich
materiatdw aby poziom hatasu dla pomieszczenia studia nie przekraczat 35dB mierzac
1 m od gotowej posadzki,

¢ wykona¢ montaz, uruchomienie, regulacje wentylacji po wczesniejszym powiadomieniu
i pod nadzorem Wykonawcy budynku WRITV ,

e przeprowadzi¢ powykonawczy pomiar hatasu oraz pomiar wydajnosci wentylacji,
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Dobér elementéw wentylacji powinien by¢ dokonany w oparciu o: obliczenia ilosci
powietrza, obliczenia zyskdw ciepta, dobory ttumikéw. Rysunki z lokalizacjg oraz trasami i
Srednicami przewoddéw oraz schemat instalacji wentylacji nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajagcemu w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy. Nalezy
uwzglednic¢ charakter pomieszczenia Studia oraz przewidzie¢ wyttumienie pracy urzadzen
i kanatéw. Dobdér elementdw instalacji wentylacji nalezy skonsultowa¢ z Wykonawca
projektu instalacji wentylacji budynku WRITV, a prace wymagajace ingerencji w
automatyke centrali wentylacyjnej uzgodnié¢ i wykonaé pod nadzorem wykonawcy tej
instalacji, tak aby Zamawiajgcy modgt utrzymaé gwarancje. Ze wzgledu na fakt, iz
przedmiot zamodwienia bedzie wymagat montazu do poszczegdlnych elementéw budynku
i instalacji wykonanych przez Generalnego Wykonawce obiektu, na ktdre udzielit
gwarancji, w przypadku jakichkolwiek uszkodzen czesci budynku lub instalacji wykonanej
przez Generalnego Wykonawce obiektu, Wykonawca przeprowadzi naprawe uszkodzenia
na swoj koszt; w przypadku koniecznosci ingerencji w cze$é¢ budynku lub instalacje
wykonane przez Generalnego Wykonawce budynku Wykonawca przejmie gwarancje na
element, w ktory ingerowat (w szczegdlnosci dotyczy to ingerencji w centrale
wentylacyjng studia wraz z jej automatyka), gwarancja zostata udzielona do dnia
22 wrzes$nia 2020 r.

3.3. Wymagania indywidualne dotyczace systemu przesuwanych horyzontéw (cyklorama)

Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia, w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy
projekt zawierajgcy m.in.:

- opis zastosowanych instalacji;

- zestawienia materiatow;

- rysunki i schematy.

Zatozenia:

System elektrycznie przesuwanych horyzontéw (cyklorama) wraz z odpowiadajgcymi im
recznie rozktadanymi podtogami (rulony materiatu podtogowego o odpowiedniej
szerokosci i dtugosci). System umozliwiajgcy niezalezne sterowanie rozsunieciem kazdej z
trzech cykloram osobno. Kolory cykloram oraz odpowiadajgcych im podtdg to (w kolejnosci
od zewnetrznej): czarny, zielony typu chromakey oraz biaty. Wysokos¢ uzytkowa cykloram
to 5 metrow. W projektowaniu tras przesuwu cykloram nalezy uwzglednié¢ potrzebe
uzyskania jak najwiekszej przestrzeni wewnetrznej studia oraz pozostawienie przepisowej
szerokosci drogi transportowo-ewakuacyjnej. System cykloram musi umozliwiaé tzw. petne
zamkniecie studia z kazdej strony (360 stopni). Kontroler obstugujgcy horyzonty
umiejscowiony obok kontrolera toréw oswietlenia.(Rysunek poglgdowy dotgczony do
dokumentu na ostatniej stronie)
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Opis parametrow uzytkowych:

System trzech (czarna, biata, zielony chromakey) niezaleznie sterowanych elektrycznie
przesuwanych horyzontéw (cykloram) o wysokosci uzytkowej 5 metréow (+/- 30 cm) z
systemem parkowania we wschodnio-potudniowej czesci studia (Pkt 9. rysunek
koncepcyjny).

System umozliwiajgcy zamkniecie horyzontem czesci studia filmowego w petnym
zakresie (360 stopni).

Materiat cykloramy o kolorze zielonym (greenchromakey): specjalistyczny,
profesjonalny materiat stosowany do efektéw kluczowania w kolorze zielonym, z
zastosowaniem do wnetrz studyjnych typu Trevira CS (lub réwnowazny o minimalne;j
odpornosci ogniowej trudnozapalnej zgodnie z Polskg Normg PN:EN 13773 lub DIN
4102 B1, gramaturze materiatu: 200 g/m? (+/- 10 g/m?). Wysoko$¢: dostosowana do
wartosci wysokosci uzytkowej 5 metrow (+/- 30 cm).

Materiat cykloramy o kolorze biatym: specjalistyczny, profesjonalny materiat
stosowany we wnetrzach studyjnych typu Trevira CS (lub réwnowazny o minimalnej
odpornosci ogniowej trudnozapalnej zgodnie z Polskg Normg PN:EN 13773 lub DIN
4102 B1, gramaturze materiatu: 200 g/m? (+/- 10 g/m?). Wysokos$¢: dostosowana do
wartosci wysokosci uzytkowej 5 metrow (+/- 30 cm).

Materiat cykloramy o kolorze czarnym: specjalistyczny, profesjonalny materiat
stosowany we wnetrzach studyjnych typu Trevira CS (lub réwnowazny o minimalnej
odpornosci ogniowej trudnozapalnej zgodnie z Polskg Normg PN:EN 13773 lub DIN
4102 B1, gramaturze materiatu: 200 g/m? (+/- 10 g/m?). Wysokos$¢: dostosowana do
wysokosci uzytkowej 5 metréw (+/- 30 cm).

Materiat rozktadanej z rulonu podtogi (powierzchnia okoto 96 m?) w kolorze zielonym
(greenchromakey): specjalistyczny, profesjonalny materiat stosowany do efektéw
kluczowania w kolorze zielonym, z zastosowaniem do wnetrz studyjnych. Odpornosc
ogniowa trudnozapalna zgodnie z Polskg Normg PN:EN 13773 lub DIN 4102 B1.
Szerokos$¢ materiatu: 160 cm (+/- 2 cm). Dtugos$¢ pojedynczej rolki: 10 metrow (+/- 5
cm). Grubo$é materiatu: 1,2 mm (+/- 5%). llo$¢ rolek: 6 sztuk. Gramatura materiatu:
1600 g/m? (+/- 5%). Typ materiatu: PVC.

Materiat rozktadanej z rulonu podtogi (powierzchnia okoto 100 m?), dwustronnie
barwiony, o czarnym kolorze z jednej strony i szarym z drugiej: specjalistyczny,
profesjonalny materiat stosowany do wnetrz studyjnych. Odpornos¢ ogniowa
trudnozapalna zgodnie z Polskg Normg PN:EN 13773 lub DIN 4102 B1. Szerokos¢
materiatu: 200 cm (+/- 2 cm). Dtugo$¢ pojedynczej rolki: 10 metréw (+/- 5 cm).
Grubos$¢ materiatu: 1,2 mm (+/- 5%). llos¢ rolek: 5 sztuk. Gramatura materiatu: 1600
g/m? (+/- 5%). Typ materiatu: PVC.

Materiat rozktadanej z rulonu podtogi (powierzchnia okoto 100 m?), dwustronnie
barwiony, o biatym kolorze z jednej strony i czarnym kolorze z drugiej: specjalistyczny,
profesjonalny materiat stosowany do wnetrz studyjnych. Odpornos¢ ogniowa
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trudnozapalna zgodnie z Polskg Normg PN:EN 13773 lub DIN 4102 B1. Szerokos¢
materiatu: 200 cm (+/- 2 cm). Dtugo$¢ pojedynczej rolki: 10 metréw (+/- 5 cm).
Grubo$¢é materiatu: 1,2 mm (+/- 5%). llo$¢ rolek: 5 sztuk. Gramatura materiatu: 1600
g/m? (+/- 5%). Typ materiatu: PVC.

3.4. Wymagania indywidualne dotyczace systemu podwieszanego oswietlenia sterowanego
elektronicznie

Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia, w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy
projekt zawierajgcy m.in.:

- opis zastosowanych instalacji;

- zestawienia materiatow;

- rysunki i schematy.
Zatozenia:
Modutowy system oswietlenia studyjnego zrealizowany za pomoca konstrukcji statej
mocowanej do sufitu, na ktdérej sg instalowane elementy podwieszenia lamp
osSwietleniowych statych oraz systeméw elektrycznie sterowanych sztankiet oraz
pantograféw. Cato$¢ systemu sterowana za pomoca panelu kontrolnego przewodowego z
mozliwoscig przyszto$ciowego rozszerzenia o dodatkowy bezprzewodowy sterownik.
System musi umozliwia¢ pdziniejsze rozwiniecie funkcjonalnosci poprzez dodawanie
dodatkowych (nie zamawianych w chwili realizacji projektu) elementéw instalacji
osSwietlenia w postaci m.in. sztankiet sterowanych elektrycznie, pantograféw sterowanych
elektrycznie jak i recznie oraz dodatkowych modutéw uniwersalnych.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w zfozonej ofercie modelu sterownika
bezprzewodowego w petni zgodnego (kompatybilnego) z zaoferowanym sterownikiem
przewodowym w niniejszym postepowaniu. Zamawiajgcy wyjasnia, iz sterownik
bezprzewodowy nie jest zamawiany w niniejszym postepowaniu, a ma jedynie na celu
okreslenie mozliwosci rozbudowy systemu.

Opis parametrow uzytkowych:

e Minimum siedem tras przebiegajgcych przez studio w orientacji pétnoc-potudnie (na
szerokos$¢ studia) z mozliwoscig zainstalowania na nich min. 6 sztankiet oraz
dodatkowych 4 pantograféw w czesci filmowej studia oraz min. 10 pantografow w
czesci telewizyjnej studia.

e System musi umozliwiaé prowadzenie tras prgdowych i sterujgcych w elementach
konstrukcyjnych.

e Profile tras szynowych wykonane z aluminium o wymiarach nie wiekszych niz 150 mm
szerokosci i 230 mm wysokosci.

e System wyposazony w sterownik elektroniczny umozliwiajgcy sterowaniem catosci
systemu tras oswietleniowych. Sterownik musi mie¢ mozliwos¢ utworzenia minimum 6
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grup po minimum 10 urzadzen w grupie. Sterownik musi umozliwia¢ zabezpieczenie
dostepu do ustawied za pomocg hasta oraz byé wyposazony w tzw. ,przycisk
bezpieczenstwa” powodujgcy natychmiastowe zatrzymanie pracy elementdéw
sterowanych za pomocg sterownika. Sterownik wyposazony w podswietlang
klawiature oraz wyswietlacz. Sterownik moze by¢ zainstalowany na state do szafy
nasciennej. Sterownik musi spetnia¢ wymogi bezpieczeristwa DIN 56950-2/DIN 15560.

e 4 sztuki sztankiet sterowanych elektronicznie o nastepujgcych min. parametrach
(urzadzenia zainstalowane w czesci filmowej studia):

o Udzwig catkowity: min. 100 kg.

o Urzadzenie wyposazone w silniki elektryczne umozliwiajgce przesuwanie
sztankiety horyzontalnie jak réwniez podnoszenie i opuszczanie do wysokosci 1
metra lub mniej nad podfogg studia.

o Pozycjonowanie urzadzenia sterowane za pomocg sterownika systemowego.

o Minimalna szerokosc¢ zainstalowanej uzytkowej sztankiety: 3,5 metry.

o Urzadzenie wyposazone w min. 3 gniazda elektryczne 16A wykorzystywane do
zasilenia oswietlenia montowanego na sztankiecie.

o Urzadzenie wyposazone w systemy bezpieczenstwa przed przekroczeniem
minimalnej i maksymalnej ustawionej wysokosci pracy.

o Urzadzenie w petni kompatybilne z catoscig systemu tras szynowych.

o Silniki urzagdzenia spetniajgce normy zabezpieczen na poziomie min. IP54.

e 6 pantograféw o nastepujacych parametrach (zainstalowanych w czesci telewizyjnej
studia):

o Udzwig catkowity: min. 30 kg.

o Urzadzenie wyposazone w silniki elektryczne umozliwiajgce przesuwanie
sztankiety horyzontalnie.

o Pozycjonowanie horyzontalne urzadzenia sterowane za pomocg sterownika
systemowego.

o Operacja podnoszenia i opuszczania pantografu realizowana recznie za pomocga
systemu typu P.O.

o Wysokos$¢é od podtogi studia opuszczenia pantografu: nie wiecej niz 1,5 metra.

o Urzadzenie wyposazone w min. 1 gniazdo elektryczne 16A wykorzystywane do
zasilenia oswietlenia montowanego na pantografie.

o Urzadzenie w petni kompatybilne z catoscig systemu tras szynowych.

o Silniki urzadzenia spetniajgce normy zabezpieczen na poziomie min. IP54.

3.5. Wymagania indywidualne dotyczace systemu statego oswietlenia horyzontu.

Wykonaweca dostarczy do zatwierdzenia, w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy
projekt zawierajagcy m.in.:
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3.6.

- opis zastosowanych instalacji;

- zestawienia materiatéw;

- rozktad intensywnosci oswietlenia na horyzoncie;
- rysunki i schematy.

Zatozenia:

System oswietlenia studyjnego opartego na Zrddtach sSwiatta typu sSwietldwkowego,
zamocowany w profesjonalny sposdb, dajacy jednolite oswietlenie na horyzont o wartosci
na poziomie min. 300Ix. Lampy wyposazone w system sterowania DMX512 ze
sciemniaczem.

Opis parametréw uzytkowych:

° Maksymalna moc pojedynczej lampy: nie wiecej niz 500W.
° Mocowanie lamp typu M.O. (Manual Operation Control) — reczna kontrola
ustawienia.

° Lampy wyposazone w system elektronicznego sterowania typu DMX512.

. Minimalna wartos$¢ jasnosci ustawiana poprzez sterowanie DMX: nie wiecej niz
10% petnej jasnosci lampy.

. Minimalne parametry intensywnosci oswietlenia mierzonego na wysokosci 0,5
metra od podtogi studia i 0,5 metra od zielonego horyzontu (w zakresie catosci
szerokosci roztozonego w petni horyzontu): min. 300 Ix w zakresie +/- 10%
horyzontalnie oraz +/- 20% wertykalnie.

Wymagania dotyczace systemu sterowania oswietleniem w standardzie DMX.

Zatozenia:

System sterowania o$wietleniem w systemie DMX oparty na transmisji bezprzewodowej
WiFi. System ztozony z 40 sztuk konwerteréw sygnatu DMX podtgczanych do urzadzen
oswietlenia DMX oraz 4 sztuk konwerteréw podtgczanych do konsol sterowniczych. System
ponadto wyposazony w konsole sterujgcg DMX.

Opis parametrow uzytkowych:
. Konwertery sygnatéw DMX:
o) Urzadzenia transmitujgce bezprzewodowo do 512 kanatéw DMX (standard
DMX 512).
Urzadzenia wyposazone w ztgcza DMX typu 3-pin XLR.
Urzadzenia wyposazone w antene obrotowa.
Urzadzenia pracujace w bezprzewodowym pasmie 2,4 GHz ISM.

o O O O

Zasieg urzadzen: min. 300 metrow w przestrzeni otwarte;.
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Urzadzenia umozliwiajgce rownoczesng prace minimum 5 nadajnikow.
Urzadzenia umozliwiajgce dokonanie konfiguracji za pomoca jednego
przycisku operacyjnego do podtgczania/odtaczania skojarzonych
odbiornikow.

Urzadzenia wyposazone we wskaznik LED dla okreslenia dziatania funkcji.
Waga pojedynczego urzgdzenia bez zasilacza: nie wiecej niz 150g.

. Konsola sterujgca DMX wraz z obudowa typu FlightCase :

o

o

©)

Urzadzenie umozliwiajgce obstuge min. 70 urzadzen;

llos¢ kanatéw na obstugiwane urzadzenie: minimum 30 kanatéw;
Obstuga minimum 500 programowanych scen z pamiecig na minimum 500
krokdéw na pojedynczg sceneg;

Urzadzenie wyposazone w min. 2 niezalezne magistrale DMX 512;
Urzadzenie umozliwiajgce przenoszenie ustawien i bibliotek urzadzen
poprzez pamie¢ USB.

Urzadzenie posiadajgce minimum: generator efektow ruchu typu pan/tilt,
generator koloréw RGB, sterownik dimmera.

Urzadzenie umozliwiajgce jednoczesne odtwarzanie minimum 10 scen i
minimum 10 efektéw z generatoréw jednoczesnie.

Suwaki w sekcji odtwarzania stuzg do wyzwalania scen/sekwenc;ji oraz
regulacji ich jasnosci (dimmera).

Urzadzenie umozliwiajgce kontrole czasu efektow.

Urzadzenie wyposazone w przynajmniej 30 suwakow uzywanych do
sterowania parametrami.

Urzadzenie wyposazone w przynajmniej 3 programowane pokretta typu
Jogwheels,

Urzadzenie wyposazone w wyswietlacz typu LCD.

Urzadzenie wyposazone w minimum jeden port USB do podtaczenia
pamieci typu USB do zapisu i odtwarzania scen i ustawien konsoli.
Gabaryty urzadzenia: nie wiecej niz: 70 cm szerokosci, 60 cm gtebokosci,
20 cm wysokosci.

Ciezar urzadzenia (bez obudowy typu FlighCase): nie wiecej niz 15 Kg.
Urzadzenie zasilane z sieci 230V.

3.  Warunki wykonania i odbioru

Dokumenty i specyfikacje

Na etapie realizacji Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w

dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu musi natychmiast powiadomic

Zamawiajgcego. Prace, roboty montazowe oraz dostarczone materiaty i urzgdzenia
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muszg spetnia¢ opisane wymagania Zamawiajgcego. Cechy materiatow i elementéw
Studia Filmowo-Telewizyjnego muszg byé spéjne i wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji, o ile ten przedziat tolerancji zostat okreslony.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane prace nie bedg zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego, to takie materiaty zostang usuniete i zastgpione
prawidtowymi przez Wykonawce na swoj koszt.

Zabezpieczenie terenu

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji
zadania az do zakonczenia i odbioru. Wykonawca dostarczy i bedzie utrzymywacd
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: odgrodzenie (oddzielenie przestrzeni w
miejscu wykonywania prac), porecze, barierki, zabezpieczenia prac na wysokosciach oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony zdrowia, robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem (i/lub jego nastepstwami) wywotanym jako

rezultat realizacji robdt, swoich podwykonawcéw oraz zaniedbania i niedotozenia
nalezytych staran w celu jego unikniecia w trakcie.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku, na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzgdzen w czasie realizacji prac.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepiséw dotyczgcych Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy (BHP). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: do
pracy na wysokosciach oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie

umowne;j.
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Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do roboét: od daty ich rozpoczecia do daty odbioru. Wykonawca
zobowigzany jest uzgodnié¢ z Zamawiajagcym harmonogram ( w tym dostaw i montazu)
oraz godziny rozpoczynania i koAczenia pracy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z pracami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
realizacji kontraktu, w tym np. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.zdn.19.03.2003r.Nr47,p0z.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 169 poz.1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty, w tym karty dopuszczenia do uzycia na terenie Polski oraz pozostatych
krajow UE, wykorzystywanych przez siebie materiatéw, urzadzen oraz technik.

4. Wymagania odnosnie realizacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw, urzadzen i
wykonywanych prac, za ich zgodnos¢ z zatwierdzong dokumentacja.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi montazu
okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robodt, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia punktdw montazu lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, oraz przywotanych
normach. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatéw i
jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5. Wymagania dotyczace odbioru

Wszystkie aparaty i urzadzenia muszg posiadaé atesty, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wymagane dokumenty nalezy
skompletowad i przekaza¢ Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu odbioru korncowego.
Wspomniane dokumenty muszg by¢ dostepne w trakcie realizacji robot i przedktadane
na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentacji powykonawczej, uzupetnionej o wszelkie pdziniejsze
zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie prac, najpdzniej w dniu odbioru koricowego,

- pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koficowego,

Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw
zastosowanych w przedmiotowym zadaniu. Zastosowane materiaty muszg posiadac
parametry eksploatacyjne zgodne z zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego. Zastosowanie
materiatdw zastepczych jest dopuszczalne pod warunkiem, ze posiadajg one nie gorsze
niz parametry opisane przez Zamawiajgcego. Zastosowane materialy muszg posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w krajach UE. Certyfikaty,
deklaracje i dopuszczenia materiatéw nalezy dotgczyé do dokumentacji powykonaweczej i
w jezyku polskim.

Proby i pomiary

Wykonaweca po zakonczeniu prac montazowych, a przed przystgpieniem do préb
ruchowych i rozruchéw wykona pomiary instalacji:

- rezystancji izolacji przewoddw i kabli zasilajgcych,

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- rezystancji uziemienia oraz ciggtosci przewodow wyrdwnawczych,

- wyfacznikéw réznicowo-pradowych oraz wytgcznikdw réznicowo-nadpragdowych,

pomiary hatasu instalacji wentylacji,

- pomiar wydajnosci instalacji wentylacji.

W dalszej czesci prac rozruchowych Wykonawca wykona pomiary natezenia o$wietlenia.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca po wykonaniu wszystkich robét przewidzianych zakresem prac opracuje i
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6.

7.

przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje, w tym:

- opisy i dokumentacje rysunkowg zgodnga ze stanem faktycznym wraz z protokofami
pomiardw,

- certyfikaty, aprobaty i deklaracje zgodnosci na wszystkie zabudowane materiaty i
urzadzenia,

- DTR-ki urzadzen, instrukcje obstugi, instrukcje programowania, instrukcje konserwaciji,

- licencje wszystkich zainstalowanych programoéw wraz z oryginalnymi znakami
(hologramy, itp.),

- wykonawca udzielajgc gwarancji zobowigzany jest do podania szczegdétowych wymagan
gwarancyjnych odnosnie catego dostarczonego wyposazenia i urzgdzen oraz protokoty
potwierdzajgce przeprowadzenie szkolenia pracownikow.

Ogdlne

- Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ realizacje przedmiotowych prac przez osoby
posiadajgce stosowne, aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne oraz aktualne badania
lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ pracy przy wykonawstwie robdt elektro-
instalacyjnych. W uzasadnionych przypadkach pracownicy Wykonawcy muszg
posiada¢ badania stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na wysokosci powyzej
3,5 metra.

- Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia z terenu prac
materiatdw zakwestionowanych przez Zamawiajgcego lub przez inne organa
kontrolne.

Szkolenie personelu

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania szkolen co najmniej czterech pracownikdéw
Zamawiajgcego. Szkolenia maja sie odby¢é w miejscu realizacji umowy. W szczegdlnosci
szkolenia majg obejmowac obstuge techniczno-eksploatacyjng studia i majg sie odbywac¢ w
obrebie studia i na urzadzeniach zainstalowanych w studio. Szkolenia majg sie odbyé nie
pozniej niz przed terminem odbioru koricowego przedmiotu umowy. Szkolenia majg by¢
podzielone wg poszczegdlnych zagadnien zwigzanych z obstugg studia i obejmowad co
najmniej: obstuge systemu wentylacji, obstuge systemdéw elektrycznych, obstuge systemu
sterowania cykloramy, obstuge systemu oswietlenia podwieszanego, obstuge systemu
oswietlenia statego cykloramy, obstuge systemu bezprzewodowego sterowania
oswietleniem DMX, oraz szkolenie z zakresu BHP pracy w Studio.

Uwagi koncowe

llekro¢ w niniejszym dokumencie i innych zatgcznikach jest mowa o materiatach,
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wyrobach lub sprzecie z podaniem znakdw towarowych, patentdw, nazw wtasnych lub
pochodzenia, to przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazne”. Oznaczenia i nazwy wtasne materiatéw i produktow stuzg wyfacznie do
opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére muszg spetnia¢ te produkty.
Zamawiajgcy podkresla, iz zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP ciezar udowodnienia, ze
oferowany przedmiot zamowienia jest rownowazny w stosunku do wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego spoczywa na skfadajacym oferte. Za sprzet, produkty
robwnowazne przyjmuje sie sprzet, produkty spetniajgce wszystkie minimalne wymagania
okreslone przez Zamawiajacego.

Wykonawca wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne
do prawidtowego wykonania zamdwienia. Wykonawca na etapie realizacji umowy jest
zobowigzany we witasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiajgcego
danych oraz informowania Zamawiajgacego o zauwazonych w nich istotnych
rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje niezbedne do  wykonania i uruchomienia przedmiotu

zamoOwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie odrebnych projektédw, o ktérych mowa w niniejszym
dokumencie, dla poszczegdlnych instalacji systemow.
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8. Rysunek koncepcyjny
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