Zatacznik nr 2.1 do SIWZ nr DZP.381.014.2019.RB

.Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

I. CZESC OGOLNA

1. Zamawiajacy:
Uniwersytet Slgski w Katowicach
ul. Bankowa 12; 40-007 Katowice

2. Nazwa zamowienia:
»Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont pomieszczen w bibliotece zlokalizowanej w
budynku DSN Cieszyn ul. Niemcewicza 8.”

3. Zakres stosowania specyfikacji:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest czescig
dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia w postepowaniu o wartosci
zamoéwienia ponizej kwoty okredlonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamdwien publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1986 t.j.
z pézn. zm.) — ponizej 5.548.000 euro.

4. Przedmiot zamdwienia:

Kody CPV:

45 00 00 00-7 — roboty budowlane

45 11 13 00-1 — roboty rozbiérkowe

45 32 00 00-6 — roboty izolacyjne

45 32 40 00-4 — roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45 40 00 00-1 — roboty wykonczeniowe

45 31 00 00-3 — roboty instalacyjne elektryczne

45 31 10 00-0 — roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45 31 21 00-8 — instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45 33 11 00-7 — instalowanie centralnego ogrzewania

45 43 10 00-7 — roboty przy uktadaniu ptytek

45 44 00 00-3 — roboty malarskie

45 45 30 00-7 — roboty remontowe i renowacyjne

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w niniejszej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét oraz w przedmiarze robét, ktére to dokumenty wraz z umowg
nalezy rozpatrywac tacznie.

Ww. dokumenty sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie roboty
budowlane i inne czynnosci ujete odpowiednio w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét, i/lub w przedmiarze robét, i/lub w umowie, winny by¢ traktowane tak, jakby
byty ujete w kazdym z wymienionych dokumentdw.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich zakresdw robét i czynnosci
przewidzianych w szczegdétowym opisie przedmiotu zaméwienia.
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5. Zakres robdt budowlanych i instalacyjnych objetych przedmiotem zamdwienia
5.1. Pomieszczenie czytelni ksigzek — pom. nr 17

demontaz sufitu podwieszonego na ruszcie stalowym z paneli metalowych typu ,,WIStA”,
demontaz zaluzji, drewnianych obuddéw grzejnikdw, drewnianych obuddéw stupdéw i
filarow , 2 szt. drzwi wewnetrznych,

zerwanie posadzki z ptytek PCV i rulonowej,

skucie wylewki cementowej,

wykucie z muru 2 szt. futryn drzwiowych,

zamurowanie otworu po drzwiach,

uzupetnienie tynkéw wewnetrznych,

zabudowa naroznikéw aluminiowych na filarach i stupach,

wykonanie sufitu podwieszonego z rastrami 600 x 600 mm i wbudowanymi lampami,
montaz drzwi wewnetrznych ptytowych petnych malowanych fabrycznie w kolorze i
okleinie jak juz istniejgcych drzwi,

obudowa parapetéw wewnetrznych betonowych,

wykonanie nowej wylewki cementowej,

wykonanie wylewki samopoziomujacej polimerowo-cementowej,

impregnacja podtoza pod wykfadzine,

wyktadzina homogeniczna przemystowa grub. min.2 mm zgrzewana z wywinieciem na
cokoty,

zeskrobanie starej farby ze sScian i stupow,

wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej,

gruntowanie $cian i stupéw pod malowanie,

dwukrotne malowanie scian i stupdw farbg emulsyjng,

zabezpieczenie Scian filaréw do wys. 1.6 m bezbarwng farba lateksowsa,

spuszczenie wody z pionéw CO,

demontaz istniejgcych grzejnikdw wraz z zaworami (dodatkowo zdemontowac istniejacy
grzejnik w pomieszczeniu biurowym — grzejnik do zamiany),

demontaz rurociggdw — gatazki grzejnikowe,

wspawanie nowych gatazek grzejnikowych dla nowych grzejnikow,

montaz nowych grzejnikdw wraz z zaworami,

napetnienie wodg instalacji i préba cisnieniowa,

zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw,

regulacja zamontowanej instalacji CO,

demontaz istniejgcej kratki i montaz nowej kratki na wlocie do komina wentylacyjnego
demontaz czujek ppoz., gtosnikéw DSO, opraw oswietleniowych, gniazd wtyczkowych i
LAN,

demontaz okablowania,

demontaz tablicy TB, wykonanie wiekszego otworu pod nowa wiekszg tablice,

montaz nowej tablicy wraz z doposazeniem w nowe aparaty,

wykonanie tras kablowych (koryta, bruzdowanie i zaprawianie bruzd),

utozenie okablowania,

montaz istniejgcych czujek ppoz. i gtosnikdw DSO,

montaz zestawdw gniazd oraz opraw os$wietleniowych wraz z podtgczeniem,

wykonanie zabudowy nowo powstatego szachtu wraz z rewizjami,

wykonanie pomiardow elektrycznych (impedancji petli zwarcia oraz rezystancji izolacji).
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wykonanie pomiaréow natezenia osSwietlenia ogdlnego Esr = 500 [Ix]- pom biurowe
i czytelnia, magazyny- 200[Ix], komunikacja- 150 [Ix]
wykonanie pomiardw natezenia awaryjnego, ESr min 1 [Ix], czas podtrzymania 1 h

5.2. Korytarz parter pom. nr 32

demontaz sufitu podwieszonego na ruszcie stalowym z paneli metalowych typu ,WIStA”,
demontaz czujek p. ppoz., lamp, gtosnikéw,

demontaz drzwi wraz z futrynami,

zamurowanie otwordéw po zdemontowanych drzwiach,

uzupetnienie tynkéw wewnetrznych,

montaz sufitu podwieszonego z rastrami 600x600 i oswietleniem,

zeskrobanie starej farby ze scian,

wykonanie dwuwarstwowych gtadzi gipsowych,

gruntowanie $cian,

malowanie $cian farbami emulsyjnymi,

wykonanie tynku na bazie zywicy syntetycznej na $cianach do wys.1.6m,

szlifowanie istniejgcej posadzki lastrykowej z uzupetnieniem ubytkow,

utwardzenie powierzchni lastryka srodkami gruntujgcymi,

malowanie olejne cokolika betonowego,

demontaz czujek p.poz, gtosnikéw DSO, opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
demontaz okablowania i koryt,

demontaz tablicy TB, wykonanie wiekszego otworu pod nowg wiekszg tablice,

montaz nowej tablicy wraz z doposazeniem w nowe aparaty,

wycofanie i ponowny montaz istniejgcych obwoddw, ktdére zostang utozone na nowych
trasach kablowych pomiedzy belkami konstrukcyjnymi na korytach kablowych,
wykonanie tras kablowych (koryta, bruzdowanie i zaprawianie bruzd),

utozenie pozostatego okablowania,

montaz czujek ppoz. i gtosnikéw DSO,

montaz opraw oswietlenia podstawowego rastrowe ze zrédtami LED 9W i awaryjnego
3W, czas podtrzymania min. 1 godzina oraz montaz sterowania za pomocg czujnikdw
ruchu, n/sufitowe, kat detekcji 360 stopni

wykonanie pomiardéw elektrycznych jak w punkcie 5.1

5.3. Klatka schodowa i poczekalnia pom nr 01

demontaz sufitu podwieszonego na ruszcie stalowym z paneli metalowych typu , WIStA”
montaz sufitu podwieszonego z rastrami 600x600 i oswietleniem
zeskrobanie starej farby ze scian,

wykonanie dwuwarstwowych gtadzi gipsowych,

gruntowanie Scian,

malowanie $Scian farbami emulsyjnymi,

demontaz balustrady schodowej,

montaz nowej balustrady,

szlifowanie istniejgcej posadzki lastrykowej z uzupetnieniem ubytkow,
utwardzenie powierzchni lastryka sSrodkami gruntujgcymi,

malowanie olejne cokolika betonowego,

wykonanie nowej nakrywy kanatu C.O. z powierzchnig lastrykowa,
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spuszczenie wody z pionu,

demontaz istniejgcego grzejnikow wraz z zaworami,

demontaz zaworu podpionowego — do przetozenia w inne miejsce na pionie ze wzgledu
na zabudowe schodéw,

demontaz rurociggdw — gatazki grzejnikowe,

wspawanie nowych gafazek grzejnikowych dla nowych grzejnikéw,

montaz nowych grzejnikdw wraz z zaworami,

napetnienie woda instalacji i préba cisnieniowa,

zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw,

regulacja zamontowanej instalacji CO,

demontaz czujek ppoz., gtosnikdéw DSO, opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
demontaz okablowania i korytek,

demontaz tablic TB, wykonanie wiekszego otworu pod nowg wiekszg tablice,

montaz nowej tablicy wraz z doposazeniem w nowe aparaty,

wycofanie i ponowny montaz istniejgcych obwoddw, ktdére zostang utozone na nowych
trasach kablowych pomiedzy belkami konstrukcyjnymi na korytach kablowych,
wykonanie tras kablowych (bruzdowanie i zaprawianie bruzd),

utozenie pozostatego okablowania,

montaz czujek p.poz i istniejgcych gtosnikdw DSO ( odzysk z demontazu ),

montaz opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego oraz montaz sterowania za
pomocg czujnikdéw ruchu, wykonanie sufitowe, kat dziatania detekcji 360 stopni oraz
scienne, kat dziatania 180 stopni

montaz gniazd 230 V n/t, IP44, In 16 A

wykonanie pomiaréw elektrycznych jak w punkcie 5.1

5.4 Zakres robét elektrycznych dla pozostatych pomieszczen tj. nr 18, 19, 20, 29, 21,22, 23,
sanitariaty, 24, 25, 26, 27, 28, 01 , 12, 14, 16, ujeto na rysunkach, ktére majg charakter
pomocniczy i sg zatacznikiem do niniejszej specyfikacji ) :

gniazd wtyczkowych i sieci LAN kat. 5e,
demontaz okablowania,
wykonanie tras kablowych n/t w rurkach sztywnych RL,
utozenie okablowania YDY 3 x 2,5 mm? , hapiecie izolacji 450/750 V,
montaz opraw rastrowych n/t ze swietléwkami LED o mocy 18 W i 9 W z bezpiecznikiem
w obudowie startera — odpowiednik $wietldwki T8, 36 W oraz 18 W
montaz zestawdw gniazd n/t IP 44, In = 16A
wykonanie pomiaréw elektrycznych (impedancji petli zwarcia oraz rezystancji izolacji).
wykonanie pomiaréw S$redniego natezenia oswietlenia ogdlnego Esr 200 [Ix]
pomieszczenia magazynowe i 150 [Ix] komunikacja,

wykonanie pomiaréw natezenia awaryjnego, ESr min 1 [Ix], czas podtrzymania 1godz.
Przebicia, przekucia, bruzdowanie pod instalacje i zaprawianie bruzd,

5.5 Ponadto w ramach realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:

przygotowania zaplecza i zabezpieczenie terenu budowy,
utrzymania nalezytego stanu terenu budowy,
uporzgdkowania terenu budowy;

likwidacji zaplecza budowy;
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— odpowiedniego zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem istniejacej instalacji
SSP, instalacji elektrycznej, urzgdzen i wyposazenia biblioteki.

— wykonania robdét towarzyszacych i tymczasowych oraz innych zawartych
w szczegotowym opisie przedmiotu zamdwienia, niezbednych do kompleksowej realizacji
jego catosci.

Ze wzgledu na biegnacy okres gwarancji eksploatowane;j instalacji przeciwpozarowej wykonanej w
systemie Bosch, prace przy demontazu i ponownym montazu czujek p.poz i gtosnikéw DSO po
wykonaniu nowych sufitéw podwieszonych nalezy wykonywaé pod nadzorem i z udziatem
autoryzowanego serwisu. Obecnie serwis tych instalacji wykonywany jest przez firme ,Mastif-
System” Biuro Ustug Specjalistycznych, 42-500 Bedzin ul. Skalskiego 2/31.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca powinien zapewnié, aby wszelkie prace na eksploatowane;j
instalacji SSP wykonywane byly przez osoby lub podmiot posiadajgce aktualng autoryzacje
systemu ,,SSP” firmy Bosch. Koszty z tym zwigzane Wykonawca powinien uja¢ w cenie oferty.
Powyzsze dotyczy pom. nr 01 klatka schodowa, pom. nr 17 czytelnia oraz pomieszczenia nr 32
korytarz, gdzie bedg demontowane stare sufity podwieszane w systemie ,Wista” a nastepnie
montowane nowe sufity podwieszone, kasetonowe 600x600 mm.

Il. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY

Roboty budowlane bedg wykonywane na kondygnacji parteru wysokiego, parteru niskiego oraz
klatki schodowej budynku DSN przy ul. Niemcewicza w Cieszynie , zlokalizowanego na dziatce
obreb 39 sekcja 541.323.151.1,2 |. kat. nr.4.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy na potrzeby realizacji robdt
remontowych okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego
zabezpieczenia i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony wraz z wszelkimi materiatami,
urzgdzeniami i sprzetem uzytymi na potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia intereséw osdb trzecich, zapewnienia
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz
wiasciwej ochrony Srodowiska.

Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robdt budowlanych niezbedne bedzie
wejscie na teren sgsiedniej nieruchomosci, Wykonawca obowigzany jest przed rozpoczeciem
robét uzyskaé zgode witasciciela sgsiedniej nieruchomosci, na wejscie oraz uzgodni¢ z nim
przewidywany sposoéb, zakres i terminy korzystania z niej, a takze ewentualng rekompensate
z tego tytutu. Wykonawca, po zakonczeniu robét, jest obowigzany naprawic szkody powstate
w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci - na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z chwilg jego przejecia
do czasu koricowego odbioru robét budowlanych wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy,
a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robét statego

i bezpiecznego dostepu w zakresie dojazdu i dojscia do budynkdw, obiektéw budowlanych
lub na teren sasiedniej nieruchomosci oraz do ponoszenia odpowiedzialnosci za jego
organizacje.

Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie robét budowlanych w taki sposdb, aby nie
wystgpity uszkodzenia istniejgcych obiektéw, w tym infrastruktury technicznej istniejgcej,
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zlokalizowanych na terenie budowy i niepodlegajgcych remontowi ( w szczegdlnosci
zabezpieczenia ksiegozbiorow i regatow na ksigzki w sposdb uzgodniony z kierownictwem
biblioteki pod rygorem wstrzymania realizacji robdt) , a takze zlokalizowane poza terenem
budowy. W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektdw lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub infrastruktury
na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego nalezytego utrzymania w czystosci terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu. Wykonawca zobowigzany jest codziennie, po zakonczeniu prac do zabezpieczenia
i uporzagdkowania terenu budowy.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wyposazenie i sprzet niezbedny do zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy przy realizacji ww. zadania remontowego. Wykonawca
zobowigzany jest zaopatrzy¢ w srodki ochrony osobistej, w odziez ochronng i robocza
pracownikéw zatrudnionych przy robotach remontowych.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie robdt, norm lub obowigzkéw
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony S$rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami
wtasciwej gospodarki odpadami oraz wsposdb zapewniajagcy ochrone powietrza
atmosferycznego, wéd i ziemi przed zanieczyszczeniem, z obowigzkiem przyjecia do realizacji
mozliwie najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robét.

Zamawiajagcy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odktad lub
sktadowanie materiatéw z rozbiérek i demontaiu oraz pomieszczenn iterenu na cele
magazynowo - socjalne.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skfadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujgce sie na terenie budowy.

Wykonawca zlikwiduje zaplecze terenu budowy i doprowadzi go do nalezytego stanu
(petnego uporzgdkowania), a takze - w razie korzystania - droge, ulice, sgsiednig
nieruchomo$é, budynek lub lokal i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na koncowy odbidr robaét.

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy mozliwos¢ korzystania z punktu poboru energii
elektrycznej i wody.

Koszt ww. czynnosci, w tym przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia
i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony, uporzagdkowania oraz likwidacji zaplecza terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i winien by¢ wkalkulowany w koszty posrednie
Wykonawcy w kalkulacji ceny catkowitej za realizacje przedmiotu zamdwienia.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

1. Dopuszczenie do stosowania.

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia muszg posiadac certyfikaty lub
aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnos$ci z obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa.

Dokumenty te Wykonawca dotgcza do karty materiatowe;.
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Przed dostarczeniem na budowe jakiegokolwiek materiatu Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu karte materiatowg i uzyskaé jej zatwierdzenie(akceptacje) przez
Zamawiajgcego. Wzor karty materiatowej nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji.

Nalezy przyja¢ do wyceny, dostarczy¢ i zabudowac w szczegdlnosci:

— sufit systemowy podwieszony, modutowy z ptyt dekoracyjnych z wtékien mineralnych o
wymiarach 60x60 cm,

— drzwi wewnetrzne ptytowe petne jednoskrzydtowe szer. 90 cm malowane fabrycznie w
kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem,

— wyktadzine podfogowa z tworzyw sztucznych rulonowa, homogeniczng grub. min 2 mm o
nastepujgcych minimalnych parametrach technicznych: twardos$é¢ wg ISO 7619 nie
mniejsza niz 75 shore A, odpornos¢ na Scieranie nie wieksza niz 250 mm3, ttumiennos¢
krokowa wg PN-EN ISO 10140-3:2011 nie mniejsza niz 6 dB, wyktadzina w dwdch
kolorach uzgodnionych z uzytkownikiem,

— balustrady klatki schodowe] i podestéw metalowe z profili zamknietych o przekrojach
zapewniajgcych odpowiednig sztywnos¢ i gestos¢ ozebrowania jak dla budynkéw
uzytecznosci publicznej zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, malowane proszkowo w kolorze czarnym,

— grzejniki ptytowe koloru biatego podtgczane bocznie - ptyty grzejnikdw z przettoczeniami.

— zawory grzejnikowe mosiezne gwintowane z nastawg wstepna,

— glowice termostatyczne kompatybilne z ww zaworami,

— rury stalowe czarne bez szwu tgczone za pomoca spawania palnikiem.

— oprawy oswietleniowe ogdélne moc 18 W oraz 9W, LED rastrowe, osprzet
elektroinstalacyjny n/t IP44, In 16 A, koryta kablowel00x50 i 200x60 z PCV , rurki
sztywne RL fi 22 mm powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z normami i przepisami,

— oprawy os$wietlenia awaryjnego LED powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia CNBOP, LED moc 3 W, czas podtrzymania min. 1 godzina,

— remontowana siec LAN powinna by¢ kat. 5e uktadana w korytach kablowych n/t
osprzetowych,

— przewody YDY 3x 2,5 mm?, YDY 3 x 1,5 mm napiecie znamionowe izolacji 450 / 750V,

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym lub niedopuszczone do stosowania
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym zabudowano zakwestionowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i brakiem
zaptaty.

2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Czasowe sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane przez Wykonawce w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$é
i wiasciwosé i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét budowlanych. Sprzet
i maszyny powinny by¢ stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny
bedg spetnia¢ normy ochrony sSrodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu i maszyn bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet i maszyny bedace witasnoscia Wykonawcy lub wynajete
do wykonania robdt majg byé utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy, beda
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace ich uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Istnieje mozliwos¢ dowozu materiatdéw budowlanych na teren budowy po drogach
wewnetrznych.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco usuwaé na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach
do terenu budowy, na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdéwienia w oparciu
o0 obowigzujgce przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej oraz o wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie
realizacji robdt budowlanych z inspektorem nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do zabezpieczenia ksiegozbiorédw i regatéw na
ksigzki w pomieszczeniach w ktérych bedg realizowane roboty w sposdb uzgodniony z
kierownictwem biblioteki pod rygorem wstrzymania realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych przy uzyciu materiatéw
nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub do obrotu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodnosci realizacji robdt budowlanych z niniejszg
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robodt, przedmiarem robét i umowa oraz
z odpowiednimi wymaganiami bezpieczedstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, przepisami zwigzanymi z ochrong przyrody i Srodowiska.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o nalezytg jakos¢ prac wykonywanych sitami wtasnymi
oraz przez podwykonawcéw.

Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o kazdorazowym
wstrzymaniu realizacji robdt budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dtuzszej niz
1 dzien roboczy, niezaleznie od przyczyny wstrzymania lub przerwy.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ materialng i prawng za szkody, powstate
u Zamawiajgcego i 0oséb lub podmiotéw trzecich, spowodowane dziatalnosciag Wykonawcy
i/lub jego podwykonawcdw, wynikte z realizacji przedmiotu zamodwienia, w tym za szkody
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spowodowane niewtasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem robot lub wadami
technicznymi ich wykonania. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania zamiaru
rozpoczecia robdt wtasciwym gestorom sieci.

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma obowigzek
w pierwsze] kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpaddw do unieszkodliwiania. Surowce wtérne (ztom
metalowy)pochodzace z rozbidorki i demontazu stanowig witasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest na wfasny koszt dostarczy¢ do punktu skupu ztomu oraz
sprzedaé ten surowiec w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego na podstawie przekazanego
petnomocnictwa. Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce
sprzedaz ztomu(pokwitowanie za dostarczony ztom musi by¢ wystawione na
Zamawiajgcego). Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamoéwienia.

UWAGA! Roboty budowlane prowadzone bedg w czynnym obiekcie, w zwigzku z tym,
powinny by¢ tak zorganizowane, aby w jak najmniejszy sposdb zaktdcaé funkcjonowanie
obiektu oraz w sposéb umozliwiajacy bezpieczng komunikacje do i z budynku oraz wewnatrz
pomieszczen. Pomieszczenia biblioteki podlegajagce remontowi bedg udostepniane
Wykonawcy pojedynczo, w kolejnosci uzgodnionej z uzytkownikiem , po zakoficzeniu robdt
w uprzednio udostepnionym Wykonawcy pomieszczeniu. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonywania poszczegdlnych etapéw prac budowlanych w taki sposéb, aby mozliwe byto
ciggte funkcjonowanie biblioteki oraz w sposéb zapewniajacy ciggte funkcjonowanie
instalacji elektrycznych w pomieszczeniach nie podlegajgcych w danym czasie remontowi, ze
szczegdlnym uwzglednieniem instalacji p.poz i DSO oraz gniazd wtyczkowych 230 V ,
oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

Czujki p.poz., gtosniki DSO, osprzet elektroinstalacyjny, oprawy oswietleniowe, przewody
instalacyjne , w trakcie realizacji robdt remontowych skutecznie zabezpieczyé przed
zniszczeniem, zapyleniem czy uszkodzeniem.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg wykonywane roboty przy ktorych istnieje zagrozenie
zanieczyszczenia mienia biblioteki pytem, nalezy mienie przenie$¢ do wskazanego przez
Uzytkownika pomieszczenia lub zabezpieczyé je na miejscu odpowiednig folia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego dostepu do budynku i pomieszczen
pracownikom i uzytkownikom biblioteki.

Roboty gtosne i ucigzliwe mogg by¢ prowadzone od poniedziatku do pigtku jedynie po
godzinie 8.00 a w weekendy oraz dni wolne od pracy, kazdorazowo po wczesniejszym
uzyskaniu zgody kierownika DA-G kampusu cieszyniskiego.

Montaz grzejnikow wykonac tak, aby odlegtos¢ grzejnika od sciany wynosita min 10 cm oraz
odlegtos¢ od podtogi i parapetu wynosita po 10 cm. Grzejniki nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni Sciany. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢
osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. Grzejnik powinien opierac sie
catkowicie na wszystkich wspornikach i stojakach.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Jezeli opakowanie
zostato zniszczone grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Gatazki
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grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po podtaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
zfaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Gatazki zasilania prowadzi¢ ze
spadkiem do grzejnika a gatazki powrotu ze spadkiem do pionu.
Montaz zawordw termostatycznych wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory
ustawié tak, aby skala regulacji widoczna byta od gory.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewn.
nizszej od 0°C. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié
na cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas
proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem —
zabezpieczeniem antykorozyjnym elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej. Jezeli postep robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd przed catkowitym
zakoczeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadzaé badanie szczelnosci czesci instalacji.
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona. W tym
okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowad
szczelnos¢ potgczen przewoddéw, dtawic zawordw i innych pofaczen przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacji.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnos$ci nalezy podnies¢ ci$nienie
w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podigczonej w najnizszym jej punkcie.
Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy
oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 100 %
wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarne;j:
- 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,
- 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

-nie stwierdzi sie przeciekdw ani roszenia, szczegdlnie na potgczeniach, szwach i armaturze.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokaét.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzié po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

Préobe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. - Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic itp. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata
instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu;
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- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

W celu zabezpieczenia przewodow - rur i innych stalowych elementdw instalacji przed
korozjg zewnetrzng, powinny byé zabezpieczone pokryciami malarskimi.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacyjne nalezy wykonaé po przeprowadzeniu prob
szczelnosci i uzyskaniu pozytywnych wynikow.

Przed malowaniem nalezy usungé¢ z powierzchni rurociggdw instalacji centralnego
ogrzewania zgorzeliny, rdze, zabrudzenia oleiste, zuzle i topnik z procesu spawania oraz
wilgo¢ i inne zabrudzenia. Czyszczenie powierzchni mozna wykonywaé recznie lub
mechanicznie dopiero po usunieciu zanieczyszczen olejem lub smarem. Rurociggi nalezy
oczysci¢ do 3 stopnia czystosci.

Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy oczysci¢ bezposrednio przed robotami
antykorozyjnymi. Oczyszczone powierzchnie nalezy zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie
6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przyjetego zestawu antykorozyjnego.
Nastepne warstwy nawierzchniowe mozna naktadaé po wyschnieciu warstw podktadowych.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych elementéw instalacji —
rurociggéw ogrzanych do temperatury powyzej 40°C.

VII. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbioru.

Roboty podlegac bedg nastepujgcym odbiorom:

— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi korncowemu,

— odbiorowi przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi — ,,odbidr gwarancyjny”.

2. Zasady odbioru roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany, w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek oraz usuniecia wad lub usterek, bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonaweca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie. Odbiér
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia. Wykonawca nie moze zakry¢ robot ulegajacych zanikowi lub zakryciu przed
wykonaniem korekt i poprawek oraz usunieciem wad lub usterek.

3. Zasady odbioru koricowego robat.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego
bedzie zgtoszone Zamawiajgcemu przez Wykonawce na pismie. Odbiér koricowy robét nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robédt i przyjecia dokumentow odbiorowych. Wskazanie terminu
odbioru koncowego jest uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania gotowosci do odbioru koricowego robét budowlanych.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny wizualnej, jakoSciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentow oraz zgodnosci wykonania robdt ze specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robdét oraz z przedmiarem robét. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang

stwierdzone wady lub usterki Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, moze przerwac lub odmoéwic odbioru do czasu
usuniecia wad lub usterek,

2) jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, a takze uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamdwienia zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad lub usterek oraz

do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

Odbidr koncowy robét nastgpi po zakoriczeniu catego zakresu umownego robét.

Okresy gwarancji i rekojmi na wykonane roboty bedg sie rozpoczynaty od dnia podpisania

bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robét.

4. Dokumenty do odbioru koncowego Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru

koncowego robdt, zawierajgcy w swojej tresci wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— zatwierdzone przez zamawiajgcego karty materiatowe w 2-ch egzemplarzach

— karty przekazania odpadéw

— protokoty z pomiaréw instalacji elektrycznej rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej

— schematy jednokreskowe tablic bezpiecznikowych

— Oswiadczenie kierownika robét o zgodnosci wykonania prac budowlanych z przepisami
prawa budowlanego oraz sztukg budowlang w 2 egz.

5. Odbidr przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

Odbidr przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi polega na kazdorazowej ocenie jakosciowej
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i/lub usterek, ktére ujawnig sie w okresie
rekojmi i gwarancji. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w odbiorze na miesigc
przed uptywem okresu gwaranciji.

VIIl. WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, ustalone w oparciu o ztozong oferte.

2. Wynagrodzenie ryczattowe jest rozumiane jako cena ryczattowa za wykonanie catosci
przedmiotu umowy, tj. wszystkich robét budowlanych oraz towarzyszacych prac, robét
tymczasowych oraz innych czynnosci zawartych w szczegétowym opisie przedmiotu
zamowienia, niezbednych do kompleksowej realizacji catosci przedmiotu zamdwienia oraz
uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym i jest niezmienne przez
caty okres realizacji umowy. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze
zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru, zakresu i kosztéw robét budowlanych.

3. Ptatnos¢ odbywac sie bedzie po faktycznym wykonaniu robdt, potwierdzonych przez
Zamawiajgcego protokotem odbioru koncowego bez zastrzezen.
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4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie ewentualnych kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie odpowiadajgce stopniowi zaawansowania robdt i ustug stwierdzone
protokotem sporzgdzonym przy udziale inspektora nadzoru.

6. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamdwienia.
Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci podwyzszenia wynagrodzenia.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogélne dokumenty odniesienia:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 tj. z pdin.
zm.);

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 tj.);

3) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U.
22019 r. poz. 544 tj.);

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 tj. z pdzn. zm.);

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 z dnia 7
czerwca 2019r poz. 1065,

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401);

7) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz.492),

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470).

9) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych (2003)

10) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych - cze$s¢ E: Roboty
instalacyjne sanitarne. Zeszyt 3 (2012)

11) Norma PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa,

12) Norma PN-HD 60364-4-41 Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

13) Norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy,

14) Norma PN-HD 60364-6 Sprawdzanie instalacji,

15) Norma PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne,

16) Norma PN-EN 60364-5-523 Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodoéw,

17) Norma PN-HD 60364-7-704 Instalacje na terenie budowy i rozbiérki,

18) Norma PN-HD 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne.

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
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postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg paniistwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg byé rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy.

Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

X. UWAGI KONCOWE

Wykonawca powinien ujg¢é w cenie ofertowej wszelkie koszty zwigzane z realizacja
zamoéwienia, w tym wymienione w niniejszej specyfikacji i przedmiarze robdt prace i
czynnosci, a takze koszty wszystkich robét i ustug towarzyszacych i zabezpieczajgcych, ktére
nie zostaty wyszczegdlnione w szczegétowym opisie przedmiotu zamdwienia, a niezbedne do
prawidtowego, zgodnego ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami i normami
wykonania przedmiotu zamdwienia.
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