Zatacznik nr 3 do SIWZ DZP.381.015.2020.RB

UMOWA nr DZP.381.015.2020.RB (wzor)

poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych)

zawarta w Katowicach, pomiedzy:

Uniwersytetem Slaskim w Katowicach

z siedzibg w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34

ktory reprezentuje:

NIP: ,

zwanym dalej: Wykonawcg

albo *

NIP: e,

wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia i ponoszacymi z tego tytutu solidarng odpowiedzialnosé za
wykonanie Umowy, zwanymi dalej: Wykonawca

o tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. W oparciu o dokumentacje przygotowang dla przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania
nr DZP.381.015.2020.RB, w szczegdlnosci: specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
(zwanej dalej réwniez: STWIORB), przedmiarami robot oraz oferte przedstawiong przez Wykonawce w tym
postepowaniu — stanowigce integralng czes¢ niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane: remont dachu budynku Domu Studenta nr 5 przy ul.
Lwowskiej 8 w Sosnowcu.

2. Zakres robdt budowlanych zostat okreslony w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (zwana dalej takze STWiORB).

3. Szczegdtowy opis przedmiotu oraz zakres robot zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (zwana dalej takze STWIORB) oraz przedmiary robot stanowigce zatgczniki do SIWZ w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy. Ww.
dokumenty sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie roboty budowlane i inne czynnosci
ujete odpowiednio w przedmiarach robét, STWIORB lub w Umowie, winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete
w kazdym z wymienionych dokumentéw. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt i

czynnosci przewidzianych w szczegétowym opisie przedmiotu zamowienia.
§2
Oswiadczenia i obowigzki Stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z:

1) warunkami okreslonymi w niniejszej Umowie,



2) STWIORB oraz przedmiarami roboét, o ktérych mowa w §1 ust. 3 Umowy,

3) warunkami wynikajagcymi z obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych, prawa budowlanego
oraz przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska,

4) ofertg zlozong przez Wykonawce w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy,

5) nienaruszajgcymi postanowien Umowy poleceniami wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jako$é
zastosowanych do rob6t materiatéw.

3. Wykonawca jest zobowigzany m.in. do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo w pozostatych
postanowieniach Umowy:

1) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
Z wtasciwymi przepisami prawa oraz wymogami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robét budowlanych,

2) stosowania technik wykonawczych, sprzetu, materiatéw, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w STWIiORB,

3) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania przedmiotu Umowy,

4) wskazania kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ i Umowie,

5) przekazywania wlasciwym inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy,
w tym do natychmiastowego, pisemnego informowania o wszystkich mozliwych zagrozeniach
w terminowym wykonaniu Umowy, z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji, a takze umozliwienia
przeprowadzenia kontroli stanu jej realizacji przez Zamawiajgcego,

6) stosowania sie do polecen wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych stosowng
notatka, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

7) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

8) utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz podjecia niezbednych dziatan w celu uniemozliwienia
wstepu na teren budowy osobom nieupowaznionym,

9) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i udziatu w odbiorach, w wyznaczonych terminach,

10)terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt, w czasie odbioréw lub w czasie
obowigzywania gwarancji i rekojmi,

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é na zasadach ogdélnych za szkody powstate na terenie budowy oraz na
terenie przylegtym, zwigzane z realizacja Umowy od chwili przejecia terenu budowy do jego oddania,
w szczegolnosci za uszkodzenie ciata, utrate zdrowia lub $mieré oséb oraz uszkodzenie lub utrate mienia,
a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych, chyba Ze wylgcznie odpowiedzialnym za powstate szkody jest
poszkodowany (w tym Zamawiajgcy) lub osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
lub szkoda powstata w wyniku dziatania sity wyzszej.

6. Wykonawca, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zobowigzany jest do tego, aby czynnosci zwigzane
z realizacja Umowy (za wyjatkiem czynnosci nadzoru) byly wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o0 prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019

r. poz. 1040 ze zm.), na warunkach i w zakresie opisanym w §4 Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, wyjasnienia oraz dane techniczne

niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

1 Dotyczy jedynie wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia.



8. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
odebrania przedmiotu Umowy i zaptaty naleznego wynagrodzenia.
9. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) dokonania ewentualnych zmian w dokumentacji technicznej w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy,
3) terminowego przystepowania do odbioréw robo6t budowlanych,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

§3

Termin oraz pozostate warunki realizacji umowy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do 12 tygodni od daty przekazania terenu budowy.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.
W przypadku koniecznosci przesuniecia powyzszego terminu przekazania terenu budowy, ze wzgledu na
przyczyny lezace po stronie Zamawiajgcego dotyczace np. braku przygotowania czy braku mozliwosci
przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi ha istotne czynniki uniemozliwiajgce podjecie robot
budowlanych, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej notyfikacji o przesunieciu terminu
przekazania terenu budowy, wyznaczajac nowy termin. Tego rodzaju zmiana nie stanowi zmiany umowy i nie
wymaga sporzgdzenia stosownego aneksu.Wskazanie terminu przekazania terenu budowy jest uprawnieniem
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do przejecia terenu budowy.

3. Najpdzniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest ztozyé kosztorysy ofertowe na podstawie
zatgczonych do SIWZ przedmiaréw roboét. W kosztorysach Wykonawca zobowigzany jest do wskazania
stawek roboczogodziny, narzutéw - kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu i transportu, zestawienia
materiatéw, robocizny i sprzetu (wraz z cenami) oraz tabel elementéw scalonych. Wykonawca sporzadzajac
kosztorysy zobowigzany jest do wyceny i wypetnienia wszystkich pozycji przedmiaréw robo6t. Zamawiajacy
zakazuje ingerencji w zakres i ilos¢ robot wskazanych w przedmiarach. Wykonawca nie moze pomingé
w kosztorysie zadnej pozycji z przedmiaru robét. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu
winnej pozycji, przy pozycji nie wycenionej, nalezy poda¢ numer pozycji gdzie wyceniono dane prace.
Wykonawca nie moze dopisywac pozycji przedmiarowych, dokonywac¢ zmian ilosci jednostek przedmiarowych
i ich opisow. Wartos$¢ kosztorysu powinna by¢ zgodna z ceng ofertowa. Kosztorys winien by¢ ztozony w formie
pisemnej i podpisany przez osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku niezgodnosci
kosztorysu z dokumentacja, o ktdérej mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do jego
Zmiany w terminie przez siebie wskazanym.

4. Ziozony przez Wykonawce kosztorys przygotowany metodg kalkulacji szczegotowej bedzie podstawg do
rozliczania m.in. ewentualnych robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, o ktérych mowa w §12
Umowy.

5. Odmowa ziozenia kosztorysu, jego brak, badz niedokonanie zmian w przypadku niezgodnosci
z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 3, bedzie skutkowa¢ odstgpieniem od Umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy zgodnie z §15 ust. 1 pkt 12) Umowy.

6. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest do
jego wilasciwego zagospodarowania. W ramach zagospodarowania terenu budowy oraz w zwigzku z
odpowiedzialnoscig, o ktérej mowa w §2 ust. 4 umowy, Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest podja¢
nastepujgce czynnosci umozliwiajgce prawidtowg realizacje Umowy:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren wykonywania robdét,
2) zachowac odpowiednie srodki bezpieczenstwa z uwagi na aktualng sytuacje epidemiczng tj. stosowac

wiasciwe srodki ochronne przez pracownikéw, miejsc prowadzenia robét, ciggéw komunikacyjnych itp.
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2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie oraz zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska, prowadzi¢ prace w sposob niezaktécajgcy funkcjonowania obiektu,
zapewniajgc dojazd i dojscie do budynkéw oraz dostep do znajdujgcych sie w nim pomieszczen,

3) usuwac na biezaco zbedne materiaty, odpady (w tym gruz) oraz niepotrzebne urzadzenia tymczasowe do
kontenera, zlokalizowanego zgodnie z wytycznymi kierownika administracji budynku. W tym zakresie
Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych tudziez ekonomicznych, zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do zagospodarowania lub unieszkodliwienia,

4) prowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby nie wystgpity uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej,
a takze istniejgcych obiektow zlokalizowanych na terenie budowy lub na terenie przylegtym. W przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
uszkodzen lub ich odtworzenia do stanu pierwotnego,

5) uporzadkowac teren robot i przekaza¢ go Zamawiajgcemu, w terminie ustalonym na koncowy odbior

robot.

. Zamawiajacy nie ma mozliwosci udostepnienia Wykonawcy pomieszczen z przeznaczeniem na jego zaplecze

socjalne oraz magazynowe.Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie pomieszczenia socjalne w postaci
zaplecza kontenerowego. Zamawiajgcy wskaze miejsce do powstania zaplecza. Pomieszczenia magazynowe
dla materiatéw budowlanych Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

Zamawiajgcy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowe sktadowanie materiatdéw z rozbidrek i
demontazu.

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy nieodptatny dostep do mediéw (woda, prad). Wykonawca nie ujmie tych
kosztow w cenie oferty.

Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o kazdorazowym wstrzymaniu
realizacji rob6t budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dtuzszej niz 1 dzien roboczy, niezaleznie od
przyczyny wstrzymania lub przerwy.

Przed przystgpieniem do robdét, jak rowniez w trakcie prowadzonych prac, Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji fotograficznej. Wykonawca przedtozy catos¢ dokumentacji fotograficznej na ptycie
CD, DVD lub nosniku przeno$nym typu pendrive, jako element dokumentacji powykonawczej. Wszelkie
zniszczenia powstate a nieuwidocznione w dokumentacji fotograficznej przygotowanej przez Wykonawce,
uznane zostang jako uszkodzone w trakcie prowadzonych prac z obowigzkiem ich przywrécenia do stanu
pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Roboty budowlane w ramach przedmiotu Umowy prowadzone bedg na obiektach czynnych. Wszystkie prace
ucigzliwe i gtosne wymagajg kazdorazowego uzgodnienia z administratorem obiektu, z co najmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem. Roboty budowalne winny byé prowadzone w sposdb zapewniajgcy normalne, nieprzerwalne
funkcjonowanie obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot przy uzyciu materiatdw nowych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, posiadajgcych stosowne certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia Instytutu Technologii Budowlanej, Panstwowego
Zaktadu Higieny lub innych wiasciwych instytuciji.

Przed dostarczeniem i wbudowaniem kazdego elementu, Wykonawca jest zobowigzany do uprzedniego
przedstawienia Karty Zatwierdzen Wyrobu do Stosowania ,KZWdS”, celem zatwierdzenia jej przez
Zamawiajgcego, przynajmniej na 7 dni przed jego wbudowaniem. Zabudowanie elementu bez zatwierdzenia
KZWdS, stanowi ryzyko Wykonawcy. Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego zaproponowanego przez
Wykonawce elementu z konkretnego systemu lub technologii zobowigzuje Wykonawce do stosowania

pozostatych materiatéw z tego systemu lub technologii. Wzér KZWdS stanowi zafgcznik nr 3 do Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych badan, préob, pomiaréw sprawdzen instalacji
odgromowe;.
Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia robét do dokonywania biezacych uzgodnien

bezposrednio z wilasciwym inspektorem nadzoru, zwlaszcza w sytuacjach wystgpienia kolizji badz

technicznych probleméw realizacyjnych.

§4

Personel bioracy udziat w realizacji przedmiotu Umowy

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych

bedacych przedmiotem Umowy oraz ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne

oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze, a takze wymagane uprawnienia, w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong oferts.

Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialnosé ustanawia:?

1) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej - p................... ,

2) P - osobe posiadajgcg wyksztatcenie zawodowe i/lub tytut czeladniczy w zawodzie dekarz
lub dekarz-blacharz ,

3) P - osobe posiadajgca uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploataciji.

) I o - osobe posiadajgca uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru,

Zamawiajgcy wyznacza:

) I o T - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza budowlana), tel.:........ e-mail:...........ccceeeeni. ,
2) Peoereeniinannes - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza elektryczna), tel.:....... e-mail:.................... ,
3) Peovereiiiines - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza sanitarna), tel.:....... e-maili.......coiiiiii. ,

- jako osoby upowaznione do kontaktéw z Wykonawcg w sprawach technicznych oraz nadzorowania
i odbioru robét budowlanych, w tym w zakresie zgodnos$ci realizacji z Umowg i pozostatymi wymaganiami
Zamawiajgcego oraz w zakresie uzgodnien dotyczacych cech uzytkowych i funkcjonalnych przedmiotu
zamowienia,

4) Peceennnnn. ST teli......... , emaili........... — w zakresie formalno - administracyjnej i

B) P e ytel , e-maili......o - w zakresie zgtaszania
Wykonawcy wad w okresie gwarancji i rekojmi,
- a takze kierownictwo Dziatu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach do
kontaktow z Wykonawcg w kazdym zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu Umowy.
Jako godziny kontaktu z ww. pracownikami, w zwigzku z realizacjg Umowy, wyznacza sie przedziat czasowy
od godz. 8:00 do godz. 14:00 w dni robocze.
Kierownik budowy jest zobowigzany do obecnosci na terenie budowy w kazdym przypadku, gdy wymaga tego
stan lub charakter prowadzonych robdt, jak réwniez kazdorazowo, gdy zgdanie takie (osobiscie, mailowo lub
telefonicznie) zgtosi Zamawiajgcy,
Uznaje sie ze kierownik budowy uczynit zado$¢ zadaniu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, jezeli jest
obecny w trakcie wskazanych prac oraz gdy stawit sie na terenie budowy w terminie nie diuzszym niz 24
godziny od zgtoszenia zgdania, a takze pozostat tam przez czas wyznaczony przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn obecnosé kierownika budowy na terenie budowy nie jest mozliwa,
Wykonawca zobowigzany jest oddelegowaé na teren budowy osobe spetniajgcg wszelkie wymagania dla

osoby uprawnionej do kierowania robotami (kierownika robét) w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

. W przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy kierownika budowy

lub osoby, o ktdrej mowa w ust. 6, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowng, o ktérej mowa

2 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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w §14 ust. 2 pkt 18) Umowy za kazdorazowe zaistnienie takiej sytuacji. W przypadku trzykrotnego naruszenia
tego obowigzku Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy zgodnie z § 15 ust. 1
pkt 13 Umowy.

Ewentualna zmiana osoby lub osdéb, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajgcego.
Ewentualna zmiana osoéb, o ktérych mowa w ust. 2 wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, przy
zastrzezeniu posiadania przez nowe osoby kwalifikacji wymaganych w dokumentacji postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy. Zamawiajacy nie wyrazi
zgody na zmiang, jezeli nowa osoba nie bedzie posiada¢ kwalifikacji wymaganych w ww. dokumentacji. Brak
pisemnej zgody Zamawiajgcego w takich okoliczno$ciach, skutkowat bedzie niewaznoscig wprowadzonej
zmiany.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby wszystkie czynnosci

zwigzane z realizacja zamodwienia wykonywane byly przez osoby (za wyjgtkiem czynnosci nadzoru)

zatrudnione na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.].

Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Wskazane w ust. 10 czynnosci muszg by¢ wykonywane, w catym okresie realizacji Umowy, przez osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub

przez pracodawce, jezeli Wykonawca zamierza zatrudni¢ na to miejsce inng osobe do wykonywania tych
czynnosci, zobowigzuje sie do zatrudnienia jej na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w okreslonym w tym wezwaniu

terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujgcych wymienione w ust. 11 czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o =zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zatozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imienia i nazwiska, rodzaju umowy o prace, daty zawarcia
umowy, zakresu obowigzkoéw oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem (odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce) kopie
aktualnych umow o prace potwierdzajgcych, ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 10 sg wykonywane przez
osoby zatrudnione na umowe o prace, zgodnie z deklaracjg Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2) powyzej, powinny zosta¢ ograniczone w zakresie przetwarzania

danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktére sg niezbedne ze wzgledu na cel

ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych oso6b
uczestniczacych w realizacji zamdwienia, ktore w kontek$cie weryfikacji spetniania przez Wykonawce
obowigzku, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze dokumenty
powinny zosta¢ w szczegoélnosci pozbawione adreséw, czy numeréw PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i

zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Dane osobowe, o ktérych mowa powyzej

winny zosta¢ powierzone przez Wykonawce do przetwarzania wg zasad, o ktérych mowa w § 17 Umowy.

Nieprzediozenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niz wskazana w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust.

13 pkt 1) przez Wykonawce (podwykonawce) dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 13 pkt 2),

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

pracownikéw wykonujgcych czynnosci z ust. 10 na podstawie umowy o prace.



15. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w tresci umowy z podwykonawcami postanowien umozliwiajgcych
realizacje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu, zgodnie z §5 ust. 7 pkt 12.

16.W ramach czynno$ci kontrolnych przestrzegania wymogu, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Zamawiajgcy oprocz weryfikacji dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13, jest uprawniony takze do zadania
wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu lub do przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania $swiadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzezen co do zatrudnienia
oséb w $wietle powyzszych zasad, jak rowniez przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

17.Jezeli pomimo powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywaC osoba nie zatrudniona na umowe
0 prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez
inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi byé podpisana przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 10 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna, o ktorej mowa w § 14 ust. 2 pkt 16) Umowy.

18. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzgcych w sktad personelu
Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczng (mail).

19. Strony udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe (dane stuzbowe) reprezentantéw Stron oraz oséb
uczestniczacych w wykonaniu Umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o prace badz umowy
cywilnoprawne, celem zawarcia i umozliwienia prawidtowej realizacji Umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1
lit. b i f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) dalej ,RODO".

20. Strony o$wiadczajg, ze przekazaly osobom, o ktérych mowa w ust. 19 informacje okreslone w art. 14 RODO,
w zwigzku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniajg sie wzajemnie z obowigzkéw
informacyjnych wzgledem tych oséb.

§5

Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej: ,ustawa
Pzp”), przepisie art. 647" Kodeksu cywilnego oraz w postanowieniach niniejszej Umowy. Do zawarcia przez
podwykonawce umowy z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziatu podwykonawcow).

albo®
Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale podwyKonaweCy/OW .............cccceiiiiiiiiiiiiiiiiaaaenenes
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3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2 powyzej, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia.* W tym zakresie zmiana przyjmuje forme aneksu do Umowy na podstawie §13 ust. 2 pkt 8),

3 Jezeli Wykonawca zamierza realizowac¢ zaméwienie z udziatem podwykonawcy.

4 Jezeli dotyczy.



a Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ dodatkowo stosowne dokumenty i dowody na potwierdzenie
spetniania warunkéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym przez nowego podwykonawce lub samodzielnie
przez Wykonawce.
. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osodb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robot
budowlanych.

Zmiana w zakresie podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa robét budowlanych, poza przypadkami,

o ktérych mowa w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, a takze

zgody Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje

Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane

do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng
nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcej wykonania robot, kiére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, najpoézniej 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo powinna zawiera¢ w szczegolnosci

nastepujgce postanowienia:

1) oznaczenie stron, pomigedzy ktérymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) przedmiot umowy o podwykonawstwo, ktérym powinno by¢é wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, wraz z doktadnym opisem zakresu podzlecanych prac oraz
czescig dokumentacji dotyczacej ich wykonania;

3) termin wykonania i odbioru podzleconych prac, ktéry bedzie zgodny z terminami okreslonymi w niniejszej
Umowie;

4) zobowigzanie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika
z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, powinno tez odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, STWIORB oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

5) wysokosc¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac w ramach umowy
0 podwykonawstwo;

6) warunki ptatnosci, w tym termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) zakres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktéry nie bedzie sprzeczny z wymaganiami opisanymi w §8 i 9 Umowy;

8) zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym paragrafie przy
zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca,

9) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zalegtej ptatnosci

Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczgc od dnia powstania zalegtosci;
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10) zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde jego
pisemne zadanie, dotyczgcych prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz
przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentow (tj. oSwiadczen, czytelnych kopii dokumentow
ksiegowych: faktur, potwierdzen, przelewdw, rachunkéw itp.) oraz do jednoczesnego doreczania
Zamawiajgcemu kopii wszystkich dokumentoéw kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia;

11) wymaog uzyskania zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajacych z umowy podwykonawstwa,

12)zobowigzanie do egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) os6b wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w §4 ust. 10.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy Iub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3g roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przediozenia Zamawiajgcemu,

z zastrzezeniem mozliwosci przedtuzenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedtozenia przez Wykonawce

w okresie jednego tygodnia, wiecej niz 3 projektéw umow, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 6,

3) termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa
z Wykonawcg dla tych robot,

4) zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty, ktéry uniemozliwia rozliczenie

tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego do tresci projektu umowy

0 podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy

podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robot

do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego tresci projektu umowy na roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacije umowy przez

Zamawiajgcego.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robot budowlanych lub zawarcie umowy dalszego

podwykonawstwa na wykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiajgcego jest w stosunku do

Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegdlnosci Zamawiajacy nie dopusci takiego podwykonawcy do realizacji

robot budowlanych. Jezeli pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

przystapi do robot, Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robét budowlanych w tym zakresie do

czasu przedstawienia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktéra zostanie przez niego
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16.
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22.

zaakceptowana. Okres wstrzymania robét, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim bedzie kwalifikowany, jako
zwitoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy. Dodatkowo Wykonawca zaptaci kare umowna, o ktorej
mowa w §14 ust. 2 pkt 12) za podjecie (pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego) robot przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, ktdry nie zostat prawidtowo zgtoszony w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony
w ust. 7 pkt 6, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktdérej mowa w §14 ust. 2 pkt 14) Umowy.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,
w celu wykonania robdét, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia robdét. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia
z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy. Dodatkowo zachowanie sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z §14 ust. 2 pkt 12).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robaét.

Wykonawca winien kazdorazowo poinformowac¢ Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania zakresu robot
przez danego podwykonawce.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wlasne dziatania

i zaniechania.

§6
Odbiory

. Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbioér koncowy robot,

4) odbiory gwarancyjne i odbiér pogwarancyjny (w tym odbior ostateczny).

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udziat kierownika budowy w czynnosciach odbiorowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

Za posrednictwem kierownika budowy. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wiasciwemu
inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych
zakryciu przynajmniej na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Gotowo$¢ danej czesci robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu do odbioru Wykonawca zgtasza telefonicznie lub poprzez e-mail wtasciwemu
inspektorowi nadzoru.  Odbidr przez wtasciwego inspektora nadzoru nastgpi niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego. Postanowienia ust. 16 stosuje sie odpowiednio.

Na okolicznos$¢ odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Strony spiszg protokot.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwitocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w ust.
4.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 4, Wykonawca zobowigzany
bedzie do odkrycia robdt lub wykonania otworéw kontrolnych lub ich rozbiérki zgodnie z dyspozycjg
wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego lub jego
odtworzenia. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania cze$ci robét, Wykonawca zgtasza za posrednictwem kierownika budowy
gotowos¢ do odbioru czesci robot oraz zawiadamia w drodze pisemnej o gotowosci do odbioru inspektora
nadzoru inwestorskiego, a takze przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.
Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe w okresach rozliczeniowych miesiecznych na podstawie
kosztorysow przedstawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce po faktycznym wykonaniu danego zakresu
robot potwierdzonych protokotem odbioru cze$ciowego robodt. Pierwszy odbidr czeSciowy moze nastgpic nie
wczesniej niz po uptywie 30 dni realizacji przedmiotu Umowy.

Odbiory czesciowe nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonane roboty do czasu przekazania
przedmiotu Umowy protokotem odbioru kohcowego. Wzér protokotu odbioru czesciowego stanowi zafgcznik
nr 1 do niniejszej Umowy.

Postanowienia ust. 13, 14, 15, 16, 18-20 stosuje sie odpowiednio do odbioréw czesciowych.

Przedmiotem odbioru koncowego jest przedmiot Umowy wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w §2
ust. 1.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg co najmniej osoby wymienione
w §4 ust. 2 pkt 1 i 2, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia
Wykonawcy. Wskazanie terminu odbioru kohcowego jest uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udziat kierownika budowy w odbiorze korcowym.

Warunkiem przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego, jest wczesniejsze przekazanie Zamawiajagcemu
przez Wykonawce jednego egzemplarza oryginatu odpowiedniego protokotu z uprzedniego odbioru bez
uwag tych samych robot/ustug, przeprowadzonego pomiedzy Wykonawcg lub podwykonawcg oraz
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedtozy Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powykonawczg w dwoch (2) egzemplarzach w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz. w wers;ji
elektronicznej tozsamej z papierowg (po jednym egzemplarzu odpowiednio na nosniku CD/DVD i na jednym
urzgdzeniu elektronicznym przenosnym typu plug and play, zawierajgcym pamie¢ nieulotng typu flash,

przeznaczonym do wspotpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.):
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19.

20.

21.

22.

1) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, oraz ze teren budowy / droga / ulica / sgsiednia nieruchomos¢ / budynek / lokal
doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku i zagospodarowane w sposob wiasciwy,

2) oswiadczenie kierownika budowy, ze wyroby budowlane zastosowane w obiekcie budowlanym w sposéb
trwaty, zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami i z
zamierzonym zastosowaniem, w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane wraz z
usystematyzowanym zbiorem Kkopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem aktualnych dokumentéw
potwierdzajgcych powyzsze (deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa wyrobow itp.),

3) dokumentacje fotograficzna,

4) pomiary i badania koncowe instalacji odgromowej - pomiary ciggtosci zwodoéw,

5) karty gwarancyjne,

6) karty przekazania odpadow;

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Zze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i
badan, Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér kohcowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét,
usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i badan, uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczng, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a
takze uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy nha podstawie §15 ust. 1 pkt 14) umowy lub zgda¢ wykonania Umowy po raz drugi.
Komisja odbiorowa sporzadza protokét odbioru koncowego robot zawierajagcy w swojej tresci wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze. Wzér
protokotu odbioru koncowego stanowi zafgcznik nr 2 do niniejszej Umowy. Podpisany przez Strony protokot
odbioru kohcowego robét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron i wystawienia faktury przez
Wykonawce. Za dzien faktycznego odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu z zakorczenia czynnosci odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci

protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb

ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, moze
naliczy¢ kary umowne za zwioke na podstawie §14 ust. 2 pkt 4, a w sytuacji nagtej wobec braku reakgcji

Wykonawcy, uprawniony jest do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

w ramach wykonania zastepczego.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie gwarancji i w okresie

rekojmi. Odbiér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu

gwarancji i okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych

w okresie gwarancji lub rekojmi.

23. Odbiory gwarancyjne i odbiér pogwarancyjny bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem

usuniecia wad, sporzadzonym po usunieciu wad ujawnionych w okresie gwaranciji i rekojmi.

24.Nie pbézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji lub rekojmi zostanie przeprowadzony odbidr

ostateczny w ramach odbioru pogwarancyjnego. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi oraz potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza

sie protokét odbioru ostatecznego.
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25. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy bgdz jego czesci, Zamawiajgcy przerywa odbior
ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu
Umowy na nowy okres nie krétszy niz do zakonczenia usuwania wszystkich wad. Zamawiajgcy wyznacza

nowy termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§7
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto W wySoKOSCi: .........cccceevveenne
PLN z VAT® (Stownie: ......ccccovvveiiiiiiiee ) - wartos¢ Umowy, w tym wartos¢ podatku VAT.................... ;
wartosé netto ................. (Stownie: ..o , 00/100).

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy, nie podlega waloryzacji
i zmianom, za wyjatkiem przypadkow opisanych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru, zakresu i kosztéw robét budowlanych oraz innych kosztéw ponoszonych w celu
nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia. Wynagrodzenie nie zwiekszy sie nawet wowczas, gdy
w trakcie realizacji Umowy okaze sie, iz cena ofertowa zostata nieprawidtowo okreslona przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w oparciu o dostarczong dokumentacje przetargowa,
pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym. Niedoszacowanie, pominigcie lub nierozpoznanie przez Wykonawce
kosztow realizacji czy zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ podstawg do zadania podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego.

3. Woynagrodzenie, okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania
Umowy, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego poprzedzajacego zawarcie niniejszej Umowy oraz koszty, bez ktérych nie jest mozliwe
prawidtowe wykonanie zamdwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w szczegolnosci: koszty wykonania
wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych, koszty wynagrodzenia pracownikow,
narzuty, koszty posrednie i ogdlne, zysk, koszty uzyskania ewentualnych niezbednych uzgodnienh, koszty
wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, wykonczeniowych, koszty czynnosci wykonywanych poza
terenem realizacji przedmiotu zamowienia, koszty organizacji terenu robot wraz z jego pozniejsza likwidacja,
koszty wywozu odpaddéw powstajgcych w wyniku prowadzonych prac, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zakupu i montazu materiatow,
wyrobdw, urzgdzen, koszty transportu itp., koszty usuniecia wad w okresie gwarancji i rekojmi, koszty
dojazdow i inne optaty, ktdre mogag wystgpi¢ przy realizacji Umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki
(takze nalezny podatek VAT).

4. Rozliczenia czesciowe bedg nastepowaé w oparciu o kosztorysy ofertowe przedstawione Zamawiajgcemu
przez Wykonawce, po faktycznym wykonaniu danego zakresu robdt, w okresach miesiecznych,
potwierdzonych protokotem odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
w terminie do 21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej faktury, wraz
z dotgczonym protokotem odpowiednio odbioru czesciowego lub kohcowego. Za date dokonania zaptaty
przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich.

5 Zgodnie z ofertg Wykonawe, z uwzglednieniem podziatu na cze$ci zaméwienia, jezeli Wykonawca uzyska zamoéwienie w wiecej niz 1czesci. W
przypadku, kiedy wybor najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa) prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, umowa zostanie zawarta na kwote netto w odpowiedniej wysoko$ci,

natomiast nalezny podatek VAT Zamawiajacy odprowadzi we wlasnym zakresie.
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7.
8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.
Wykonawca oswiadcza, iz wskazany przez niego na fakturze rachunek bankowy, na ktéry ma by¢
dokonywana ptatnos¢ jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe i zostat zgtoszony do wtasciwego urzedu skarbowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajgcego o wykresleniu jego rachunku

bankowego z wykazu, o ktdrym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego
podatnika VAT. Naruszenie powyzszego obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do
wysokosci poniesionej szkody.

Jezeli rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w wykazie, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania ptatnosci z tytutu wykonanego zamdwienia do momentu ustalenia
okoliczno$ci sprawy i wskazania rachunku bankowego, ktéry bedzie umozliwiat uznanie danej ptatnosci za
koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepiséw podatkowych. Wstrzymanie pfatnosci nie spowoduje
zadnych ujemnych nastepstw dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlno$ci nie bedzie Zrédtem roszczenia
0 zapfate odsetek za op6znienie w ptatnosci.

Zamawiajgcy przy dokonywaniu ptatnosci ma prawo zastosowaé mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106). °

W razie opodznienia w pfatnosci Wykonawca ma prawo zgda¢ odsetek ustawowych za opdznienie
w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalno$ci $wiadczenia do dnia zaptaty zgodnie z ustawg
zdnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
z zastrzezeniem postanowien ust. 9.

Rozliczenie za niewykonang czes¢ Umowy (ograniczenie zakresu robdt na wniosek Zamawiajgcego) zostanie
wyliczone na podstawie protokotu robét zaniechanych, zatwierdzonego przez obie Strony i bedzie skutkowac
zawarciem aneksu do niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami §13 ust. 2 pkt 7) umowy.

W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw lub
faktur, do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przeditozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci wraz z niebudzgcymi watpliwosci dowodami dotyczgcymi zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, w zakresie tych naleznosci, ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie 0 podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdcic sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych

6 Postanowienia ust. 17 bedg miaty zastosowanie, w przypadku wystgpienia towaréw lub ustug wymienionych w zatgczniku 15 do ustawy

0 podatku od towaréw i ustug (tzw. mechanizm podzielonej ptatnosci).
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, poddajgcych w watpliwos¢
zasadno$¢ bezpos$redniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) Zzlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy,
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany =zaptaci¢ podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 uwag
wykazujacych niezasadno$é bezposredniej zaptaty. Zamawiajgcy przyjmie dokumenty, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym w formie kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce.
Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bgdz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (dokonanie bezposredniej
pfatnosci skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci). Bezposrednia ptatnosé obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce tego obowigzku, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnoéci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od
Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w przypadku watpliwo$ci dotyczgcych dokumentdéw skiadanych wraz
Z wnioskami o ptatnosé.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot
budowlanych jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy z Wykonawca.
W sytuacji, kiedy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili w danym okresie rozliczeniowym zadnych rachunkéw lub faktur VAT
i Wykonawca potwierdzi te okolicznosé¢ zatgczajagc do wystawianego rachunku lub faktury VAT odpowiednie
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, cata naleznosé wynikajgca z faktury VAT lub
rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich lub o objeciu wystawionymi
przez nich dokumentami ksiegowymi zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz

o peilnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.
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§8

Gwarancja jakosci

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... miesic;;cznej7 gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
gwarancji na materiaty, urzadzenia i elementy wyposazenia, zgodnych z gwarancjami udzielanymi przez ich
producentéw. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad i usterek przedmiotu Umowy, ktére zostang
ujawnione w okresie gwarancji, a takze zobowigzuje si¢ do wykonywania na koszt wtasny okresowych
przeglagdow gwarancyjnych zamontowanych urzadzen i elementdw wyposazenia zapewniajgcych prawidtowg
eksploatacje przedmiotu Umowy, zgodnie z zaleceniami badz wymaganiami ich producentéw oraz
wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego.

2. Wykonawca gwarantuje najwyzszg jako$¢ przedmiotu Umowy zwlaszcza w zakresie:

1) zgodnosci z niniejsza Umowa,
2) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami panstwowymi,
3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

3. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy Zamawiajgcego lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci,

3) winy Zamawiajacego, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposob niezgodny z zasadami ich eksploatacji wskazanymi w dokumencie gwarancyjnym.

4. Wykonawca najpézniej w dniu podpisania protokotu zakonczenia odbioru korcowego przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne co do jakosci wykonanego przedmiotu Umowy.

5. W dokumentach gwarancyjnych, Wykonawca okresli warunki udzielanej gwarancji, a w szczegolnosci zasady
reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy usuwania wad, sposéb organizacji przegladow
gwarancyjnych. Tres¢ dokumentéw gwarancyjnych nie moze by¢ uksztaltowana w sprzeczno$ci
z postanowieniami niniejszej Umowy oraz gwarancjami producenta. W razie ewentualnych rozbieznosci
miedzy trescig niniejszej Umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedfozonego przez
Wykonawce, zastosowanie bedg miaty postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego. Dokumenty
gwarancyjne stanowic¢ beda zatgcznik do protokotu odbioru koricowego.

6. W dokumentach gwarancyjnych Wykonawca dodatkowo sformutuje oswiadczenie gwarancyjne spetniajgce
wymagania art. 577' § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do
wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytacza, ani nie ogranicza
uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

7. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dotrzymywania podstawowych warunkéw eksploatacji okreslonych
w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentéw i dostarczonych przez
Wykonawce Zamawiajgcemu z wylgczeniem czynnosci okreslonych w ust. 1 bedgcych obowigzkiem
Wykonawcy.

8. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym, po zakonczeniu odbioru kohcowego przedmiotu
Umowy, przy czym jezeli Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od
wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czesé
rzeczy, powyzsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;j.

9. Czas reakcji na zgtoszenie wady rozumiane jako przystgpienie do usuniecia wady poprzez stawiennictwo
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta) nie moze przekroczy¢ 2 dni roboczych od daty
zgtoszenia wady w jednej z form, o ktérych mowa w §9 ust. 4, a w przypadku wad zagrazajgcych zyciu,

zdrowiu lub mieniu — reakcja serwisu powinna nastgpi¢ niezwtocznie.

7 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie uzgodnionym przez Strony, nie diuzszym jednak niz 14
dni, liczac od dnia przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce, a jezeli z obiektywnych przyczyn technicznych,
technologicznych lub logistycznych (np. oczekiwanie na dostawe) bedzie to niemozliwe, Zamawiajgcy moze
wyznaczy¢ inny termin.

Swiadczenia wynikajgce z udzielonej gwarancji bedg wykonywane przez Wykonawce, producenta, wskazany
przez niego serwis lub osoby, na koszt Wykonawcy w miejscu realizacji Umowy, a jezeli bedzie to technicznie
niemozliwe, wszelkie dziatania organizacyjne i koszty wynikajace ze $wiadczenia poza miejscem realizacji
Umowy obcigzajg Wykonawce. Postanowienie §9 ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz gotowosci do
dokonania odbioru gwarancyjnego wykonanych napraw. Zamawiajacy zobowigzuje sie do przystgpienia do
odbioru gwarancyjnego w terminie uzgodnionym przez Strony, nie diuzszym niz 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy. Usunigcie wady bedzie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie uzgodnionym przez Strony
lub okreslonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, moze naliczy¢ kary umowne za
zwioke na podstawie §14 ust. 2 pkt 5) umowy, a w sytuacji nagtej wobec nieuzasadnionej odmowy usuniecia
wad przez Wykonawce, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w bezptatnych przeglagdach gwarancyjnych zgodnie
z zaleceniami, lub wymaganiami producentéw okreslonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploataciji
i innych dokumentach, bgdz w okresach wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa, a w przypadku
braku takich wskazan nie rzadziej niz co 12 miesigcy.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie jakoSci
wykonanych robot, a takze sprawnosci zabudowanych urzadzen oraz wskazaniu ewentualnych wad
ujawnionych w okresie gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzgdzany jest protokdt przegladu
gwarancyjnego. Nieobecnosé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest
wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem
do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Koszty ogledzin, przegladow koniecznych do przeprowadzenia, w zwigzku z usuwaniem wyniktych wad oraz
przegladéw gwarancyjnych i pogwarancyjnego ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Odbiory przegladéw gwarancyjnych oraz przegladu pogwarancyjnego zostang przeprowadzone wg zasad
okreslonych w §6.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w §9 niniejszej Umowy i Kodeksie

cywilnym.

§9

Rekojmia za wady

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu Umowy
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy przystugujg Zamawiajgcemu niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji — wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwaranciji lub ofercie

Wykonawcy, sprzeczne z powyzszym, uwaza sie za bezskuteczne wobec Stron. Wybodr rezimu, z ktérego
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10.

mozliwe bedzie zaspokojenie roszczen powstatych na skutek wystgpienia wad przedmiotu Umowy nalezy do
Zamawiajgcego.

Termin rekojmi wynosi 60 miesiecy. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu z zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zgtosi wade przed
uptywem tego terminu.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie w formie elektronicznej (e-mail: ......... ) lub pisemnie na adres
Wykonawcy. W sytuacjach nagtych i niecierpigcych zwtoki, mozliwe jest zawiadomienie Wykonawcy w formie
telefonicznej — (tel. ................... )

Na podstawie przepisu art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z

tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu

Umowy, Zamawiajgcy moze:

1) Zzada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminach, o ktérym mowa w §8 ust. 10, oraz
przystagpienia do ich usuniecia w terminach zgodnych z §8 ust. 9.

2) zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia wad zagrazajgcych zyciu, mieniu lub pogorszeniu stanu
srodowiska lub tez ucigzliwych (powodujgcych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie
wody, energii elektrycznej albo przerwe w odbiorze $ciekéw), nie pozniejszego jednak niz w ciggu 24
godzin, od daty zgtoszenia Zamawiajgcego,

3) zleci¢ w wypadkach nagtych usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktorym mowa w pkt 2 lub odmowi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych zrekojmi i gwarancji oraz z zachowaniem roszczenia o0 naprawienie szkody.
W powyzszych okolicznosciach koszty usuniecia wad mogg by¢ pokrywane z sumy wniesionej przez
Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w §10
ust. 8. W przypadku zwioki w usuwaniu wad, o ktérych mowa w pkt 1, zastosowanie moze znalez¢
przepis art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego,

4) Zzgdac obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu Umowy
wolnego od wad pozostaje do jego warto$ci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad -
w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu, natomiast nie nadajg sie do
usuniecia,

5) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg eksploatacje
obiektu i nie nadajg sie do usunigcia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wad oraz zapewnienie wtasciwego kierownictwa nad realizacjg prac

zwigzanych z ich usunieciem w okresie rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
Zamawiajgcego o przystgpieniu do usuwania wady lub usterki. Usuniecie wady bedzie stwierdzone
protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.

W przypadku wystgpienia zwtoki w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rekojmi, Zamawiajgcy moze naliczy¢

kary umowne na podstawie §13 ust. 2 pkt 5.

Koszty materiatdw eksploatacyjnych, jezeli ich zuzycie nastgpi przed czasem (cyklem zycia produktu)

przewidzianym przez producenta materiatu w okresie udzielonej rekojmi, pomimo ich prawidtowej, zgodnej

z wytycznymi producenta eksploatacji, bedzie ponosit Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiatéw

eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

. W przypadku wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania

uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten
biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody

w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W razie dochodzenia przed sgdem albo
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sgdem polubownym jednego z uprawnien z tytutu rekojmi, termin do wykonania innych uprawnien,
przystugujacy Zamawiajgcemu z tego tytutu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia

postepowania.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantujgce zgodne z Umowg wykonanie jej przedmiotu
ustala sie w wysokosci stanowigcej 5% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w §7 ust. 1 Umowy, tj.
................ e IV (o o = PP PPUPRPPRROPPRRRRYY ki 1010) B

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, w formie:..........ccccoonee. /przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego: ING Bank Slgski Spotka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 1214
1000 0023 6669 9904 przed zawarciem Umowy.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy. Koszty Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$c¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

5. Czesc¢ kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z Umowg wykonanie przedmiotu Umowy zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty korncowego odbioru przedmiotu Umowy.

6. Czes$¢ kwoty zabezpieczenia (30%) stuzaca do pokrycia roszczeh z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi za wady.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci. Zmiana wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce

pisemnego wezwania do zaptaty(z wytgczeniem roszczen o zaptate kar umownych).

§ 11

Ubezpieczenie i odpowiedzialnosé odszkodowawcza

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie poézniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz wynagrodzenie
Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1;

2) odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego,
mienia Zamawiajgcego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na

kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 125 000,00 zt,
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3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw),
atakze wszelkich innych o0soéb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcéw roboty
budowlane.

. Wykonawca winien przedtozy¢é Zamawiajgcemu stosowny dokument (polise OC Ilub inny dokument

potwierdzajgcy posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia, dowody optacenia sktadek, w przypadku ptatnosci

ratalnej) najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, w formie kserokopii po$wiadczonej za zgodnosc

z oryginatem przez Wykonawce, wraz z dowodem jej optacenia. W razie niedochowania tego obowigzku

Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, co nie

powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce, co moze

skutkowa¢ naliczeniem kary umownej, zgodnie z 8§14 wust. 2 pkt 20. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za ewentualne skutki wynikle z zaniechania optacania sktadek w okresie realizaciji
przedmiotu Umowy.

. W przypadku uptywu terminu waznosci polisy OC Ilub dokumentu potwierdzajgcego posiadanie

przedmiotowego ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem
ostatniego dnia obowigzywania poprzedniej polisy lub dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia, kopie poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce wznowionej polisy OC lub
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia. W razie niedochowania tego

obowigzku Zamawiajgcy moze natozy kare umowna, zgodnie z §14 ust. 2 pkt 20.

. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia tym samym

Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kosztow i wydatkow zwigzanych z wszelkimi

roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego (o ktorych Zamawiajgcy niezwiocznie zawiadomi

Wykonawce), dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd pozostajgcych w bezposrednim lub posrednim

zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych w ramach niniejszej Umowy, powstatych w szczegdlnosci

w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem sSmiertelnym i diugotrwatg chorobg
ktorejkolwiek z 0s6b zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcéw;

2) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcéw oraz oséb przez nich zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majatku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, witgcznie ze
skutkiem smiertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposéb.

. Jezeli Zamawiajagcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich w przypadkach

okreslonych w ust. 4 Wykonawca niezwlocznie zwréci je Zamawiajgcemu.

. Umowy ubezpieczenia, o ktéorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego

w ztotych polskich, bez ograniczeh. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci

skfadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§12
Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz niezbednych
robot dodatkowych w sytuaciji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien robét przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.
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2. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, jako wykonanie elementu wystepujgcego w dokumentacji

technicznej, ale w sposéb odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie rozwigzania zamiennego

przedstawionego w dokumentacji techniczne;.

3. Wykonanie robét zamiennych jest mozliwe, jezeli:

1

2)

3)

4)

5)

na rynku pojawity sie nowe technologie wykonania robdt, materiaty, wyposazenie, urzadzenia nowe;j
generacji umozliwiajgce poczynienie oszczednosSci w zakresie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy;

konieczno$¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji technicznej, czyli jej niezgodnoscig
z zasadami wiedzy technicznej, stanem terenu budowy lub terenu przylegtego, spowodowanymi
w szczegdlnosci odmiennymi od pierwotnych zatozen, btednie zinwentaryzowanych sieci, instalaciji, ktore
majg wpltyw na realizacje przedmiotu Umowy,

materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji nie sg juz dostepne na rynku - fakt ten Wykonawca
zobowigzany jest udowodnic¢, a wtasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi¢ na pismie;
zastosowane jako zamienne materialy lub urzadzenia majg nie gorsze parametry techniczne niz
materiaty lub urzgdzenia zaoferowane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji technicznej
jako przykladowe — w przypadku gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie Wykonawcy jako
przyktadowe, parametry rozwigzan zamiennych nie mogg by¢ gorsze niz parametry zamienianych
produktow opisane w dokumentacji technicznej;

wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepisow prawa powszechnie

obowigzujgcego majacych wptyw na wykonanie Umowy.

4. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania robot zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajgcego.

Wyrazenie zgody na wykonanie rob6t zamiennych na wniosek Wykonawcy stanowi uprawnienie

Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych nastgpi w formie aneksu do

Umowy, na podstawie przestanki zmiany Umowy z §13 ust. 2 pkt 6) umowy.

5. Rozliczenie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja techniczng zostanie dokonane na

podstawie kosztorysu roznicowego w oparciu o nastepujace zatozenia:

1
2)
3)
4)

nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;

nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;

nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami robét z pkt 1i 2);

wyliczen ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét nalezy przyjg¢ z kosztoryséw ztozonych przez Wykonawce przed zawarciem

Umowy w trybie §2 ust. 6;

b) w sytuacji wystgpienia robét, ktérych nie mozna rozliczy¢é zgodnie z lit. a, ceny jednostkowe nalezy
wyliczy¢ w oparciu o nastepujgce elementy:

- ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o metode opisang w tiret
pierwsze, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania;

- podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) ilos¢ robot, ktére miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych

przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej;
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d) ilosci robot zamiennych, nalezy udokumentowaé w ksigzce obmiaréw (obmiary dokonane przez
Wykonawce wymagajg potwierdzenia prawidtowosci ich sporzgdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).

6. Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumieé roboty, stanowigce autonomiczng podstawe zmiany
Umowy, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjete zamowieniem
podstawowym, niezbedne do jego wykonania, jezeli jednocze$nie spetnione sg warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych Ilub technicznych,
w szczegdblnosci  dotyczgcych zamienno$ci lub interoperacyjno$ci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

3) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie
w Umowie.

7. Realizacja robo6t dodatkowych nieobjetych przedmiotem zaméwienia podstawowego nastepuje na podstawie
aneksu zawartego przez przez Strony, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Podstawg do
zawarcia aneksu jest protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione
zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

8. Rozliczanie robdt dodatkowych odbywato sie bedzie w ramach odbioréw czesciowych, fakturami czesciowymi
na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego
w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysow ztozonych przez Wykonawce w trybie §3 ust.
3;

2) w przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robdt (tzn. takie, ktérych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1), roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorysy te
opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow ztozonych przez
Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a, brakujgce
ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
wbudowania,

c) podstawg do okre$lenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

9. Zamawiajagcy przewiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu Umowy przewidzianego
w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu Umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robdt, ktore byty
przewidziane w przedmiarach robét lub w dokumentacji technicznej), nielezgce w interesie Zamawiajgcego
lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi nadwczas przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa (roboty
zaniechane). tgczna warto$¢ robot zaniechanych brutto nie moze by¢ wieksza niz 15% wartosci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §7 ust. 1 (z uwzglednieniem wartosci innych zmian tzw.

nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) .
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10.

11.

1.

Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robét z powodoéw, o ktérych
mowa w ust. 9. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 9 musi by¢é kazdorazowo przedstawiona w protokole
konieczno$ci przygotowanym przez Strone Umowy, ktdéra wnosi o takg zmianeg. Protokdt ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujgce, Ze spetnione zostaty przestanki, o ktdrych mowa w ust. 9 oraz musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Przyjecie robot
zaniechanych przez Strony przyjmuje posta¢ aneksu do Umowy na podstawie §13 ust. 2 pkt 6) umowy.

Wyliczenie robdt zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg techniczng odbedzie sie
na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej

W ust. 5.

§13
Zmiany Umowy

Zmiany postanowien niniejszej Umowy moga nastgpi¢ wytacznie w okolicznosciach, o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnego aneksu skutecznego po

podpisaniu przez obie Strony.

. Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z dyspozycjg przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp moze wyrazi¢ zgode

na dokonanie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci przesunigcia terminu realizacji Umowy Ilub innych termindw umownych, jezeli ich
przesuniecie jest wynikiem okolicznoéci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci stanowi
nastepstwo:

a) nieterminowego przekazania terenu budowy,

b) braku przygotowania lub braku mozliwosci przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne
czynniki uniemozliwiajgce podjecie robét budowlanych,

w zakresie, w jakim ww. okolicznosci majg lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminow

umownych;

2) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych termindw umownych, jezeli ich
przesuniecie jest wynikiem wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, w tym udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy tudziez wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami czy robotami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

3) koniecznosci przesuniecia terminédw umownych w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub z wymaganiami
producenta, co do warunkdéw ukifadania materiatow wykorzystywanych do wykonania pokrycia
dachowego. Termin realizacji moze ulec wydtuzeniu o czas trwania powyzszych okolicznosci, w tym o
okres niezbedny do przywrdcenia warunkdéw umozliwiajgcych wlasciwg realizacje prac, zgodnie z ww.
zasadami wiedzy technicznej i/lub wymaganiami producenta

4)  koniecznosci przesunigcia terminu realizacji Umowy lub innych terminédw umownych, ktéra jest wynikiem
wystgpienia sity wyzszej, o ktérej mowa w §16 umowy.

5) koniecznosci przesuniecia termindw umownych, jesli owa konieczno$¢ powstata na skutek okolicznosci,
ktoérych przy dotozeniu nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

6) koniecznosci wprowadzenia robét zamiennych w rozumieniu i na zasadach okreslonych w §12 Umowy;

7) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robét zbednych do wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng w ramach tzw. robét zaniechanych, o ktérych
mowa w §12 Umowy, co skutkowaé moze obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z zastrzezeniem postanowien §12ust. 9 umowy;
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8)

9)

10)
11)

zmiany lub rezygnacji z podwykonawcow, na zasoby ktérych Wykonawca powotat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Pzp w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
z zastrzezeniem, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, zmiana zakresu robo6t powierzonych ww. podwykonawcom;
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Umowy,
w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej;

przedituzenia okresu gwarancji, w sytuac;ji jej przedtuzenia przez producenta lub Wykonawce,

zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego tzn. na cene nizszg (upusty,

rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu $wiadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron.

. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie wymagajg aneksowania Umowy nastepujgce zmiany:

1)

2)
3)
4)

zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych zwigzanych z obstuga
administracyjno — organizacyjng Umowy,

zmiany danych rejestrowych,

zmiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

zmiany podwykonawcow, na zasoby ktérych Wykonawca nie powolywat sie na zasadach art. 22a ust. 1

ustawy Pzp w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

§14
Kary umowne

. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

postanowien niniejszej Umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w oddaniu przedmiotu Umowy bgdz jego czesci - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robaét,

w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada Wykonawca -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za kazdy dzien przerwy;
za kazdy dzien zwtoki w usunieciu ujawnionych przy odbiorach wad przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy,

za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn za ktére odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysoko$ci 5% wartosci niewykonanej cze$ci Umowy ustalonej na podstawie protokotu
zaawansowania robot,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadoéw, a takze zobowigzania do przedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami —
w wysokosci 3 000 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokos$ci 5 000 zt za kazde zdarzenie;

z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie;
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11) z tytutu nieprzediozenia, w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3 000 zt za kazde zdarzenie;

12) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do
wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez zgloszenia podwykonawcy i bez
zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

13) za wykonywanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, robot innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej
umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub cato$ci robot przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce innego niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktérego umowa
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

14) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w §5 ust.16 — w wysokosci 2 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

15) za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu listy oséb (o$wiadczenia), o ktérym mowa w §4 ust. 12 pkt 1) —
w wysokosci 500,00 zt;

16) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w §4 ust. 11 czynnosci -
w wysokosci 2 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

17) w sytuacji nieprzedtozenia dokumentéw, o ktorych mowa w §4 ust. 12 pkt 2) lub przedtozenia dokumentéw
niepotwierdzajgcych spetnienia wymogu, o ktérym mowa w §4 ust. 11 — w wysokosci 500 zt za kazdy
dziehn zwioki w odniesieniu do kazdego z pracownikow objetych wymogiem,

18) w przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy kierownika
budowy lub osoby, o ktérej mowa w §4 ust. 6 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

19) w przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy zgodnie z §4 ust.
7 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

20) w sytuacji nieprzedtozenia przez Wykonawce, w terminie wskazanym w §11 ust. 2 lub na 7 dni przed
uptywem terminu obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) dowodu jej przedtuzenia albo przedstawienia polisy (lub
innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia), nie spetniajgcego
wymogow Zamawiajgcego, okreslonych w §11, w tym na sumy ubezpieczenia nizsze niz okreslone w § 11
ust. 1 - w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki;

21) za kazdy dzieh zwioki w przejeciu terenu budowy, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

22) za zastosowanie materialu lub urzadzenia niezatwierdzonego przez Zamawiajgcego (KZWdS) — w
wysokosci 2 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

. taczny limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy ze wszystkich tytutow
przewidzianych w ust. 2, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.
. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) z tytutlu nieprzystagpienia przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

. ktaczny limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego ze wszystkich tytutdw
przewidzianych w ust. 4, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.
. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg zgdaé¢ odszkodowania uzupetniajgcego

na zasadach ogolnych.
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7. Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego
doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych, za
okres od dnia wymagalnosci swiadczenia do dnia zapfaty zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 2013 r.
0 przeciwdziataniu nadmiernym opd6znieniom w transakcjach handlowych.

8. Ewentualne naleznoéci z tytutu kar umownych Wykonawca zaptaci na rachunek bankowy Zamawiajgcego

wskazany w wezwaniu do zapfaty (nocie obcigzeniowej), w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

§ 15
Odstagpienie od Umowy i rozwigzanie Umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej Umowy
Zamawiajgcy ma prawo wedle wtasnego uznania, zachowujgc prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zajsciu ktorejkolwiek
z ponizszych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §3 ust. 2 lub nie
podejmie realizacji przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwie wykonywanie przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 10 dni, z przyczyn za ktdére sam
odpowiada,

2) gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami badz nie przedtozyt
wiasciwego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia lub optacenia skfadki,

3) gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

4) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia realizacji Umowy,

5) gdy Zamawiajacy trzykrotnie naliczyt kary umowne Wykonawcy,

6) gdy Wykonawca wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajgcego i nie naprawit jej w terminie i w zakresie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

7) gdy Wykonawca podzleca catos¢ lub czes¢ robét lub dokonuje cesji Umowy badz jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

8) w razie koniecznosci:

a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy,
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

9) gdy Wykonawca nie okazat na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw lub o$wiadczen potwierdzajgcych
posiadanie przez osoby uczestniczgce w wykonywaniu zamoéwienia uprawnien (kwalifikacji, prawa
wykonywania zawodu, zatrudnienia na umowe o prace), wymaganych zgodnie z dokumentacjg
postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy lub, gdy osoby te nie posiadajg
wymaganych uprawnien bgdz nie sg zatrudnione na umowe o prace,

10) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych brak mozliwosci wykonania Umowy,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

11) gdy Wykonawca nie dokonat prawidlowego powierzenia danych osobowych pomimo wczesniejszego

wezwania Zamawiajgcego, zgodnie z §17 ust. 6 Umowy,
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12) gdy Wykonawca nie ztozyt kosztorysu ofertowego lub nie dokonat w nim odpowiednich zmian, zgodnie
z §3 ust. 3;

13) w przypadku trzykrotnego naruszenia obowigzkéw, o ktorych mowa w §4 wust. 56 i 7
(nieusprawiedliwione niestawiennictwo kierownika budowy, lub oséb upowaznionych);

14) w przypadku ujawnienia w trakcie odbioru koncowego niemozliwej do usunigcia wady istotnej przedmiotu
Umowy, ktdra uniemozliwia uzytkowanie obiektu.

2. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy
0 powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego (z przyczyn lezacych po jego stronie) w podpisaniu protokotu odbioru przekracza
30 dni;

2) Zamawiajacy pozostaje w zwloce z zaptatg bezspornej naleznosci wynikajgcej z prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury dtuzej niz 30 dni,

3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni,
bez nalezytego uzasadnienia.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktdre cigzg
na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamodwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy lub rozwigzaniu Umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) niezwiocznie wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
a takze zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje techniczng, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

3) przygotowac protokét stanowigcy inwentaryzacje wykonanych robét oraz zestawienie niewykorzystanych
materiatéw na dzien odstapienia od Umowy.

7. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dziehn odstgpienia. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidér jednostronny. Z czynnosci
odbioru zostanie sporzgdzony protokdt wraz z ksigzkg ich obmiaru wg stanu na dzien odstgpienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

8. Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
z kosztoryséw ofertowych ztozonych zgodnie z §2 ust. 6, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze a takze pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do
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wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

§ 16
Sita wyzsza

Strony zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
rozumianej na potrzeby niniejszej Umowy jako zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od woli Stron, niemozliwe
do przewidzenia i do zapobiezenia, w szczegdlnosci takie jak wojna, kleska zywiotowa, epidemia, pandemia,
stan nadzwyczajny, blokada komunikacyjna o charakterze ponadregionalnym, strajk, zamieszki spoteczne,
katastrofa ekologiczna, katastrofa budowlana.

Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek dziatania sity wyzszej, jest
obowigzana do niezwlocznego poinformowania drugiej Strony o jej wystgpieniu niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w terminie 7 dni od jej ustania.

Brak zawiadomienia lub zwtoka w zawiadomieniu drugiej Strony o wystgpieniu sity wyzszej spowoduje, iz
Strona ta nie bedzie mogta skutecznie powotaé sie na site wyzszg jako przyczyne zwolnienia
z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.

Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do podjecia wszelkich mozliwych i prawem przewidzianych dziatan w celu zminimalizowania

wplywu dziatania sity wyzszej na wykonanie Umowy.

§17
Ochrona danych osobowych

. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiajgcemu przetwarzanie danych
osobowych, ktorych jest Administratorem lub Przetwarzajgcym.

. Wykonawca jest swiadomy, Zze charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest okreslony rolg podmiotu
przetwarzajgcego — Zamawiajgcego, ktéry zgodnie z definicjg legalng, wynikajacg z art. 2 pkt 12 ustawy Pzp
jest podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych
wynika z obowigzku prawnego cigzgcego na Zamawiajgcym, zgodnie z ktéorym w przypadku, gdy
Zamawiajgcy przewiduje wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz inne wymagania
okreslone w warunkach danego zaméwienia, powinien réwniez weryfikowaé poprawnos$c¢ ich realizacji przez
Wykonawce oraz podejmowaé s$rodki prawne (chociazby w drodze stosowania odpowiednich sankciji
umownych) w przypadkach niespetnienia tych wymagan.

. Wykonawca os$wiadcza, iz wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie
0 udzielenie zamoéwienia publicznego i realizacji niniejszej Umowy.

. Zakres powierzonych danych osobowych Wykonawca okresli w przedtozonej Zamawiajgcemu umowie
powierzenia lub innym instrumencie prawnym w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Wykonawca powierzy
Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe na warunkach i w zgodzie
z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz trescig umowy powierzenia danych
osobowych przedtozonej przez Wykonawce. Zamawiajacy oswiadcza, iz znane mu sg zasady przetwarzania
danych osobowych wynikajgce z przepiséw RODO oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) dalej: ,UODQO".

. W przypadku, kiedy Wykonawca nie dokona powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie
z przepisami art. 28 RODO oraz w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy

dodatkowy termin dla dokonania tej czynnosci. W wyznaczonym, dodatkowym okresie Zamawiajgcy zawiesi
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wykonywanie czynnosci w ramach niniejszej Umowy, ktére wigzg sie z przetwarzaniem danych osobowych.
Po bezskutecznym uptywie ww. dodatkowego terminu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od

umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami §15 ust. 1 pkt 11.

§18
Klauzula poufnosci

Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6 wrzesnia

2001 r. o dostepie do informacji publiczne;.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) nie ujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej, w jakiejkolwiek formie czy postaci, informacji dotyczgcych
Zamawiajgcego uzyskanych w toku realizacji Umowy;

2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczgcych Zamawiajgcego tylko
w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy;

3) do podjecia niezbednych dziatan majgcych na celu zachowanie w poufnosci przez pracownikow
lub podwykonawcéw informacji zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.

. Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych

i trwa takze po wykonaniu Umowy

§ 19
Cesja wierzytelnosci

. Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego przelewac lub
przekazywa¢ w catosci albo w czedci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub uprawnien
wynikajgcych z niniejszej Umowy, w szczegolnosci w formie cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w niej,
na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby trzecie bedace
strong umowy ces;ji, przekazu, sprzedazy lub zastawu wierzytelnosci, we wzajemne rozliczenia miedzy

Stronami Umowy, terminy ptatnosci, odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

§ 20
Dane do kontaktu

. Strony wskazuja nastepujacy adres do doreczen:

1) Zamawiajgcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;

2) Wykonawca: .......cccoevninininnnn.

Wykonawca wyraza réwniez zgode na doreczanie pism w formie dokumentu elektronicznego na adres
elektronicznej skrzynki podawczej — e-mail: ................

. W przypadku zmiany adresu przez ktérgkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie
najpozniej w dniu nastepujacym po tej zmianie. Zaniechanie zawiadomienia o zmianie skutkowa¢ bedzie tym,

iz korespondencja przestana na dotychczasowy adres bedzie uznawana za skutecznie doreczong.

§ 21
Postanowienia koncowe
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abkrown

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych oraz innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w zwigzku z
Umowg, w razie podjecia préby jego rozwigzania w drodze mediacji, Strony wyznacza do jej prowadzenia
Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

3. W przypadku braku mozliwosci rozstrzygnigcia sporu w sposob przewidziany w ust. 3, spor zostanie poddany
rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku gdyby ktdrekolwiek z postanowien Umowy miato sie staé
niewazne, nie wptywa to na waznos¢ catej Umowy, ktéra w pozostatej czesci pozostaje wazna.

5. Jako date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez Strone skladajgca podpis w drugiej
kolejnosci. Jezeli ktdrakolwiek ze Stron nie umiesci daty zlozenia podpisu, jako date zawarcia Umowy
przyjmuje sie date zlozenia podpisu przez drugg Strone.

6. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron..
Zataczniki:
1) Zatgcznik nr 1 — Protokdt odbioru cze$ciowego

2) Zatgcznik nr 2 - Protokét odbioru koricowego
3) Zatgcznik nr 3 — KZWdS

Zamawiajacy : Wykonawca :
Data i podpis: Data i podpis:

Zatacznik nr 1 do umowy nr DZP.381.015.2020.RB

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO

CZESC 1
VAT 122 o - g 1 - Rt
Zamawiajacy: Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40 — 007 Katowice
WYKONBWEA: o
UMOWA NI
Wynagrodzenie
umowne brutto:
TErMIN UMOWNY: ittt
CZESC II
Wdniu ..o Strony umowy nr DZP.381............. zdnia oo, , dokonatly odbioru
CZESCIOWEEZO W ZBKIESIE I ...ttt sttt b etk b st bbb s e b bbb £ bbbt E e b bt bkttt e bbb b ebs bebent e es
Sktad komisji odbiorowe;:
Odbierajacy / Zamawiajacy Przekazujacy / Wykonawca Przy udziale
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zgodno$¢ wykonania rob6t z przedmiotem zamoéwieniem, umowa.

Stwierdzono, ze jako$¢ wykonanych robot zgodna jest z warunkami umownymi.

CZESC 1T

1. Ocena jako$ciowa, stwierdzone wady i usterki:

4. Warto$¢ umowna zadania:
1 1 1 0 s
Drutto: oveveveeiiieiiieneneneeaenee

Protokoét sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach.
Na tym protokot zakonczono i po odczytaniu podpisano.

Odbierajacy / Zamawiajacy Przekazujacy / Wykonawca

*) Niepotrzebne skresli¢
**) Prosz¢ wymieni¢ jakie dokumenty zostaty przekazane

Przy udziale

31



Zatacznik nr 2 do umowy nr DZP.381.015.2020.RB

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO
NBZWE ZAOANTA: ... e
Zamawiajacy: Uniwersytet Slaski w Katowicach
Termin umowny zakonczenia robOt: ...........veieiiiiiiiiiieeeieaeeenn

Sktad komisji odbiorowe;j:

Odbierajacy/Zamawiajacy: Przekazujgcy/Wykonawca
L e Lo i
2 2 s
B. e B

1. Zgtoszona data zakoriczenia robét:
Wykonawca W dniu c.c.ceeeeeeeceeseneenienennnne powiadomit Inwestora (Zamawiajqcego)* o zakonczeniu robdt budowlanych i
zgtosit gotowos¢ do odbioru koncowego.
Wykonawca przekazuje Inwestorowi kompletng / niekompletng* dokumentacje powykonawczg / odbiorowa**
Ustalenia komisji odbiorowe;j

. Termin usuniecia stwierdzonych podczas czynnos$ci odbiorowych wad i/lub usterek ustala sie na ...............
5. Wykonane roboty i ustugi uznaje sie za ODEBRANE / NIEODEBRANE*
6. Za poczatek okresu gwarancyjnego (wynoszgcego ... miesiecy) odebranych elementéw obiektu przyjmuje sie

7. Zakonczenie okresu gwarancyjnego przypada Na dzieN:......ccoveeeereneireeniereeeree s

Zakoriczenie okresu rekojmi przypada Na dzien: .......cccceeeveeereneineneine s e
9. Utrzymanie odebranego przedmiotu zamdwienia nalezy od dnia .......ccceceeevevenes O eeicciicicincienen
10. Rozliczenie wartosci kontraktu:
a) Warto$¢ umowna kontraktu (Nett0): .c.cueceeeeuerieececec ettt e
b) Wartos¢ umowna kontraktu (Brutto): .......cccceeeeeeeieveeceseire et
c) Naliczanie kar UMOWNYCN: ....c.cooovirirecreiee et ee e s s eee s
d) Wartos¢ kontraktu w dniu odbioru koricowego (netto/ brutto): ......cccceveeeevcevererireseennnns

Protokét sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach. Na tym protokét zakoriczono i po odczytaniu podpisano.

Odbierajgcy/Zamawiajacy: Przekazujgcy/Wykonawca
L L
2 e
L B

* niepotrzebne skresli¢
** wymienic jakie dokumenty zostaty przekazane
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Zatacznik nr 3 do umowy nr DZP.381.015.2020.RB

Zadanie

Remont dachu nad salg gimnastyczng Wydziatu Humanistycznego i Domu Studenta w

Sosnowcu
Inwestor Uniwersytet Slaski w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
Wykonawca

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAtU/URZADZENIA DO WBUDOWANIA

nr data sporzadzenia

branza
(architektura/konstrukcja (A),
konserwatorska (K), sanitarna (S),
elektryczna(E))

Whioskodawca

producent

nazwa systemu/materiatu/urzadzenia

ogolna charakterystyka produktu

(rodzaj, przeznaczenie itp.)

planowane miejsce wbudowania:

podstawna wprowadzenia wyrobu do
obrotu lub udostepniania na rynku
krajowym
(np. norma zharmonizowana, europejska/krajowa ocena

techniczna, europejska/krajowa aprobata techniczna,
indywidualna dokumentacja techniczna, brak wymagan)

zatgczniki
(np. deklaracja wtasciwosci uzytkowych, deklaracja
zgodnosci, europejska/krajowa ocena techniczna,
europejska/krajowa aprobata techniczna, atest
higieniczny, karta katalogowa)

czy wymaga aktualizacji w trakcie
realizacji?

TAK/NIE

czy wymaga uzgodnienia pod wzgledem
estetycznym/wizualnym?

TAK/NIE

uwagi wnioskodawcy

data, podpis Wnioskodawcy

data, podpis Kierownika Budowy/Kierownika Robot

Status wniosku:

ZATWIERDZONO

NIE ZATWIERDZONO
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Data wptywu
whiosku

projektowej:

spetnia wymagania dokumentacji

TAK

NIE

spetnia wymagania art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane:

TAK

NIE

Zatwierdzam/nie zatwierdzam:

data, podpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Uwagi:

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Data wptywu
whiosku

Uwagi:

Uzytkownik

data, podpis przedstawiciela Uzytkownika

*) Niepotrzebne skresli¢
**) Wymieni¢ jakie dokumenty zostaty przekazane
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