

Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.53.2013.UG

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
„Przeprowadzenie audytów projektów INNOCARB i RATIO-COAL”**

(INFORMACJA O PROJEKTACH)

Część „A”: Przeprowadzenie audytu projektu INNOCARB

Informacje o projekcie:

INNOCARB - Innovative carbon products for substituting coke on BF operation
Innowacyjne produkty węglowe zastępujące koks w eksploatacji wielkiego pieca (BF)

Celem projektu jest wytworzenie nowych produktów węglowych do eksploatacji wielkiego pieca poprzez zredukowanie zużycia koksu wielkopiecowego.

Nazwa programu: Fundusz Badawczy Węgla i Stali

Okres realizacji: 01.07.2010 – 31.12.2013

Nr umowy: RFSR-CT-2010-00001

Konsorcjum projektowe:

1. VDEh - Betriebsforschungsinstitut GmbH, Niemcy (koordynator)
2. Swerea Mefos AB, Szwecja
3. Luossavaara - Kiirunavaara AB, Szwecja
4. DK Recycling & Roheisen GmbH, Niemcy
5. Thyssenkrupp Steel Europe AG, Niemcy
6. Voestalpine Stahl GmbH, Austria
7. Uniwersytet Śląski, Polska

Budżet projektu dla UŚ (zgodnie z umową z KE): 51.118 EUR

Dofinansowanie KE dla UŚ (zgodnie z umową z KE): 30.671 EUR

Na realizację zadań projektowych przyznano dofinansowanie ze środków krajowych na naukę (projekt międzynarodowy współfinansowany). Dofinansowanie MNiSW (zgodnie z umową z MNiSW nr 2126/FBWIS/2011/2): 66.631 PLN.

Projekt nie był wcześniej kontrolowany ani audytowany.

Dokumenty podlegające audytowi są sporządzone w języku polskim.

Wartość dotychczas poniesionych wydatków w projekcie (wraz z kosztami pośrednimi): **149 842,42 PLN** (*Zamawiający przewiduje, że do końca okresu realizacji projektu, tj. do końca 2013r. wydatki ulegną zwiększeniu*), w tym **3.523,10 PLN** to koszty uznane za niekwalifikowane przez KE.

W ramach projektu zostało złożone 1 sprawozdanie finansowe do KE (za okres 01.07.2010-31.12.2011), w którym zaraportowano wydatki w kwocie: **18.035,71 EUR** (wraz z kosztami pośrednimi). Do tego sprawozdania konieczne jest złożenie korekty.

Złożono także 2 sprawozdania do MNiSW (za lata 2010-2011 oraz za 2012 wraz z korektą kosztów uznanych za niekwalifikowane przez KE poniesionych w latach 2010-2011).

Liczba osób merytorycznych zaangażowanych w realizację projektu finansowanych ze środków projektu – **2 osoby**

Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.53.2013.UG

Część „B”: Przeprowadzenie audytu projektu RATIO-COAL

RATIO-COAL - Improvement of coal carbonization through the optimization of fuel in coking coal blends

Poprawa jakości procesu karbonizacji węgla poprzez optymalizację składu paliwa stosowanego w mieszankach koksowniczych

Celem projektu jest poprawa jakości procesu karbonizacji węgla poprzez optymalizację składu paliwa stosowanego w mieszankach koksowniczych.

Nazwa programu: Fundusz Badawczy Węgla i Stali

Okres realizacji: 01.07.2010 – 30.06.2013

Nr umowy: RFSR-CT-2010-00008

Rola w projekcie: Koordynator

Konsorcjum projektowe:

1. Uniwersytet Śląski, Polska (koordynator)
2. Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA, Polska
3. ThyssenKrupp Steel Europe AG, Niemcy
4. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Hiszpania
5. Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i., Czechy
6. Třinecké Železářny a.s., Czechy

Budżet projektu dla UŚ (zgodnie z umową z KE): 444.477 EUR

Dofinansowanie KE dla UŚ (zgodnie z umową z KE): 266.686 EUR

Na realizację zadań projektowych przyznano dofinansowanie ze środków krajowych na naukę (projekt międzynarodowy współfinansowany). Dofinansowanie MNiSW (zgodnie z umową z MNiSW nr 2140/FBWiS/2011/2): 579 340 PLN.

Projekt nie był wcześniej kontrolowany ani audytowany.

Dokumenty podlegające audytowi są sporządzone w języku polskim, 1 faktura zagraniczna – w języku angielskim.

Wartość poniesionych wydatków w projekcie (wraz z kosztami pośrednimi): **1.189 982,78 PLN**, w tym **13.380,68 PLN** to koszty uznane za niekwalifikowane przez KE.

W ramach projektu zostało złożone 1 sprawozdanie finansowe do KE (za okres 01.07.2010-31.12.2011), w którym zaraportowano wydatki w kwocie: **161.012,90 EUR** (wraz z kosztami pośrednimi). Do tego sprawozdania konieczne jest złożenie korekty.

Złożono także 3 sprawozdania do MNiSW (za lata 2010-2011, za rok 2012 wraz z korektą kosztów uznanych za niekwalifikowane przez KE poniesionych w latach 2010-2011 oraz za rok 2013).

Liczba osób merytorycznych zaangażowanych w realizację projektu finansowanych ze środków projektu – **8 osób**