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45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45214000-0- Roboty budowlane w zakresie budowy obie  ktéw
budowlanych zwi gzanych z edukacj g i badaniami

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45321000-3 Izolacja cieplna

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

45421146-9 Instalowanie sufitdbw podwieszanych

45430000-0 Pokrywanie podiég i Scian

45442100-8 Roboty malarskie

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z:

,PRZEBUDOWA POMIESZCZE N KUCHNI W SUTERENIE NA SALE DYDAKTYCZNE WYDZIALU
FILOLOGICZNEGO".

Wymagania szczego6towe zawarte sg w czesci opisowej i rysunkowej dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspolne dla rob6t budowlanych
objetych Projektem Budowlanym oraz stanowig integralng czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych dla zadania opisanego w p. 1.1 i nalezy je stosowaé¢ podczas realizacji robét objetych
kontraktem zgodnie z opisami rob6t wyszczegoélnionych w poszczegélnych projektach.

1.4. Okre $lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowag wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt maiej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
calkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadoéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,



kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiadciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z2001r. Nr5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.



1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacija projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spehniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji

oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.1.4.39. normach europejskich
— 0zhaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)

oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie

(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
1.4.40. Przedmiarze robo6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robo6t budowlanych,



stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r. Polskie Prawo zaméwienh publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku opublikowania nowszych przepiséw i norm od tych wymienionych w ST nalezy o tym fakcie
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i po uzgodnieniu stosowac je zamiennie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacije projektowag i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukop6w i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkdéd w ten spos6b wyrzadzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki



Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji ~ zadania musz g posiada € atesty dopuszczaj ace
ich stosowanie.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagtych badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg
wymagania dokumentacji projektowej w czasie postepu rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w dokumentaciji projektowej i ST.

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia mi ejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t, chyba ze postanowienia ogélne
lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako sciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wkasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda,
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza si e stosowanie materialtdbw zamiennych o parametrach tec  hnicznych nie gorszych, ni 2
materiaty wyszczegoélnione w dokumentacji projektowe j- Jesli dokumentacja projektowa przewiduje
mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegoélnych elementéw
rob6t, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Zamawiajacy moze zazadac¢ od wykonawcy zapisem w SIWZ lub
umowie opracowania i przedstawienia do akceptaciji:

- projektu zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projektu organizacji budowy,

- projektu technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

- programu zapewnienia jakosci (PZ2J)

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie r  ob6t zgodnie z umow g lub kontraktem oraz
za jako $¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét (PZJ ), za ich zgodno $¢ z czescia
opisow a i rysunkow g dokumentacji projektowej, wymaganiami ST, projekte m organizacji roboét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.



5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i dokumentacji projektowej, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru ustnego lub pisemnego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposaéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz rob6t. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi
Wykonawca.



6.3. Pobieranie prébek

Ewentualne prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wkasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora hadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami dokumentacji projektowej na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub:

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

- znajdujag sie w wykazie wyroboéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatléw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.1 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie



przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robo6t i kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bfedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora hadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich wytycznych, lub w katalogach norm. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j
(przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen umownych z Zamawiajacym, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robd6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowg i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancii.



Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i ST .
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny (narzuty),

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu pieszeg o

9.2.1. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd 6w, przejazddw i organizacji ruchu pieszego
ponosi Wykonawca.

9.2.2. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu pieszego obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) ewentualnych opfat z tytutu dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.3. Koszt utrzymania objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu pieszego obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.4. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu pieszego obejmuje:

(a) usuniecie wbhudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).



10.2. Rozporz adzenia i przepisy

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005r., Nr 116,
poz. 985).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.

Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.

2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, llI, 1V, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Wszystkie nie wymienione powyzej ustawy, rozporzadzenia, przepisy, normy, oraz ich nowelizacje i
aktualizacje, dotyczace zakresu rob6t, opublikowane przed realizacjg kontraktu.
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45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjn e
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji sanitarnych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz
przemystowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacije projektowa i odpowiednie szczeg6towe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu lub robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji,
ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wod-kan z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla
wlasciwego wykonania tej instalacji, roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okre $lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociggowych” wydanych przez Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami.

Instalacja wodoci ggowa — instalacje wodociagowa stanowig uktady potgczonych przewodéw,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode oraz jej
odprowadzenie poza budynek, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkoéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodoci ggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej
wody pochodzacej z wkasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda
Z tego ujecia.

Instalacja wodoci ggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sklada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztaltek.

Studzienka — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury — np.
wodomierza.

Urzgdzenie zabezpieczaj gce — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
niemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociagowe;j — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowej.

Instalacja kanalizacyjna — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzenia
Sciekdw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika
Przybér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych

Podej scie — przewdd taczacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub odplywowym



Przewdéd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzenia sciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych
do przewodu odptywowego

Przewod odptywowy (poziom) — przewdd odprowadzajacy Scieki z nieruchomosci do sieci
kanalizacyjnej lub innego odbiornika

Podtaczenie kanalizacyjne — przewod stuzacy do odprowadzenia $ciekdéw z piondéw do podtgczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika

Przewodd wentylacyjny kanalizacji — przewdd taczacy instalacje kanalizacyjng $ciek6w bytowo-
gospodarczych z atmosferg stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji) oraz
wyréwnywania cisnienia

Czyszczak (rewizja) — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego
w celu jego czyszczenia.

Rura wywiewna - zakonczenie pionu kanalizacyjnego (ponad dachem) majace potaczenie z
atmosfera.

ZawOr napowietrzaj aco-odpowietrzaj acy kanalizacji — zawdr taczacy instalacje kanalizacyjng
sciekéw bytowo-gospodarczych z atmosferg stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji)
oraz wyréwnywania cisnienia.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy
wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym w mm.

Rury ostonowe - krétkie odcinki rur grubosciennych osadzone na zaprawie cementowej w $cianie lub
stropie.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowsg i poleceniami Kierownika budowy.

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijag
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociggowych,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.7. Dokumentacja robét monta zowych instalacji wodoci ggowych

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji wodociagowych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna (szczego6towa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
Zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji



technicznej (szczegotowej) wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizaciji
konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zadania musz g posiada ¢ atesty

dopuszczaj gce ich stosowanie.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Rury i ksztaltki

Rury i ksztaltki ze stali muszg spetniaé wymagania okreslone w odpowiednich normach:

- rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane wg PN-74/H-74200

- faczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane wg PN-EN 10242;1999

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
— z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1452-1+5,

— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

— z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1+5,

— z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

2.2.2. Armatura domowej sieci wodociggowej

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniaé
warunki okreslone w nastepujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147,

PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206

2.2.3. Rury kielichowe z polichlorku winylu PVC do kanalizacji wewnetrznej w postaci odcinkéw
prostych

dz 40 0 1,8 mm,

dz 50 (0 3,0 mm,

dz 75 0 3,0 mm,

dz 110 [ 3,2mm,

dz 160 [0 4,0 mm.

2.2.4. Rury kielichowe z polichlorku winylu o podwyzszonej odpornosci na temperature PVC-HT do
kanalizacji wewnetrznej w postaci odcinkow prostych

dz 50 00 3,0 mm,

dz 750 3,0 mm,

dz 110 01 3,2mm.

2.2.5.Ksztaltki kanalizacyjne systemowe do potaczen kielichowych — tréjniki, redukcije, tuki, kolana.
Ksztaltki stanowig integralng czes¢ systemu rur i ksztattek. Nie nalezy taczy¢ elementéw réznych
systemoéw

2.2.6. Rury przepustowe ochronne — rury z tworzywa gruboscienne np. PE.

2.2.7. Materialy izolacyjne - prefabrykowane otuliny z pianki polietylenowe;.

2.2.8. Elementy mocujace, obejmy:

Uchwyty systemowe lub obejmy stalowe z podktadkg gumowa.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom



zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku
ustaler w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robaét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3.3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd korce rur nie moga by¢ diuzsze niz
1m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp.

Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac¢ sie przy temperaturze otoczenia —-5C do
+30C.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

4.3. Sktadowanie materiatow

4.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim

dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0C lub przekraczajaca 40<C.

Przy diugotrwatym skiadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaly deformaciji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekraczaé¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o rdznych srednicach winny by¢
skladowane odrebnie.

Rury kanalizacyjne kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

4.3.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0C. W
pomieszczeniach skiadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujgco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzenh grzewczych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
— wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wodociggowych.

5.2. Montaz ruroci agéw wodociagowych

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi moga by¢é mocowane bezposrednio na scianach, w bruzdach scian lub warstwach
podtogowych w rurach ostonowych.

5.3. Potaczenia rur i ksztattek

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonaé ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztalttek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w
pkt. 2.2.1.

5.3.1. Polgczenia gwintowe

Rury stalowe ocynkowane o $rednicach do 100 mm nalezy taczy¢ za pomocg potaczenia
gwintowanego na gwint krétki. Potaczenie gwintowe powinno byé wykonane z

uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio
przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych w metalu oraz
zasady ich wykonania powinny by¢ zgodne z normami. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i
odpowiada¢ wymaganiom normy. Dokladnos$¢ naciecia sprawdza sie przez nakrecenie

ztgczki. Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi
specjalnych ( przewidzianych przez producenta elementéw potaczenia) lub za pomoca

narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposo6b dokrecenia, niedopuszczalne jest

dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego
uszkodzenia tgczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme
teflonowa lub paste uszczelniajaca.

Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z

wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkiadek metalowych), nawet

gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementow.
Prowadzenie przewodow

Przewody podejsciowe nalezy mocowac przy punktach poboru wody. Przewody mocowac do
elementéw konstrukcji za pomocag uchwytéw stalowych. Konstrukcja uchwytéw stosowanych

do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez

sciane), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna byé w sposob trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej

wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez
przegrode pionowa.

5.3.2. Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do
wihasciwej temperatury i docidniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztaitki polietylenowe (PE) zawierajg
jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w
ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co
mogtoby spowodowac zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystgpi¢ pofatdowanie.

5.3.3. Polgczenia mechaniczne zaciskowe



Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg zlgczek, ktore zaciskane sg na
koncéwkach rur. Polaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do
110 mm.

5.3.4. Polgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci.

Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

5.3.5. Polaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztaltek z PVC-U
Powierzchnie tgczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikdw.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztalttek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow.

5.4. Potgczenia z armatur g

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonac¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacjg nalezy wykona¢ przestrzegajac instrukcji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

5.5. Prowadzenie przewodow kanalizacyjnych

Poziome przewody odptywowe z projektowanych pionéw prowadzi¢ pod stropem piwnic i wzdtuz scian
piwnic oraz pod posadzkg parteru ze spadkiem okreslonym na rysunkach. Przewody te nalezy
mocowac do elementéw konstrukcji budowlanej z zastosowaniem uchwytéw — w odstepach 1,0 m.
Konstrukcja uchwytéw powinna zapewni¢ odizolowanie przewodu od przegréd budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowaé
rury pod kielichem.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ razem z pionami zimnej i cieptej wody instalacyjnych szachtach
instalacyjnych. Piony mocowac¢ pod stropem (kielichem) oraz w potowie pionopietra.

Piony zakohczy¢ wywiewkami. Do odpowietrzen miejscowych stosowac zawory napowietrzajgce
zgodnie z rysunkami. U dotu piondw oraz w miejscach wskazanych na rysunkach montowac¢
czyszczaki rewizyjne.

Podejscia odptywowe z przyboréw w pomieszczeniach prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej lub $ciance
instalacyjnej i w miare mozliwosci nadstropowo. Minimalny spadek podej$¢ do przyboréw - 2,5%.
Przybory nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Przewody kanalizacyjne prowadzone w ziemi uktada¢ na podsypce piaskowej 20 cm. Odcinki
prowadzone przez $ciany fundamentowe montowac¢ w rurach ochronnych. Przestrzen pomiedzy
rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng niedziatajagcg korodujaco na rure.

Przejscia instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w rurach ostonowych stalowych
wypetnionych ognioochronng elastyczng masg uszczelniajaca o klasie odpornoéci ogniowej El 120.

5.6. Laczenie przewoddw kanalizacyjnych.

Potaczenia kielichowe przewoddéw wykonanych z tworzyw sztucznych, nalezy uszczelnié¢ zgodnie z
instrukcjg producenta rur za pomoca pierscienia gumowego, o $rednicy dopasowanej do zewnetrznej
srednicy przewodu kanalizacyjnego. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°nale zy
posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, wsunaé do kielicha, tak, aby odlegto$¢ miedzy
nim i podstawa kielicha wynosita minimum 1cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrol e wykonania instalacji wodoci ggowych nale zyprzeprowadzi ¢ zgodnie z zaleceniami
okre slonymi w WTWIO ,Instalacji wodoci  ggowych”

Sa to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci
cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia



oraz spadku ci$nienia (moze wystapi¢ wytacznie spowodowane elastycznoscig przewodow z tworzyw
sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze Y2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja
przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 Bara, przystepuje sie do badania
gtéwnego.

6.2. Badanie gtéwne

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwaciji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak
przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 Bara — to uznaje sie, ze instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania
uzupetniajagce przez producenta przewodéw z tworzyw sztucznych. Wartosc¢ cisnienia probnego
nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem

(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWIiO).

Warunkiem uznania wynikdéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy
Scisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60stC, przy cisnieniu roboczym.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét.

6.3. Badanie szczelno $ci instalacji kanalizacyjnej.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem wnek i bruzd, w ktérych prowadzona
jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:

- podej$cia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelnosc¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana
laczacego pion z poziomem.

Uwagal

Utrzymywac w czasie préb statg temperature, poniewaz moze to wptywac na zmiany cisnienia.
Wszystkie proby muszg by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i dolagczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

7.2. Dlugo $¢ ruroci agow:

— nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz
od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkow (w przypadkach, gdy wodomierz
jest na zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do poszczegdlnych punktéw czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od
rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dlugosci tacznikbéw oraz armatury
laczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggdéw armatury kotnierzowej,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej diugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza sig liczby podej$¢ wedtug Srednic rurociggéw i rodzajow podejs¢. Przy
ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej i
odrebnie - podejscia doptywowe i odptywowe kanalizacyjne,

— dtugos¢ rurociggdéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociggow,

— dtugos¢ rurociggdébw w kompensatorach wlicza sie do ogélnej dlugosci rurociggéw.

7.3. Elementy i urz gdzenia instalacji , jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub
kompletach.

7.4. Prébe szczelno $ci ustala sie dla catkowitej diugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu
wedtug srednic oraz rodzajow budynkdw.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zakres bada n odbiorczych instalacji wodoci  agowych

8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIO Instalacji wodociggowych. Zakres badan odbiorczych nalezy
dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji wodociagowych.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwo$cig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalaciji
oraz zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed
mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWIiO. Podczas
dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadno$é odczytu +0,5stC,

— spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadnosé¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.1.2. Odbior robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowe;j

Odbiér robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla rob6t przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

8.1.3. Odhidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostep w miare postepu
robot.

Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach
podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie

niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjag,
projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czeéci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidiowe wykonanie
robét oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

8.1.4. Odbior techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tacznie z wykonaniem izolaciji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koAcowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréw zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiIO,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.2. Zakres bada n odbiorczych instalacji kanalizacyjnych

8.2.1. Odbidr mi edzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,

- szczelnos$ci podigczen kanalizacyjnych,

- sposobow prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,



- lokalizacji przyboréw sanitarnych.

8.2.2. Odbidr cz esciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot,
jak na przyktad wykonanie bruzd, przebié¢, oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego
powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione co najmniej nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét,

b) dziennik budowy,

c) certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw,

d) protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych i poprzednich odbioréw czesciowych.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedstawione co najmniej nastepujace dokumenty:

a) wymienione w pkt. a-c, jak dla odbioru czesciowego, przy czym w przypadku wprowadzenia duzej
liczby zmian w projekcie technicznym, powodujacych, ze projekt staje sie mato czytelny, powinna by¢
przedstawiona dokumentacja powykonawcza,

b) protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

c¢) protokoty odbioru urzadzen wchodzgcych w sktad instalacji lub sieci,

d) protokoly szczelnosci.

8.3.3. Odbior ko ncowy.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedstawione co najmniej nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania rob6t, w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian w projekcie technicznym,
powodujacych, ze projekt staje sie mato czytelny, powinna byé przedstawiona dokumentacja
powykonawcza,

b) dziennik budowy,

c) certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementoéw,

d) protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

e) protokoty odbioru urzadzen wchodzacych w sktad instalaciji,

f) protokoty szczelnosci.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ zgodnosé stanu istniejacego z dokumentacijg techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) oraz z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych. W szczeg6lnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow,

- odlegtosci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewodow cieplnych,

- prawidtowos¢ wykonania podigczen,

- prawidlowos$¢ wykonania umocowan punktéw statych i przesuwnych, prawidtowo$¢é kompensacji,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

9.2. Podstaw e rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
wartosc¢ tych robo6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

9.3. Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatléw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,



— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaét,
— wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggéw i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogélne.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne
wymagania i badania. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogolne.

PN-EN 1452-2:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesylania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN I1SO 15874-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 1.
Wymagania ogdlne.

PN-EN I1SO 15874-2:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 1SO 15874-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czes¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN 1SO 15874-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN I1SO 15876-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen
(PB). Czes¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN I1SO 15876-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen
(PB). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 1SO 15876-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen
(PB). Czes¢ 3: Ksztaltki.



PN-EN 1SO 15876-5:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen
(PB). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN I1SO 15875-1:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN I1SO 15875-2:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 1SO 15875-3:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1SO 15875-5:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawor z ruchoma wylewka.

PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.

PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce.
PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojace.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.

PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.
PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.

PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172

Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.

PN-80/M-75180

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 4064-3:1997



Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i
wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997

Pomiar objeto$ci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00

Elementy zigczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02

Elementy ziaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki.

PN-92/M-54901.04

Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikow.
PN-88/M-54901.05

Elementy zigczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350

Kleje do montazu rurociggdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.
PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10800/00

Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspo6ine
wymagania i badania.

PN-81/B-10800/01

Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-87/B-02151/02

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
BN-83/8971-06.00

Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. S. Sosnowski, J. Tabernacki, J. Chudzicki, Warszawa, 2000 r.



10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2.3. Rozporz gdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

- Wszystkie niewymienione powyzej ustawy, rozporzadzenia, przepisy, normy, oraz ich nowelizacje i
aktualizacje, dotyczace zakresu robét, opublikowane przed realizacjg zadania.



45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz
przemystowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.2. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji centralnego ogrzewania, uzbrojenia, armatury i grzejnikdw, a takze niezbedne dla
wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych cz. |l - Instalacje Sanitarne i Przemystowe, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania wyd. przez Cobrti Instal, odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST 01 ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijag
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST 01 ,Wymagania ogolne”.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji centralnego ogrzewania

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji centralnego ogrzewania stanowia;

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 2 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
Zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacii projektowej i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.



2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zadan  ia musz g posiada € atesty dopuszczaj ace
ich stosowanie.

2.1. Materialy stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Nalezy uzy¢ materiatdw zgodnych z czescig opisowa i rysunkowag dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3.3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speti¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz
1m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosé
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejgcych zalecen przewoz
powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5C do +30<T.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu armatury



Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

4.3. Skladowanie materiatow

4.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0C lub przekraczajaca 40C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (Np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng, aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformaciji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach, co 1-2 m. Wysoko$¢ ukfadania rur w stosy nie
powinna przekraczaé¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
skladowane odrebnie. Kolejne warstwy najlepiej oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.3.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0C. W
pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzeh grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Parametry pracy instalacji.

Zrédto zasilania

System ogrzewania obiektu jest systemem wodnym, pompowym, dwururowym.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dokonano przy nastepujacych zatozeniach:

- temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

- temperatury zewnetrzne przyjeto zgodnie z PN-82/B-02403.

Przejscia przez $ciany nalezy wykonac¢ z zastosowaniem ochronnych rur stalowych i wypetnienia.
Nalezy przewidzie¢ prowadzenie przewodow ze wzniosem do zawor6w odpowietrzajgcych i ze
spadkiem do zaworéw odwadniajacych i do grzejnikéw. Przewiduje sie prowadzenie przewodow,
stosujgc obejmy lub uchwyty, wg rozwigzan wtasnych wykonawcy, z zachowaniem wiasciwych
odlegtosci od przegréd budowlanych, oraz od innych przewodéw, jako podtynkowe lub wtynkowe.
Dopuszcza sie prowadzenie rur w stropie podwieszanym.

5.2. Grzejniki.

Dla sprawnego demontazu grzejnika, bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji nalezy
zabudowaé na przewodach powrotnych za grzejnikami zawory odcinajace, natomiast w przypadku
grzejnikow zasilanych od dotu przewiduje sie zastosowanie zestawOw przytgczeniowych z
wbudowanym zaworem odcinajgcym. Grzejniki do $ciany nalezy montowaé nie nizej niz 0,20m od
podtogi i nie blizej niz 0,10m od lica $ciany wykonczeniowej.

5.3. Odwodnienie i odpowietrzenie.

Odpowietrzenie poziomych przewodéw rozprowadzajacych nastapi do grzejnikdéw, oraz przez
odpowietrzniki zainstalowane na pionach. W celu ewentualnej wymiany zaworu odpowietrzajgcego
bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji przewidziano zabudowe przed nim zaworu
odcinajgcego. W razie potrzeby odwodnienia poziomych przewodéw rozprowadzajgcych nalezy tego
dokonac¢ przedmuchujac je sprezonym powietrzem po uprzednim odtaczeniu grzejnikéw. Dodatkowo
przewidziano kulowe zawory spustowe

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja.

Po pozytywnym wykonaniu prob szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ przewody stalowe przed korozjg
przez oczyszczenie z rdzy, odtluszczenie, oraz pomalowanie farbami antykorozyjnymi, minimalna
ilos¢ warstw to 1x farba podktadowa, 1 x farba nawierzchniowa. Przewidziano zaizolowanie
przewodow izolacjg (otulina termoizolacyjna, z pianki poliuretanowej). Istnieje mozliwosé
zastosowanie innych rodzajow izolacji termicznych spetniajacych warunki izolacyjnosci.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT



6.1. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWIO

6.2. Plukanie i préba cisnieniowa.

Po zakonczeniu montazu i przeptukaniu przewodow instalacji, oraz ich wkasciwym odpowietrzeniu
nalezy poddac instalacje prébie cisnieniowej cisnieniem 0,9 MPa, a nastepnie przeprowadzi¢ prébe na
goraco. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Dlugos¢ rurociggow:

— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od
rodzajow rur i ich srednic oraz rodzajow potagczen bez odliczania dtugosci tacznikdw oraz armatury
taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogélnej dlugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug srednic rurociggdw i rodzajow podejsc.

— dhugos¢ rurociggdw w obejsciach elementdéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogoélnej dlugosci
rurociggow,

— dlugos¢ rurociggéw w kompensatorach wlicza sie do ogdinej diugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, grzejniki, liczy sie w sztukach lub kompletach.

Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej diugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
$rednic oraz rodzajow budynkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zakres badan odbiorczych

8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w WTWIO dla instalacji centralnego ogrzewania. Zakres badanh odbiorczych nalezy
dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczeg6towy zakres badan odbiorczych powinien zostaé
ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢, co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci
cisnienia i temperatury, oraz zmianami skracajgcymi trwatosc¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w WTWIO. Podczas
dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

— temperatury wody i w pomieszczeniach za pomoca termometréw zapewniajgcych doktadnosé
odczytu +0,5 C,

— spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadnosé¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.1.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji centralnego ogrzewania

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w miare postepu
robot. Dotyczy on na przyklad: przewodoéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w
warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego. Odbidr czesciowy przeprowadza
sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci
pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjag,
projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidiowe wykonanie
robét oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalaciji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.1.3. Odbior techniczny koncowy instalacji centralnego ogrzewania



Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korcowego po:

— zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koAcowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakltadanych parametréw zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzié protokot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru korncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalaciji
centralnego ogrzewania uwzgledniaja;:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

— wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggow, grzejnikow i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN - 91 /B - 02413 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania.

PN - 85/ B - 01400 - Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN - 75/ B - 01405 - Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

PN - 76 / B - 01420 - Cieptownictwo. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia na mapach i planach
PN -91/B - 01421 - Nazwy i okreslenia.

PN - 91/ B - 01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN - 91/ B - 02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN - B - 02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN - 83/ B - 02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN - 83/ B - 02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN - 72 /B - 02410 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan wodnych.
Podzial, nazwy i okreslenia.

PN - B - 02414:1999 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewah wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN - 93/ B - 02415 - Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania.
PN - 93/ B - 02416 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.



PN - 72/ B - 02417 - Zabezpieczenie urzgdzeh; ogrzewah wodnych systemu zamknietego z
zamknietym stupem cieczy. Wymagania.

PN - 93/ B - 02419 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Badania.

PN - 93/ B - 02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN - B - 02421:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

PN - B - 02431-1:1999 - Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1.

PN - 78 / B - 02440 - Zabezpieczenie urzgdzeh cieptej wody uzytkowe;.

PN - B - 03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600 m3.

PN - 78/ B - 03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach do stalego przebywania ludzi.

PN - 66 / B - 10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN - 92/ B - 10405 - Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - 71/ B - 40040 - Ogrzewnictwo i wentylacja. Rury stalowe zebrowe do nagrzewnic i zespotow
ogrzewczo - wentylacyjnych.

PN - 93/ C - 04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN - 92/ H - 83131/01 - Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.

PN -89/ M - 35811 - Regulatory temperatury wody.

PN - EN 1057:1999 - Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania.

PN - EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN - EN ISO 13370:2001 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania.

PN - EN ISO 13789:2001 - Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspéitczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN - EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspéitczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN - 90/ M - 75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.

PN - 77 /M - 75005 - Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.
PN - 77 I M - 75007 - Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skosne.
PN - 91 /M -75009 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

PN - 90/ M -75010 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN -90/M - 75011 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe.

PN -70/M - 75012 - Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawoér odpowietrzajacy.

PN - 92/ M - 75016 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

PN - 77 | M - 75041 - Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Glowice zaworow
przelotowych.

PN - 92 /M - 75166 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikéw. Urzadzenia
grzewcze

PN - 71/ B - 10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze Zast.
czesé przez : PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagan i badan objetych norma arkuszowa; PN-81/B-
10700.02 w zakresie wymagan i badan objetych normg arkuszowa.

Wszystkie niewymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu
robét, a opublikowane przed realizacjg kontraktu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — COBRTI INSTAL.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).



— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozhbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156)

- Wszystkie niewymienione powyzej ustawy, rozporzadzenia, przepisy, normy, oraz ich nowelizacje i
aktualizacje, dotyczace zakresu robét, opublikowane przed realizacjg zadania.



45331200-8 Instalowanie urz gdzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i
odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wentylacyjnej oraz pomiary.

Roboty te gtéwnie obejmuja;

— wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej

— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

— montaz urzadzen.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

a) inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci sktadowych instalacji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaly wykonane przez innych
wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),

¢) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

d) podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczna, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA, wylaczonymi z
zakresu robdt,

e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalaciji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych

parametrow pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji oraz przekazanie protokotow Inwestorowi (w
szczegolnosci pomiardw przeptywow, wydatkow, cisnien, temperatur, wilgotnosci, poziomow
gtodnosci, wielkosci elektrycznych),

h) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora

i) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestéw, swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. W wypadku,
gdy zaprojektowane materialy lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestow,
dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz
do wystgpienia 0 akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub
atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materialy lub urzadzenia musza by¢ réwnowazne z
zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym.
j) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

k) wykonanie przejs¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przej$¢



instalacyjnych przez $ciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez $ciany pozarowe, przej$¢ przez
fundamenty, etc.).

I) zwrdci¢ szczegllng uwage na montaz kanatéw wentylacyjnych oraz wszelkie przekucia w stropach i
$cianach zewnetrznych wykonywac¢ przed remontem pokrycia dachu oraz ociepleniem budynku.
Przekucia przez wyremontowany dach wykonac¢ z nalezytg ostroznoscia, aby nie uszkodzié¢
istniejacego pokrycia, wszystkie wywietrzaki dachowe odpowiednio zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
migracji wody. Zezwala sie w pomieszczeniach, w ktérych istniejg sprawne technicznie kominy
wentylacji grawitacyjnej wykorzystanie ich jako docelowych z pominieciem wykonywania nowo
projektowanych.

Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworow
(przebic¢) dla przeprowadzenia instalacji, to prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z
nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegoélnych robét budowlanych i elektrycznych.

m) wykonanie uszczelniehh wszelkich przejsé instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukag
budowlana,

n) wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez sciany i stropy oddzieleh przeciwpozarowych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposéb montazu klap
ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przej$¢ przewodoéw
(rur) instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

0) montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce,

p) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w
konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wigczone do
zakresu robét wykonawcy robét innej branzy (np. rob6t ogéinobudowlanych),

q) kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

r) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,
s) uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w
fazie przygotowania i realizacji budowy,

t) dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujgcego sie stale w
biurze

budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informaciji dotyczacych instalacji oraz stanu
zaawansowania robot,

u) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

w) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie,

y) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz

z planem przegladoéw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ogélnej specyfikacji technicznej pkt 1.4.

Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:

- PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego cze$ci majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objeto$ci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogét z zastosowaniem przewodow.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni

Z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw —
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania ludzi.

Krotno$¢ wymiany powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba
okreslajaca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci
réwnej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej
przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego
lub klimatyzowanego.



Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czesé powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania
strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktéra

nie wystepuje w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.
Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody, tj.

sit wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez r6znice gestosci powietrza na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych i otworéw
0 obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w
przegrodach.

Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w
przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogoélna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.
Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni w
pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
Instalacja wentylacji — zestaw urzgdzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym
strumienie objetosci powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sg do nich doprowadzane
o jednakowych parametrach, niezaleznie od wystepujacych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw
ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczenh powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajacy utrzymanie regulowanego lub
regulowanych parametrow powietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu indywidualnego
urzadzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sasiednim pomieszczeniu.

Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze..

Nawiewnik — element lub zespot, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze wypltywa z wentylowanej przestrzeni.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w
ogolnej specyfikacji technicznej pkt 1.5.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zadan  ia musz g posiada ¢ atesty dopuszczaj ace
ich stosowanie.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania instalacji wentylacji powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacq
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania instalacji wentylacji.

2.1. Szczeg6towo materiaty do wykonania instalacji wentylacji okresla dokumentacja projektowa.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inwestora przed
wbudowaniem.



Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ (producent) nie
zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materialy montazowe) musza odpowiadac
aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Jako$¢ montazu elementéw
instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku
ustaler w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robaét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3.3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Transport powinien odbywac¢ sie samochodami dostawczymi. Materiaty winny by¢ utozone w
odpowiednich pojemnikach. Rury utozone w sposéb zapobiegajagcy deformacji i wyposazone w
zatyczki zaslepiajgce na

koncéwkach. Kanaty wentylacyjne winny byé zabezpieczone przed zgigeciem. Urzadzenia elektryczne
(wentylatory, centrala wentylacyjna) muszg by¢ zabezpieczone przed zalaniem.

4.2. Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Elementy nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Materiaty mogq by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

4.3. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakosé robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

4.4. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz i uruchomienie urzadzen w instalacji wentylacji wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg,
techniczno-ruchowg wydang przez producenta danego urzadzenia.

Przewody wentylacyjne montowane pod stropami powinny by¢ podwieszone do pretéw stalowych
uprzednio zabetonowanych w konstrukcji stropéw. Otwory w przegrodach budowlanych,
przeznaczone do obsadzania w nich lub przeprowadzania przez nie przewoddéw wentylacyjnych i ich
uzbrojenia, powinny by¢ wieksze od wymiaréw montowanych elementéw w celu zapewnienia
prawidtowego ich montazu.

Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy wykonaé¢ z materiatéw zgodnych z dokumentacja projektowa.
Grubosci materiatdw na kanaly nalezy przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zalozonych cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugiec
przewodow miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez
przettoczenia na sciankach i profile wzmacniajace z boku. Elementy przej$ciowe bedg miaty kat 150 w
celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich



promien wewnetrzny winien wynosi¢ co najmniej 100 [mm)]. Przewody i ksztattki muszg mieé
powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powloki ochronnej. Kanaly wentylacyjne i urzadzenia
podwieszac¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos$¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji (przewody podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub
mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa).
Kanaly nalezy podwieszac¢ przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych przede wszystkim do
elementéw konstrukciji budynku oraz do scian przy pomocy wieszakéw lub kotw. Jako izolacje
termiczna, akustyczng i przeciwkondensacyjng kanatéw wentylacyjnych nalezy zastosowa¢ maty z
welny mineralnej. W czasie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca ma
obowigzek podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy, oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan ma mie¢ szczegélny
wzglad na zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwos$¢ powstania pozaru.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

5.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji (np. rurociagi, kable itp.), oraz zapewni wtasciwe
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy, zgodnie

Z ustaleniami ze Zlecajacym. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zlecajgcego i administratoréw tych instalacji, oraz bedzie z nimi
wspotpracowaé, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w czasie
realizacji zadania w budynku i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zlecajgcego.

5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

5.6. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zlecajacego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas trwania rob6t, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe, nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz dokumentaciji projektowej

6.2. Podczas trwania rob6t Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jako$¢ rob6t. Kontrole
beda dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robét oraz



dokumentaciji technicznej. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Wszystkie pomiary i proby beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W zakres prob i
pomiaréw wchodza;

- protokoty préb szczelnosci,

- protokoty pomiaréw przeptywow i regulacii,

- protokoty pomiaru hatasu,

- protokoty rozruchéw urzadzen dokonanych przez wykwalifikowany personel,

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub préb Wykonawca powiadomi Inwestora o ich rodzaju, miejscu
i terminie. Po wykonaniu pomiaréw, badz prob, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w poszczeg6inych pozycjach przedmiaru robét.
7.2. Przy sporzadzaniu obmiaru przewoddéw wentylacyjnych odrebnie oblicza sie zewnetrzne
powierzchnie ksztaltek i prostek w celu ustalenia procentowego udziatu powierzchni ksztattek w
0golnej powierzchni przewodéw. Za diugosc przewoddw przyjmuje sie odlegtosci miedzy punktami
przecie¢ osi przewodoéw gtéwnych z osiami przewodéw odgateznych.

Powierzchnie prostek oblicza sie jako iloczyn obwodéw przekroju poprzecznego i ich dlugosci. Przy
prostkach zbieznych przyjmuje sie do obliczen obwdd $redniego przekroju.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu robét.

Odbioru robot tych instalacji i urzadzen, jakie zostaty w trakcie robét odkryte i zabezpieczone
ewentualnie naruszone, zgodnie z trescig wkasciwych uzgodnien dokonuje Inspektor Nadzoru oraz
przedstawiciel Zlecajacego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zlecajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zlecajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow préb, protokotow pomiarow w konfrontacji z dokumentacjg projektowa
lub ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Odbiér koncowy robot

Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pidmie o tym fakcie Inwestora.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét.

Odbioru koncowy robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego i Wykonawce. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa lub ST. W



toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne instalacji i
bezpieczenstwo, komisja oceni jaki ma to wplyw na wymagania przyjete w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych, protokotéw préb i pomiaréw zgodnych z projektem, ST i wymaganiami
przepisow,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem lub
ST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zlecajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

2. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczne w budownictwie. Wymagania.

3. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

4. PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczehn w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

5. PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

6. PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

7. PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

8. PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

9. PN-83/B-03430 Az3:2000 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

10. PN-EN 12599 grudzien 2002 - Wentylacja budynkoéw Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji.

10.3. Inne przepisy

1. ARKADY Warszawa - Warunki techniczne wykonania i odbioru, robét budowlano — montazowych
tom Il instalacje sanitarne i przemystowe.

2. COBRTI Instal Warszawa - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5 Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

3. Wszystkie niewymienione powyzej ustawy, rozporzadzenia, przepisy, normy, oraz ich nowelizacje i
aktualizacje, dotyczace zakresu roboét, opublikowane przed realizacjg zadania.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz
przemystowych.

Wymagania szczegétowe zawarte sg w czesci opisowej i rysunkowej dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét elektrycznych (kod CPV 4531).

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznych instalacji elektrycznych.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z PN oraz definicjami podanymi ponizej.

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.
1.4.4. Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

1.4.5. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.7. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.9. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja prac objetych projektem technicznym.
1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.11. Przedmiar robo6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.12. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy kablowych reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa



Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije
projektowa;

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé rob6t z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czes$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego normami i przepustami przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzenh
wihasciwych jednostek w sprawie ogdinych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz
o realizacje inwestycji budowlanych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét elektrycznych nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym
roboty majg byé wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni¢ z generalnym
wykonawcg sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania przez kompetentne jednostki
organizacyjne w celu uzyskania prawidtowego przygotowania terenu.

Place i magazyny zamkniete do skladowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych powinny byé wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob
utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkdw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotow oraz urzadzen dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajagcym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatoéw i innych
przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W ceng umowna,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wiasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie bazy budowy, w pomieszczeniach budynku, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone w obreb terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby instalacja elektryczna lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeienie



wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zadan  ia musz g posiada € atesty dopuszczaj ace
ich stosowanie.

2.1. Elementy instalacji

Zestawienie materiatdw podano w projekcie budowlanym.

Materiaty i urzadzenia stosowane w pomieszczeniach wilgotnych lub z atmosferg agresywna powinny
by¢ specjalnie dobrane do pracy w tych pomieszczeniach. W pomieszczeniach i obszarach
klasyfikowanych jako niebezpieczne dla ochrony kabli i przewodow stosowac rurki sztywne,
gwintowane metalowe z odpowiednim osprzetem. Jezeli nie wyszczegdélniono inaczej, w obszarach
innych niz uznane za niebezpieczne stosowac rurki instalacyjne z tworzyw sztucznych wraz z
odpowiednim osprzetem. Oprawy oswietleniowe i inne urzgdzenia oswietlenia elektrycznego powinny
by¢ odpowiednio dobrane do srodowiska i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania, a
rozmieszczenie i konstrukcje opraw oswietleniowych powinny zapewnia¢ wymagane natezenie i
réwnomiernos¢ oswietlenia

2.2. Sktadowanie materiatow

Materialy, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
odwietlonych. Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz —15 st.C i nie wyzszej niz 25 st.c —w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych. Rury instalacyjne karbowane
z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w sposob jak wyzej, lecz w kregach zwijanych
zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach. Tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach suchych i chtodnych. Sktadowanie kabli powinno byé zgodne z warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowac¢ na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie krétkich
odcinkéw w kregach w spos6b uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,

- korice kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych i
odpowiednio ogrzewanych. Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowaé w
oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepiséw p/pozarowych i bhp.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protok6tami odbioru technicznego, oraz atestami, aprobatami technicznymi
lub deklaracjami zgodnosci.

Materiaty dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci
z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ szczegotowe ogledziny dostarczonych materiatow. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robét. Materialy, ktore nie zyskaly akceptacji Inzyniera
nalezy zwroci¢ do dostawcy

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku
ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét,



zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Transport elementéw instalacji elektrycznej

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposGb zapobiegajacy ich
przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg két
jezdnych, nalezy wykonaé za pomocg wdzkAw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatdw, elementoéw, konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. za pomocg
dzwigbw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny
pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym - aktualnych przepiséw dotyczacych
recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczyc¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej komory
gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zaladowywac¢ i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy. Dotyczy to szczegolnie duzych i ciezkich elementéw.

4.2. Transport kabli nale zy dokona ¢ z zachowaniem warunkow:

- kable nalezy przewozié¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu
nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5°C, przy czym wewnetrzna $rednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla.

Zaleca sie przewozenie bebnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie
bebnéw z kablami na skrzyniach samochoddw ciezarowych lub przyczep,

- bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a
tarcze bebnéw powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu,
ktadzenie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktadaé
poziomo,

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonac¢ przy
pomocy dzwigu,

- swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest
zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robo6t elektromontazowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaly zakonczone i odebrane zgodnie
z obowigzujgcymi ST cz. budowlanej. Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢



zgodnosé robdt budowlanych z rozwigzaniem elektrycznym. W szczegoélnosci nalezy zwréci¢ uwage
na wlasciwe wykonanie kanatdw, szachtow i przepustow.

5.2. Roboty instalacyjno-monta zowe

Montaz urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych)
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposdb podany w
dokumentaciji lub wynikajacy z technologii montazu danego urzgdzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na
takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

Niezbedne przepusty i kotwy ($ruby) do mocowania oston przewodow, dochodzacych do urzadzen,
zaleca sie mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach
urzadzen.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodéw pradu przemiennego wykonanych przewodami
jednozytowymi nalezy:

- w przepustach z materiatéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu
(fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);

- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z materiatu
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu i potaczy¢ srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowac po dwie podkfadki
okragte (pod teb sruby i nakretke). Jezeli otwory do Srub tgczacych sg owalne; przed skreceniem
konstrukcji nalezy poluzowac potaczenia srubowe mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach.
Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podtozu w sposéb jak wyzej.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
nosna, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem otworéw
betonem urzadzenie nalezy unieruchomic¢ w sposéb pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy w urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych, potaczyé
szyny zbiorcze, zainstalowaé aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w
oddzielnych opakowaniach, zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z DT, dokreci¢ w spos6b pewny
wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zalozyé ostony zdjete w
czasie montazu.

Zakonczenie przewodow nalezy wykona¢ z koncéwka kablowa lub zaprasowang tulejka.

Na przewodach nie stosowa¢ koncowek zaciskanych srubami.

Kazdy przewod nalezy zaopatrzyé na obu koAcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych
okreslajagcych numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny
posiada¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.

Pozostate potaczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielone;.

5.3. Instalacje ochronne

Przewody ochronne (zerujace, uziemiajace, sieci ochronnej i wyréwnawcze) przytaczone do statych
urzadzen elektrycznych lub nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktada¢ w sposéb staty.
Przewody ochronne do urzgdzen ruchomych powinny by¢ wielodrutowe. Mogg one byé zytg przewodu
wielozytowego lub oddzielnym przewodem jednozytowym. Przewody ochronne powinny by¢
oznakowane kombinacjg barw zielonej i zo6ktej.

Przewody ochronne powinny by¢ tgczone w nastepujacy sposéb:

potaczenia i przylaczenia przewoddéw ochronnych nalezy wykonywacé jako state, przerwanie lub
rozluznienie tych potaczen nie powinno byé mozliwe bez uzycia narzedzi,

przewody z gotej linki nalezy taczy¢ potaczeniem srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej
dwdch objemek dwusrubowych; diugos¢ zaktadki powinna wynosié¢ co najmniej 10cm,

przewody z gotego drutu nalezy taczyé potaczeniem srubowym lub potgczeniem spawanym na
zaktadke o dtugosci co najmniej 10cm,

przewody z gotej tadmy nalezy tgczy¢ potagczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o diugosci
co najmniej 10cm lub $rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncéwkach tasmy,
potaczenia srubowe nalezy wykonac srubami o $rednicy co najmniej 10mm ze stali odpornej na
korozje lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozja; nalezy je wykonywac w taki sposob, aby



ponad nakretke wystawaty co najmniej dwa zwoje gwintu $ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno
dokrecic¢ i zabezpieczy¢ podkiadkg sprezystg przed samoczynnym rozluznianiem.

Przytgczenia przewodoéw ochronnych i roboczych do whasciwych obwodéw aparatéw dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac¢ wytacznie poprzez zaciski taczeniowe tych aparatéw.
Przewody ochronne w sieci w ktérej zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe
nalezy izolowac tak jak przewody robocze (skrajne i neutralny). przewodéw roboczych nie wolno
uziemiaé za wytgcznikiem ani tgczy¢ z przewodem ochronnym.

Przewody uziemiajgce urzadzen o napieciu powyzej 1kV nalezy wykonac z gotych drutéw, pretéw
linek lub tasm stalowych.

5.4. Potaczenia wyréwnawcze

Wszystkie przewodzace czesci urzadzen i instalacji znajdujgce sie w budynku powinny by¢ potaczone
potaczeniem wyréwnawczym. zaleca sie aby potaczeniami wyréwnawczymi dodatkowymi obejmowac
metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Przekréj przewodu potaczenia wyrdwnawczego dodatkowego, taczacego ze sobg dwie czesci
przewodzace dostepne, powinien by¢ nie mniejszy niz najmniejszy przekroj przewodu ochronnego
przytaczonego do tych czesci przewodzacych dostepnych.

Jezeli rury wodociggowe w obiektach budowlanych sg wykorzystywane do uziemien lub jako
przewody ochronne, wodomierz powinien by¢ zmostkowany, z tym, ze przewdd mostkujgcy powinien
mie¢ odpowiedni przekrdj w zaleznosci od tego, czy petni on funkcje przewodu ochronnego, przewodu
wyréwnawczego czy tez przewodu uziemienia funkcjonalnego.

Instalacje elektryczne wnetrzowe

5.5. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane
jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.6. Monta z konstrukcji i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropow, elementéw
konstrukcji budynku) w sposaéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

5.7. Przejs$cia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwododw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami; przejscia nalezy wykonac w przepustach rurowych.
Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonane w sposoéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

5.8. Montaz sprz etu i osprz etu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaly, zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w
podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich
konstrukcjach, przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych.

5.9. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodoéw nalezy wykonaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach; nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przylgczenie
do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem
lub Inzynierem.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.



W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowacé sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w spos6b umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzeh mechanicznych. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.10. Podej $cia do odbiornikdéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych i w sposéb estetyczny.

Podejscia od przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonaé w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach; rury i kanaty
muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone nad podtoge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia tego
rodzaju stosuje sie najczesciej do:

- opraw oswietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonywanych przewodami szynowymi, na drabinkach
kablowych, w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka, drabinki itp.

5.11. Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone; samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami; wykonuje sie je do odbiornikéw statych, zamocowanych do
podtoza i nie ulegajacym zadnym przesunieciom.

Przylgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie€ i przemieszczen; potgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzace z rur i w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne musza by¢
chronione.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegoélne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot bedg
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlega¢ bedg nastepujace urzgdzenia (grupy urzadzen) i uktady:

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,

- wewnetrzne linie zasilajace wiz,

- wytaczniki i rozigczniki niskiego napiecia,

- uktady zasilania obwodéw pomocniczych,

- uktady sygnalizacji i sterowania,

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac¢

- pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania)

Pomiary nalezy wykonac¢ induktorem 1000V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i
pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze byé mniejsza od 0,25 MQ dla
instalacji 230V i 0,5 MQ dla instalacji 400V,



- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw. Rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikdw itp. nie moze by¢
mniejsza od 1 MQ.

- pomiar kabli zasilajgcych,

- pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
zalagczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic¢, czy:

- punkty swietlne zataczaja sie zgodnie z zatozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody sg dotaczone do wtasciwych zaciskéw;

- silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

6.2. Préby odbiorcze

W momencie, gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas Inwestora, aby ten w
odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy beda obecni przy czynnosciach
odbiorczych instalaciji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i préby
instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Woéweczas, gdy w.w. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru
koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

- dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegOtowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz
wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodoéw i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inwestora.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inwestora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.



Typowymi jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej obiektu sa:
- kpl. rozdzielnic,

- szt. urzadzen,

- m kabli i przewodow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty zostang uznaje za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora,
wykonawcéw, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz. i bhp oraz przedstawicieli instytuciji
finansujacych.

Komisja odbioru powinna:

- zbadaé¢ kompletnos¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

- dokonaé bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci robot i
zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,

- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,

- sporzadzi¢ protokdt z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi
zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy
urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli.
Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia
bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

8.2. Odbidr roboét zanikaj acych

Odbiorowi robét zanikajgcych podlegajg elementy, ktére ulegajg demontazowi przed zasypaniem
wykopow i przywrdceniem stanu pierwotnego.

Odbidr rob6t zanikajacych powinno by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Diugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie
powinna byé mniejsza niz odlegto$¢ miedzy mufami.

Przy odbiorze robét zanikajacych powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

8.3. Odbidr robdét ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robot ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe i oznakowanie kabla przed wykonaniem zasypki,

- oznakowanie trasy kabla przy pomocy folii,

- zasypany i zageszczony row kablowy.

Odbidr rob6t ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Diugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie
powinna byé mniejsza niz odlegto$¢ miedzy mufami.

Przy odbiorze robo6t ulegajacych zakryciu powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbior robat ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem wymiaréw oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

- przydatnosci podioza naturalnego do budowy linii kablowej,

- warstwy podsypki piaskowej,



- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacjami technicznymi oraz certyfikatami, atestami producenta i normami przedmiotowymi.

8.4. Odbidr cz esci Robot

Jest to techniczny odbiér catego zakresu robot przed przekazaniem do eksploatacji.

Przy odbiorze czesci Rob6t wymagane jest przeditozenie nastepujacych dokumentéw:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy odbiorze czesci Robot,

- protokotéw wszystkich odbioréw czesci Robat,

- protokotu przeprowadzonych pomiaréw,

- Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatow,

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowej na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze czesci Rob6t nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioru czesci Robét i realizacje postanowien dotyczacyg usuniecia usterek,

- aktualnos$¢ dokumentacji projektowej powykonawcze;j.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi

wartos¢ tych robo6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.

9.2. Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
rob6t na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej
szczegblowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

9.3. W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia
kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach szczeg6towej ST robot w zakresie instalacji oraz
opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami
oraz regutami sztuki budowlanej.

Urzadzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne z miedzynarodowymi wytycznymi
IEC. Urzadzenia beda zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzen przed wptywem
obcych pdl elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.

10.1. Normy
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PN-76/E- 05125

PN-IEC- 60364 wszystkie
arkusze obowigzujace przed
04.2002

PN-E-05204:1994
PN-91/E-05010
PN-88/E-08501
PN-92/N-01256.02

PN-IEC- 60050-826: 2000
PN-E-05033:1994

PN-71/E-02034

PN-84/E-02035
PN-89/E-05012

PN-IEC- 60364-5-534:2003

PN-IEC- 60364-5-52:2002

PN-IEC- 60364-5-551:2003

PN-IEC- 60364-5-559:2003

PN-IEC- 60364-7-714:2003

PN-IEC- 60364-7-717:2004

PN-EN 50310:2002

PN-IEC-61024-1-2:2002

PN-IEC-61312-2:2003

PN-E-05115:2002

PN-EN 1838:2002(U)
PN-EN 12665:2003 (U)

PN-EN 12193:2002 (U)
PN-EN 1837:2002 (V)
PN-EN 60529:2003
PN-EN 12464-1:2003 (V)

Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw,
instalacji i urzadzen. Wymagania

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych,
kolejowych i portowych oraz dworcéw i srodkéw transportu
publicznego

Urzadzenia elektroenergetyczne. O$wietlenie elektryczne
obiektow energetycznych

Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobor silnikéw elektrycznych i
ich instalowanie. Og6lne wymagania i odbior techniczny.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje
oswietlenia zewnetrznego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czesé¢ 7-717:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Zespoty ruchome lub przewozne

Stosowanie potgczehn wyrbwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoéine
Przewodnik Badanie, Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzania urzadzen piorunochronnych.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czesc¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i
uziemienia..

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV

Oswietlenie awaryjne

Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia

Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych
Bezpieczenstwo maszyn. Oswietlenie wlkasne maszyn

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1: Miejsca
pracy wewnatrz pomieszczen



PN-EN 60909:2002 (V) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego.
Czes¢ 0: Obliczanie pradéw

PN-EN 12845:2004 (V) State urzadzenia gasnicze. Automatyczne urzadzenia
tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja

10.2. Inne przepisy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07-04-2004r. zmieniajgce warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki, Dz.U.04.109.1156 z 2004r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 04.202.2072 z 2004r.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997 w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity) Dz.U. 03.169.1650 z 2003r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. 03.121.1137.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U.121.1138.

- Wszystkie nie wymienione powyzej ustawy, rozporzadzenia, przepisy, normy, oraz ich nowelizacje i
aktualizacje, dotyczace zakresu robot, opublikowane przed realizacjg kontraktu.
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