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KODY I NAZWY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ Nazwy i kody CPV

Dział robót
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Roboty tynkarskie
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CZĘŚĆ OGÓLNA

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZEŚĆ OGÓLNA

1.0. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Inwestora.

REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCHWRAZ Z DOPOSAŻENIEMALEII WEJŚCIOWEJ I GALERII

adres inwestycji:
ul. 75 Pułku Piechoty 1a w Chorzowie.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą:
1) Roboty przygotowawcze obejmujące:
a) roboty rozbiórkowe
b) roboty demontażowe
c) roboty pomiarowe

2) Roboty ogólnobudowlane obejmujące
- roboty budowlane w zakresie:
- roboty ziemne
- roboty betonowe
- roboty wykończeniowe

1.3. Określenia podstawowe.
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.3.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem.

1.3.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -  osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad realizacją obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy  inwestora na  budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu.

1.3.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona  przez Wykonawcę,  posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne, praktykę zawodową oraz  uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje 
techniczne w budownictwie upoważniona do kierowania robotami budowlanymi i do występowania 
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.4. Projektant - upoważniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji technicznej.
1.3.5. Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną.
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1.3.6. Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela , 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.

1.3.7. Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na  wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę -  składa się w  szczególności z: 
projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.3.8. Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami 
w projekcie budowlanym i wykonawczym , dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

1.3.9. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą oceną techniczną zdatności produktu do 
użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.

1.3.10. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.

1.3.11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności zmierzających do 
określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych 
podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

1.3.12. Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
U. l 340 z 16.12.2003 r.

1.3.13. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.3.14. Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane.

1.3.15. Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.3.16. Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych , dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w  przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

1.3.17. Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, 
a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie  nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako 
„odbiór końcowy”.

1.3.18. Odbiór gotowego obiektu  budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. 
Odbioru dokonuje  się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z  zagospodarowaniem i  uporządkowaniem  terenu budowy  i  ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz  po  przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej.

1.3.19. Przedmiar robót - to  zestawienie przewidzianych do wykonania  robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze  szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
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szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.

1.3.20. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.3.21. Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych , 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz  słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do  określenia przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 
20.12.2003 r Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r

1.3.22. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie  budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów.

1.3.23. Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla  ruchu samochodowego oraz 
pieszych.

1.3.24. Koryto - element uformowany w korpusie jezdni lub  chodnika w  celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.

1.3.25. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu

1.3.26. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przymarzania.

1.3.27. Odpowiednia (bliska ) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.3.28. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia  przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.

1.3.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej , która wskazuje 
lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot.

1.3.30. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.31. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robot oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot, oraz bezpieczeństwo 

wszelkich czynności.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Inwestor w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej, dwa komplety ST oraz informacje BIOZ.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazywanych mu  punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.4.2. Dokumentacja projektowa.
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Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STT.
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który podejmuje 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary 
podane na  piśmie  są  ważniejsze od  wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 
rysunku.
Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą używane za wartości docelowe, od których 
dopuszczone są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z  określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowie, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończenia robot Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w 
stanie bez wody stojącej oraz będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i  norm dotyczących ochrony  środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie  unikać uszkodzeń lub  uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej .
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty  spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i  za  urządzenia podziemne, 
takie jak kable itp.  oraz uzyska od  odpowiednich władz będących właścicielami tych  urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramem rezerwę czasowa dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robot. O  fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie  z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca będzie  odpowiadać za  wszelkie spowodowane przez  jego działanie uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego.
Jeśli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością.
1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
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Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z  terenu robot. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i  uzgodnienia od  właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inspektora) Inspektor może polecić , aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały 
usunięte z terenu budowy.
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie  będą dopuszczone na  świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy  Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora.
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie  przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonał pracy w warunkach 
niebezpiecznych , szkodliwych dla  zdrowia oraz nie  spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla  ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się  ,że  wszelkie koszty  związane z  wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zwanego planem bioz  na  podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzoną przez projektanta „Plan bioz” należy opracować zgodnie z  rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając 
również wymagania określone w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)
1.4.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zarządem Dróg projektu organizacji 
ruchu drogowego w rejonie budowy.
1.4.10. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca będzie zobowiązany do :
*0 przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy 
i uzyskania jego akceptacji

*1 oznakowania i utrzymania porządku na placu budowy,
*2 właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 
budowlanych,
*3 utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie 
wywozu ziemi z wykopów
*4 uzgodnienia z Zarządem Dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania  potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedbał utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakimkolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i  będzie  w pełni odpowiedzialny  za  przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robot.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń  użytych lub związanych z 
wykonaniem robot i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
swoich działaniach, przestawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.4.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy  i  przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do  konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy  zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż  powołane normy 
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia.
1.4.14. Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć sobie, pomieszczenia biurowe, sprzęt transport oraz 
inne urządzenia towarzyszące.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH.

SST- 01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot         ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych i demontażowych realizowanych w ramach 
inwestycji.

1.2 Zakres     stosowania         ST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres     robót     objętych     SST.  
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Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie n/w demontażu  występujących w terenie.
W zakres tych robót wchodzą:
α. Demontaż istniejących balustrad.
β. Skucie istniejących płytek .
χ. Skucie istniejących warstw posadzkowych.
δ. Podkucie istniejącej konstrukcji schodów
ε. Oczyszczenie terenu z materiału z rozbiórki.
φ. Wywóz gruzu z terenu rozbiórki.

1.4. Określenia         podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.

1.5. Ogólne     wymagania         dotyczące     robót.      
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
Dla robót wg SST-02. materiały nie występują.

3. Sprzęt
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

4. Transport.
Transport materiałów z rozbiórki może się odbywać dowolnymi środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i  przesuwaniem. Rozebrane elementy stalowe 
pochodzące z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robót.
5.2. Roboty         przygotowawcze.      
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
*1 teren oznakować zgodnie z wymogami BHP
*2 zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek.
W miarę możliwości materiały rozbiórki należy składować bezpośrednio do stalowych 
kontenerów, a materiały nadające się do ponownego użycia należy składować w miejscu 
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.3. Roboty         rozbiórkowe.      
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47  poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.
Usuniecie gruzu z  wyższych poziomów (np. dach) należy wykonywać przy pomocy koszy 
zsypowych bezpośrednio do ustawionych kontenerów stalowych.

6. Kontrola jakości robót.
Kontrolę jakości robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do 
Dziennika Budowy. Kontrola obejmuje:
-sposób wykonywania rozbiórki
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-rodzaj i jakość wykonanych zabezpieczeń

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
Skuwanie  płytek   – m

2, 
Demontaż  balustrady   – mb lub m2 ,  skuwanie  betonu,  i  warstw 

posadzkowych – m3
 

8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty objęte SST-02 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności.
Wg zasad ogólnych.

10. Przepisy związane
Nie występują.

SST- 02 WYKONANIE FUNDAMENTÓW POD MONTAŻ ŁAWEK

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot         SST.      
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich.

1.2.     Zakres     stosowania     SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót 

1.3.     Zakres     robót     objętych     SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i pod betonu w n/w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem:
- Zdjęcie wierzchniej warstwy darni 
- Wykop pod słupek betonowy (szalunek tracony ) 
- Szalunek ponad powierzchnie ziemi 
- Zalewanie przygotowanych szalunków betonem 

1.4.     Określenia     podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne     wymagania     dotyczące     robót.      
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 Materiały
Beton: B10/15 

Wymagania     do     betonu     konstrukcyjnego.      
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Roboty związane z powstaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane 
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

3.0. Sprzęt
Betoniarki do przygotowania mieszanki betonowej bezpośrednio na miejscu budowy,.

4.0. Transport.
Na miejscu budowy transport winien być wykonywany przy pomocy pojemników, taczek i łopat.

5. Wykonanie robót.
5.1. Zalecenia ogólne.

Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej na budowie. Dozowanie składników
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością:

2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozowniki muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa
Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 min. Podawanie i 
układanie mieszanki betonowej.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowe nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

5.2.1.     Warunki     atmosferyczne     przy     układaniu     mieszanki     betonowej     i     wiązaniu     betonu.   Temperatura       
otoczenia.  
Betonowanie  należy wykonywać wyłącznie  w  temperaturach nie niższych niż +  5

o
C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

5.4.1  .     Okres     pielęgnacji      
Ułożony beton należy utrzymywać w  stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

5.6.     Wykonanie     dekowań  
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Fundamentowanie wykonane zostanie bez szalowania, zaszalowana zostanie tylko część wystająca 
powyżej gruntu (20mm), szalowanie górnej części zostanie wykonane z desek grubości 20 mm. 

6. Kontrola jakości.
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są:

1 m
3 

wykonanej konstrukcji

8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty objęte niniejszej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7 Cena jednostkowa obejmuje:

• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

• oczyszczenie podłoża

• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni

• pielęgnacja betonu

• oczyszczania stanowiska pracy i usunięciem materiałów rozbiórkowych poza granice 
obiektu.

SST- 03 WYKONANIE WARSTWY SPADKOWEJ  Z ZAPRAWY WYRÓWNAWCZEJ  WRAZ Z IZOLACJĄ 
PRZECIW WODNĄ 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót 
podłogowych wykonywanych w ramach zadania określonego w OST-00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonywaniem podbudowy z zaprawy wyrównawczej. Podbudowę z zaprawy wyrównawczej wykonuje 
się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako: 

• podbudowę zasadniczą.

• Wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniającej  

2.0.  Materiały

 Emulsja szczepna – dyspersja na bazie żywic syntetycznych do wytworzenia warstw kontaktowych 
na podłożach mineralnych, stosowana metodą „świeżo na świeżo”.
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Dane techniczne :
Barwa                                               – biała

Gęstość                                            – 1,00 g/cm3(w 15oC)
Lepkość dynamiczna                     – 150–500 mPa s

Zużycie                                             – 100–200 g/m2 w zależności od właściwości podłoża
 
 Zaprawa (Szpachla ) wyrównawcza – cementowa, szybkowiążąca, wzmocniona włóknami, 
uniwersalna, stabilna zaprawa tynkarska i masa szpachlowa do wyrównywania i renowacji.

 
Dane techniczne :
Klasa zaprawy                                 – CS IV wg PN-EN 998-1:2010
Reakcja na ogień                           – klasa E

Wytrzymałość na ściskanie          ≥ 20,0 N/mm2

Gęstość nasypowa                                     – 1,75 kg/dm3

Przyczepność                                  ≥ 1,5 N/mm2

Absorpcja wody                               – W< 0,1
Współczynnik
przepuszczalności pary wodnej   – µ ≤ 76
Czas użycia                                     – ok 20 minut

Możliwość układania płytek          – po 2h (+ 20oC), po 24h (+ 5oC)
Grubość warstw                              – od 3 do 50 mm 

Zużycie                                             – 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości
EMICODE zgodnie z GEV            – EC1 R
 
Zaprawa uszczelniająca – szybkowiążąca, dwuskładnikowa, elastyczna, cementowa, o wysokiej 
wydajności zaprawa uszczelniająca do wodoszczelnego łączenia zakładów mat uszczelniająco–
odcinających , a także do przyklejenia taśmy uszczelniającej i narożników na styku mat 
uszczelniająco–odcinających  oraz wbudowywania uszczelek ściennych i podłogowych (zalecana do 
stosowania  w niskiej temperaturze).

 
Dane techniczne (wymieszany składniki A + B) :

Przyczepność początkowa                                 ≥ 0,5 N/mm2

Przyczepność po oddziaływaniu wody              ≥ 0,5 N/mm2

Przyczepność po starzeniu termicznym            ≥ 0,5 N/mm2

Przyczepność po oddziaływaniu wody

wapiennej                                                            ≥ 0,5 N/mm2

Przyczepność po cyklach zamrażania i

rozmrażania                                                          ≥ 0,5 N/mm2

Wodoszczelność                                                   – brak przenikania
Zdolność do mostkowania pęknięć
w warunkach znormalizowanych                           ≥ 0,75 mm
Mostkowanie pęknięć zgodnie z normą

PN-EN 14891 w temperaturze –5oC                      ≥ 0,75 mm
Technologia MicroGum®
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Wysokokrystaliczne wiązanie wody
Odporność na deszcz                                           – po 2 h

Grubość warstwy świeżej/suchej/zużycie 

         – 1,3 mm / 1 mm / 0,8 kg/m2 składnika 

proszkowego A i ok. 0,8 kg/m2 składnika 
płynnego B

Czas schnięcia                                                     – 1,5–2 h na warstwę
Możliwość obciążania                                          – po 2 dniach

Gęstość                                                                – 1,5 kg/cm3

EMICODE zgodnie z GEV                                   – EC1 Plus R
 

2.1. Woda 

Do wytwarzania  mieszanki betonowej  jak i  do pielęgnacji  wykonanej podbudowy należy stosować wodę 
odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-B-32250:1988  [18].  Bez  badań  laboratoryjnych  można 
stosować wodociągową wodę pitną. 

3. Sprzęt.

 do  wykonywania  podbudowy  z  warstwy  wyrównawczej  Wykonawca  powinien  wykazać  się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna 
być  wyposażona  w  urządzenia  do  wagowego  dozowania  wszystkich  składników,  gwarantujące 
następujące  tolerancje  dozowania,  wyrażone  w  stosunku  do  masy  poszczególnych  składników: 
kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody,

•  przewoźnych zbiorników na wodę, 
•  układarek albo równiarek do rozkładania chudej mieszanki betonowej, 
• walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne,
•  zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania 

w miejscach trudno dostępnych.

4. Transport.

4.1. Transport  materiałów  Transport  cementu  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  BN-88/6731-08  [22]. 
Cement luzem należy przewozić  cementowozami,  natomiast  cement workowany można przewozić 
dowolnymi  środkami  transportu,  w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.  Kruszywo  można 
przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem. Woda może być dostarczana 
wodociągiem  lub  przewoźnymi  zbiornikami  wody,  Transport  mieszanki  chudego  betonu  powinien 
odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. Wykonanie robót.

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazań Kierownika 
Projektu::
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• ustalić lokalizację robót,
• przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 

danych wysokościowych,
• usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
• wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
• zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.

5.2. Wykonanie warstwy szczepnej 

Podłoże  musi  być  czyste,  chłonne,  nośne,  przyczepne,  nieoblodzone  oraz  wolne  od  wszelkich 
zanieczyszczeń. Na powierzchniach obciążonych ruchem kołowym należy zwrócić uwagę, by usunąć 
resztki  oleju,  benzyny,  malarskich  oznaczeń  drogowych  oraz  ślady  hamowania  gumowych  opon. 
Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa. Podłoże należy wstępnie 
przygotować  przez  odpowiednie:  frezowanie,  śrutowanie,  zmycie bądź mycie  ciśnieniowe.  Beton 
zawierający składniki wywołujące jego korozję, np. chlorki, należy usunąć. Podłoże betonowe należy 
dobrze zwilżyć wodą (unikając powstawania kałuż) nie tylko dzień wcześniej, ale również tuż przed 
nałożeniem warstwy sczepnej.

Przygotowaną warstwę sczepną mocno wcieramy za pomocą pędzla, szczotki lub twardej miotły w 
odpowiednio przygotowaną powierzchnię betonową lub miejsca ubytków. Następnie przestrzegając 
zasady "świeże na świeże" na jeszcze mokrą warstwę sczepną nanosimy jedną z zapraw 
naprawczych. które zagęszczamy. W wyjątkowym przypadku, gdy warstwa szczepna za bardzo 
stężeje i nie da się jej uplastycznić, należy ją wykonać ponownie. Z tego też powodu warstwę 
sczepną wykonuje się wyprzedzająco na możliwie małej powierzchni. Narzędzia wypłukać w czystej 
wodzie przed związaniem zaprawy

Ponieważ następne warstwy należy zasadniczo nakładać na jeszcze świeżą warstwę sczepną, 
dlatego zarówno ją, jak i kolejne powłoki należy przygotowywać równocześnie. Narzędzia należy od 
czasu do czasu oczyścić wodą. Nałożoną powłokę z zaprawy naprawczej PCC należy chronić przed 
zbyt szybkim wyschnięciem, dlatego też należy unikać podwyższonych temperatur i przeciągów 
powietrznych.

5.3. Wykonanie warstwy spadkowej 

Zaczyn cementowy powinien być wzmocniony włóknami polipropylenowymi
Włókna polipropylenowe dodawane są do betonu w ilości 0,6 kg/m3 , zaś do zapraw - 0,9 kg/m3 . 
Włókna polipropylenowe dodaje się do betoniarki zawsze po kruszywie, a przed cementem, wodą i 
domieszkami. Potrzebny czas mieszania wynosi  kilka minut. Przy mieszaniu w betonowozie należy 
przełączyć obroty gruszki na najwyższe (12 -18 obr./min.), następnie wsypać odpowiednią ilość 0,6 kg 
torebek włókna polipropylenowego  i pozostawić betonowóz na najwyższych obrotach gruszki przez 4 
do 6 minut, aż do uzyskania równomiernego wymieszania (łącznie nie mniej niż 70 obrotów).

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową przygotować zgodnie z recepturą. Zaprawa powinna 
mieć  konsystencję  gęstą  i  należy  ją  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu,  między  listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczenia  z równoczesnym wyrównaniem i  zatarciem powierzchni.  Przy zacieraniu powierzchni 
niedopuszczalne  jest  nawilżanie  powierzchni  lub  nakładanie  drobnoziarnistej  zaprawy.  W  ciągu 
pierwszych  7  dni  podkład  powinien  być  utrzymany  w  stanie  wilgotnym,  np.  przez  pokrycie  folią 
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polietylenową  lub  przez  spryskiwanie  powierzchni  wodą.  Otrzymany  podkład  powinien  mieć 
powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzona dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać prześwitów większych niż 5,0 mm.

5.4. Kładzenie zaprawy uszczelniającej 

Przygotowanie produktu: 
Wsypać zawartość opakowania do odpowiedniej ilości czystej wody i za pomocą mieszadła elektrycznego 

wymieszać do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy (czas mieszania ok. 3 minut). 

Stosowanie: Używając odpowiedniej pacy stalowej nanosić zaprawę na odpowiednio zagruntowane podłoże 
w ilości pozwalającej na uzyskanie pożądanej grubości warstwy (ok. 1 mm). W pierwszej kolejności 
należy  zaprawę  mocno  wprasować  w  podłoże  zębatą  stroną  pacy  a  następnie  gładką  stroną 
wyprowadzić właściwą grubość, do uzyskania gładkiej powierzchni izolacji. W narożnikach posadzka-
ściana oraz  ściana-ściana należy  w pierwszą  warstwę  izolacji  zatopić  taśmę uszczelniającą,  która 
zapobiega powstawaniu nieszczelności izolacji w przypadku przerwania ciągłości folii. Nie mieszać i nie 
dodawać żadnych innych materiałów. Drugą warstwę uszczelnienia nanosić po wyschnięciu pierwszej 
warstwy. Nie dodawać wody do wiążącego materiału celem przedłużenia czasu użycia. Nie stosować 
materiału po przekroczeniu czasu użycia. 

Wykończenie:
 Przez ok. 8 godzin chronić powierzchnię izolacji przed obciążeniami mechanicznymi i termicznymi.

6.0. Kontrola jakości robót.

Sprawdzenie jakości istniejącego podłoża betonowego :

• równość powierzchni głównej : max. 3 mm na długości łaty 2 m w dowolnym kierunku 
Sprawdzenie użytych materiałów (klasy, jakości, wymiary)

• dopuszcza się odchyłki do 5%, stan zabezpieczenia biotycznego.

7.0. Jednostka obmiaru robót.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

•  oznakowanie robót, 

• dostarczenie materiałów, 

• wyprodukowanie mieszanki, 

• transport na miejsce wbudowania, 

• przygotowanie podłoża, 

• dostarczenie,  ustawienie,  rozebranie  i  odwiezienie  prowadnic  oraz  innych  materiałów  i  urządzeń 
pomocniczych, 

• rozłożenie  i  zagęszczenie  mieszanki,  −  ewentualne  nacinanie  szczelin,  −  pielęgnacja  wykonanej 
podbudowy, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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8.0. Odbiór robót.

Roboty objęte SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji projektowej 
i niniejszej specyfikacji.

9.0. Podstawa płatności.

Płaci się za m
2 

zgodnie z obmiarem robót.

SST- 4 MONTAŻ BALUSTRAD

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażu balustrad ze stali nierdzewnej .

1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych montażem 
balustrad ze stali nierdzewnej.

2. MATERIAŁY

− istniejące balustrady ze stali nierdzewnej 
− kołki montażowe do betonu, ze stali nierdzewnej 

2. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania robót

Zalecane wykorzystanie dźwigu do montażu balustrad. Do wykonania robót związanych z 
wykonaniem i montażem balustrad oraz elementów metalowych można używać sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

3. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny, a przede wszystkim gwarantować zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych.

4. WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz nadzór techniczny winny dokładnie zaznajomić się z 
całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności 
w  sprawach  technicznych  należy  wyjaśniać  z  autorami  poszczególnych  opracowań  przed 
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w 
trakcie  wykonawstwa  tylko  po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora  nadzoru,  a  w  przypadku  zmian 
dotyczących  zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań  projektowych  należy  uzyskać  dodatkową 
akceptację projektantów. 
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Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kotew do betonu  . Montaż balustrad 
należy  rozpocząć  od  wytrasowania  rozstawu  słupków,  osadzenia  kołków rozporowych.  Następnie 
łączy się kolejne elementy balustrad za pomocą łączników i śrub. Zamocowanie balustrady do podłoża 
powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną min .500 N, przyłożona prostopadle w najmniej 
korzystnym  punkcie,  nie  nastąpiły  trwałe  odkształcenia  balustrady.  Po  zamocowaniu,  balustrady 
należy oczyścić i wypolerować. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy

Kołki rozporowe – należy sprawdzić wymiary (średnicę oraz długość) przed montażem. Kołki powinny 
być proste, bez uszkodzeń mechanicznych takich jak: - naderwania - uszczerbki - nacięcia - zagięcia. 
Powinny posiadać jednolitą barwę, być gładkie i nie wykazywać porów i pęcherzyków powietrza 
widocznych nieuzbrojonym okiem

6. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest :
 (kg) – wykonanych i osadzonych balustrad metalowych,
 (szt.) – zamontowanych pozostałych elementów metalowych.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru dokonuje lnspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisów w książce 
obmiarów i kontroli z dokumentacją techniczną. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Podczas odbioru należy sprawdzić: - jakość użytych 
materiałów - zachowanie pionu i poziomu

• zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych 
• usytuowanie balustrad zgodnie z projektem
• zamocowanie balustrad do podłoża 
• trwałość połączeń elementów balustrady
• trwałość wypolerowania
• prawidłowość osadzenia pozostałych elementów metalowych. 

Balustrady i pochwyty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich 
wymiary, przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej :
 - długość, szerokość +/- 1 mm 
- rozstaw elementów +/- 1 mm. 

Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją +/- 2mm. Dopuszczalna odchyłka od pionu i 
poziomu +/- 1mm. Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane. Wymiary oraz 
dopuszczalne ich odchyłki dla elementów, z których są wykonane, muszą odpowiadać normom:
 - rury bez szwu PN-H-74219
 - płaskownik (bednarka) PN-H-92325. 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 
dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę.
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego

SST- 5 WYKONANIE I MONTAŻ ŁAWEK I SIEDZISK

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażu ławek i siedzisk.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu w/w prac występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą roboty montażowe:
- ławek z oparciem na alei (ilośc  12 sztuk)
- ławek z oparciem  na galeri (ilość 4 sztuk)
- siedzisk na schodach (ilość 6 sztuk)

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY

Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ławek i siedzisk 

• Drewno termowane jesionowe

• Płaskownik stalowy 70x15 mm ocynkowany malowany proszkowo na RAL 9006

• Kotwy do betonu 

• podkładki HDPE w kolorze czarny

• podkładki ze stali nierdzewnej

• śruby ze stali nierdzewnej do drewna

3. SPRZĘT I TRANSPORT

Sprzęt stosowany do robót budowlano-montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową.

 Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą zapobiegać ich uszkodzeniu 
oraz wszelkim innym ubytkom ich właściwości fizycznych i chemicznych, a także powinno być zgodne 
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z odpowiednimi normami w zakresie:

 • ilości przewożonego materiału 
• sposobu jego układania na środku transportowym 
• sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku
 • sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym 

Transport poziomy i pionowy na placu budowy – maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu 
używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z 
obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.

• WYKONANIE ROBÓT

1. Wykonanie ławek i siedzisk .

Ławki i siedziska należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
elementy metalowe – stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor  RAL 9006

2. Montaż ławek .
Ławki  w  alei  należy  montować  za  pomocą  kotew  do  betonu,  do  wcześniej  przygotowanych 
fundamentów.
Ławki na galerii należy montować bezpośrednio do płyt betonowych za pomocą kotew stalowych do 
betonu  

3. Montaż siedzisk  .

Siedziska należy montować bezpośrednio do płyt betonowych za pomocą kotew stalowych do płyt  

lastrykowych, zachowując dystans ok 1 cm miedzy stalowym płaskownikiem a lastrykowym stopniem 

podkładki HDPE w kolorze czarny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
7.

6.2. Kontrola jakości ułożenia koszy gabionowych.
Sprawdzeniu podlegają :
− prawidłowość montażu ,
− dokładność i sposób wykonania ławek.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
− sztuk (sześcienny) montowanych ławek i siedzisk,

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST , i wymaganiami In3yniera, 
je3eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

SST- 6 MONTAŻ PŁYT BETONOWYCH I STOPNIC

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażu Płyty wykonane w technologii płyt betonowych na bazie naturalnych kruszyw (np. 
lastryko)

1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót posadzkarskich i 
obejmują Roboty ujęte w dokumentacji projektowej

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją:

• Ułożenie płyt betonowych na bazie kruszyw naturalnych na kleju 
• Ułożenie bloków kątowych prostych (stopnic) wykonanych z płyt betonowych na bazie kruszyw 

naturalnych na kleju 
• Fugowanie metodą na mokro 
• Montaż wycieraczki przed drzwiami wejściowymi

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu.

2 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
.
2. MATERIAŁY

2.1 Płyty wykonane w technologii płyt betonowych na bazie naturalnych kruszyw (np. lastryko),60x90x5 
cm

Płyty powinny składać się z dwóch warstw :
A- Warstwa górna (licująca), wykonać z betonu architektonicznego, wyprodukowanego na bazie 
wysokogatunkowych szlachetnych kruszyw.
B - Warstwa dolna (konstrukcyjna ) wykonana jest z betonu o wysokiej szczelności i wytrzymałości.  

Płyty wykonać metoda wibroprasowania w ściśle określonych formach i matrycach zgodnie z 
zaleceniami normy  PN-EN 13748-2.2006/Ap1.2006

2.2 Płyty kątowe (stopnice) wykonane  w technologii płyt betonowych na bazie naturalnych kruszyw (np. 
lastryko)

Płyty powinny składać się z jednej warstwy wykonanej z betonu architektonicznego, 
wyprodukowanego na bazie wysokogatunkowych szlachetnych kruszyw.

Płyty wykonać metoda wibroprasowania w ściśle określonych formach i matrycach zgodnie z 
zaleceniami normy  PN-EN 13748-2.2006/Ap1.2006

2.3 Zapraw klejowa mrozo i wodoodporna

Zaprawa klejowa– dwuskładnikowa, szybkowiążąca, cementowa, wysoko elastyczna zaprawa 
klejowa do przyklejenia maty uszczelniająco–odcinającej  do podłoża.
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Dane techniczne (wymieszany składnik A + B):
Klasa zaprawy                                 – C2FES2 wg PN-EN 12004
Technologia MicroDur
Wysokokrystaliczne wiązanie wody
Zawiera nieredyspergowalne płynne polimery
Znikoma przyswajalnośc wody

Przyczepność po 2 h                     – 0,5 N/mm2

Przyczepność po 3 h                     – 1 N/mm2

Przy temp. + 5oC po 6 h odporność na cykle zamarzania i rozmarzania
Czas dojrzewania                           – 3–5 minut
Czas użycia                                     – ok. 45 minut
Możliwość chodzenia/fugowania            – po ok. 3 h

Temperatura stosowania               + 5oC do + 25oC
Zużycie                                             – ok. 1,2 kg/m2 

składnika proszkowego A i ok. 0,4 kg/m2 składnika płynnego 
B na 1 mm grubości warstwy

W technologii OPZ (bez cementu portlandzkiego)

Zaprawa fugowa – cementowa, szybkowiążąca zaprawa fugowa o trwałych barwach i wysokiej 
wytrzymałości, nie tworząca osadów wapiennych do spoinowania wszystkich okładzin ceramicznych i 
z kamienia naturalnego.

 
Dane techniczne:
Klasa zaprawy                                 – CG2WA wg PN-EN 13888
Szerokość spoiny                           – 2-20 mm
Technologia HydroDur
Efekt perlenia
W technologii OPZ (bez cementu portlandzkiego)
Wysokokrystaliczne wiązanie wody
Czas dojrzewania                           – 3-5 minut
Czas użycia                                     – 30-40 minut
Możliwość chodzenia                    – po 2 h
EMICODE zgodnie z GEV            – EC1 Plus R
Możliwość mieszania z brokatem srebrnym lub złotym
Nr koloru: 17, 15, 14, 18, 59, 66, 90, 22, 33,
W technologii OPZ (bez cementu portlandzkiego)
 
Fuga silikonowa – fuga silikonowa do wypełniania szczelin dylatacyjnych oraz do wypełnienia styków 
ścian, podłóg i innych elementów z okładzinami kamiennymi i betonowymi.

 
Dane techniczne:
Typ                                                    – F EXIT-INT 20 LM XS1 zgodny z EN 15651 i 3:2012
Gęstość                                            – 0,985 g/cm3
Odporność na spływ                      ≤ 3 mm
Zmiana objętości                            ≤ 10 %          
Rozwój mikrobiologiczny              – 0

Odporność termiczna od               – -20 oC do + 120 oC
Hamuje rozwój grzybów zgodnie z PN-EN ISO 846
EMICODE zgodnie z GEV            –  EC1 Plus
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Nr koloru: 00, 10, 14, 15, 17, 16,  34, 33, 29, 32, 66, 64, 18, 22, 90.

2.4 szczotkowana wycieraczka systemowa wyposażona w listę aluminiową grzebykową

Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002. 
Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 .

3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę mogą być dowlonego rodzaju, powinny być 
sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym.
.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż płyt i stopnic 

Płyty układać na zaprawie mrozoodpornej, ze spadkiem od budynku 05-2%, pozostawiając szczeliny 
między płytami 3 mm. Płyty należy fugować na mokro poprzez wypełnienie szczelin zaczynem 
cementowym i zasypanie kruszywem. Szczeliny poziome przy stopnicach, wypełnić fugą silikonową o 
dużej elastyczności 

Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z wytycznymi producenta. Warstwę zaprawy nanosić 
pacą zębatą. Ilość produktu powinna być tak dobrana, aby zapewnić całkowite pokrycie spodu płytki. 
Płytka musi być ułożona na świeżym kleju i dociśnięta do podłoża, aby zapewnić pełny kontakt z 
warstwą kleju, a co za tym idzie doskonałą przyczepność. W przypadku, gdy na powierzchni kleju 
tworzy się powierzchniowa błonka, konieczne jest wytarcie pacy o wcześniej ułożoną warstwę kleju. 
Unikać zwilżania wodą ułożonej warstwy kleju, gdyż powoduje to jego uszkodzenie.

Układanie płyt należy wykonać w/g następujących warstw.

1 Płyta Betonowa (lastryko) 60x90x5cm 50 mm
2 Zaprawa klejowa mrozodporna 5 mm

3
Warstwa izolacyjna zaprawy 
uszczelniającej 2-3 mm

4
Warstwa spadkowa z zaprawy 
wyrównawczej

Od 3mm - 
10mm

5 Emulsja szczepna 100–200 g/m2
6 Istniejąca konstrukcja galerii (żelbetowa)

Uwaga : Zachować spadek płyt min.0,5%
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Układanie płyt kątowych należy wykonać w/g następujących warstw.

1 Płyta kątowa (lastryko) 160x40x4cm 40 mm
2 Zaprawa klejowa mrozodporna 5 mm

3
Warstwa izolacyjna zaprawy 
uszczelniającej 2-3 mm

4
Warstwa spadkowa z zaprawy 
wyrównawczej

Od 3mm - 
10mm

5 Emulsja szczepna 100–200 g/m2
6 Istniejąca konstrukcja galerii (żelbetowa)

Kolejność prac przy fugowaniu stopni schodów
• Za pomocą taśmy malarskiej należy zabezpieczyć powierzchnie stopnia
• Szczelinę należy wypełnić silikonem i niezwłocznie uformować jej kształt
• Do uformowania elastycznego profilu należy użyć elastycznych kształtowników
• Po zastygnięciu szczeliny zdjąć taśmy zabezpieczające

6.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

Materiały posadzkowe
Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych z 
dokumentacji projektowej.

W przypadku niemożliwości określenia jakości płyt przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku okładziny 
zewnętrznej). 

Tolerancja dokładności wykonania +/- 2%

7. OBMIAR ROBÓT

Dla wykonania posadzek jednostką obmiarową jest - m2 pokrytej powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST , i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 ułożenia płyt na galeri i spocznikach i centa wykonania 1 mb obłożenia stopnic 
płytami kątowymi prostymi

SST- 7 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
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Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich dla 
 
 Boki stopni i spoczników
 : 
- Tynk mozaikowy – barwione, systemowe, na siatce, 

Boki na galerii

- Tynk mineralne – barwione, systemowe, na siatce, 

2.1. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót tynkarskich  i obejmują 
Roboty ujęte w dokumentacji projektowej

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją:
• Skucie uszkodzonych poprzez demontaż płytek tynków na bokach galerii i bokach stopnii
• Nałożenie tynku mozaikowego i mineralnego 

2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu.

3 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
.

2. MATERIAŁY

3 Tynk mineralny 

Wodoodporny, paroprzepuszczalny mineralny tynk cienkowarstwowy; charakteryzujący się dobrą 
odpornością na oddziaływania atmosferyczne, do stosowania na zewnątrz.

• Tynk mozaikowy 

Hydrofobowy, szczególnie odporny na warunki atmosferyczne akrylowy tynk mozaikowy do 
stosowania na zewnątrz budynków,
3. SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt:

o urządzenia do przygotowania zaprawy 
o narzędzia ręczne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
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Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu.   

• Wyroby w opakowaniach do robót tynkowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.  

• Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym.  

• Załadunek i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się ręcznie.
• Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.   
• Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych 

wyrobów przed zawilgoceniem.  
• Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami.  
• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych.  

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wykonanie tynku mozaikowego 

Nie pracować w temperaturze poniżej +5°C, w słońcu, deszczu lub przy silnym wietrze. Ewentualnie 
należy odpowiednio osłonić elewacje. W trakcie wysychania zanika mleczne zabarwienie świeżo 
naniesionego tynku mozaikowego. Duża wilgotność lub niskie temperatury wydłużają czas schnięcia. 
Przy silnej wilgotności „mleczny nalot" może powrócić. Niewielkie, uwarunkowane technologicznie 
różnice barw, pomiędzy wzornikiem, a dostarczonym gotowym wyrobem - są możliwe i nie stanowią 
podstawy do reklamacji. Należy zapobiegać przenikaniu wilgoci z podłoża (mury oporowe, ogrodzenia 
i strefy okapów itp.). Uwzględnić współczynnik odbicia światła przy użyciu w systemach ociepleń i na 
tynkach termoizolacyjnych (nie mniej jak 30).

Przygotowanie podłoża  

• powierzchnie osypujące się należy oczyścić mechanicznie;  
• pozostałości oleju szalunkowego na betonie usuwać strumieniem gorącej pary wodnej; 
• powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczyścić mechanicznie, strumieniem gorącej pary 

wodnej lub przy użyciu środków do usuwania alg;  
• stare, zwietrzałe farby mineralne oczyścić mechanicznie;   
• wykwity oczyścić mechanicznie;   
• uszkodzone, spękane powierzchnie naprawić przy użyciu odpowiednich szpachlówek;   wszystkie 

podłoża gruntować podkładem (czas schnięcia podkładu min. 24 godziny).

Nanoszenie:

Nanoszenie Produkty gruntownie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem. Nie mieszać z innymi 
środkami. Celem regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza się dodanie niewielkiej ilości czystej 
wody. Tynk nanosić nierdzewną pacą, warstwą równą wielkości ziarna i wygładzać w stanie mokrym 
stale w tym samym kierunku. Pracować równomiernie i bez przerw.

Wskazówki:
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Nie pracować w temperaturze poniżej +5°C, w słońcu, deszczu lub przy silnym wietrze. Ewentualnie 
należy odpowiednio osłonić elewacje. W trakcie wysychania zanika mleczne zabarwienie świeżo 
naniesionego tynku mozaikowego. Duża wilgotność lub niskie temperatury wydłużają czas schnięcia. 
Przy silnej wilgotności „mleczny nalot" może powrócić. Niewielkie, uwarunkowane technologicznie 
różnice barw, pomiędzy wzornikiem, a dostarczonym gotowym wyrobem - są możliwe i nie stanowią 
podstawy do reklamacji. Należy zapobiegać przenikaniu wilgoci z podłoża (mury oporowe, ogrodzenia 
i strefy okapów itp.). Uwzględnić współczynnik odbicia światła przy użyciu w systemach ociepleń i na 
tynkach termoizolacyjnych (nie mniej jak 30).

5.2 Wykonanie tynku mineralnego

Podłoże musi spełniać wymagania obowiązujących norm, musi być przyczepne, równe, dojrzałe oraz 
równochłonne, bez rys (pęknięć); z podłoża należy usunąć pył, tłuste plamy oraz plamy soli. Ok. 24 
godziny przed przystąpieniem do nanoszenia tynku mineralnego należy zagruntować podłoże - celem 
wyrównania jego chłonności.

Mieszanie: 

Zawartość worka dokładnie wymieszać z wodą. Czas mieszania 3 - 5 minut (nie więcej). Wymaganą 
konsystencję materiału należy dostosować poprzez ewentualne dodanie wody.

Nanoszenie maszynowe: 

Przed  przystąpieniem  do  pracy  konieczne  jest  napełnienie  strefy  mieszania  agregatu  oraz  węża 
mleczkiem wapiennym celem zwiększenia poślizgu dla materiału.

Nanoszenie: 

Struktura gładka: Po krótkim przeschnięciu zacierać pacą z tworzywa sztucznego kołowo, pionowo lub 
poziomo. 

Podczas obróbki oraz wiązania tynku (przez min. 12 godzin od aplikacji) temperatura powietrza oraz 
podłoża nie może obniżyć się poniżej +5°C. Przy obróbce materiału zaleca się zabezpieczenie fasady 
we właściwy sposób przed działaniem bezpośredniego promieniowania słonecznego, deszczu oraz 
silnego wiatru. Nie wolno dodawać żadnych innych materiałów.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola 
jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:  

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną  
• Sprawdzenie materiałów   
• Sprawdzenie podłoży   
• Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża  
• Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych   
• Sprawdzenie grubości tynku   
• Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków   
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• Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBÓT

Dla wykonania tynków jednostką obmiarową jest - m2 pokrytej powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca 
obowiązany jest przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z 
dokumentacją oraz dodatkowo:   Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
Roboty tynkarskie ST 04.02 Przebudowa boisk sportowych wraz z obiektami kubaturowymi zaplecza 
sportowego Stadion Miejski w Brzegu przy ulicy Sportowej 1 109   Protokoły odbiorów częściowych 
(międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót Tynki powinny być 
badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 

Sprawdzeniu podlegają:   

• zgodność z dokumentacją   
• przygotowanie podłoży (czystość, stabilność, gruntowanie)  
• rodzaj zastosowanych materiałów (deklaracja zgodności producenta)  
• grubość tynku   
• przyczepność tynku do podłoża (nie mniej niż 0,2 N/mm2 )  
• występowanie wad i uszkodzeń powierzchni,   
• prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część 
należy uznać za niezgodne z normami. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.

10. PODSTAWA PŁATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
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	Zaprawę cementową lub mieszankę betonową przygotować zgodnie z recepturą. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą i należy ją układać niezwłocznie po przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni niedopuszczalne jest nawilżanie powierzchni lub nakładanie drobnoziarnistej zaprawy. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub przez spryskiwanie powierzchni wodą. Otrzymany podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzona dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5,0 mm.
	5.4. Kładzenie zaprawy uszczelniającej 
	Przygotowanie produktu: 
	Wsypać zawartość opakowania do odpowiedniej ilości czystej wody i za pomocą mieszadła elektrycznego wymieszać do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy (czas mieszania ok. 3 minut). 
	Stosowanie: Używając odpowiedniej pacy stalowej nanosić zaprawę na odpowiednio zagruntowane podłoże w ilości pozwalającej na uzyskanie pożądanej grubości warstwy (ok. 1 mm). W pierwszej kolejności należy zaprawę mocno wprasować w podłoże zębatą stroną pacy a następnie gładką stroną wyprowadzić właściwą grubość, do uzyskania gładkiej powierzchni izolacji. W narożnikach posadzka-ściana oraz ściana-ściana należy w pierwszą warstwę izolacji zatopić taśmę uszczelniającą, która zapobiega powstawaniu nieszczelności izolacji w przypadku przerwania ciągłości folii. Nie mieszać i nie dodawać żadnych innych materiałów. Drugą warstwę uszczelnienia nanosić po wyschnięciu pierwszej warstwy. Nie dodawać wody do wiążącego materiału celem przedłużenia czasu użycia. Nie stosować materiału po przekroczeniu czasu użycia. 
	Wykończenie:
	 Przez ok. 8 godzin chronić powierzchnię izolacji przed obciążeniami mechanicznymi i termicznymi.
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