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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/CPV 45311000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1/KNNR 3 Wykucie wnegk w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- m3
d.1/0304-01 piennej z ich otynkowaniem
0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050
2|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie  |m3
d.1/0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050
3/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m2
d.1/0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,zagrunt.
siatkach
1,0 m?2 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m2
d.1/0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wirowo-cem.,zagrunt.
siatkach
1,0 m?2 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1/1209-11 betonu
30 otw. 30,000
RAZEM 30,000
6/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane GUS 25G mm uktadane na betonie m
d.1/0102-03 ana-
logia
175 m 175,000
RAZEM 175,000
7/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 2 x 1.5 mm2 wciagane do rur m
d.1/0203-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
8/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYZo 3 x 2.5 mm2 wciggane do rur m
d.1/0203-01
110 m 110,000
RAZEM 110,000
9/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 4 x 1.5 mm2 wciagane do rur m
d.1/0203-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
10|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYZo 5 x 2,5 mm2 wciggane do rur m
d.1]0203-02
5 m 5,000
RAZEM 5,000
11/KNR 7-08 Przewody grzewcze ICE-PROTEKTOR uktadane w rynnach i rurach m
d.1/0509-01 ana-
logia
250 m 250,000
RAZEM 250,000
12/KNNR 5 Tablica rozdzielcza RWN 3 x 12 (TSO) z wyposazeniem szt.
d.1/0404-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNNR 5 Obudowy tablic TSO - montaz szt.
d.1/0404-07 ro-
bocizna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/ KNNR 5 ogranicznik przepie¢ w rozdzielnicach szt.
d.1/0407-01 ro-
bocizna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 2-biegunowy, stycznik 1-fazowy w rozdzielnicach szt.
d.1/0407-02 ro-
bocizna
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
16/ KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1/0407-01 ro-
bocizna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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17/KNNR 5 Roztacznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1/0407-04 ro-
bocizna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 5 Roztacznik R303 63A 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1/0407-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 5 Whktadka bezpiecznikowa DO2 25A szt.
d.1/0408-01 ana-
log.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20|KNNR 5 Regulator sterowania ETO-1550 szt.
d.1/0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 5-14 Uktadanie przewoddéw 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych na tabli- |m
d.1/0516-02 ro- |cach
bocizna
14 m 14,000
RAZEM 14,000
22|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.1/0301-03 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 5 Montaz czujnika temperatury ETF 744/99 szt.
d.1/0406-01 ro-
boc.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24/ KNNR 5 Montaz czujnika wilgotno$ci ETOR-55 szt.
d.1]0406-01 ro-
boc.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNNR 5 Przytacze do zasilania kabli grzejnych TWISTO B-A szt.
d.1/0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNNR 5 Przytacze rozgatezne punktu zasilajacego kabli grzejnych TWISTO B-TE2 szt.
d.1/0406-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27|KNNR 5 Zakonczenie kabli grzejnych TWISTO B-E szt.
d.1/0406-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
28/KNNR 5 Puszka przytaczeniowa IP 55 z dtawikami szt.
d.1/0406-01 ana-
log.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29/KNNR 9 Demontaz zwoddw pionowych naprezanych instalacji odgromowej m
d.1/0601-06
170 m 170,000
RAZEM 170,000
30|KNNR 5 Rury winidurowe SV 32 uktadane n.t. na betonie m
d.1/0103-03
170 m 170,000
RAZEM 170,000
31|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej pionowe DFe/Zn 8 w rurkach m
d.1/0601-06
anal.
170 m 170,000
RAZEM 170,000
32|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych 30 x 4mm w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat. |m
d.1/0605-03 gruntu IV
50 m 50,000
RAZEM 50,000
33|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej ocynkowane o dtugosci 3 m (metoda wykonania |szt.
d.1/0606-04 udarowa) - grunt kat.lll
20 szt. 20,000
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RAZEM 20,000
34/ KNNR 5 Ztacza krzyzowe w instalacji odgromowej szt.
d.1/0612-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
35/KNNR 5 Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.1/0612-01 czych montowane na dachu
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
36/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - |szt.
d.1/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
37/KNNR 5 Puszka probiercza szt.
d.1/0614-03 ana-
log
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
38/ KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca m2
d.1/0719-02 ro-
bocizna
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
39|KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z be- |m2
d.1/0720-10 ro- |tonowej kostki brukowe o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej
bocizna
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
40|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-04
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
42|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
44/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.1/1301-01
7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000
45|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.1/1301-02
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
46/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
d.1/1307-01
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
47|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.1/1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
48/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1/1305-02
3 proéb. 3,000
RAZEM 3,000
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