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OCENA TECHNICZNA 

 

 
1.PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
-umowa nr A/ZP/41/U/08 
-dokumentacja budynku-przekrój,  
-wizje lokalne w budynku ,  
-obowiązujące przepisy i normy.  
 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
Przedmiotem opracowania jest ocena  techniczna  budynku Domu Studenta nr 3  
 w Sosnowcu przy ulicy Suchej 7b. 
 
3. ZAKRES OPRACOWANIA  
 
W ramach opracowania sporządzono; 
 
-część opisową ,  
-rysunki techniczno-robocze , wraz z dokumentacją zdjęciową. 
 
4. OPIS   BUDYNKU  - STAN   ISTNIEJĄCY  
 
Budynek Domu Studenta NR 3 , mieszczący się w Sosnowcu przy ulicy Suchej 7 jest  
budynkiem wolnostojącym , o wymiarach w rzucie 48,69 m  X13,87 m . 
 
Budynek składa się z dwóch oddylatowanych segmentów , o wymiarach modularnych  
w rzucie  4 x 6,00 m   na 4,5+4,8+4,5 m.  
 
Budynek pięciokondygnacyjny , z podpiwniczeniem, w całym obrysie rzutu , oraz 
nieużyt- 
-kowym poddaszem , dostępnym z klatek schodowych.  
Każdy z segmentów posiada własną klatkę schodową.  
 
Rozwiazanie fukcjonalne  - trójtraktowe - boczne trakty użytkowe (pokoje, kuchenki,  
sanitariaty ), trakt środkowy-korytarz biegnie na całej długości budynku.  
 
Funkcjonalnie powiązane z budynkiem są schody zewnętrzne  oznaczone na rysunku 
„ Schemat budynku „ numerami od I do IV. 
 
Budynek zrealizowany około 1975-1977 r .  
 
KONSTRUKCJA BUDYNKU  
  
Fundamenty                     - ławy żelbetowe   
 
Ściany  piwnic                  -ściany wewnetrzne gr.20 cm wylewane na mokro ,  
                                           -sciany zewnętrzne prawdopodobnie monolityczne o 



grubości  
                                            około  25-30 cm, 
Ściany kondygnacji  
typowych                           -ściany wewnętrzne nośne , o układzie poprzecznym,  
                                            prefabrykowane , grubości 15 cm , (osie 2-4, 7-9) 
                                          -ściany nośne zewnętrzne ( osie 1,5,6,10 ) prefabrykowane ,  
                                            warstwowe , w-wa nośna 15 cm , izolacja z wełny mineralnej   
                                           4cm , w-wa zewnętrzna z wykończeniem licowym , płytkami 
                                           ceramicznymi szkliwionymi,  6 cm żelbetu.  
                                          -ściany podłużne wewnętrzne -usztywniające grubości 15 cm 
, 
                                            (osie B i C)  
                                         -ściany osłonowe zewnętrzne (osie A i D ) prefabrykowane ,  
                                         warstwowe , w-wa nośna 12 cm , izolacja z wełny mineralnej 
4cm 
                                         zewnętrzna , z wykończeniem licowym z płytek , żelbetowa gr.   
                                         6 cm  ściany logii balkonowej , żelbetowe , z wykształconymi  
                                         wspornikami dla oparcia stropu balkonu . 
 
Elementy nośne               -w rejonie weścia i klatek schodowych ściany podłużne 
                                         Usztywniające zastąpionno układami ramowymi zelbetowymi,  
 
Stropy                               -żelbetowe , prefabrykowane,  
                                         -strop nad ostatnią kondygnacją  , żelbetowy , prefabrykowany  
                                          grubości 14 cm ,    
Klatka schodowa            -trzybiegowa ze spocznikami , podest   -  płyta żelbetowa ,  
                                          o grubości z w-wami wykończeniowymi około 30 cm , 
 
Poddasze                      -ścianki kolankowe podłużne z cegły , szczytowe ceglane lub  
                                      prefabrykowane , wewnętrzne betonowe, z otworami 
przełazowymi,  
 
Dach                                -płyty żelbetowa gr 14 cm , 
 
Kominy                            -kominy wentylacji grawitacyjnej systemowe , na pełnej 
wysokości  
                                          budynku , wyprowadzone ponad dach.  
 
                                            
                                                             
 
 ELEMENTY  WYKOŃCZENIA  BUDYNKU  
 
-ścianki działowe         - dla podziału funkcjonalnego , murowane lub prefabrykowene ,  
-tynki                              -cementowo-wapienne , na kondygnacjach mieszkalnych i w 
piwnicach,  
-okladziny ścian            -w sanitariatach płytki ceramiczne  
 
-w-wy posadzkowe       -w korytarzu na parterza -płytki gres , na schodach i pozostałych  
                                         korytarzach lastryko , 



                                       - zewnętrzna w-wa poadzkowa w pokojach linoleum ,  
                                       -w sanitariatach płytki ceramiczne,  
-stolarka                        -okna w wiekszości drewniane , nie spełniające wymogów 
izolacyjności  
                                         termicznej , częsciowo wymienione na plastikowe,  
                                        -dzrzwi balkonowe drewniane  
                                       -drzwi zewnetrzne - wejściowe -metalowe , z pojedynczą szybą 
,  
                              
-dach                              -izolacja termiczna , ułożona na stropie nad IV-tym piętrem  - 
                                        wełna mineralna gr. około 3 cm , w znacznym stopniu 
uszkodzona i 
                                        pokruszona ,  ułożona na papie ,  
                                      -pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej  , wykonane niedawno 
,  
                                        w dobrym stanie , wraz z obróbkami dekarskimi wokół 
kominów ,  
                                      -kominy obłożone płytkami klinkierowymi ,  
                                      - na dachu widoczna instalacja odgromowa, 
 
-odprowadzenie  
 wody z dachu              -rynny i rury spustowe w dobrym stanie , malowane,  
 
-izolacja ścian             -w czasie wizji w piwnicach nie stwierdzono zawilgocenia ścian 
piwnic ,  
                                      nie stwierdzono też zapachu zawilcocenia w piwnicach.   
                                      Według uzyskanych informacji , ńa ścianach  piwnic została 
                                      wykonana izolacja z warstw papy , wraz ze ścianką dociskową z  
                                      cegły.  
 
Instalacje                      budynek wyposażony jest w instalacje ; 
                                          wodno-kanalizacyjną,  
                                          deszczową,  
                                          centralnego ogrzewania,  
                                          wentylacji grawitacyjnej,  
                                          elektryczną, 
                                          teletechniczną,  
                                          internetu.  
                    
                                       Instalacje te powinny podlegać okrersowym przeglądom  oraz  
                                       bieżącym naprawom , będacym w gestii właściciela budynku.   
                  
                                      
 
ELEWACJA              - ściany - warstwa licowa ścian jest miejscami uszkodzona  
                                   zarówno  powierzchniowo -odpadające , uszkodzone płytki  
                                   ceramiczne szkliwione , jak i głębiej , wypadające , uszkodzone  
                                   wypełnienie na stykach płyt prefabrykowanych , co może 
powodować  
                                   przecieki przez elewację do wnętrza budynku . 



                                       Rynny  rury pustowe i opierzenie styku dylatacyjnego z dobrym  
                                       stanie.  
                                       Wokól budynku istnieje opaska z płytek chodnikowych , część  
                                       płytek jest uszkodzona i wymaga wymiany.     
                                          
SCHODY ZEWNĘTRZNE  
 
                                     Istnieją  4 szt schodów zewnętrznych. Schody nr II usytuowane 
                                     przy elewacji bocznej, pn-wsch , stalowe, z pochylnią dla osób 
                                     niepełnosprawnych. Balustrady stalowe. 
                                     Pozostałe schody żelbetowe, wykończone płytkami. 
                                     Balustrady z profili stalowych , z pochwytami  drewnianymi.   
 
SCHODY     I              -główne weście do budynku , z zadaszenim – podest i stopnice 
                                     oraz balustrada do wymiany 
    
 
SCHODY     II              -odnowione, z pochylnią dla osób niepełnosprawnych 
 
SCHODY    III             - do remontu 
 
SCHODY     IV            - do remontu 
                             
 
 
5. ANALIZA  
 
Budynek wewnątrz jest w dobrym stanie technicznym.  
 
Nie stwierdzono występowania zarysowań   i deformacji konstrukcji budynku.  
 
Nie stwierdzono zawilgocenia budynku.  
 
Instalacje wewnątrz budynku należy poddawać okresowym przeglądom i naprawom . 
 
Elementy wykończenia wewnętrznego jak  malowanie , stolarka wewnętrzna drzwiowa ,  
okladziny wewnętrzne, standard wyposażenia wewnętrznego , może Właściciel 
podwyższać na bieżąco , zależnie od posiadanych środków.  
 
Budynek na dzień dzisiejszy nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej ,  
co zanacznie podnosi koszty jego użytkowania . 
 
Według obliczeń  przenikania ciepła zarówno warswa docieplenia stropu nad ostatnią  
kondygnacją jest niewystarczająca, jak i współczynnki przenikania dla ścian nie 
spełniają  
wymagań normowych.  
 
Istniejąca stolarka okienna drewniana i  drzwi balkowowe  powoduja znaczne straty 
ciepla.  
 



Powierzchniowe naprawy elewacji budynku nie poprawią  jego termoizolacyjności  
według obliczeń konieczne będzie docieplenie budyknu od zewnatrz warstwą 
10 cm styropianu wraz z wykonaniem tynku , oraz ułożenie w-wy izolacyjnej z wełny 
 mineralnej , o grubośći 15 cm nad ostatnią kondygnacją.  
 
Dla uzyskania wymogów normy cieplnej dla budynków należy równiez wymienić stolarkę  
okienną i dzrzwi balkonowe .  
 
7.WNIOSKI I ZALECENIA  
 
Budynek wewnątrz jest w dobrym stanie.  
Zaleca się prowadzenie prac podnoszących  standard użytkowania i estetykę.  
 
 
BUDYNEK NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ NORMY CIEPLNEJ 
 
Konieczne będzie ; 
 
-docieplenie ścian zewnęrznych budynku np styropianem grubości  11 cm ,  
 mocowanym w warstwie żelbetowej ściany gr 6 cm , lub w ścianie z cegły pełnej ,  
 za pomocą kołków rozporowych ,  
-docieplenie  ściany piwnic do poziomu ław fundamentowych styropianem 
ekstradowanym grubości 6 cm , po rozebraniu  opaski z płytek ,  
-docieplenie styku dylatacyjnego segmentów , po zdjęciu opierzenia z blachy ,  
 po zakonczeniu prac izolacyjnych styk należy ponownie opierzyć blachą ,  
-nadbudować fragment płaszczyzny dachu , np z blachy ocynkowanej dla prawidłowego  
 odprowadzenia wody opadowej do rynien , 
-wykonać konstrukcję wsporczą pod rynny , np z profili stalowych , w związku z  
 przesunięciem płaszcyzny ściany (dochodzi ocieplenie) 
-wymienić stolarkę okienną , drzwi balkonowe na elementy  spełniające  
wymogi normy cieplnrej ,  
-odtworzyć , przy cześćiowej wymianie , opaskę z płytek chodnikowych wokól budynku.  
 
 
ELEMENTY ZEWNĘRZNE  
 
Konieczne jest: 
 
-przeglądnięcie szczególowe balustrad , ewentualne oczyszczenie cześci stalowych ,  
 malowanie. 
 
 
Całośc prac należy przeprowadzić według projektu uzgodnionego z Inwestorenm  
 a zakres przac uzgodniać na bieżąco z Inwestorem.  

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ OPISOWA 
do projektu wykonawczego OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN 

ZEWNĘTRZNYCH   budynku Domu Studenta nr 3  zlokalizowanego w SOSNOWCU przy ul. 

Suchej 7b. 

 

  

I. Podstawa opracowania: 
- umowa nr A/ZP/41/U/08 

- Audyt energetyczny wykonany przez Bogumiła Konopkę w 2008 r. 

- ustalenia z Inwestorem 

- inwentaryzacja elewacji, 

- PN – EN ISO 6946, 

- PN – 91/B-2020 – Ochrona cieplna budynków, 

- Instrukcja ITB nr 334/96 – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą 
„lekką”, 

- dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, 

 

II. Cel opracowania. 
Celem opracowania jest poprawa izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych 

budynku  jak również odnowienie zniszczonych elewacji. Efektem ekonomicznym 

ocieplenia będzie: zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie kosztów 

ogrzewania budynku. 

 

III. Zakres opracowania. 
Ocieplenie – wszystkie elewacje oraz stropodach 

Kolorystyka – wszystkie elewacje 

Wymiana -  starych okien, drzwi balkonowych, drzwi ewakuacyjnych 

Wykonanie – otworów wentylacyjnych służących do wentylacji stropodachu 

                      (68 szt o wym. 20x20 cm) 

Wymiana – opaski z płytek chodnikowych, biegnacej wokół budynku,  

                    szerokości 0,50 m razem z podsypką ( nowa cementowo-piaskowa                                                                      

                                   gr. 7 cm) 

IV. Dane ogólne. 
 

Przedmiotowy budynek usytuowany został na osiedlu akademickim Uniwersytetu 

Śląskiego, zlokalizowanym w Sosnowcu. Znajduje się tam siedem  podobnych do 

siebie  domów studenckich, cztery z nich zostały już poddane termomodernizacji. 

 

V. Opis stanu istniejącego. 
Budynek złożony z dwóch oddzielonych od siebie dylatacjami segmentów. 

Każdy stanowi odrębną całość konstrukcyjną. Posiada  5 kondygnacji nadziemnych 

oraz piwnice, znajdujące się pod całym budynkiem . Obiekt wykonany został w 

technologii wielkopłytowej. 

            Konstrukcja budynku : 

- ławy żelbetowe wylewane na mokro 

- ściany piwnic - żelbetowe 

- ściany nadziemia , zewnętrzne i wewnętrzne , konstrukcyjne – wielka płyta 

ściany zewnętrzne podłużne- budowa:  

12,00 cm – żelbet 

 4,00 cm – wełna mineralna 



 6,00 cm żelbet 

ściany szczytowe- budowa: 

15,00 cm – żelbet 

 4,00 cm – wełna mineralna 

 6,00 cm żelbet 

 

- stropy między-kondygnacyjne - żelbetowe 

- stropodach : strop nad ostatnią kondygnacją miejscami przykryty wełną mineralną 
gr. 3 cm, do posprzątania z resztek wełny i gruzu, przed ułożeniem warstwy 

izolacyjnej  

Stolarka okienna i drzwiowa : 

- w niektórych pomieszczeniach okna stare drewniane z podwójnym oszkleniem ,  

część okien wymieniona na PVC 

- drzwi wejściowe oraz tylne i boczne – PVC, kolor mahoń 
            - drzwi balkonowe dwuskrzydłowe, drewniane 

 

Elewacje : 

- elewacje pierwotne :cokół poniżej parteru tynkowany cementowo-wapienny  

- elewacje kondygnacji nadziemnych wykończone płytkami elewacyjnymi, w złym 

stanie technicznym ( w wielu miejscach występują ubytki płytek ) 

- dylatacje o szerokości 15 cm , przysłonięte obróbką blacharską  
- dach wyremontowany, pokryty papą termozgrzewalną 
- kominy odnowione, wykończone płytkami klinkierowymi, przykryte czapami 

betonowymi 

- wejście główne do budynku odnowione, w dobrym stanie 

 

VI. Stan techniczny budynku. 
      Ogólny stan techniczny obiektu jest dość dobry. W złym stanie technicznym są 
pierwotne okna ( część okien została wymieniona ) oraz warstwa wykończeniowa płyt 

elewacyjnych. 

 

VII. Określenie grubości izolacji termicznej. 
            Grubość izolacji termicznej przyjęto zgodnie z audytem: 

            -    ściany zewnętrzne – styropian  grafitowy o λ≤0,031 W/mK  grubości  

                 11 cm 

- strop nad ostatnią kondygnacją –  wełna mineralna o gęstości 60kg/m3,                      

grubości 15,00 cm 

            Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, ocieplenie ścian budynku będzie doprowadzone   

            do poziomu ław fundamentowych. 

            Zastosowano styropian ekstrudowany λ≤0,032 W/mK grubości  

            6 cm. 

 

VIII. Remont balkonów. 
            Remont wspornikowej płyty balkonowej: 

-   Skuć głuche tynki ( przyjęto 20 % ) 

-   skuć osłabione fragmenty płyty 

-   sprawdzić stan połączeń spawanych 

- oczyścić korodujące zbrojenie a następnie wykonać ochronę antykorozyjną 
odsłoniętego zbrojenia  



-  uzupełnić ubytki betonu zaprawą do grubowarstwowych wypełnień i napraw w 

betonie elewacyjnym  

            -   wykonać nowy tynk  

            -   wylewkę  skuć  
            -   wykonać elastyczną powłokę hydroizolacyjną – 3 x płynna folia 

      -   ułożyć płytki lastriko z fugą elastyczną na kleju mrozoodpornym 

Remont balustrad stalowych: 

Istniejące balustrady stalowe dokładnie przyspawać do ścian oraz płyty balkonowej. 

Balustrady oczyścić do II-go stopnia czystości szczotkami stalowymi a następnie 

pomalować farbami przeciwrdzewnymi 3-krotnie, np.: 

      -    penetrującą, alkidową farbą podkładową  
      -    tiksotropową, przeciwrdzewną, alkidową farbą nawierzchniową z połyskiem    

 

UWAGA: 

Podczas dobetonowywania, należy zachować zasady pielęgnacji przy połączeniu starego 

betonu z nowym. 

 

   VIIIa. Remont schodów wewnętrznych wejściowych – 2 szt. 
            Wejście główne – podest wykończyć płytkami lastriko, stopnie obłożyć gotowymi  

            elementami z lastrika, balustrady wykonać ze stali nierdzewnej 

            Wejście boczne – podest i stopnie j.w., balustrady stalowe, malowane proszkowo na  

            kolor brązowy 

 

IX. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
                       Zdemontować 2 sztuki krat okiennych. 

              Starą, drewnianą stolarkę należy wymienić na stolarkę z profili PVC  

            czterokomorowych. Okna na parterze  szklone szybą antywłamaniową klasy P4 

            Drzwi ewakuacyjne szklone szkłem bezpiecznym, klasy P2. 

           Okna i drzwi balkonowe – szklone szybą zespoloną, ze szczelinami  

   infiltracyjnymi, w kolorze białym,                                                                                                                  

- k – 1,1 W/m2K 

- Rw – 31-34 dB 

- Lt – 80% ( przepuszczalność świetlna ) 

- termookapnik aluminiowy, przykręcany, w kolorze białym 

- okucia obwiedniowe w kolorze ram 

- mechanizm centralnego sterowania w klamce 

- zamykanie okien z poziomu parapetu 

- w oknach parteru okucia, szyba antywłamaniowa klasy P4 

- w drzwiach ewakuacyjnych, szyba bezpieczna klasy P2, kolor mahoń 
- okna piwniczne w kolorze brązowym,  k-1,7 W/m2K 

 

 

X. Opis techniczny ocieplenia ścian zewnętrznych. 
Ocieplenie elewacji budynków zaprojektowano w technologii „lekkiej-mokrej”.  

Do ocieplenia zastosowano styropian grafitowy. Styropian należy pokryć siatką z 

włókna szklanego. Ściany parteru dodatkowo wzmocniono drugą warstwą siatki wzmocnionej 

z włókna szklanego, odpornej na uderzenia.  

Ocieplone ściany budynku należy pokryć tynkiem mineralnym a następnie pomalować 
farbą silikonową. 

Metoda „lekka” zapewnia dobre uszczelnienie powierzchni ścian, trwałość 
uzyskanego ocieplenia, łatwość w wykonaniu i utrzymanie estetycznego wyglądu 



elewacji. Zakres rzeczowy robót oraz technologię ocieplenia przyjęto w systemie 

„ispotherm B „ 

Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie innych systemów ocieplenia ścian 

metodą „lekką” z zastosowaniem jako izolacji płyt styropianowych, pod 

warunkiem posiadania przez dany system aktualnych świadectw lub Aprobat 

Technicznych ITB. Należy przestrzegać zasady stosowania tylko tych materiałów, 

które przewidziane są w świadectwie lub Aprobacie dla danego systemu. 

 

1. Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian: 
- prace przygotowawcze 

- demontaż 2 krat okiennych 

- zdjęcie parapetów, rur spustowych, kabli elektrycznych oraz instalacji 

odgromowej, 

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 

- skucie głuchych płytek elewacyjnych ( przyjęto 20 %) 

- wyrównanie powierzchni, 

- zagruntowanie ścian, 

- przygotowanie masy klejącej, 

- zamocowanie nowych parapetów, 

- przyklejenie płyt styropianowych, 

- zamocowanie mechaniczne płyt kołkami, 

- wyrównanie (przeszlifowanie) płyt papierem ściernym, 

- naklejenie siatki z włókna szklanego, 

- zagruntowanie podłoża, 

- wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej, 

- wykonanie pozostałych prac na elewacji (uszczelnienie kitem, malowania), 

- montaż daszku 

- pomiar instalacji odgromowej 

- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 

2. Prace przygotowawcze pod ocieplenie po ustawieniu rusztowania: 
- zbadać stan techniczny płyt elewacyjnych i ich zdolność do mocowania 

ocieplenia. Płytki odpadające odspoić, określić ilość, uzyskać potwierdzenie 

Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

- sprawdzić ewentualne zagrzybienie i zaglonienie ścian, w przypadku ich 

wystąpienia ustalić z Inspektorem Nadzoru zakres ścian do czyszczenia. 

Zastosować preparat glono- i grzybobójczy , zgodnie z instrukcją producenta, 

- ubytki elewacji, grubsze niż 2 cm,  uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną 
- w trakcie ostukiwania płyt sprawdzić czy nie występują spękania ścian. W 

przypadku ich wystąpienia ściany naprawić przez rozkucie odcinkami do 

głębokości 10cm. Szczeliny oczyścić, nawilżyć wodą i obrzucić zaprawą 
cementową marki 5MPa(50), 

- odsunąć instalację odgromową  
- zdemontować istniejące parapety, 

- bardzo dokładnie zmyć ściany budynku wodą bez dodatków środków 

chemicznych i zagruntować preparatem do gruntowania i wzmocnienia 

wszystkich porowatych i chłonnych podłoży mineralnych np. Sto Prim Micro 

koncentrat na bazie mikroemulsji silikonowej (wysoko wzmacniający podłoże, 

o bardzo dobrych właściwościach wnikania, poprawiający przyczepność, 
wysoko hydrofobizujący, zużycie 0,02-0,1 l/m2). Podłoże pod emulsję 



powinno być mocne, suche i czyste. Emulsję nanosi się na podłoże w postaci 

nie rozcieńczonej, jednokrotnie lub dwukrotnie, jako cienką i równomierną 
warstwę. Średnio zużywa się 0,05-0,2kg emulsji na 1m². Dostępna w 

pojemnikach plastikowych 5kg, 1kg. Płaszczyzny ścian sprawdzić łatami 

aluminiowymi. Wykonać próbę przyklejenia i odrywania styropianu zgodnie z 

Instrukcją ITB nr 334/96. Po zakończeniu robót elewacyjnych należy 

przeprowadzić pomiary instalacji odgromowej, których wyniki należy 

przedstawić Inwestorowi. 

 

3. Przygotowanie masy klejącej. 
Suchą mieszankę kleju należy dokładnie wymieszać z wodą do 

uzyskania jednolitej konsystencji gęstoplastycznej (6l wody na 25kg – wg 

instrukcji producenta). Zaprawa klejowa nadaje się do użycia przez okres 4 

godzin. Zużycie masy przy przyklejeniu płyt styropianu wynosi od 0,4 do 5,0 

kg/m², a przy przyklejeniu tkaniny szklanej 3,5-4,0kg/m².  

 

4. Przyklejanie płyt styropianowych. 
Przygotować mineralną zaprawę klejową przeznaczoną do mocowania 

płyt termoizolacyjnych, dostosowaną do obróbki ręcznej lub maszynowej wg 

instrukcji producenta np. ispo Zaprawa klejąca (zużycie 3,5-5,5 kg/m2 ). 

W przypadku podłoży o nierównościach +/_ 1 cm masę klejącą należy 

rozłożyć w formie wałka, równomiernie wzdłuż krawędzi płyty, a na jej 

powierzchni nanieść 6 placków (udział powierzchni klejenia min 40 %) – 

klejenie powierzchniowo-krawędziowe . 

Płyty termoizolacyjne układać szczelnie na styk od dołu do góry, z 

wiązaniem na narożnikach budynku. Płyty docisnąć do ściany. Dla uniknięcia 

powstawania mostków termicznych należy usunąć zaprawę wypływającą ze 

spoin.  

 

5. Mocowanie płyt elewacyjnych łącznikami mechanicznymi. 
Mocowanie łącznikami można przeprowadzić następnego dnia po 

przyklejeniu płyt. Przed zamocowaniem łączników zalecane jest 

przeszlifowanie całej powierzchni ręcznymi pacami ściernymi lub specjalną 
maszyną. Do mocowania płyt izolacyjnych należy używać kołków wkręcanych 

lub wbijanych ze stalowym trzpieniem o średnicy 8 mm. Długość kołków 

powinna wynosić 170 mm. Łączniki nie mogą wystawać ponad płaszczyznę 
płyt.  

UWAGA: Niedopuszczalne jest pominięcie kleju i mocowanie płyt wyłącznie 

łącznikami. 

 

6. Wymagana ilość łączników 
Ilość łączników jest zależna od zarysu budynku. Minimalna ilość  

łączników na ścianie wynosi 4 szt, w strefie narożnikowej 10 szt. Wielkość 
strefy narożnikowej wynosi 1,5 m. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami 

a krawędzią budynku powinna wynosić 10 cm. 

 

7. Przyklejanie siatki z włókna szklanego. 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można 

rozpocząć nie wcześniej niż po 2 dniach od przyklejenia styropianu, 

przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 



5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury 

poniżej 0°Cw ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki 

zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C.  

Masę klejącą przygotowaną jak w p. 8.5. nanieść na powierzchnię 
płyt izolacyjnych ciągłą warstwą grubości ok. 3mm. Po nałożeniu masy 

przykleić siatkę i wcisnąć ją całkowicie w masę klejącą. Następnie należy 

nanieść warstwę kleju grub. ok. l mm - w celu całkowitego przykrycia siatki 

(układ „A"). Całkowita grubość warstwy klejącej 3-4mm. Na ścianach 

parteru od okienek piwnic do górnej linii okien parteru) nakleić dodatkową 
warstwę wzmocnionej siatki z włókna szklanego. Łączna grubość warstwy 

klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić ok. 6mm. Pierwszą nakleić 
wzmocnioną siatkę z włókna szklanego. Po stwardnieniu masy nałożyć 
drugą warstwę masy klejącej i wcisnąć w nią właściwą tkaninę. Sąsiednie 

pasy tkaniny właściwej powinny być przyklejone na zakład szerokości min. 

10 cm w pionie i poziomie. Na krawędziach ościeży oraz narożach budynku 

siatkę wywinąć poza krawędź na szer. min. 15 cm (niedopuszczalne jest 

ucięcie na krawędzi). Przy zakończeniach warstwy ocieplającej (na cokole, 

przy attyce) należy przed zamocowaniem styropianu nakleić na ścianie 

dodatkowy pas siatki, a po ułożeniu płyt styropianowych - wywinąć go na 

szerokość min. 15cm i pokryć warstwą masy klejącej z siatką właściwą. 
 

8. Ocieplenie ścian w miejscach szczególnych. 

Rozpoczęcie ocieplenia 

 Po ustaleniu wysokości cokołu należy wyznaczyć linię montażu listwy 

cokołowej z kapinosem. Stanowi ona także wykończenie ocieplenia. Listwę 
mocuje się przy pomocy kołków wbijanych w ilości co najmniej 3 szt. na l 

metr listwy. Jeżeli ściana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie 

odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, stosując podkładki dystansowe 

w miejscach przykręcania listwy do ściany. Montaż listwy cokołowej najlepiej 

jest zacząć od narożnika budynku.  Prawidłowo zamocowane odcinki listwy 

cokołowej powinny leżeć w jednej linii, bez uskoków na złączach, załamań i 
zwichrowali. Na parterze, przy drzwiach wejściowych i na narożnikach wkleić 
perforowane kątowniki aluminiowe (dł. około 2 m) w celu zabezpieczenia 

ocieplenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

Ocieplenie ościeży okien i drzwi. 
Ościeża  ocieplić styropianem M-20 grub. 3 cm. Przy ościeżnicach 

płyty styropianowe należy sfazować. W narożnikach okien wkleić wzma-

cniające kawałki tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Następnie nakleić przedłu-

żenie siatki z powierzchni ściany. Styk ocieplenia z ościeżnicą uszczelnić 
kitem trwale plastycznym lub samorozprężną tasmą uszczelniającą. Dla 

zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne 

wzdłuż ościeży drzwi należy przed przyklejeniem siatki wkleić samoprzylepne 

listwy gwarantujące właściwe połączenie wyprawy tynkarskiej z ościeżnicą 
oraz ułatwiające zabezpieczenie okien i drzwi przed zniszczeniem w wyniku 

prowadzonych prac ociepleniowych. 

 



Obróbka dylatacji. 
                        Tynk z dylatacji zbić, dylatację oczyścić, ocieplić rozprężną, uszczelniającą  
           taśmą dylatacyjną z impregnowanej gąbki  i osłonić  profilem dylatacyjnym . 

 

 

9. Wykonanie wyprawy elewacyjnej. 
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewidziano zastosowanie 

mineralnej masy tynkarskiej  o ziarnistości 2,0 mm. Zużycie tynku wynosi około 3,0 

kg/m². Nakładać nierdzewną pacą na grubość ziarna. Zacierać pacą plastikową. Aby 

uniknąć niejednorodności faktury należy otynkować całą powierzchnię metodą 
„mokre na mokre”. Tynku nie należy stosować w temperaturze niższej niż +5°C, ani 

w warunkach silnego nasłonecznienia Wcześniej ściany budynku zagruntować 
preparatem gruntującym , nie wcześniej jednak niż po dwóch dniach od naklejenia 

siatki z włókna szklanego. Zużycie preparatu wynosi ok. 0,2l/m². 

Ściany pomalować farbą silikonową wg projektu kolorystyki.  

 
               

XI. Wykonanie nowych obróbek blacharskich. 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej, grubosci 0,6 mm . 

Nowe obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ściany po ociepleniu co 

najmniej 40 mm. Obróbki zakładać niezwłocznie po zakończeniu prac tynkarskich. 

Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 

2cm. Długość podokienników powinna być o ok. 7cm większa od szerokości otworu 

w świetle styropianu. Podokienniki należy „na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając 

jego końcową, pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu 

obróbki podcina się ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian 

stworzy nawis o szerokości ok. 5mm. 

 

XII. Mocowanie elementów wyposażenia budynków. 
 Mocowania anten, tabliczek, daszku itp. wykonać po ociepleniu ścian. Stosować 
tuleje kotwiące typu TK oraz typowe śruby z tuleją dystansową o długości równej 

grubości ocieplenia. Wkręconą śrubę uszczelnić silikonem. Wielkość tulei i śrub 

dostosować do ciężaru mocowanych elementów. 

Zamontować rury spustowe. 

 

XIII. Instalacja odgromowa. 
Po zakończeniu robót ociepleniowych, założeniu instalacji odgromowej, 

przeprowadzić pomiary instalacji, których wyniki należy przedstawić Inwestorowi. 

 

XIV. Nadzór techniczny. 
Roboty elewacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i 

odpowiednio przeszkolonych pracowników. Niezbędny jest systematyczny nadzór 

prowadzony przez Wykonawcę i Inwestora. 

 

XV. Warunki ppoż. 

Zgodnie z kwalifikacją ogniową, przyjęty system ociepleniowy     

zakwalifikowany został jako nie rozprzestrzeniające ognia, a więc spełnia wymagania 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział: 

Odporność pożarowa budynków §216 pkt 7. 



 

 

 

Wszystkie prace ociepleniowe związane ze stosowaniem klejów i mas 

tynkarskich powinny być prowadzone w temperaturze +5 do + 25  C, przy 

bezdeszczowej pogodzie i unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia i silnego 

wiatru. 

 

UWAGA: 

1. W związku z opracowaną wyżej dokumentacją projektową, 
zwiększy się nie tylko izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych, 

ale ograniczy się dopływ z zewnątrz zimnego powietrza. W 

związku z tym dla sprawnego działania wentylacji grawitacyjnej 

w budynku zaleca się przy wymianie okien stosować okna z 

mikrowentylacją. 
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Materiały 

 
 

-     styropian  grafitowy o λ≤0,031 W/mK  grubości 11 cm 

            -    styropian ekstrudowany λ≤0,032 W/mK grubości  6 cm. 

-    siatka wzmocniona z włókna szklanego , odpowiadająca  wymaganiom PN-92/P- 

      85010, impregnowana przeciwalkalicznie, np.: Sto-Panzergewebe                          

- siatka z włókna szklanego, impregnowana przeciwalkalicznie, np.: ispo 

Armierungsgewebe 

- zaprawa wyrównująca cementowo-wapienna 

- preparat gruntujący / na  stare ściany / np.: Sto Prim Silicat 

- zaprawa klejąca, charakteryzująca się wysoką siłą klejenia, np.: ispoZaprawa 

Klejąca 

- masa zbrojeniowa, np.: Ipsos nr 1 Zaprawa Zbrojąca 

- farba gruntująca o strukturze drobnoziarnistej, regulującej chłonność podłoża 

np.: ispo Putzgrund 

- mineralna masa tynkarska do nakładania ręcznego  o ziarnistości 2,00 mm 

- farba zewnętrzna elewacyjna silikonowa 

- łączniki do mechanicznego mocowania styropianu o trzpieniu stalowym, średnicy 

8 mm, długości 180 mm 

- profile narożnikowe z siatką zbrojącą 
- profil przyokienny z tworzywa, z uszczelką i zintegrowaną siatką zbrojącą, 

samoprzylepny 

- profil narożnikowy do obróbki krawędzi, ze stali szlachetnej 

- profil do wykonywania dylatacji pomiędzy powierzchniami w jednej płaszczyżnie 

- rozprężna taśma uszczelniająca z impregnowanej gąbki, do wykonywania 

długotrwałych uszczelnień na styku elementów budowlanych i ocieplenia, np.: 

Sto-Fugendichtband Standard 

- rozprężna taśma uszczelniająca dylatacyjna z impregnowanej gąbki, do 

wykonywania długotrwałych uszczelnień dylatacji budowlanych, np.: Sto-

Denfugenband Typ 3 

- preparat grzybobójczy, przeciwglonowy i przeciwpleśniowy  

- plastyczno-elastyczna, akrylowa masa uszczelniająca, np.: Sto-Fugenkitt WF 

- aluminiowa listwa cokołowa z kapinosem 

- blacha stalowa powlekana, grubości 0,6 mm na parapety i obróbki blacharskie 

           -   preparat do ochrony antykorozyjnej odsłoniętego zbrojenia, np FUNKOSIL          

Epoxi-Haftbrucke firmy REMMERS ( zużycie ok. 0,5 kg/m2 ) 

           -    zaprawa do grubowarstwowych wypełnień i napraw w betonie elewacyjnym np.:   

zaprawa FUNKOSIL Ausbesserungsmortel, grob firmy REMMERS ( zużycie ok. 

2 kg/l wypełnianej przestrzeni ) 

- folia płynna 

- płytki lastriko, elemeny do wykończenia stopni schodów - lastriko 

- farba poliwinylowo-akrylowa do gruntowania / balustrada stalowa /, np.:      

penetrująca, alkidowa farba podkładowa Plomb Roststopper firmy Beckers 

-     emalia poliwinylowo-akrylowa nawierzchniowa / balustrada stalowa/, np.: 

            tiksotropowa, przeciwrdzewna, alkidowa farba nawierzchniowa z połyskiem        

Plomb Tackfarg Firmy Beckers 


