PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej i logicznej - Dom Studenta nr 3
ADRES INWESTYCJI : ul. Lwowska 3; Sosnowiec
INWESTOR : Uniwersytet Slaski w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:
INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Demontaz
1/KNNR 9 Demontaz systemu AWO-1 (skrzynka sterownicza 400x300x100mm) przeznaczo- | szt
d.1/0202-05 na do ponowenego montazu
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
2|KNNR 9 Demontaz przyciskéw awaryjnych (przeznaczone do ponownego montazu) szt.
d.1]0203-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3/KNNR 9 Demontaz centralki Satel (przeznaczona do ponownego montazu) szt
d.1]0202-06
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4/KNNR 9 Demontaz zaczepdw elektromagnetycznych (przeznaczone do ponownego monta- |szt.
d.1]0203-06 zu)
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5/KSNR 9 Demontaz kabli wielozytowych YDY 3x1,5mm2 w budynku m
d.1/0804-06
2500 m 2500.00
RAZEM 2500.00
6/KSNR 9 Demontaz kabli wielozytowych YDY 3x2,5mm2 w budynku m
d.1/0804-06
1500 m 1500.00
RAZEM 1500.00
7/KNNR 9 Demontaz ztgcza kablowego kpl.
d.1/0101-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNNR 9 Demontaz wytgcznika gtéwnego w obudowie Zeliwnej szt
d.1/0202-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9/KNNR 9 Demontaz rozdzielnicy gtéwnej wnekowej szt
d.1/0202-08
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
10|KNNR 9 Demontaz rozdzielnicy pigtrowej szt
d.1/0202-07
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
11KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1/0501-06
185 szt. 185.00
RAZEM 185.00
12|KNNR 9 Demontaz roztacznika podtynkowego szt.
d.1/0401-07
150 szt. 150.00
RAZEM 150.00
13|KNNR 9 Demontaz gniazda wtyczkowego podtynkowego szt.
d.1]0402-05
330 szt. 330.00
RAZEM 330.00
14|KNNR 9 Demontaz przyciskow szt.
d.1/0401-07
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
15/KSNR 9 Demontaz centralki oddymiania szt
d.1]0202-05
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
16/ KSNR 9 Demontaz przycisku przewietrzania szt.
d.1/0203-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17/ KSNR 9 Demontaz przycisku alarmowego szt.
d.1/0203-06
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
18/KSNR 9 Demontaz sitownikéw (przeznaczone do ponownego montazu) szt.
d.1]0203-07
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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19|KNR-W 5-08 |Demontaz kanatéw kablowych i listew elektroinstalacyjnych m
d.1/0114-05
analogia
200 m 200.00
RAZEM 200.00
2 Roboty ogélnobudowlane
20/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw w Scianach zelbetonowych m
d.2/1207-03
analogia
7000 m 7000.00
RAZEM 7000.00
21|KNNR 5 Przebijanie otworéw w Scianach Zelbetonowych otw.
d.2/1209-10
analogia
180 otw. 180.00
RAZEM 180.00
22|KNNR 5 Przebijanie otwordw przez stropy zelbetonowe otw.
d.2/1209-10
analogia
30 otw. 30.00
RAZEM 30.00
23|KNNR 5 Przebijanie otwordw przez dach otw.
d.2/1209-10
analogia
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
24/ KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet - wykonanie $lepych otworéw w podtozu zelbe-| szt.
d.2/0301-12 tonowym
analogia
700 szt. 700.00
RAZEM 700.00
25/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod puszki rozgateZzne - wykonanie $lepych otworéw w szt.
d.2/0301-12 podtozu zelbetonowym
analogia
100 szt. 100.00
RAZEM 100.00
26/KNNR 5 Zaprawianie bruzd po utozeniu przewodow m
d.2/1208-03
9000 m 9000.00
RAZEM 9000.00
3 Zasilanie budynku w energie elektryczng
27|KNNR 5 Montaz tablicy gtéwnej TG kpl.
d.3/0401-02
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|/KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej 30x4mm w budynku m
d.3/0602-09
90 m 90.00
RAZEM 90.00
29|KNR 5-08 Montaz szyny miedzianej 50x10mm m
d.3/0602-09
analogia
0.3 m 0.30
RAZEM 0.30
30/ KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 120 mm2 szt.zyt
d.3/1203-06
20 szt.zyt 20.00
RAZEM 20.00
31|KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Cu o przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izola- |szt.
d.3/0604-08 cji i powtoce z tworzyw sztucznych
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4 Instalacje elektryczne
32/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 2x1mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.4/0205-04
1400 m 1400.00
RAZEM 1400.00
33|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5mmz2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.4/0205-04
950 m 950.00
RAZEM 950.00
34|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mmz2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.4/0205-04
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750 m 750.00
RAZEM 750.00
35/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYpzo 3x1,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.4/0205-04
2900 m 2900.00
RAZEM 2900.00
36/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYpzo 4x1,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.4/0205-04
800 m 800.00
RAZEM 800.00
37/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYpzo 5x1,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.4/0205-04
100 m 100.00
RAZEM 100.00
38/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYpzo 3x2,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.4/0205-04
6200 m 6200.00
RAZEM 6200.00
39/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYpzo 5x2,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.4/0205-05
150 m 150.00
RAZEM 150.00
40/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYpzo 5x4mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.4/0205-06
500 m 500.00
RAZEM 500.00
41/KNNR 5 Uktadanie kabli YKYZo 5x25mm2 w budynkach p.t. w gotowych bruzdach m
d.4/0715-03
120 m 120.00
RAZEM 120.00
42/KNNR 5 Przewody kabelkowe do domofonu YTDYekw 4x0,5mm2 uktadane p.t. w gotowych|m
d.4/0205-04 bruzdach
50 m 50.00
RAZEM 50.00
43/KNNR 5 Montaz oprawy o$wietleniowej nasufitowej Centura 2 typ TCS 160 2xTL-D36W/  |kpl.
d.4/0502-03 830 EI C5
analogia
19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00
44|/KNNR 5 Montaz oprawy nasufitowej Centura 2 typ TCS 160 2xTL-D36W/830 EI L1 EL3 z |kpl.
d.4|0502-03 modutem o$wietlenia awaryjnego
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
45/KNNR 5 Montaz oprawy o$wietleniowej Swietldéwkowej szczelnej Pacific OPK z kloszem po- |kpl.
d.4/0511-06 liweglanowym typ TCW 116 2xTL-D 36W EI Pl z modutem oswietlenia awaryjne-
go
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
46/KNNR 5 Montaz oprawy o$wietleniowej szczelnej - plafoniery Rondo typ EP.022.1 2x9W kpl.
d.4/0502-02
180 kpl. 180.00
RAZEM 180.00
47/KNNR 5 Montaz oprawy o$wietlenia zewnetrznego typ FWC 120 1xPL-C/2P/18W kpl.
d.4/0502-03
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
48/KNNR 5 Montaz roztacznika 1-biegunowego pod tynk szt.
d.4/0306-02
90 szt. 90.00
RAZEM 90.00
49|KNNR 5 Montaz roztacznika 1-biegunowego na tynk IP44 szt.
d.4/0306-05
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
50|KNNR 5 Montaz przetacznika Swiecznikowego pod tynk szt.
d.4/0306-03
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
51|KNNR 5 Montaz przetacznika Swiecznikowego na tynk 1P44 szt.
d.4/0306-06
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
52|KNNR 5 Montaz gniazda wtyczkowego podwojnego 2P+Z p/t szt.
d.4/0308-03
462 szt. 462.00
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RAZEM 462.00
53/KNNR 5 Montaz gniazda wtyczkowego 2P+Z na tynk 1P44 szt.
d.4/0308-04
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
54 KNNR 5 Montaz przycisku pod$wietlanego z symbolem $wiatto p/t szt.
d.4/0306-02
250 szt. 250.00
RAZEM 250.00
55/KNNR 5 Montaz przycisku bez pod$wietlania (dzwonek) szt.
d.4/0306-02
65 szt. 65.00
RAZEM 65.00
56| KNNR 5 Montaz przycisku pod$wietlanego (dzwonek) szt.
d.4/0306-02
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
57|KNNR 5 Montaz przekaznika bistabilnego do puszki szt.
d.4/0306-04
analogia
64 szt. 64.00
RAZEM 64.00
58/ KNNR 5 Montaz przycisku przeciwpozarowego z szybg szt.
d.4/0405-01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
59/KNNR 5 Montaz puszki podtynkowej pod osprzet o $r. 60mm szt.
d.4/0302-03
500 szt. 500.00
RAZEM 500.00
60|KNNR 5 Montaz puszki rozgateznej o sr. 70mm szt.
d.4/0302-05
analogia
400 szt. 400.00
RAZEM 400.00
61|KNNR 5 Montaz puszki rozgateznej szczelnej IP55, uniwersalnej szt.
d.4/0302-03
75 szt. 75.00
RAZEM 75.00
62| KNNR 5 Montaz dzwonka 230V w portierni (sygnalizacja niepetnosprawnych) szt.
d.4/0405-06
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNNR 5 Montaz szyny wyréwnawczej potencjatéw. Wykonanie UP do montazu podtynko- |szt.
d.4|0405-06 wego
analogia
66 szt. 66.00
RAZEM 66.00
64| KNNR 5 Montaz listew elektroinstalacyjnych 40x20mm z pokrywa, m
d.4/0110-05
150 m 150.00
RAZEM 150.00
65/ KNNR 5 Montaz kanatu kablowego 65x195mm m
d.4/0111-05
200 m 200.00
RAZEM 200.00
66| KNNR 5 Montaz uchwytéw do korytek kablowych szt.
d.4/1104-04
75 szt. 75.00
RAZEM 75.00
67|KNNR 5 Montaz zestawu zasilajgcego (gniazdo 400V, 16A z roztacznikiem) szt.
d.4/0405-06
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
68/ KNNR 5 Montaz przetacznika sterowania wentylatorow Helios szt.
d.5/0306-04
analogia
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
69|KNNR 5 Monaz tacznika podtynkowego 1-biegunowego szt.
d.5/0306-02
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22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
70|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.5/0205-04
220 m 220.00
RAZEM 220.00
71KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.5/0205-04
220 m 220.00
RAZEM 220.00
72|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYpzo 3x1,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.5/0205-04
35 m 35.00
RAZEM 35.00
73|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYpzo 4x1,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.5/0205-04
35 m 35.00
RAZEM 35.00
74 KNNR 5 Uktadanie rur karbowanych gietkich RVKL o ér. 16mm z przewodem do wciagania |m
d.5/0102-01 przewodow
220 m 220.00
RAZEM 220.00
6 Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego - kierunkowego
75|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYpzo 3x1,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.6/0205-04
550 m 550.00
RAZEM 550.00
76/ KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego HYBRYD. Praca ciemna 3h. Symbol H-207- kpl.
d.6/0501-02 1/8/3/0/A
analogia
57 kpl. 57.00
RAZEM 57.00
77/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego HYBRYD D. Praca ciemna 3h. Symbol H-  |kpl.
d.6/0501-02 207-1/8/3/0/A
analogia
22 kpl. 22.00
RAZEM 22.00
78 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego ALU. Praca ciemna 3h. Symbol H-207-1/8/ |kpl.
d.6/0501-02 3/0/A
analogia
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
7 Orurowanie instalacji alarmowej i zabezpieczenia mienia
79/KNNR 5 Uktadanie rur karbowanych gietkich RVKL o ér. 16mm z przewodem do wciagania |m
d.7/0102-01 przewodow
120 m 120.00
RAZEM 120.00
80|KNNR 5 Montaz puszki przelotowej podtynkowej o sr. 70mm szt.
d.7/0302-05
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
81|KNNR 5 Montaz wczes$niej zdemontowanego systemu AW O-1 (skrzynka sterownicza szt.
d.7|0405-06 400x300x100mm)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
82/KNNR 5 Montaz wcze$niej zdemontowanych przyciskéw awaryjnych szt.
d.7/0406-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
83|KNNR 5 Montaz wczesniej zdemontowanej centralki Satel szt.
d.7/0405-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84/ KNNR 5 Montaz wcze$niej zdemontowanych zaczepdw elektromagnetycznych szt.
d.7|0406-02
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
8 Dedykowane zasilanie komputeréw
85/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYpzo 3x2,5mm2 (uktadane w korytkach kablowych okab- |m
d.8/0212-01 lowania strukturalnego objetego odrebnym projektem)
3500 m 3500.00
RAZEM 3500.00
86/KNNR 5 Montaz listew elektroinstalacyjnych 40x20mm z pokrywa (podej$cie do okablowa- |m
d.8/0110-05 nia strukturalnego)
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50 m 50.00
RAZEM 50.00
9 Uziom sztuczny
87|KNNR 5 Kopanie rowow dla dla bednarki stalowej, ocynkowanej Fe/Zn 30x4 w sposob recz-| m3
d.9/0701-03 ny w gruncie kat. IV
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
88|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla bednarki stalowej, ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm wykona- | m?3
d.9/0702-03 nych recznie w gruncie kat. IV
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
89/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych o dtugosci 3m w gruncie |m
d.9/0605-08 kat.!ll
Krotno$¢ = 3
3 m 3.00
RAZEM 3.00
90|KNNR 5 Uktadanie bednarki stalowej, ocynkowanej w rowie m
d.9/0605-03
10 m 10.00
RAZEM 10.00
91/ KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej 30x4mm w budynku m
d.9/0602-09
20 m 20.00
RAZEM 20.00
10 Ochrona odgromowa agregatéw zainstalowanych na dachu
92|KNNR 5 Montaz masztu mocowanego do konstrukcji pod agregat, wg. uzgodnien L=2m kpl.
d.10/0615-05
analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
93/KNNR 5 Montaz rury olipropylenowej o $r. 25x750mm. Element dystansujacy szt.
d.10/0614-03
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
94/ KNNR 5 Montaz tréjnika ocynkowanego elektrolitycznie szt.
d.10{1101-09
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
95/KNNR 5 Montaz iglicy kpl.
d.10/0615-05
analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
96| KNNR 5 Montaz ztgcza 4xM8x16 ze $rubg M16 szt.
d.10/0612-05
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
97|KNNR 5 Montaz ztgcza 4xM8x30 ze $rubg M16 szt.
d.10/0612-05
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
98/ KNNR 5 Montaz ztgcza uniwersalnego 1xM10x30 szt.
d.10/0612-05
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
99/ KNNR 5 Montaz przewoddw instalacji odgromowej - drut stalowy ocynkowany o $r. 8mm m
d.10/0601-02
15 m 15.00
RAZEM 15.00
1 Rozdzielnice
100/ KNNR 5 Montaz rozdzielnicc pietrowych i adm. szt.
d.11]0405-09
wycena indy-
widualna
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
101KNNR 5 Montaz rozdzielnic w serwerowni RS-1 i RS-2 wraz z aparaturg szt.
d.11]0405-06
wycena indy-
widualna
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12 Pomiary kontrolne
102|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.12/1301-02
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
103|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.12|1301-01
180 pomiar 180.00
RAZEM 180.00
104/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.12/1302-04
10 odc. 10.00
RAZEM 10.00
105|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.12|1304-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
106 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.12/1304-02
100 szt. 100.00
RAZEM 100.00
107|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.12/1304-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
108 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.12/1304-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
109|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.12/1305-01
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.12/1305-02
450 préb. 450.00
RAZEM 450.00
13 Remont instalacji okablowania strukturalnego w DS-3
131 Zabudowa kanatéw kablowych z tworzywa sztucznego
111|KNR 4-03 Demontaz przewodoéwo istniejacego kablowania strukuralnego w DS-3 z rur insta- |m
d.13./1115-01 lacyjnych i korytek
1
4500 m 4500.00
RAZEM 4500.00
112|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w ceg- |szt
d.13./0301-02 le
1
1748 szt 1748
RAZEM 1748
113|KNNR 5 Drabinki kablowe i korytka, przykrecenie do gotowych otworéw, szerokos¢ do 200 |m
d.13./1105-01 mm
1
1748 m 1748
RAZEM 1748
13.2 Zabudowa punktéw abonenckich
114|KNR 5-05 Zabudowa, zarobienie, rozszycie na gniazdach nozowych i wigczenie kabli stacyj- |szt
d.13./0205-06 nych
2
264 szt 264
RAZEM 264
13.3 Okablowanie pionowe - swiattowdd i kabel telekomunikacyjny
115/KNR 5-05 Uktadanie w korytach kablowych lub siatkach kabli i przewoddéw pomieszczeniach |m
d.13./0901-02 - $wiattowdd
3
52 m 52
RAZEM 52
116/ TPSA 39 Montaz ztaczy koncowych kabli Swiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica ztacze
d.13.]0607-01 skrzynkowa, jeden spajany swiattowod
3
16 ztacze 16
RAZEM 16
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117/KNR 13-25 |Reczne przekucia otwordw przez Sciany i stropy podtoze cegta objetos¢ otworu do |szt
d.13./1110-02 5dm3
3
2 szt 2
RAZEM 2
118/ KNR 5-05 Uktadanie w korytach kablowych lub siatkach kabli i przewodéw w 1 pomieszcze- |m
d.13./0901-06 niu, kabel 53x2
3
209 m 209
RAZEM 209
13.4 Okablowanie poziome sieci strukturalnej - kabel UTP kat.6
119/KNR 13-25 |Reczne przekucia otwordw przez Sciany i stropy podtoze cegta objetos¢ otworu do |szt
d.13./1110-01 2 dm3
4
234 szt 234
RAZEM 234
120|KNR 13-25 |Reczne przekucia otwordw przez Sciany i stropy podtoze cegta objetos¢ otworu do |szt
d.13./1110-01 2 dm3
4
72 szt 72
RAZEM 72
121/KNR 5-05 Uktadanie w korytach kablowych lub siatkach kabli i przewodéw w pomieszczeniu |m
d.13./0901-02
4
15377 m 15377
RAZEM 15377
13.5 Zabudowa przelacznicy teletechnicznej
122|KNR 5-05 Zainstalowanie przetgcznicy gtéwnej wraz z gtowicami sekcja
d.13./0101-05
5
1 sekcja 1
RAZEM 1
123|KNP 1901 Krosowanie obwoddw, na przetacznicy, wykonanie z podtogi, przewdd krosowy obwaod
d.13./0151-0101 dtugoscido 3 m
5
300 obwod 300
RAZEM 300
124|KNR 5-06 Zarabianie i podtgczanie koncow kabli i przewodéw stacyjnych o Srednicy zytdo  |szt
d.13.]0702-02 0.9 mm pod zaciski, kabel bez ekranu 2-zytowy
5
150 szt 150
RAZEM 150
125|KNR 5-02 Przedzwonienie zyt kabla z parami symetrycznymi, kabel o liczbie par do 60 odci-
d.13./1501-06 nek
5
3 odci- 3
nek
RAZEM 3
13.6 Zabudowa GPD wezet A
126/ KNR 5-07 Montaz stojakéw teletransmisyjnych do 120 kg szt
d.13./0201-01
6
1 szt 1
RAZEM 1
127|KNR 5-05 Zarobienie, rozszycie na gniazdach nozowych i wigczenie kabli stacyjnych szt
d.13./0205-06
6
154 szt 154
RAZEM 154
13.7 Zabudowa PPD wezet B
128/ KNR 5-07 Montaz stojakéw teletransmisyjnych do 120 kg szt
d.13./0201-01
7
1 szt 1
RAZEM 1
129|KNR 5-05 Zarobienie, rozszycie na gniazdach nozowych i wigczenie kabli stacyjnych szt
d.13./0205-06
7
110 szt 110
RAZEM 110
13.8 Pomiary
130|KNR 5-05 Pomiar ttumiennosci i pomiary dynamiczne pomiar
d.13./0501-01
8
264 pomiar 264
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RAZEM

264
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