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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr PZT-1 Plan zagospodarowania terenu skala: 1:500
Rys. nr N-1  Schemat dostosowania budynku dla 0séb z niepelnosprawnoscia

Czesé .,A” budynku

Rys.nr A-1  Rzut piwnic skala: 1:100
Rys.nr A-2  Rzut parteru skala: 1:100
Rys.nr A-3  Rzut | pictra skala: 1:100
Rys.nrA-4  Rzut 2 pigtra skala: 1:100
Rys.nr A-5  Rzut 3 pi¢tra skala: 1:100
Rys.nrA-6  Rzut 4 pigtra skala: 1:100
Rys.nr A-7  Rzut 5 pi¢tra skala: 1:100
Rys.nr A-8  Rzut 6 pigtra skala: 1:100
Czesé ..B” budynku

Rys.nrB-1  Rzut parteru skala: 1:100
Rys.nr B-2  Rzut pi¢tra skala: 1:100

Czesé ..C” budynku
Rys.nr C-1  Rzut parteru skala: 1:100
Rys.nr C-2  Rzut pi¢tra skala: 1:100




1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 form dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 . Nr 202 poz.2072 wraz z p. zm.) stanowigcego akt wykonawczy art. 31
ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 113 poz. 759).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy dotyczy przebudowy i termomodernizacji budynku przy
ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego w Katowicach, przy
ul. Uniwersyteckiej 4, z opracowaniem dokumentacji projektowej, przedstawiajacej optymalng rela-
cje ceny w stosunku do kryteriow funkcjonalno-technicznych, a w szczegolnosci: jakosci, funkcjo-
nalnosci, parametréw technicznych, zastosowania najlepszej dostepnej technologii w zakresie
oddziatywania na Srodowisko, kosztow eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania zamowienia.
Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do przygotowa-
nia oferty Wykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych i robdt budowlanych.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Czes€ .,A” budynku

Czg¢$¢ budynku caltkowicie podpiwniczona, na rzucie prostokata o wymiarach 73,04 x 16,02 m; dach
ptaski, dwuspadowy odwodniony wewnetrznie; §ciany piwnic zelbetowe obmurowane cegla peing
gr. 38 cm, stupy rygle — zelbetowe, $ciany z cegly kratowki gr. 38 cm (szczytowe z cegly kratowki
gr. 12125 cm), §ciany poddasza z bloczkow PGS gr. 24 cm.

Dane powierzchniowe i kubaturowe czesci ,,A” budynku

llos¢ kondygnacji — 9 (piwnica, parter, 6 pigter, strych)

Powierzchnia pomieszczen biurowych: 234774 m

Powierzchnia pomieszczen dydaktycznych: 1575,02 m?

Powierzchnia komunikacji (poza przestrzenia strychu): 2202,13 m?

Powierzchnia pomieszczen technicznych i magazynowych (poza przestrzenig strychu): 597,84 m?
Powierzchnia pomieszczen sanitarnych, WC: 531,11 m

Powierzchnia pomieszczen w przestrzeni str%/chu: 985,52 m?

Powierzchnia w/w pomieszczen: 8239,36 m

Powierzchnia catkowita: 10709,28 m?

Uwaga: Rzuty czesci ,,A” budynku przedstawione zostaly w czeSci rysunkowej niniejszego
opracowania (rys. nr A-1—nr A-8).

Czesé .,B” budynku

Czes¢ budynku czesciowo podpiwniczona, przykryta dachem plaskim z odwodnieniem
wewngetrznym, oparta na rzucie prostokata o wymiarach 42,87 x 51,87 x 10,90 m; stropy Zelbetowe
1 ceramiczne gesto-zebrowe, $ciany piwnic zelbetowe obmurowane, stupy rygle zelbetowe, cokotly
$cian zewnetrznych z cegly peilnej gr. 38 cm, $ciany zewngtrzne z bloczkow PGS oraz z cegly
gr. 38 cm, Sciany wewnetrzne murowane gr. 38 cm.

Na cze$¢ ,,.B” budynku sktada si¢ réwniez strefa tacznika wejSciowego.

Omawiana strefa jest czgsciowo podpiwniczona o wymiarach 24,51 x 14,80 x 4,89m; dach ptaski
jednospadowy, z attyka i1 odwodnieniem zewnetrznym, $ciany zewnetrzne w wigkszosci przeszklone
(profile stolarki stalowe), fragmenty $cian murowane z cegly pustakowej gr. 38cm, strop
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podwieszony z plyt pilSniowych, posadzki 1 schody lastrykowe.

Dane powierzchniowe i kubaturowe czgsci ,,B” budynku

Ilo$¢ kondygnacji — 3 (piwnica, parter, I pigtro)

Powierzchnia pomieszczen biurowych: 760,28 m?

Powierzchnia pomieszczen dydaktycznych: 1143,31 m?

Powierzchnia komunikacji: 1138,18 m?

Powierzchnia pomieszczen technicznych i magazynowych: 596,27 m?

Powierzchnia pomieszczen sanitarnych, WC: 157,21 m?

Powierzchnia w/w pomieszcezen: 3795,25m? (w tym pow. pom. nr B/0.26 w przestrzeni piwnic)
Powierzchnia caltkowita: 5010,92 m? (bez powierzchni projektowanych schodéw i pochylni)
Powierzchnia calkowita: 5069,60 m? (z powierzchnig projektowanych schodéw i pochylni)
Uwaga: Rzuty czgsci ,,B” budynku przedstawione zostalty w czgsci rysunkowej niniejszego
opracowania (rys. nr B-1—nr B-2).

Czes¢ ..,C” budynku

Rzut w/w czg$ci swym ksztattem przypomina litere ,,C”. Ze wzgledu na poczatkowa odmienno$¢
funkcji 1 inny czas realizacji budowy poszczegdlnych fragmentow, czes¢ ,,C” mozna podzieli¢ na
dwie kolejne strefy:

Strefa 1

Przestrzen niepodpiwniczona, stanowig ja dwie bryly: jedna dwukondygnacyjna hala o wymiarach
43,10 x 12,38 x 8,40 m, druga parterowa cz¢s$¢ o wymiarach 43,10 x 9,25 x 4,90 m. Pod przyziemiem
przedmiotowej strefy znajdujg si¢ przechodnie kanaly instalacyjne. Osobny fragment stanowi tacznik
miedzy cze¢scig ,,A” i,,B” budynku, 0 wymiarach 24,37 x 11,80 x 5,11 m.

Dach ptaski jedno i dwu spadowy, odwodnienie wewnetrzne; konstrukcje nos$ng stanowia plyty
zelbetowe na dzwigarach zelbetowych oraz murkach azurowych (czg$¢ parterowa), wypehienie
migdzy stupami stanowi mur z bloczkéw PGS 1 cegly pelnej, okna drewniane i stalowe.

Strefa 2

Przestrzen niepodpiwniczona (pod przyziemiem znajduja si¢ jedynie przechodnie kanaty
instalacyjne); stanowi ja bryta jednokondygnacyjna o wymiarach zewnetrznych 58,64 x 28,10 m.
Konstrukcja strefy tradycyjna, murowana, dach dwu i jednospadowy o kacie nachylenia 2°
fundamenty Zelbetowe, $ciany zewnetrzne murowane z cegly i bloczkéw gazobetonowych gr. 38 cm,
$ciany wewngtrzne no$ne murowane z cegly gr. 25 cm, stlupy nosne konstrukcji dachu zelbetowe
1 stalowe, $ciany dzialowe murowane z cegly gr. 12 cm, belki i naproza Zelbetowe i1 stalowe
otynkowane, stropodach strop Ackermana i plyty korytkowe zelbetowe prefabrykowane wsparte na
Scianach azurowych, w czesci strefy blacha stalowa trapezowa na wigzarach stalowych z profili
walcowanych, pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna, posadzki betonowe, czgsciowo plytki
lastryko, stolarka okienna i drzwiowa z PCV, strop podwieszony gipsowo-kartonowy.

Dane powierzchniowe i kubaturowe czgsci ,,C” budynku

llo$¢ kondygnacji — 2 (parter, I pietro)

Powierzchnia pomieszczen biurowych: 243,76 m?

Powierzchnia pomieszczen dydaktycznych: 1239,43 m?

Powierzchnia komunikacji: 615,76 m?

Powierzchnia pomieszczen technicznych 1 magazynowych: 249,77 m?

Powierzchnia pomieszczen sanitarnych, WC: 166,50 m?

Powierzchnia w/w pomieszczen: 2515,22 m?

Powierzchnia catkowita: 3118,28 m* (bez powierzchni projektowanych schodéw i pochylni)
Powierzchnia calkowita: 3140,71 m? (z powierzchnia projektowanych schodéw i pochylni)

Uwaga: Rzuty czgsci ,,C” budynku przedstawione zostaly w czgéci rysunkowej niniejszego
opracowania (rys. nr C-1—nr C-2).




Dane powierzchniowe i kubaturowe calego budynku
Powierzchnia zabudowy budynku: 6189,66 m?
Kubatura budynku: 66163,00 m*

Zagospodarowanie terenu i infrastruktura techniczna

Topografia terenu inwestycji stanowi teren plaski. Komunikacja piesza odbywa si¢ poprzez opaski
utwardzone wzdtuz ulic zlokalizowanych wokoét terenu inwestycji. Wejscie glowne zlokalizowane
jest w taczniku pomiedzy czescia ,,A” 1,,B” budynku, od strony ul. Augusta Chetkowskiego.

Zjazd na przedmiotowy teren odbywa si¢ z ul. Uniwersyteckiej (potudniowo — zachodni naroznik
dziatki) i z ul. wewnetrznej zlokalizowanej wzdluz wschodnio — potudniowej elewacji budynku.
Przedmiotowy obszar jest ogrodzony jedynie na odcinku ok. 23m w potudniowo- zachodnim
narozniku, od strony ul. Moniuszki i na szerokosci wjazdu od strony ul. wewng¢trznej (brama).

Na terenie inwestycji znajduje si¢ nast¢pujaca infrastruktura techniczna: istniejgca zewnetrzna
instalacja kanalizacji ogolnosptawnej, wodociggowa, cieptownicza, elektryczna, gazowa. Czgs¢ w/w
instalacji zewnetrznych jest wylaczona z uzytkowania. Na obszarze zamierzenia wystepuje zielen
niska i wysoka.

Obszar, na ktorym znajduje si¢ przedmiotowy budynek jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Dane powierzchniowe

Powierzchnia terenu inwestycji (fragment dziatki nr 3/114): ok. 12521,70 m?

Powierzchnia biologicznie czynna: ok. 2703,54 m?

Powierzchnia istniejacych i projektowanych pochylni i schodéw: ok. 228,50 m?

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (poza powierzchnia schodéw i pochylni): ok. 3400,00 m?

Uwaga: Plan zagospodarowania terenu przedstawiony zostat na rys. nr PZT-1.
1.1.2. Zakres robét budowlanych

Przebudowa czesci ,,A”, ,,B”, ,,C” budynku w zakresie:

e Dostosowanie obiektu do aktualnie obowigzujacych przepisow ppoz. 1 warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie, wraz z wykonaniem
nowej instalacji elektrycznej (silnopradowej, niskopradowej, teleinformatycznej, itd),
sanitarnej, hydrantowej, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, klimatyzacji.

e Przebudowa istniejacych pomieszczen na potrzeby nowych funkcji, wraz z montazem
wyposazenia trwale zwigzanego z nawierzchnig.

e Przystosowanie obiektu dla 0sdb z niepelnosprawnos$ciami, z szeroko rozumianymi rodzajami
dysfunkcji, w tym: ciagi piesze, sanitariaty, windy 1 inne.

Termomodernizacj¢ budynku w zakresie:
e Malowania elewacji w czg$ci ,,A” budynku pokrytej wyprawa elewacyjna.

e Ocieplenia stropodachu i dachu.

e Qcieplenia §cian zewnetrznych dla czgsci ,,B” 1,,C” budynku.

e Wymiany pokrycia dachowego wraz z obroébkami blacharskimi, wymiang rynien i rur
spustowych.

e  Wymiany okien i drzwi zewnetrznych w cze¢sci ,,B” 1,,C” budynku.

e  Wymiany opraw o$wietleniowych na oprawy typu "LED”.

e Wymiany instalacji 1 urzadzen c.o.

e Modernizacji wezta cieplnego.



Zagospodarowanie terenu w zakresie:

e Zmiany nawierzchni utwardzonej na nowa dekoracyjna.

e \Wykonaniu miejsc parkingowych dla 0sob z niepetnosprawnos$ciami.

e Wprowadzenie nowych nasadzen zieleni niskiej w miejscu istniejacego terendéw biologicznie
czynnych.

e Wprowadzeniu przestrzeni rekreacyjnych wraz z elementami matej architektury.

e \Wykonaniu nowych przestrzeni biologicznie czynnych i nasadzen dekoracyjnych.

e Wykonania altany $§mietnikowe;.

e Demontazu istniejacej fontanny.

e Demontazu istniejgcego oswietlenia zewnetrznego i montazu nowego wraz z nowg instalacja
elektryczng o$§wietlenia.

1.1.3. Etapowanie inwestycji

Inwestor zaktada realizacj¢ inwestycji w 4 etapach.

Przewiduje si¢ nastgpujace etapy:

Etapl —czesé¢,,A” budynku

Etap Il - cze$¢ ,,B” budynku

Etap 111 — czes¢ ,,C' budynku

Etap IV — zagospodarowanie terenu

Pierwsze trzy etapy beda wykonywane jednoczesnie, jednak mozliwe, ze w innym czasie beda
dokonane odbiory rob6t budowlanych.

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

e Zakres prac projektowych oraz robdt budowlano-instalacyjnych musi speinia¢ aktualne
obowigzujace przepisy prawa, warunki techniczne oraz normy.

e Zalozeniem Zamawiajacego jest poprawa stanu technicznego obiektu oraz dostosowanie
przestrzeni do potrzeb studentéw 1 pracownikow realizujacych procesy dydaktyczne
i badawcze, przywrdocenie walorow uzytkowych i estetycznych budynku oraz zapewnienie
bezpieczenstwa uzytkowania poprzez dostosowanie obiektu do zgodno$ci z przepisami
techniczno-budowlanymi m.in. w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz dostgpnosci dla
0s0b z niepelnosprawnosciami.

e Wszystkie zalecenia programowe zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym
zostaty uzgodnione z Zamawiajacym 1 przysztym Uzytkownikiem obiektu.

o Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym
stanowig minimalne wymagania jakosciowe 1 funkcjonalne, wigc nalezy traktowac je jako
wytyczne Inwestora, ktore moga by¢ zmienione przez Wykonawce w rozwigzaniach
projektowych jedynie po uzyskaniu akceptacji przez Inwestora 1 Uzytkownika obiektu.

1.3 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Przeznaczenie czgsci ,,A” i ,,B” budynku pozostaje w duzej czesci bez zmian, jako funkcja
dydaktyczna i biurowo-administracyjna.

Wigkszos¢ czesci ,,C” budynku zostanie zaadaptowana na funkcje dydaktyczna i biurowo-
administracyjng;  pozostalg stref¢ nadal stanowi¢ bedzie zaplecze techniczne, jakim s3:
pomieszczenie stacji transformatorowej i rozdzielni elektrycznej.

Zapotrzebowanie i podzial sal dydaktycznych ze wzgledu na pelniona funkcje zgodnie
z zalacznikiem nr 2. W/w zalgcznik stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.




Uwaga: Na etapie projektowym nalezy uwzglednié, jesli bedzie taka mozliwo$¢, lokalizacje
brakujacych sal multimedialnych, konwersatoryjno — ¢wiczeniowych przeznaczonych dla
24 uczniow.

Wykaz brakujacych pomieszczen zgodnie z zalgcznikiem nr 2 (Zapotrzebowanie i podzial sal
dydaktycznych ze wzgledu na petniong funkcje).

W obre¢bie przedmiotowego budynku przewiduje si¢ obecnos¢ nastepujacych Uzytkownikow:
Instytut Nauki o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
e Zaktad historii Literatury Sredniowiecza i Renesansu
Zaktad Historii Literatury Baroku i Dawnej Ksigzki
Zaktad Historii Literatury O$wiecenia i Romantyzmu
Zaktad Historii Literatury Wspolczesnej
Zaktad Historii Literatury Poromantyczne;j
Zaktad Historii Teorii Literatury
e Zaktad Poetyki Historycznej 1 Sztuki Interpretacji
Instytut Nauki o Kulturze i Studia Interdyscyplinarne
e Zaktad Estetyki i Antropologii Przestrzeni
Zaktad Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach
Zaktad Komunikacji Kulturowej
Zaktad Kultury Literackiej
Zaktad Teatru 1 Dramatu
e Zaktad Teorii 1 Historii Kultury
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
e Zaktad Bibliotekoznawstwa
e Zaklad Zarzadzania Informacja
e Zaktad Historii Ksigzki i Bibliotek
e Zaklad Kultury Czytelniczej i Informacyjnej
Instytut Jezyka Polskiego Im. Ireny Bajerowej
e Zaktad Historii Jgzyka Polskiego
e Zaklad Leksykologii 1 Semantyki
e Zaklad Lingwistyki Tekstu 1 Dyskursu
e Zaklad Socjolingwistyki 1 Spotecznych Praktyk Komunikowania
Katedra Filologii Klasycznej
e Zespo6t hellenistow
e Zespol latynistow
e Zespot kultury antycznej
Katedra Dydaktyki Literatury i Jezyka Polskiego
e Zespol dydaktykow literatury
e Zespol dydaktykow jezykowych
Katedra Literatury Poréwnawczej
Katedra Migdzynarodowych Studiéw Polskich
Szkota Jezyka i Kultury Polskiej
Centrum Kultury Chinskiej
Centrum Ksztatcenia Ustawicznego




1.4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Uwaga: Informacje dotyczace wyposazenia pomieszczen — zardwno te zawarte ponizej, jak rowniez
ujete w kartach pomieszczen (zatacznik nr 6) i w projekcie technologii i aranzacji wnetrz (zatacznik
nr 11) nalezy traktowa¢ wylgcznie jako wytyczne dla okreSlenia powierzchni pomieszczen,
lokalizacji instalacji wewnetrznych itp.

Do zakresu kosztow i prac Wykonawcy w zakresie wyposazenia bedzie nalezata tylko czesé
wyposazenia, a mianowicie wyposazenie trwale zwigzane z powierzchnig tj. bialy montaz, wraz
z zabudowg umywalek 1 zlewozmywakow, siedzenia w uktadzie amfiteatralnym (pom. nr B/0.38,
B/0.39, B/1.1, C/0.9) i elementy systemu informacji wizualnej.

Zakup pozostalej cze¢sci wyposazenia bedzie stanowi¢ odrgbne zamowienie udzielone przez
Zamawiajacego.

Lokalizacja wyposazenia powinna by¢ zgodna z projektem technologii i aranzacji wnetrz
opracowanym dla pom. nr B/0.38, B/0.39, B/0.45, B/1.1, B/1.44, B/1.45, C/0.9, C/0.14, C/0.15
(zatgcznik nr 11). Opracowanie aranzacji wng¢trz pozostatych pomieszczen, powinno stanowic
integralng cz¢$¢ projektu wykonawczego.

Aule i sale wykladowe

Istniejgce trzy aule wyktadowe w ukladzie amfiteatralnym (pom. nr B/1.1, B/0.38, B/0.39 w cze¢sci
,,B” budynku) przeznaczone s3 na funkcj¢ dydaktyczng. Przeznaczeniem dodatkowym auli nr B/1.1
bedzie funkcja auli teatralnej, natomiast auli nr B/0.39 funkcja auli kinowej. Druga aula kinowa
planowana jest w czgsci ,,C” budynku.

W zwigzku z wigkszym zapotrzebowaniem przedmiotowego wydzialu na sale wykladowe, w czesci
,,C” planuje si¢ dwie nowoprojektowane (pom. nr C.0.37, C/0.38).

Pomieszczenia biurowe pracownikow

W obiekcie bedg znajdowac si¢ pomieszczenia dla pracownikow indywidualnych oraz pomieszczenia
kilkuosobowe; pomieszczenia dla dziekanatu, dziatlu administracyjno-gospodarczego, czytelni, sekcji
IT i Centrum Ksztatcenia Ustawicznego US.

W obrebie pomieszczen Uzytkownicy powinni mie¢ zapewnione warunki pracy i spotkan.

W pomieszczeniach nalezy przewidziec:
e Wyposazenie meblowe przeznaczone do pracy z komputerem,
Wyposazenie meblowe przeznaczone na dokumenty,
Wyposazenie meblowe umozliwiajace spotkania robocze z go$¢mi,
Miejsce na odziez (w formie zabudowanej/szafy lub wieszakéw),
Aneksy socjalne /wg kart pomieszczen,
Wejscia do wybranych pomieszczen - z kontrolg dostgpu/ wg kart pomieszczen,
Przytacza do sieci komputerowe;j 1 elektryczne;.

Nowoprojektowane pomieszczenie biurowo — administracyjne Centrum Ksztatcenia Ustawicznego
US (czesé ,,B” budynku) sasiadowaé bedzie z pomieszczeniami technicznymi emitujacymi szkodliwe
fale elektroenergetyczne, zatem nalezy przewidzie¢ rozwigzania architektoniczno-budowlane
zabezpieczajgce pomieszczenie biurowo — administracyjne przed w/w polem elektroenergetycznym.

Sale dydaktyczne

Pomieszczenia powinny by¢ zaprojektowane zgodnie =z precyzyjnymi uzgodnieniami
z Uzytkownikami, za$ podstawg do prac projektowych sg zataczone karty pomieszczen.
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Nalezy zwro6ci¢ uwage m.in. na:

e Zaciemnianie pomieszczen na zadanie, automatyczne (np. sale multimedialne, kinowe,
teatralna),

e Aranzacj¢ meblowa zalezng od technologii pomieszczenia (np. uktad siedzen w systemie
amfiteatralnym),

e Pelne uzbrojenie w instalacje podstawowe oraz specjalistyczne,

e Doprowadzone instalacje specjalistyczne zaprojektowane z mozliwos$cig rozbudowy, dostepu
1 tatwej konserwacji - zalecany brak obudéw typu GK lecz prowadzenie instalacji natynkowo,
z utatwiong konserwacja,

e Wejscia z kontrolg dostepu,

e W razie potrzeb izolacja akustyczna od pomieszczen otaczajagcych oraz rozwigzania

konstrukcyjne kompensujgce przenoszenie drgan — dobrane przez Projektanta (sale
multimedialne, kinowe, teatralna, sala do nagran wystapien studentéw, czytelnia ksigzek
I czasopism).

Magazyny i pomieszczenia pomocnicze
Wszelkie pomieszczenia o charakterze uzupetniajacym nalezy lokalizowaé jak najblizej stref
1 pomieszczen, ktore obstuguja.

W pomieszczeniach nalezy przewidzie¢:

e  Wyposazenie meblowe dostosowane do przeznaczenia,

e Zamykanie i kontrola dostepu dla dedykowanych Uzytkownikow,

e W pomieszczeniach samozamykacze,
W kazdej cze$ci budynku przewidziano pomieszczenia magazynowe i pomocnicze; przestrzenie
strychu cze$ci ,,A” 1 piwnicy cze$ci ,,B” budynku, niewykorzystane pod inne funkcje sa
potencjalnymi przestrzeniami dla pomieszczen magazynowych i pomocniczych.

Pomieszczenia socjalne

Pomieszczenia socjalne powinny by¢ wykonczone materialami trwatymi, tatwymi w czyszczeniu,
odpornymi na zawilgocenia, uderzenia. W typowym pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzieé
funkcje 1 przybory wymagane przepisami BHP, w tym miejsce do konsumpcji, lodowke
1 mikrofalowke (dostosowane do ilosci uzytkownikéw). Nie przewiduje si¢ plyt kuchennych
w pomieszczeniach socjalnych.

Wezly sanitarne

Nalezy przewidzie¢ przebudowe, rozbudowe istniejacych 1 budowe nowych weztow sanitarnych
(w tym nowoprojektowane toalety ze strefa natryskowa) wraz ze wszystkimi instalacjami.
Oswietlenie dziatajgce na czujki ruchu. Armatura wandaloodporna, trwata, mocowana z zastosowa-
niem rozwigzan uniemozliwiajacych jej kradziez ($ruby, wkrety i nakretki mocujgce-patentowe).
[lo$¢ 1 gabaryty, zgodne z przepisami.

Administracja, ochrona i konserwacja obiektu
W zakresie administracji, ochrony i konserwacji obiektu w budynku nalezy wykona¢ nast¢pujace
pomieszczenia:

— portierni,

— pomieszczenie portierni i kontrolingu,

— szatni,

— pomieszczenie matki z dzieckiem,
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— pomieszczenie dziatu IT,

— pomieszczenie dziatu administracyjno — gospodarczego,
— pomieszczenie teletechnika,

— pomieszczenie konserwatora,

— warsztat elektryczny, stolarski i §lusarsko — hydrauliczny,
— spawalnia,

— pomieszczenie 0sOb sprzatajacych,

— pomieszczenie pralni i suszarni.

Jako kontrole dostepu do budynku nalezy wykona¢ dwie portiernie; jedna przewidziana jako wspolne
pomieszczenie z pokojem kontrolingu w strefie wejsciowej w czesci ,,B” budynku, druga w strefie
wejsciowe] w czesci ,,C” budynku. Drugie wejscie gldéwne w czesci ,,C” budynku objete bedzie
systemem monitoringu.

W pomieszczeniu portierni, kontrolingu 1 szatni nalezy przewidzie¢ nowg instalacje
teleinformatyczng stuzaca do obstugi planowanych systemoéw bezpieczenstwa i kamer, nowag
instalacj¢ niskiego napiecia wraz z tablicg elektryczng i odpowiednig ilo$cig gniazd wtykowych,
o$wietlenia, ogrzewania i wody wg wytycznych zawartych w karcie pomieszczenia (zatacznik nr 6).
Ze wzgledu na planowane zwigkszenie przestrzeni dydaktycznych, (ilosci studentow Wydziatu
Filologicznego), przewiduje si¢ poza istniejaca szatnig w strefie wejsciowej czesci ,,B” budynku,
dodatkowe dwie szatnie w okolicy wejs¢ gtownych w czesci ,,C” budynku. W przeciwienstwie do
istniejacej szatni wieszakowej, szatnie nowoprojektowane begda samoobstugowe, wyposazone
w szafki szatniowe.

Pomieszczenie matki z dzieckiem przewiduje si¢ W Sasiedztwie holu wejsciowego, na parterze
w cze¢sci ,,B” budynku.

Pomieszczenia dziatu IT 1 dziatu administracyjno-gospodarczego planowane sg w przestrzeni parteru
czesci ,,C” budynku.

Pomieszczenie teletechnika adaptowane jest ze stanu istniejacego na parterze w czesci ,,B” budynku.
Pomieszczenie konserwatora, warsztat elektryczny, stolarski, $lusarsko — hydrauliczny, spawalnia
1 pomieszczenie o0sOb sprzatajagcych planowane s3 na kondygnacji -1 czesci ,,A” budynku.
Nowoprojektowane pomieszczenie pralni i suszarni planowane jest w przestrzeni parteru, w czesci
,,C” budynku.

Pomieszczenia techniczne
W przedmiotowym budynku bedg znajdowac si¢ nastgpujace pomieszczenia techniczne:
e pomieszczenie stacji transformatorowej,
cztery pomieszczenia rozdzielni elektrycznych,
trzy pomieszczenia serwerowni,
pomieszczenie central wentylacyjnych,
pomieszczenie hydroforni,
pomieszczenie centrali telefonicznej Uniwersytetu Slaskiego,
e pomieszczenie wymiennika c.o.
Wiekszo$¢ pomieszczen technicznych jest adaptowana ze stanu istniejacego.
Nowoprojektowanymi pomieszczeniami sg:
e serwerownia na pigtrze trzecim w czesci ,,A”, parterze w czgsci ,,C' 1 na pigtrze
w czescei ,,B” budynku,
e rozdzielnia elektryczna na kondygnacji -1 w czgsci ,,B” budynku.
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Dla uzyskania przestrzeni magazynowej na parterze w czesci ,,B” budynku glowny zawédr oraz
licznik gazu nalezy wykona¢ na zewnatrz budynku.

Mozliwymi Kkolejnymi przestrzeniami pod funkcj¢ techniczng sg niewykorzystane przestrzenie:
strychu czeéci ,,A” 1 piwnic czesci ,,B” budynku. Przestrzenie instalacyjne pod czescia ,,C” budynku
sg zbyt niskie aby jakkolwiek zostaty wykorzystane pod dodatkowe funkcje.

Potrzebne przestrzenie pod urzadzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne nalezy ustali¢c na etapie
projektowym, po obliczeniach i analizach projektanta; potencjalnymi miejscami pod w/w urzadzenia
sa: strefa strychu czesci ,,A” budynku, dachy cze¢sci ,,B” 1,,C” budynku lub wydzielone miejsca na
poziomie terenu.

Pomieszczenia uslugowe i strefy wypoczynkowe studentow

Jako przestrzenie ustugowe i wypoczynkowe studentow w przedmiotowym budynku przewiduje si¢
pomieszczenia: adaptowane ze stanu istniejacego takie jak: sala konsumencka, pomieszczenie ksero
jak i pomieszczenia nowoprojektowane: czytelnia, ksiggarnia, pomieszczenie ksero, barek
$niadaniowy, pomieszczenie wypoczynkowe.

Uwaga:

e Przyporzadkowanie poszczegdlnych funkcji pomieszczen przedmiotowego budynku nastgpito
zgodnie z wytycznymi Inwestora i Uzytkownika obiektu.

e Zestawienie wszystkich pomieszczen budynku zgodnie z zatacznikiem nr 1.

e Szczegblowe wymagania dotyczace pomieszczen, w tym instalacje, planowane wyposazenie
itd. okreslono w zataczniku nr 6 (karty pomieszczen); dodatkowo cze$¢é pomieszczen (pom. nr
B/0.38, B//0.39, B/0.45, B/1.1, B/1.44, B/1.45, C/0.9, C/0.14, C/0.15) ze wzgledu na swa
specyficzng funkcje zostata objeta projektem technologii i aranzacji wnetrz (zatacznik nr 11).
Wytyczne zawarte w projekcie technologii i aranzacji sg nadrzedne nad informacjami
umieszczonymi w kartach pomieszczen.

. Zamaw1ajqcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w zakresie informacji odno$nie
aranzacji 1 wykonczenia wnetrz zawartych w PFU (wlacznie z informacjami w kartach
pomieszczen) jak i1 w projekcie technologii i1 aranzacji wnetrz jedynie za zgoda
Zamawiajacego.

o W/w zalagczniki stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2. 1. WYMAGANIADOTYCZACE DOKUMENTACJI

Zakres dokumentacji projektowej
Program funkcjonalny okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji i1 przekazania
w uzytkowanie wszystkich elementow.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:
e wykonania koncepcji projektowej,
e wykonania wizualizacji elewacji wszystkich czgsci budynku, w kolorystyce uzgodnionej
z Zamawiajacym,
e wykonania wielobranzowego projektu budowlanego zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane wraz:
— wymaganym projektem technologii kuchni,

13



— wymaganymi opiniami i uzgodnieniami (np. ekspertyza budowlana, scenariusz pozarowy,
uzgodnienia BHP i ppoz., opinia akustyczna, decyzje $rodowiskowe w tym opinia
ornitologiczna),

— ewentualnymi odstepstwami od warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie np. w sprawie wysokosci 1 do$wietlenia pomieszczen,
warunkoéw ppoz.,

uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,

wykonania branzowych projektow wykonawczych,

wykonania dokumentacji powykonawczej,

sporzadzenia §wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku po przebudowie,

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

uzyskania i zawarcia w dokumentacji wymaganych atestow, certyfikatow, deklaracji

zgodno$ci zastosowanych materiatow,

opracowania niezbgdnych instrukcji obstugi 1 konserwacji urzadzen oraz wytycznych do

przegladéw — koniecznych do utrzymania gwarancji.

Realizacja powyzszego zakresu zamoOwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie, uprawnienia i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i dos§wiadczeniu zawodowym.

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentacji
projektowej w znormalizowanym rozmiarze formatu A4 lub jego wielokrotnosci.

Wymagania dotyczace dokumentacji Wykonawcy

Wymagania podstawowe

Niezaleznie od danych zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym, Wykonawca
sporzadzi odpowiednig dokumentacj¢ projektowa w taki sposob, ze roboty wedlug niej
wykonane bgda nadawaty si¢ do celow, dla jakich zostaty przeznaczone.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnos$¢ przyjetych rozwigzan. Jakiekolwiek
rozwigzanie, ktére moze w przysztosci powodowac problemy z eksploatacja 1 utrzymaniem
wynikajace z oferowanego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy
techniczne obiektéw 1 analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania zadania.
Przed opracowaniem Projektu Budowlanego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni

z Zamawiajacym 1 Uzytkownikiem koncepcje projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania, przyjmowanych rozwigzan z Zamawiajacym.
Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze projekty: budowlany 1 wykonawczy, podlegaja
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie to nie zastepuje weryfikacji projektu
przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich
zatwierdzen nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialno$ci za
zaprojektowane rozwigzania 1 materialy, ani w kontekscie Prawa Budowlanego ani
realizowanego zamowienia.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore opracowania Wykonawcy byly
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie organy, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza
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o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze dokumentacja nie spetnia wymagan zamdwienia.

e W szczegblno$ci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczgcia
uzytkowania obiektu wiaczajac w to rowniez $wiadectwo charakterystyki energetyczne;.

e Wszelkie materiaty i urzadzenia przed zastosowaniem 1 dostarczeniem na budowe¢ podlegac
beda zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Do wypetionej karty zatwierdzenia (zatacznik
nr 3 niniejszej dokumentacji), Wykonawca dolaczy wszystkie wymagane atesty, aprobaty czy
deklaracje zgodnosci, DTR itp. opisujace produkt i przekaze Zamawiajgcemu do oceny.
Dostawa, zastosowanie na terenie budowy jest mozliwe dopiero po otrzymaniu pozytywnej
opinii na karcie zatwierdzenia.

Projekt budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego
w szczegOlnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2015 r. poz. 151,200,443,528) i w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn.zm.).

Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia, w
szczegllnosci w zakresie:
e zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,
e zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony sanitarno-
epidemiologicznej,
e zgodno$ci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy
(np. wysokos$¢ pomieszczen, doswietlenie pomieszczen zgodnie z norma).

Przed wystapieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajacemu do zatwierdzenia Projekt Budowlany. Wykonawca winien przedkiadaé
Zamawiajagcemu do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp.
dokumenty obrazujace przebieg toczacego si¢ procesu projektowania.

Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementéw robot. Projekt wykonawczy
przedstawia¢ bedzie szczegotowe usytuowanie wszystkich urzadzen 1 elementow robot, ich
parametry wymiarowe 1 techniczne, szczegdtowa specyfikacje (ilosciowa 1 jako$ciowa) urzadzen
1 materiatow 1 bedzie obejmowat co najmnie;:
e dokumentacj¢ w zakresie architektury i zagospodarowania terenu,
e dokumentacje w zakresie elementow konstrukcyjnych i budowlanych,
e dokumentacj¢ w zakresie montazu Urzadzen,
e dokumentacje w zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, $rodki ochrony indywidualne;j
i zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej oraz scenariusz
rozwoju zdarzen w czasie pozaru (scenariusz pozarowy), ktory bedzie podstawa do
opracowania algorytmu sterowan urzadzeniami odpowiedzialnymi za bezpieczenstwo. Z kolei
algorytm moze by¢ przedstawiony w postaci matrycy sterowan, opracowanej przez
projektanta,
e dokumentacje¢ w zakresie instalacji technologicznych,
e dokumentacje w zakresie instalacji elektrycznych.
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Niezaleznie od stanu prac projektowych 1 rysunkow zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na
Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu wszystkie
elementy projektow wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegotami
dotyczacymi budowy i ukonczenia elementdw robot. Dokumenty te podlegaé¢ beda przegladowi
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Uwaga: Zgodnie z wytycznymi inwestorskimi projekt wykonawczy musi zawiera¢ projekt aranzacji
wnetrz wszystkich pomieszczen przedmiotowego budynku, poza 9 pomieszczeniami, (pom. nr
B/0.38, B//0.39, B/0.45, B/1.1, B/1.44, B/1.45, C/0.9, C/0.14, C/0.15) ktére zostaly obj¢te projektem
technologii i aranzacji wngtrz (zatacznik nr 11).

Projekt aranzacji wnetrz musi obejmowac:

e aranzacj¢ pomieszczen wraz z wizualizacjami dla reprezentatywnego pomieszczenia z kazdej
funkcji (dydaktyczna, biurowa, korytarz), w zakresie standardu wykonania $cian, posadzek,
sufitow, wyposazenia meblowego, instalacji specjalistycznych wraz z urzadzeniami oraz
schematami przyjetego okablowania,

e zestawienie ilosciowo-warto$ciowe dobranego wyposazenia i urzgdzen wraz z jego opisem.

W/w zestawienie iloSciowo-warto§ciowe oraz opis przedmiotu przysziego zamoéOwienia musza
dotyczy¢ wszystkich elementdow wyposazenia, wigcznie z wyposazeniem nietrwale zwigzanym
z powierzchnig (wyposazenie, ktére nie bedzie montowane przez Wykonawce w ramach
zamdwienia), a w szczegolnosci:

e wyposazenie sal (meble, lampy biurkowe, urzadzenia i wyposazenie AV - glo$niki, rzutniki,
ekrany itp., godla, tablice wiszace i mobilne, kosze na $mieci, itp.)

e wyposazenie innych pomieszczen i ciggdw komunikacyjnych (meble w tym specjalistyczne,
np. klucznica w portierni , kosze na $mieci, wieszaki stojace, lustra, lampy biurkowe, gabloty
szklane, tablice informacyjne, sprz¢t AGD — lodowki, kuchenki, zmywarki itp., wieszaki
i numerki szatni, szafki szatniowe, zielen wewngtrzna w donicach, defibrylator , itp.)

e wyposazenie toalet (pojemniki ma mydlo, papier, reczniki, kosze na $mieci, wieszaki,
szczotki do WC, itp.)

Uwaga: Aranzacja wnetrz musi uwzglednia¢ (bez wyceny) wyposazenie przenoszone przez Uczelni¢
z poprzedniej lokalizacji, ktorego wykaz przedstawia zatgcznik nr 10.

Nowe wyposazenie, ktore bedzie zakupione na potrzeby przedmiotowego Wydziatu Filologicznego
musi by¢ dopasowane do W/w wyposazenia przenoszonego z poprzedniej lokalizacji.

Projekt aranzacji wnetrz bedzie wykorzystywany w dwdch celach i ma stanowi¢ dwa odrgbne
opracowania:

e clement projektu wykonawczego, opisujacy przedmiot zamowienia dla Wykonawcy robot
budowlanych,

e opis przedmiotu zamowienia dla dostaw wyposazenia i1 urzadzen zamawianych przez
Uczelni¢ w pozniejszym terminie; w tym zakresie projekt aranzacji wnetrz musi zawierad
wszystkie wytyczne Zamawiajagcego oraz ustalenia poczynione na etapie jego
opracowywania.

Uwaga: Szczegolowe wymagania Zamawiajacego odnosnie projektu wykonawczego zgodnie
z zalgcznikiem nr 4.
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Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje¢ powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bgdzie roboty tak, jak zostaly
przez Wykonawce zrealizowane. Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjng dokumentacje
powykonawczg zawierajacag dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegoélnych etapach
budowy oraz geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg wraz z kopia aktualnej mapy zasadniczej
terenu.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego wprowadzone zostang zmiany w zakresie robot, Wykonawca
dokona wtasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma 1 tres¢
odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Uwaga: Szczegotowe wymagania Zamawiajacego odnosnie dokumentacji powykonawczej zgodnie
z zatgcznikiem nr 5.

Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzen (ktére tego wymagaja) Wykonawca dostarczy DTR w jezyku
polskim, ktore beda obejmowac:

cze$¢ rysunkowa obejmujgca

e schematy procesu i instalacji

kompletng specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu
rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacja potaczen z innymi elementami
certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty prob etc.)
obliczenia (wytrzymalo$¢, osiagi etc.)
schemat potaczen elektrycznych;
specyfikacje narzgdzi i materialow dostarczanych z wyposazeniem,
cze$¢ instalacyjng obejmujaca opis
wymagan dotyczacych instalacji
wymagan dotyczacych obchodzenia si¢ i przechowywania
zalecenia dotyczace magazynowania i montazu
cz¢s$¢ obstugowa obejmujaca opis
obstugi
konserwacji
naprawy
inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia

Instrukcja obshugi i konserwacji

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia trzech egzemplarzy Instrukcji obstugi i konserwacji, w
jezyku polskim, w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD.

Wszystkie uzupehlienia, zmiany lub skreslenia, ktorych moze zazada¢ Zamawiajacy po
do$wiadczeniach uzyskanych podczas trwania robot oraz w trakcie prob, winny by¢ ujete w wyzej
wymienionych trzech egzemplarzach Instrukcji obstugi 1 konserwacji w postaci stron
uzupetniajacych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie ceny
zamowienia. Wykonawca przedlozy instrukcje obstugi i konserwacji, ktora musi zawiera¢ istotne
informacje gwarantujace utrzymanie udzielonej gwarancji, zawiera¢ opis czynnosci koniecznych do
wykonania: zgodnie ze sztuka budowlang, nie naruszajac prawa Zamawiajacego do swobody
zawierania umow, nie powodujac nadmiernych kosztow dla Zamawiajacego.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna by¢ na tyle szczegdlowa, aby Zamawiajacy mogh
eksploatowac, konserwowac, rozbiera¢, sktada¢, regulowac 1 naprawia¢ urzadzenia.
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Instrukcja obstugi 1 konserwacji powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

e wyczerpujacy opis zakresu dzialania i mozliwo$ci jakie posiada system i kazdy z jej
elementow sktadowych

e opis trybu dziatania wszystkich systemow,

e schemat instalacji

¢ plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakonczeniu robot

e rysunki przedstawiajace rozmieszczenie urzadzen,

e pelng i wyczerpujaca instrukcje obstugi instalacji

e instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylaczania dla instalacji i wszystkich
elementow sktadowych,

e procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

e procedury lokalizowania awarii

e wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajacy:

nazwg i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, model, typ, numer

katalogowy

— podstawowe parametry techniczne

lokalizacje

unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach
— wykaz dostarczonych narzedzi,

e wykaz dostarczonych czg¢$ci zamiennych,

e zalecenia dotyczace czestotliwos$ci 1 procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg zostac
przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacii,

e liste normalnych pozycji zuzywalnych,

e listge zalecanych cze$ci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
uzytkownika obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu 1 zniszczeniu oraz te, ktore moga
powodowac konieczno$¢ przedluzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci
konieczno$ci ich wymiany,

e instrukcje - dostarczone w rozmiarze formatu A4, strony ponumerowane, w segregatorach w
twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany na
oktadce. Rysunki formatu wigkszego niz A4 beda sktadane i gromadzone w oktadkach w taki
sposob, by mozliwe bylo ich rozlozenie bez koniecznosci dekompletowania catosci
opracowania.

Program rozruchu

Program rozruchu zawiera¢ bedzie szczegotowy zakres, przebieg i wymagania prob koncowych.
Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Zamawiajacemu do przegladu i zatwierdzenia
w 3 egzemplarzach w terminie na 1 miesigc przed data rozpoczgcia prob koncowych wedtug
aktualnego harmonogramu rob6t. Program zawieral bedzie wszystkie szczegdtowo opisane
czynnoscl, ktore bedg niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Prob Koncowych catos¢ obiektu
mogla zosta¢ uznana za dziatajacg niezawodnie 1 zgodnie z zamowieniem. Program rozruchu
wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajacego lub niezaleznego eksperta.
Wykonawca zawrze w programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanych technologii 1 wymagan urzadzen i instalacji.

Wykonawca przeszkoli przysztego Uzytkownika oraz sporzadzi harmonogram szkolen.

Nadzory autorskie
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow-autorow dokumentacji
projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywac si¢ beda
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w zakresie koniecznym oraz na zgdanie Zamawiajgacego w terminach i ilo$ci okreslonej w umowie.
Nadzor sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:
e wpisy do dziennika budowy.
e weryfikacje Dokumentacji powykonawcze] w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantow
— autorow, zalaczone do dokumentacji powykonawczej.
e koszt nadzoru autorskiego uwaza si¢ za wliczony w kwote zamowienia.
Wymagania technologiczne
Uzytkownik oczekuje wysokiej jako$ci materiatéw i standardow wykonania.
Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wszelkie wymagania aktualnych przepisow
prawnych i norm, zwlaszcza w zakresie: izolacyjnosci przegréd budowlanych, bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz wymagan energetycznych.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Teren nie jest ogrodzony, na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ plac budowy z ograniczeniem dostgpu
0s0b postronnych.

Wykonawca moze korzysta¢ odptatnie z energii elektrycznej 1 wody z sieci wodociggowej, po
wykonaniu przez siebie niezbednych podiaczen wraz z licznikami zuzycia mediéw. Rozliczenie
nastgpowac bedzie wg aktualnych w okresie budowy cen.

Miegjsce wywozu odpadow Wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie. Catos¢ kosztow z tym
zwigzanych bedzie po stronie Wykonawcy.

Drzewa i krzewy narazone na negatywny wplyw prac zwigzanych z inwestycja nalezy zabezpieczyc¢.
Jezeli zostanie naruszony uklad komunikacyjny Wykonawca moze przystapi¢ do prac dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu uzgodnionego z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i wywieszenia tablic informacyjnych, a po zakonczeniu
budowy ich zdemontowanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ placu budowy oraz wszystkich materiatow
1 elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
Zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo
calego ruchu kolowego 1 pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia
zabezpieczajagce musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego 1 stuzby przedmiotowego
Wydziatu.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomodci zainteresowanym
uzytkownikom terenu w sposéb ustalony z Zamawiajgcym. Wykonawca umieSci, w_miejscach
i ilosciach okres§lonych przez Zamawiajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budoweg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
1 odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umownag.
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Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, Ww
bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory moégltby
powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majgce by¢ uzyte do
robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy
musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich wiladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

Na terenie budowy obowigzuje catkowity zakaz palenia.

2.3. WYMAGANIADOTYCZACE ARCHITEKTURY
Prace wewnatrz budynku

Zakres prac rozbiérkowych i demontazowych
e Demontaz calego wyposazenia tacznie z zabudowg meblowg W pomieszczeniach oraz
obudowg grzejnikow,

e Demontaz istniejacych sufitow podwieszanych,

e Demontaz wewng¢trznej stolarki drzwiowej,

e Demontaz fartuchow z ptytek ceramicznych oraz innych oktadzin $ciennych,

e Demontaz wierzchnich warstw posadzek (poza posadzkami z lastriko),

¢ Demontaz dzwigu towarowego w czesci ,,A” budynku,

e Wyburzenia Scianek dzialowych,

e Wyburzenia fragmentéw $cian no$nych w czesci ,,B” 1,,C” budynku,

e Wykucia w stropie pod dzwig osobowy / platforme pionowa w czgsci ,,B” 1,,C” budynku,

e Wykucia w stropach 1 S$cianach pod przej$cia instalacyjne (np. kanaléw wentylacji
mechanicznej),

e \Wyburzenia pod nowe otwory drzwiowe,

e Wyburzenia pod poszerzenie otworéw drzwiowych,

e Skucie luznych tynkow,

e Demontaz oston dylatacyjnych z ptyt drewnopochodnych,

e Demontaz wewngtrznej instalacji c.o., elektrycznej, teleinformatycznej, wodno kanlizacyjnej,

wentylacji mechanicznej, gazéw technicznych.

e Demontazem nie moga by¢ objete instalacje teleinformatyczne ($wiattowody, kable
miedziane) ktore dochodza do centrali telefonicznej i do gtownej serwerowni uniwersytetu w
czesci ,,B” budynku z innych budynkow uczelni (biegng piwnicg) np. tacza swiattowodowe z
SASK czy z agregatu pradotworczego.

Zakres prac budowlanych
e Zamurowania,
e Murowanie $cianek dzialowych oraz montaz $cianek dzialowych szkieletowych,
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Murowanie szybu windowego w czesci ,,B” 1 ,,C” budynku (przy wyborze wariantu
komunikacji - dzwigiem osobowym),

Montaz nadprozy,

Wykonanie tynkéw i gltadzi gipsowych,

Montaz sufitéw podwieszanych,

Prace malarskie,

Wykonanie oktadzin $ciennych,

Wklejanie luster na $ciany (toalety ogolnodostepne),

Odnowa (lastriko) i wykonanie nowych (pozostate) posadzek,

Przebicia w stropach 1 Scianach pod kanaty instalacyjne,

Wprowadzenie stropu miedzy-kondygnacyjnego (mi¢dzy pom. nr C/0.26 a pom. nr C/1.1)
Montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej/ okiennej w tym odporno$ci ogniowe;j,

Montaz systemowych kabin WC,

Montaz mobilnych $cianek,

Montaz luster weneckich w czesci ,,C” budynku.

Montaz oston dylatacyjnych,

Montaz / remont balustrad,

Montaz dzwigu osobowo-towarowego w cze¢sci ,,A” budynku 1 dzwigu osobowego/platformy
pionowej w czgscei ,,B” 1,,C” budynku.

Montaz wyposazenia trwale zwigzanego z nawierzchnig np. bialy montaz wraz z zabudowa
umywalek 1 zlewow, system siedzen w ukladzie amfiteatralnym (pom. nr B/0.38, B/039,
B/1.1, C/0.9), elementéw systemu informacji wizualnej itp.,
Montaz  wewngtrznych instalacji: c.0., elektrycznej, teleinformatycznej, wodno
kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej wraz z montazem jednostek klimatyzacyjnych,
central wentylacyjnych i nowej stacji wymiennikéw ciepta,
Montaz instalacji i elementéw zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa budynku.

Prace na zewnatrz budynku

Zakres prac rozbiorkowych i demontazowych

Demontaz pokrycia dachowego,

Demontaz stolarki zewnetrznej w czgscei ,,B” 1,,C” budynku,

Demontaz wielkoformatowych przeszklen w czg¢sci ,,B” 1,,C” budynku,

Demontaz tablic informacyjnych,

Demontaz jednostek wentylacyjnych,

Demontaz punktow o$wietleniowych,

Demontaz rynien i rur spustowych,

Demontaz obrobek blacharskich,

Wyburzenia w $cianach pod powigkszenie i wprowadzenie stolarki zewngtrznej w cze¢sci ,,B”
1,,C” budynku,

Wyburzenia w stropodachach i przebicia w dachach pod nowe $wietliki dachowe w czgsci
,»C” budynku.
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Zakres prac budowlanych

Zabezpieczenie stolarki zewngtrznej na czas prowadzenia robot w czesci ,,A” budynku,
Czyszczenie oraz zabezpieczenie paneli stalowych elewacyjnych w czesci ,,A” budynku,
Czyszczenie elewacji w czesci ,,A” budynku,

Malowanie tynkowanych powierzchni elewacji w czesci ,,A” budynku,

Naktadanie tynku barwionego w masie w czesci ,,B” 1 ,,C” budynku,

Odstonigcie zabezpieczonych paneli i stolarki w czesci ,,A” budynku,

Ocieplenie $cian w czg¢sci ,,B” 1,,C” budynku,

Ocieplenie dachow i stropodachow,

Montaz dodatkowej konstrukcji nad tgcznikiem wejsciowym (dodatkowe obcigzenia od
nowoprojektowanego tarasu),

Montaz warstw wykonczeniowych tarasu wraz z montazem balustrad (nad tacznikiem
wejsciowym),

Montaz stolarki zewnetrznej w czgscei ,,B” 1,,C” budynku,

Montaz punktow o$wietleniowych,

Montaz tablic informacyjnych,

Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy,

Wykonanie nowych obrobek blacharskich,

Montaz nowych rynien i rur spustowych,

Montaz na jednej, dobrze wyeksponowanej elewacji, instalacji do umieszczenia
wielkoformatowego no$nika reklamowego,

Montaz elementdéw systemu informacji wizualnej,

Zabezpieczenie elewacji calego budynku preparatem antygraffiti do wysokosci 3 m.

Prace w zakresie dostosowania budynku dla osob z niepelnosprawnosciami

Wyréwnanie réznicy poziomow posadzki poprzez jej spadek (komunikacja bezprogowa),
Montaz nowych dzwigéw osobowych / platform pionowych,

Wprowadzenie nowych toalet przystosowanych dla potrzeb osob z niepetnosprawnosciami,
Przystosowanie drzwi dla potrzeb oséb z niepetnosprawnos$ciami (odpowiednia instalacja
elektryczna i mechaniczna umozliwiajgce automatyczne otwarcie drzwi osobom z nie-
pelnosprawnosciami),

Wprowadzenie pasow naprowadzajacych na posadzce w ciggach komunikacyjnych,
Zastosowanie informacji dotykowej w formie aplikacji na drzwiach z napisami alfabetem
Braille’a, pozwalajace odczyta¢ funkcje i numer pomieszczenia osobom niewidomym,
Zastosowanie tablic informacyjnych utatwiajacych osobom poruszajacym si¢ na wozkach
korzystanie z budynku, wskazujacych lokalizacj¢: wind, podnosnikow, ramp, toalet, miejsc
parkingowych (elementy informacji wizualnej) itp.,

Uwaga: Szczegétowe wytyczne odnosnie dostosowania budynku dla potrzeb o0sob z nie-
pelnosprawnos$ciami przedstawiaja: rys. nr N-1 (Schemat dostosowania budynku dla oséb z nie-
pelnosprawnos$cig), zatacznik nr 7 (Projektowanie bez barier), zatacznik nr: 8 (Projektowanie
uniwersalne — elementy dostosowania budynku, ktére w znacznym stopniu utatwig dostgp osobom z
niepetnosprawnosciami), zatacznik nr 9 (Planowanie dostepnosci).
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Zakres prac rozbiorkowvch i demontazowych w ramach zagospodarowania terenu

e Wyburzenia wskazanych schodow i pochylni,
Demontaz nawierzchni utwardzonych,
Usunigcie zieleni niskiej,

Demontaz fontanny,

Demontaz zewngtrznego o§wietlenia,
Demontaz dwoch przytaczy gazowych.

Zakres prac budowlanych w ramach zagospodarowania terenu

e Wprowadzenie nowych nasadzen zieleni niskiej w miejscu istniejgcych terenéw biologicznie
czynnych,

Wprowadzenie nowych przestrzeni biologicznie czynnych,

Wprowadzenie miejsc rekreacyjnych wraz z elementami matej architektury,

Przewidzenie nowej nawierzchni utwardzonej, dekoracyjnej,

Wprowadzenie miejsca gromadzenia odpadow statych (altana $mietnikowa),

Przebudowa istniejacych i budowa nowych pochylni i schodéw wraz z balustradami,
Przewidzenie wraz z oznakowaniem miejsc parkingowych przeznaczonych dla oséb z nie-
pelnosprawnosciami,

e Montaz nowej zewng¢trznej instalacji elektrycznej o$wietlenia i zewnetrznego o$wietlenia.

2.4, WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Przy projektowaniu przebudowy budynku nalezy przewidzie¢ ekonomiczne i wydajne rozwigzania
konstrukcyjne.

Nalezy przyjaé nastepujace, ogélne zatozenia:

Wszelkie ingerencje w uktad konstrukcyjny wymagaja oceny stanu technicznego danego elementu
1 oceny mozliwosci przebudowy (opinia / ekspertyza techniczna).

Nalezy zwr6oci¢é uwage na nosnos¢ stropu strychu (czgs$¢ ,,A” budynku), wytrzymatos¢ dachu
i stropodachu (cze$¢ ,,B” 1 ,,C” budynku), ktoére sg potencjalnymi miejscami pod lokalizacje
central wentylacyjnych.

Nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos$¢ konstrukcji dachu (facznik wejsciowy miedzy czescig ,,A” 1 ,,B”
budynku) pod dodatkowe obcigzenia od nowoprojektowanego tarasu.

Nalezy sprawdzi¢ mozliwos$¢ usytuowania ewentualnych $wietlikow na dachu i w stropodachu
(czes¢ ,,C” budynku).

Nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ wprowadzenia stropu miedzykondygnacyjnego (czgs¢ ,,C”
budynku).

Nalezy sprawdzi¢ mozliwos$¢ usytuowania ewentualnych szybéw windowych (cz¢s¢ ,,.B” 1,,C”
budynku) w sugerowanych miejscach 1 przewidzie¢ wszelkie konieczne opracowania projektowe
Z tym zwigzane.

Nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ wyburzen fragmentéw $cian no$nych pod nowe otwory drzwiowe,
okienne czy stworzenie bardziej przestronnych pomieszczen.

Nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ przebi¢ w stropach pod nowoprojektowane szyby windowe /
platformy pionowe (cz¢$¢ ,,B” 1,,C” budynku), kanaly instalacyjne.
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2.5. WYMAGANIADOTYCZACE INSTALACJI
2.5.1 Instalacje elektryczne silnopradowe

2.5.1.1 Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie w energi¢ elektryczng nalezy zrealizowad z istniejacych przylaczy. Obiekt ma by¢
podiaczony do dwoch niezaleznych zrodet zasilania poprzez transformatory SN/nN, kazde z dwoch
przytaczy energetycznych umozliwia¢ ma pokrycie zapotrzebowania na moc z osobna. Stacja
transformatorowa zlokalizowana w czgsci ,,C” budynku wyposazona jest w dwa transformatory
o identycznych parametrach, ktdore maja by¢ nadal wykorzystywane. Kazdy dobrany na peine
obcigzenie, zdolny do =zasilenia catego obiektu. Z zaciskow wtornych transformatorow
elektroenergetycznych nastepuje dalszy rozdziat energii elektrycznej na rozdzielnie nN stacji
transformatorowej. W stanie normalnej pracy sieci obiekt zasilany bedzie z transformatora zasilania
podstawowego, w stanie awaryjnym zasilanie obiektu ma by¢ zrealizowane poprzez drugi niezalezny
transformator z osobnego przytacza, poprzez automatyczny uktad samoczynnego zalaczania rezerwy
SZR zlokalizowany w rozdzielni nN stacji transformatorowej. Nalezy zainstalowa¢ precyzyjny uktad
do kompensacji mocy biernej. Dodatkowo na gtéwnych torach zasilajacych nalezy zainstalowac
analizatory parametréw sieci z mozliwo$cig pomiaru mi. mocy czynnej, biernej, napie¢, pradow oraz
wyzszych harmonicznych w poszczegdlnych fazach. Zasilanie Instytutu chemii Uniwersytetu
Slaskiego ma byé zrealizowane poprzez dedykowana dla tego obiektu linie kablowa, na ktorej
nalezy zainstalowa¢ uktad pomiarowy poétposredni. Dodatkowo na liniach zasilajacych rozdzielnice
gléwne poszczegolnych budynkéw zainstalowane beda osobne potposrednie uktady pomiarowe.
Konieczna jest modernizacja istniejacej instalacji elektrycznej. Dla potrzeb budynku nalezy
zmodernizowaé rozdzielnie nN stacji transformatorowej, zainstalowaé nowa aparatur¢ dostosowang
do celéw budynku.

2.5.1.2 Rozdzial energii

Z rozdzielni nN stacji transformatorowej nalezy zaprojektowaé kablowe linie zasilajace do trzech
gléwnych rozdzielnic obiektowych:

- Rozdzielnicy gtdéwnej czesci ,,A” budynku

- Rozdzielnicy gtownej czgsci ,,B” budynku

- Rozdzielnicy gtownej czesci ,,C” budynku

W rozdzielnicach gtéwnych poszczegélnych budynkéw nalezy wykona¢ rozdziat PEN na PE i N oraz
maja zosta¢ wyprowadzone wewngtrzne linie zasilajace na rozdzielnice pigtrowe, z ktorych nalezy
zasili¢ odbiorniki kofcowe energii elektrycznej. Zaleca si¢ takze w tym miejscu dokona¢ rozdziatu
na obwody os$wietleniowe, obwody gniazd zasilajacych oraz obwody gniazd DATA. W czgsci ,,B”
budynku dla kazdej auli nalezy przewidzie¢ osobng rozdzielnice zasilajaca.

W budynku wysokim w celu rozprowadzenia i rozdzialu instalacji elektrycznej  nalezy
zaprojektowac kanaty, szachty instalacyjne oraz trasy kablowe wyposazone w koryta kablowe dla
utatwienia rozbudowy instalacji elektrycznych w przysztosci. Trasy poziome maja by¢ wykonane
w postaci koryt kablowych, natomiast trasy pionowe wyposazone w drabinki kablowe. Dopuszcza si¢
w dalszej czesci projektowania uwzglednienie istniejacych tras, kanalow kablowych.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ opomiarowania pomieszczen oraz grup pomieszczen przynaleznych
poszczegolnym uzytkownikom budynku. Opomiarowanie zainstalowa¢ w rozdzielnicy danego
pomieszczenia. Karty pomieszczen zawierajg wskazania dotyczace uzytkownika. Osobne podliczniki
nalezy zainstalowa¢ mi. do bufetu, ksera, ksiegarni oraz wszystkich pomieszczen przeznaczonych

pod wynajem.
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2.5.1.3 Instalacje wewnetrzne

Projektowang instalacj¢ nalezy wykonaé jako podtynkowa. Jako ochrone¢ przeciwporazeniowa przed
dotykiem bezposrednim we wszystkich instalacjach zastosowac izolacje i obudowy izolacyjne, jako
ochrone przed dotykiem posrednim nalezy stosowa¢ samoczynne wylaczenie zasilania realizowane
przy pomocy wytacznikéw nadmiarowo-pradowych oraz réznicowopragdowych. Na komunikacji, nad
sufitami podwieszanymi instalacja elektryczna zostanie poprowadzona w korytach kablowych na
odcinkach poziomych lub drabinkach kablowych na odcinkach pionowych. Wypetienie koryt
silnopradowych powinno pozostawia¢ zapas min. 20% pojemnosci koryt. W pomieszczeniach
wilgotnych nalezy stosowa¢ osprzet minimum IP 44. Oswietlenie, gniazda wtykowe dobrane wedtug
kart pomieszczen, zgodnie z PN.

W obiekcie nalezy zaprojektowac os$wietlenie podstawowe i1 ewakuacyjne (w tym sterowanie
instalacja o$wietlenia ciaggéw komunikacyjnych z portierni). Oswietlenie ewakuacyjne wszystkich
auli stosowa¢ w stopnicach. Natezenie oswietlenia zgodne z przepisami prawa budowlanego, PN
oraz zgodne z wytycznymi ekspertyzy dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Projektowane rozwigzania winny by¢ ukierunkowane do oszcz¢dnosci w eksploatacji — relatywnie
niskie koszty w stosunku do poniesionych naktadow. Cate o$wietlenie obiektu wykonane
w technologii energooszczednej LED.

Cala istniejaca wewngetrzng instalacje elektryczng nalezy zdemontowaé, zaprojektowaé na nowo
1 dostosowac do aktualnych wymagan inwestora.

Dodatkowo nalezy zaprojektowac i wykonag:

— instalacje odgromowa,

— instalacje uziemienia,

— instalacje potaczen wyrdwnawczych,

— instalacje ochrony przeciwprzepi¢ciowej, ktorg nalezy wykona¢ za pomoca dedykowanych
ochronnikow. Ograniczniki przepig¢ typu T1+T2 instalowaé w rozdzielnicach gtownych,
ograniczniki typu T2 instalowaé w rozdzielnicach obiektowych

— instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

Uwaga: wymaga si¢ aby zaprojektowane instalacje elektryczne byly zgodne z przepisami prawa
budowlanego oraz PN.

2.5.1.4 Instalacje zewnetrzne

Instalacje zewnetrzne np. instalacje o$wietlenia, podiaczy¢ do nowo projektowanych rozdzielnic.
Instalacje odgromowa dla catego budynku nalezy zaprojektowa¢ na nowo. Istniejaca instalacja
odgromowa ma zosta¢ zdemontowana. Nalezy przewidzie¢ polaczenia wyrownawcze gtowne
i miejscowe.

Uwagi:

— W karcie pomieszczen pod pojgciem printoskop (printoscope), nalezy zainstalowaé gniazdo
1xRJ45+1x230V,

W karcie pomieszczen pod pojeciem punkt WiFi, nalezy rozumie¢ gniazda 1xRJ45 + 1xDATA,

W karcie pomieszczen pod pojeciem ekspres do kawy nalezy zastosowac¢ osobne gniazdo 230V,

W karcie pomieszczen pod pojeciem podgrzewacz wody nalezy przewidzie¢ wypust kablowy
dobrany odpowiednio do typu, mocy podgrzewacza,

W karcie pomieszczen pod pojeciem TV nalezy rozumie¢ gniado 1xRJ45 + 1x230V.

25



2.5.2 Instalacje elektryczne niskopradowe

2.5.2.1 Instalacje teleinformatyczne
Przewidywane, podstawowe instalacje teleinformatyczne dla budynku:

— system kontroli dostepu,

— system telewizji przemystowej,

— system alarmowy,

— systemy bezpieczenstwa pozarowego,
— okablowanie strukturalne,

— instalacje multimedialne,

— system integrujacy wybrane systemy.

2.5.2.2 System kontroli dostepu oraz wlaman i napadow - zalozenia:

Systemem kontroli dostgpu oraz wlaman i napadéw nalezy obja¢ pomieszczenia wskazane
w karcie pomieszczen, bedacej zalgcznikiem do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego,

Zakres ochrony SSWiN zastosowanej w pomieszczeniu wg kart pomieszczen,

Pomieszczenia powinny by¢ objete jednostronng kontrolg dostepu,

System musi mie¢ mozliwo$¢ nadawania okre§lonych uprawnien dla réznych uzytkownikow
(kart),

Wymaga si¢, by karty systemu kontroli dostepu byly w petni kompatybilne z standardem
uzywanym na US. Standardy uzywane na uczelni, to mifare — printoskop, em marine 125 uzywany
jest obecnie w systemie SSWiN.

System musi by¢ autonomiczny, aby po zaniku polaczenia z serwerem, zachowywal swoje
funkcje,

System musi mie¢ funkcje dostepu rzeczywistego do modyfikowania uprawnien dla osoby
uprawnionej,

System kontroli dostgpu nalezy wyposazy¢ w modut ETHM do komunikacji zdalnej przez sie¢
z jednostki komputerowej,

System kontroli dostepu i SSWiN nalezy wyposazy¢ w akumulatory, umozliwiajace petng
funkcjonalnos$¢ systemu przy zaniku zasilania przez 72h,

Wymaga si¢, by systemy projektowane byty zgodne z systemami istniejagcymi na Uniwersytecie,
Kazde nowoprojektowane drzwi muszg by¢ fabrycznie wyposazone w elementy niezbedne do
systemu kontroli dostepu i SSWiN,

Wymaga si¢ si¢, by KD i SSWIN byly tego samego producenta oraz by byly w pelni
zintegrowane.

System KD obejmujacy drzwi na drodze ewakuacji, nalezy opracowaé zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz ekspertyzami PPOZ,

Na potrzeby systemu SSWiN nalezy zainstalowa¢ sygnalizatory zewngtrzne na obiekcie,
Wyposazenie drzwi w kontaktrony, na potrzeby systemow SSWiN oraz KD, powinny by¢
wykonane na etapie stolarki drzwiowej,

2.5.2.3 System telewizji przemyslowej - zalozenia:

System nalezy zaprojektowa¢ i1 wykona¢ w oparciu o kamery IP, zasilane PoE. Nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ serwer CCTV, umiesci¢ go w szafie rackowej, ktora ma mozliwos¢
zamknigcia i cato$¢ umiesci¢ w serwerowni. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ réwniez stanowisko
operatorskie zlokalizowane zgodnie ze wskazaniem Uzytkownika,
Stanowisko operatorskie w pomieszczeniu kontrolingu nalezy wyposazy¢é w minimum dwa
monitory o przekatnej co najmniej 26”.

26



e Minimum 8 kamer zewnetrznych, wyposazonych w grzatki, by umozliwi¢ prace¢ w ujemnych
temperaturach oraz doswietlenie IR, by poprawi¢ widoczno$¢ nocg. Kamery maja objaé teren
zewnetrzny obiektu oraz wyjscia ewakuacyjne,

e Kamery wewnetrzne zainstalowane na ciggach komunikacyjnych oraz obejmujace wejscia do
wind,

¢ Instalowane kamery powinny by¢ rozdzielczo$ci min. 2 Mpix,

e Dysk twardy powinien by¢ wielkosci, umozliwiajacej zapis ciagly przez 14 dni z rozdzielczo$cia
720p przy minimum 20 kl/s,

e Budynek musi by¢ oznakowany znakami ,,Obickt monitorowany”. Znaki informacyjne powinny
si¢ znajdowac przy kazdym wejsciu do budynku, a takze w miar¢ mozliwosci przy wejsciach w
strefy monitoringu zewngtrznego.

e Wykonawca musi dostarczy¢ niezbedne licencje oraz oprogramowania umozliwiajace korzystanie
z petnej funkcjonalnosci systemu monitoringu wizyjnego.

2.5.2.4 System interkomowy - zalozenia:

e Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ terminale domofonowe na stupkach przed wyjSciami
ewakuacyjnymi (od strony podworza) w celu komunikacji z pomieszczeniem portierni przez
osoby z niepetnosprawnoscia,

e Drzwi ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w sitlowniki, umozliwiajace ich automatyczne
otwarcie przez osoby z niepelnosprawnoscig,

e Od wewnatrz, przed kazdymi drzwiami ewakuacyjnymi, powinien by¢ zabudowany przycisk,
umozliwiajacy osobom z niepetnosprawnoscia otwarcie ich za pomoca sitownikow,

e Otwarcie drzwi powinno by¢ rowniez mozliwe z portierni przez wyznaczong do tego osobe, w
tym celu nalezy w pomieszczeniu portierni umies$ci¢ przycisk umozliwiajacy otwarcie drzwi
ewakuacyjnych, pracujacy na takiej samej zasadzie jak przycisk przy drzwiach ewakuacyjnych,

e Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé instalacj¢ interkomowa w pomieszczeniu portierni, oraz
polaczy¢ ja z instalacja interkomowa naprzeciw wyjs$¢ ewakuacyjnych.

2.5.2.5 Systemy bezpieczenstwa pozarowego

Sygnalizacj¢ SAP nalezy stosowaé w zakresie niezbednym do spelnienia obowigzujacych norm
1 przepisow. System sygnalizacji pozaru powinien by¢ wpigty w system Panstwowej Strazy Pozarnej,
w tym celu centralg pozarowa nalezy wyposazy¢ w karte UTA. Instalacje DSO, oddymiania
podobnie jak wszelkie instalacje zwigzane z ochrong przeciwpozarowg budynku — jesli beda
wymagane prawem, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz wytycznymi
ekspertyzy dotyczacej ochrony przeciwpozarowe;.

2.5.2.6 Sie¢ strukturalna i pomieszczenia serwerowni.
Nalezy zaprojektowac¢ 1 wykonaé trzy punkty dystrybucyjne. Jeden gléwny, nalezy zaprojektowac
w czegsci ,,C” budynku w pomieszczeniu C/0.24, ponadto trzeba zaprojektowac i wykona¢ dwa
lokalne punkty dystrybucyjne, jeden w czgsci ,,A” budynku w pomieszczeniu A/3.31 drugi w czesci
,,B” budynku w pomieszczeniu B/1.39 Lokalne punkty dystrybucyjne powinny by¢ potaczone z GPD
za pomocg dwoch swiattowodow wielomodowych o ilosci widkien min. 2x12. Potaczenie zapewnic
redundancje potaczenia, w tym celu, dodatkowo nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé potaczenie
pomiedzy punktem dystrybucyjnym zlokalizowanym w czesci ,,B” budynku, a serwerownig oraz
punktem dystrybucyjnym, znajdujacy si¢ w czesci ,,B” budynku, a punktem dystrybucyjnym
znajdujacym si¢ w czesci ,,A” budynku. Lacze sieciowe GPD nalezy zaprojektowac¢ i1 wykonac
swiattowodem wielomodowym o ilosci wiokien min 2x12 z glownej serwerowni Uniwersytetu
znajdujacej sie¢ w czesci ,,B” budynku w pomieszczeniu nr B/0.21. Wymaga si¢ by serwerownia wraz
z serwerem telefonicznym pozostata bez zmian (oprocz doposazenia szaf serwerowych, na potrzeby
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projektowanych punktow dystrybucyjnych). Wymaga si¢ by zaprojektowane szafy byly wielkosci
42U oraz byly o wymiarach 800/1000/1980 (szer/gt./wys.) oraz by wyposazenie szaf punktow
dystrybucyjnych (listwy zasilajace, patchpanele, panele zasilajace, wentylacja w szafach, moduty
beznarzgdziowe Keystone, patchcordy), okablowanie oraz punkty koncowe byly tego samego
producenta, posiadaty trwate oznaczenia oraz mialy gwarancj¢ producenta na min. 20 lat.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji istniejacej serwerowni na obiekcie. Jesli
serwerownia, nie bedzie miala wyposazenia, pozwalajagcego na zrealizowanie potgczen
swiattowodowych z wyznaczonymi punktami dystrybucyjnymi, nalezy ja doposazy¢ w elementy,
ktore pozwolg na zrealizowanie potaczenia. . Istniejaca sie¢ okablowania strukturalnego nalezy
zdemontowa¢ poniewaz, nie spelnia wymagan kategorii 6A. Nowa instalacje okablowania
strukturalnego nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ w topologii gwiazdy oraz by speiniala wymagania
standardu kat. 6A (sie¢ systemu telewizji przemyslowej nalezy wykona¢ tym samym kablem, co
sie¢ systemu okablowania strukturalnego). Okablowania nalezy budowa¢ mozliwie redundantnie,
czyli tak, aby uszkodzenie jednej $ciezki nie powodowato przerwy w transmisji. Zasada doboru
technologii jest realizowana przez projektanta w sposob ekonomiczny. Poza aktualnymi i przyszitymi
wymaganiami brane sg rowniez pod uwage mozliwosci rozbudowy systemow, tak, aby w przysztosci
nie naraza¢ Inwestora na konieczno$¢ modernizacji lub wymiany okablowania. [lo§¢ gniazd na kazde
pomieszczenie jest podana w karcie pomieszczen, natomiast rozmieszczenie gniazd nalezy ustalié
z Uzytkownikiem na etapie projektowania.

Uwaga: Ilosci gniazd RJ45 na potrzeby okablowania strukturalnego, podane w karcie pomieszczen
uwzglednia gniazda na potrzeby telefonii VOIP.

Nie dopuszcza si¢ stosowania polgczen posrednich pomi¢dzy punktem dystrybucyjnym , a gniazdem
abonenckim.

Nalezy przewidzie¢ punkty elektryczno-logiczne (PEL) pod instalacj¢ sieci strukturalnej dla
urzadzen WIFI (wykonawca nie dostarcza access pointdw). Punkt elektryczno-logiczny sktada sie¢
z gniazda DATA oraz gniazda 2xRJ45. Punkty elektryczno-logiczne nalezy wykonaé¢ pod sufitem
(jesli sufit jest podwieszany, PEL nalezy zlokalizowa¢ nad sufitem). Pokoje w ktorych nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ PEL s3 wyszczeg6lnione w karcie pomieszczen. PEL, w ciggach
komunikacyjnych nalezy rozmieszcza¢ co 10 m. Pomieszczenia w ktérych nalezy zainstalowad
gniazda na potrzeby WiFi, s3 wyszczegolnione w karcie pomieszczen.

Uwaga: Wymaga si¢, by opisy gniazd RJ45, zainstalowanych pod sufitem, byly wigkszych
rozmiarow, aby utatwi¢ odczytanie adresu.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego, wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia stosownych pomiarow oraz do wystawienia certyfikatu wskazujacego
i o$wiadczajacego, ze instalacja spelnia wymogi kategorii 6a, zgodnie z wytycznymi wskazanymi
w normach. Wymaga si¢ by pomiary byly wykonane przez osobg¢ posiadajaca uprawnienia do
prowadzenia pomiarow. Certyfikat nalezy dostarczy¢é wraz z dokumentem poswiadczajagcym
uprawnienia osoby prowadzacej pomiar oraz dokumentem poswiadczajagcym waznag kalibracje
urzadzenia pomiarowego. Wymaga si¢ by wykonawca autoryzujacy sie¢, udzielit gwarancji co
najmniej 20 letniej na niezawodne funkcjonowanie systemu.

Okablowanie poziome nalezy prowadzi¢ w wydzielonych korytach kablowych, a pionowe
w drabinkach kablowych, z zachowaniem przepisowej odlegtosci od koryt instalacji silnopradowych.
Dopuszcza si¢ stosowanie kanatow dwudzielnych (do prowadzenia instalacji silno- 1 niskopragdowych
we wspolnych korytach.

Uwaga: Wypehienie koryt niskopragdowych powinno pozostawia¢ zapas 60% pojemnosci koryta.
Koryta/trasy poziome mocowaé¢ do stropow. Wymaga si¢ by w miare mozliwosci, polaczenia
pomiedzy kondygnacjami nalezy prowadzi¢ w szachtach elektrycznych, w razie braku mozliwosci,
nalezy wyznaczy¢ przej$cia pomiedzy kondygnacjami i uzgodni¢ je z Zamawiajagcym.
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Rozwigzania w zakresie sieci strukturalnej — kazdorazowo do uzgodnienia z Zamawiajagcym na
etapie projektowania. Pomieszczenia punktow dystrybucyjnych powinny by¢ klimatyzowane,
w razie potrzeb na podlogach podniesionych. Temperatura powinna utrzymywac¢ si¢ na poziomie
22°C. W pomieszczeniu nie dopuszcza si¢ zadnych przewoddw ani odbioréw co. wod.- kan. i innych
instalacji mogacych negatywnie wptywac¢ na funkcjonowanie serwerowni. Rozwigzania inne niz
opisane powyzej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.5.2.7 System sieci telefonicznej.

Na obiekcie sie¢ telefoniczna bedzie realizowana za pomoca technologii VOIP. Uzytkownikom
nalezy nada¢ numery wewngtrzne by umozliwi¢ komunikacje wewnatrz budynku. System powinien
by¢ wpiegty rowniez do uczelnianej sieci telefonicznej, by umozliwi¢ Uzytkownikom polaczenia
wychodzace poza wewnetrzng sie¢ budynkowa.

2.5.2.8 System naglo$nienia i obrazu (AV).
System nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ w salach dydaktycznych.

Wyposazenie sal mozna podzieli¢ na dwie kategorie:
— o pojemnosci do 10 0s6b
— 0 pojemnos$ci pow. 10 0so6b

Dla sal o pojemnosci do 10 os6b nalezy zaprojektowaé system multimedialny opierajacy sie na
projektorze oraz nagto$nieniu sktadajacego si¢ z dwoch glosnikow (system stereo). Dla sal
o pojemnosci powyzej 10 osdb, nalezy zaprojektowac system multimedialny oparty na projektorze
oraz naglos$nieniu odpowiednim dla kubatury oraz aranzacji pomieszczenia. Ponadto w salach dla
pow. 30 os6b nalezy zaprojektowa¢ dodatkowo zestaw z mikrofonem bezprzewodowym dla
prowadzacego zajecia, ktory bedzie wpiety do systemu naglo$nienia za pomocg wzmacniacza
(dostawa wzmacniacza poza zakresem). Wszystkie gniazda na potrzeby wyktadowcy w obydwu
kategoriach sal, nalezy umie$ci¢ w puszkach podtogowych, umieszczonych zgodnie z aranzacja
wnetrz, pod projektowanym biurkiem.

Na potrzeby uzytkownikow, nalezy doposazy¢ kazde stanowisko przy ktorym bedzie znajdowato si¢
gniazdo HDMI w dwumetrowe kable HDMI Naglo$nienie powinno by¢ przekazywane z urzadzenia
prowadzacego do projektowanego miejsca instalacji projektora za pomocg kabla HDMI. Z projekto-
wanego miejsca przeznaczonego dla projektora, nalezy wykona¢ instalacj¢ kablami RCA, do projek-
towanego miejsca umieszczenia wzmacniacza. Nalezy pozostawi¢ zapas 1,5 metra kabla z obydwu
stron, a w miejscu planowanego umieszczenia projektora nalezy pozostawi¢ 1m zapas kabla HDMI.
Projektory oraz wzmacniacze nie sg objete zakresem zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania calego opisanego w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym systemu multimedialnego. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania jedynie oka-
blowania systemu multimedialnego. Okablowanie HDMI, stosowane w instalacjach systemu multi-
medialnego, powinno by¢ wykonane w standardzie minimum 1.4.

Urzadzenia takie jak np. projektory, wzmacniacze, mikrofony, kolumny glo$nikowe nie sa objete
w przedmiocie zamowienia, nalezy uja¢ urzadzenia na etapie projektu.

2.5.2.9 Sale logopedyczne

W budynku planowane sa dwa kompleksy logopedyczne — pierwszy kompleks sktada si¢ z sali osoby
obserwujacej gabinet logopedyczny (superwizora), z gabinetu logopedycznego oraz z sali dydaktycz-
nej potaczonej lustrem weneckim z gabinetem logopedycznym. Drugi kompleks sktada si¢ wytacznie
z sali, w ktorej znajduje si¢ osoba badana oraz sali w ktorej znajduja si¢ studenci (sala dydaktyczna).
Na potrzeby kompleksu pierwszego, w pomieszczeniu obserwujacego gabinet logopedyczny (super-
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wizora) nalezy zainstalowa¢ stanowisko operatorskie sktadajgcego si¢ z ekranu o przekatnej min.
26”7, na ktorym bedzie wyswietlany obraz z wybranej przez operatora kamery, oraz urzadzenie umoz-
liwiajgce stuchanie oraz nagrywanie sygnalow AV z mikrofonéw i kamer umieszczonych w gabinecie
logopedycznym. Wymaga si¢ by rejestrator rejestrowal obraz ze wszystkich kamer jednocze$nie.
W pomieszczeniu osoby badanej, powinny znajdowac si¢ kamery w ilo$ci wystarczajacej do obser-
wacji ust osoby badanej w kazdej chwili badania. Obraz powinien by¢ rejestrowany z predkoscia
min. 60 kl/sek w rozdzielczo$ci min. 1080p oraz kamera powinna mie¢ funkcje zoomu. Rejestrator
nalezy wyposazy¢ w dysk twardy pozwalajacy na rejestracj¢ obrazu przez min. 1 dzien w sposéb
ciggly. Minimalna rozdzielczo$¢ kamer zainstalowanych to 4 Mpix. Ponadto, w sali nalezy zainsta-
lowa¢ mikrofony wysokiej czutosci, aby mozna byto oceni¢ wade wymowy dziecka. W Sali, gdzie
znajduja si¢ studenci podczas badania, nalezy zaprojektowac¢ oraz zainstalowa¢ instalacje nagtos$nie-
nia, przekazujacg dzwigk z mikrofonow z pokoju badan oraz projektor wraz z ekranem projekcyj-
nym, pokazujagcym obraz, ktory w danej chwili, na ekranie widzi osoba prowadzaca badanie.

W drugim kompleksie, sktadajacym si¢ z sali terapeutycznej oraz sali dydaktycznej nalezy
zainstalowa¢ mikrofony tylko w sali terapeutycznej, a sygnal z nich przekazywaé¢ do sali
dydaktycznej poprzez system audio. Dodatkowo w sali dydaktycznej nalezy zainstalowaé rzutnik
wraz z ekranem.

Uwaga: Mikrofony zintegrowane z kamerami, nie zwalniaja z zainstalowania mikrofonéw
o wysokiej czulosci w pomieszczeniu osoby badanej.

2.5.2.10 Integracja systeméw w budynku.

Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ w budynku podstawowy system integracyjny, pozwalajacy na
zwizualizowanie na monitorach w pomieszczeniu ochrony na stanowisku operatora stanéw
alarmowych. Na wizualizacji maja by¢ widoczne wszystkie systemy. Nalezy zastosowa¢ oddzielne
dwa monitory i stacje robocza dla monitoringu i osobne dwa monitory wraz z stacjg roboczg dla
reszty systemow. Monitory maja mie¢ przekatng co najmniej 26”. Calo$¢ musi by¢ wykonana na
jednym stanowisku operatorskim w pomieszczeniu ochrony.

W trakcie stanu alarmowego, zgloszonego przez jakikolwiek system, oprogramowanie powinno
pokaza¢ na monitorze rzut obiektu, z zaznaczonym obszarze w ktorym doszlo do naruszenia strefy
(stanu alarmowego).

Instalacje DSO, SAP, oddymiania podobnie jak wszelkie instalacje zwigzane z ochrong
przeciwpozarowa budynku — jesli beda wymagane prawem nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz wytycznymi ekspertyzy dotyczacej ochrony przeciwpozarowej.

Uwagi:

— Wszystkie zmiany wzgledem Programu Funkcjonalno-Uzytkowego powinny by¢ uzgodnione
z Zamawiajacym,

— Wymaga si¢ by system wtaman i1 napadow oraz system kontroli dostepu byt dostarczony przez
jednego producenta,

— Wymaga si¢ by Wykonawca dostarczyt oprogramowania oraz licencje niezbedne do pelnej
funkcjonalnos$ci systeméw wymienionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

— Wymaga si¢ by Wykonawca dokonat peitnej integracji nowo projektowanych systemow
Z istniejacymi systemami,

— Wymaga si¢ by Wykonawca potaczyt wszystkie systemy nowo projektowane oraz istniejace
z systemem (systemami) integracyjnym,

— Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ekspertyzy PPOZ oraz karty sterowan systemu SAP,

— Wykaz sal oraz ich przeznaczenie zostato umieszczone w kartach pomieszczen (zatacznik nr 6),
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— W karcie pomieszczen pod pojeciem printoskop (printoscope), nalezy zainstalowa¢ gniazdo
1xRJ45+1x230V,

— W karcie pomieszczen pod pojeciem punkt WiFi, nalezy rozumie¢ gniazda 1xRJ45 + 1xDATA.

— W karcie pomieszczen pod pojeciem TV nalezy rozumie¢ gniado 1xRJ45 + 1x230V.

2.5.3. Instalacje sanitarne

2.5.3.1. Przylacza.

Przylacze cieplne

Istniejace jedno przylacze wysokoparametrowej sieci cieplnej (cze$¢ ,,A” budynku, elewacja
zachodnia) pozostaje bez zmian.

Przylacze gazowe

Istniejg 4 przylacza gazowe. Likwidacji ulegaja 2 przytacza: do czgscei ,,A” 1,,C” budynku (bylego
sklepu). Pozostajg 2 przylacza zasilajagce w gaz czes¢ ,,B” budynku: kuchni¢ przy bufecie gtownym
(elewacja potudniowa) i pomieszczenia eksperymentalne fizyki (elewacja wschodnia). Dla przytaczy
ktére pozostaja nalezy wykona¢ nowe skrzynki gazowe (wraz z kurkiem glownym
1 opomiarowaniem) na elewacji budynku, stare wewnatrz budynku przewidzie¢ do likwidacji.
Przylacze wodociagowe

Istniejace jedno przytacze wodociggowe (cze$¢ ,,A” budynku, elewacja potudniowa) pozostaje bez
zmian.

Przylacza kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Ilos¢ 1 lokalizacja przytaczy kanalizacji deszczowej pozostaja bez zmian.

Ilos¢ i lokalizacja przylaczy sanitarnych mogg ulec zmianie w zaleznos$ci od rozwigzan projektowych
instalacji wewnetrznej

Wymieni¢ na nowe wszystkie stare zeliwne przytacza kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej; wymienic
do pierwszej studni.

2.5.3.2. Zrédlo ciepla.

Zrédtem ciepta dla obiektu jest dwufunkcyjna stacja wymiennikéw ciepta (na cele c.o. i c.w.u.)
nalezaca do Zamawiajacego. Dostawcg ciepta jest ,, Tauron Ciepto”.

Ze wzgledu na wiek stacji (powyzej 10 lat), docelowej zmiany mocy, braku petnej automatyki nalezy
zmodernizowa¢ stacj¢. Modernizacja polega¢ bedzie na budowie nowej kompaktowe;j
jednofunkcyjnej (tylko na cele c.0.) stacji wymiennikow ciepta w istniejgcym pomieszczeniu. Stacja
ma posiada¢ pelna automatyke regulacji pogodowej. Cieplo ze stacji ma stuzy¢ na cele instalacji
grzejnikowej oraz na zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych. W przypadku gdy centrale
wentylacyjne zlokalizowane beda na zewnatrz budynku, w wymiennikowni zaprojektowaé
wymiennik glikolowy 1 czynnikiem glikolowym zasila¢ nagrzewnice tych central.

Szacunkowa docelowa moc stacji wynosi 1,3-1,5 MW.

Pomieszczenie wezta dostosowac do obecnych przepisow.

Nalezy wystapi¢ do ,,Tauron Ciepto” o warunki techniczne modernizacji stacji wymiennikow ciepta
wraz z uzgodnieniem projektu stacji.

Po wybudowaniu stacji Inwestor powinien zmieni¢ umowg¢ z dostawcg ciepta, ktéra uwzgledniataby
nowa moc zamowiona.

2.5.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

W zwigzku z przebudowg pomieszczen oraz zly stan instalacji przewiduje si¢ do wymiany catg
instalacje c.o. w obrebie calego obiektu. Instalacja bedzie zasilana w ciepto z wezla cieplnego (opis
punkt wyzej).
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Wszystkie pomieszczenia w budynku powinny mie¢ doprowadzong instalacje c.o. w zakresie
niezb¢dnym do osiggnig¢cia wystarczajacego, zgodnego z przepisami bilansu cieplnego budynku.
Wszystkie przewody wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zewngtrznie tgczonych za pomoca
ztaczek zaciskowych. Rurociggi prowadzi¢ natynkowo. Przewody rozprowadzajace zaizolowac
otuling termoizolacyjna.

Zastosowac grzejniki stalowe ptytowe. Przy grzejnikach zawory termostatyczne z glowicami oraz
zawory powrotne. Pod pionami zawory odcinajace i regulacyjne.

W wymiennikowni zainstalowa¢ nowe rozdzielacze c.o. z podzialem na instalacj¢ grzejnikowg i na
instalacje zasilajaca w ciepto nagrzewnice central wentylacyjnych (w tym na wymienniki glikolowe),
z uwzglednieniem podzialu na poszczegdlne budynki. Kazdy obieg powinien posiada¢ osobny uktad
pompowy z mozliwoscig realizacji ostabien dobowych 1 weekendowych.

2.5.3.4. Instalacja gazowa.

Instalacja gazu w czg¢sci ,,B” budynku, w kuchni, przy bufecie gltdownym pozostaje bez zmian.
Wykonaé¢ nowg instalacje gazu w czesci ,,B” budynku w pomieszczeniach eksperymentalnych fizyki.
Instalacj¢ wykona¢ z rur miedzianych twardych.

2.5.3.5. Pomieszczenie przylacza wody.

Istniejacy uktad odcinajaco-pomiarowy na przytaczu pozostawi¢ bez zmian.

Zastosowa¢ rozdzial wody na cele wody uzytkowej i na cele ppoz. Na obiegu wody uzytkowe;j
zastosowac zawOr pierwszenstwa.

W pomieszczeniu przylacza wody zainstalowaé rozdzielacze z.w.u. z zaworami odcinajagcym
z podziatem na czesci ,,A”, ,,B” 1,,C” budynku.

Uktady ,,B” 1,,C” na cele wody uzytkowej powinny posiada¢ reduktor ci$nienia.

W pomieszczeniu przylacza wykonaé 2 nowe stacje hydroforowe (do podnoszenia ci$nienia), jedng
na cele wody uzytkowej czesci ,,A” budynku, druga na cele p.poz. W przypadku gdy obliczenia
1 ekspertyza ppoz. pozwala, mozna wykona¢ jedna stacje hydroforowa z rozdziatem na 2 obiegi:
wody uzytkowej czesci ,,A” budynku oraz wody hydrantowe;.

2.5.3.6. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Ze wzgledu na zty stan techniczny instalacji oraz potrzeb wynikajacych z kart pomieszczen
(zatacznik nr 6), nalezy zaprojektowaé nowg instalacje wod-kan w catym obiekcie.

Przewidzie¢ do demontazu niesprawny uklad wod-kan zwigzany z zasilaniem fontanny (potnocny
obszar czesci ,,A” budynku).

Umywalki 1 zlewy (poza pomieszczeniami sanitariatow) nalezy zabudowa¢ w szafach lub w blatach
zgodnie z wymaganiami ujetymi w kartach pomieszczen.

Wszystkie miski ustepowe montowac jako podwieszane na stelazach.

Instalacja wodna

Rozprowadzenia i piony wykona¢ z rur PP stabilizowanych, podej$cia do urzadzen z rur PP.

W zwigzku z duza odleglo$cia miedzy wymiennikownig a najdalszymi odbiorami ciepta oraz ze
wzgledu na fakt pojedynczych odbiorow poza okresem nauki, zrezygnowano z dotychczasowego
centralnego uktadu cieptej wody wraz z cyrkulacjg. Ciepla woda uzytkowa realizowana bedzie
miejscowo poprzez elektryczne podgrzewacze wody zlokalizowane w bliskiej odleglosci od
odbiorow.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wykona¢ wymiane wszystkich piondéw 1 odptywow poziomych réwniez tych w posadzce. Wszystkie
rurociagi kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV.
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Zwroci¢ szczeg6lng uwage by Scieki bytowe nie byly odprowadzane do wewnetrznej kanalizacji
deszczowej (co ma miejsce obecnie).

2.5.3.7. Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacja kanalizacji deszczowej w budynku

Wykona¢ wymiang wszystkich pionéw i odpltywéw poziomych (od wpustu na dachu do $ciany
zewngetrznej budynku). Rurociagi kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV.

Nalezy odseparowac kanalizacje deszczowg od sanitarnej w budynku.

Instalacja kanalizacji deszczowej na zewnatrz budynku

W zwiazku z termomodernizacjg budynku, wykona¢ wymian¢ rynien i rur spustowych na nowe
z blachy cynkowo-tytanowe;j.

Na wszystkich rynnach i rurach spustowych zainstalowac¢ elektryczny system przeciwoblodzeniowy.

2.5.3.8. Instalacja hydrantowa

Od stacji hydroforowej (podnoszacej cisnienie wody) wykona¢ odrebny obieg wodny na cele
instalacji ppoz. Instalacje¢ hydrantowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych obustronnie.

Dla obiektu nalezy sporzadzi¢ ekspertyze ppoz. i scenariusz pozarowy. Rodzaj, wielkos¢ 1 lokalizacje
hydrantéw 1 instalacji hydrantowej wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz docelowa
ekspertyza ppoz.

2.5.3.9. Klimatyzacja
Nalezy przewidzie¢ chtodzenie w pomieszczeniach Uzytkownika zgodnie z zapisem w kartach
pomieszczen (zalacznik nr 6).
Szczegotowa specyfikacje oraz sposob i1 miejsce kontroli poszczegdlnych uktadéw 1 odbiorow nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem na dalszych etapach projektowych.
W kazdym pomieszczeniu chlodzonym, przeznaczonym na staly pobyt ludzi oraz posiadajagcym
otwory okienne, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ mechanicznego otwierania przynajmniej jednego
z okien. Nalezy przewidzie¢ zautomatyzowanie systemu ograniczajacego dziatanie klimatyzacji w
przypadku otwarcia okna. Szczegdtowe rozwigzania — do uzgodnienia z Zamawiajagcym na dalszych
etapach projektowych.
Projektowana instalacja chlodzenia musi by¢ zabezpieczona w przypadku rozszczelnienia instalacji
z freonem.
Proponowany czynnik chiodniczy to R410A- jest ciezszy od powietrza. Jest to mieszanina quasi-
azeotropowa z kilkoma sktadnikami o tych samych punktach wrzenia.
Wspotczynnik zagrozenia dla warstwy ozonowej ODP =0. Jest calkowicie bezpiecznym,
nietoksycznym i niepalnym $rodkiem, przy nie przekroczeniu dopuszczalnego stezenia — NDS.
W pomieszczeniach, w ktorych przebywaja ludzie, zgodnie z normg europejska EN-378-1/2000
wynosi NDS wynosi 0,44kg/m®. Stad nalezy przedsiewzia¢ odpowiednie dziatania, majace na celu
obnizenie ewentualnego st¢zenia do dopuszczalnego poziomu.
Zabezpieczenia:
* pomieszczenia posiadaja wentylacje nawiewno-wywiewna
* jednostka zewnetrzna posiada czujniki spadku ci$nienia w instalacji sieci freonowe;j
sygnalizujace o wycieku- powodujace wylaczenie agregatu z pracy
* budynek podzieli¢ na niezalezne obiegi , co zminimalizuje pojemno$¢ jednorazowa ztadu,
ktory w przypadku awarii mogltby wyciec.
* dokonano obliczen catkowitej ilosci freonu w kg dla jednego ukladu w stosunku do min.
kubatury pomieszczenia. Iloraz ten powinien by¢ mniejszy lub réwny dopuszczalnemu
stezeniu tj. 0,44kg/m®.
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Przewiduje si¢ zastosowanie ukladow centralnych dla danych Uzytkownikow (lub grup
Uzytkownikow lub calego obiektu), opartych na agregatach spr¢zarkowych z czynnikiem
chtodniczym R410A z funkcja pompy ciepta.

Chlodzenie realizowa¢ nalezy w oparciu jednostki wewnetrzne $cienne i kasetonowe.

Ostateczne rozwigzanie powinno by¢ dobrane pod katem optymalizacji kosztéw utrzymania
1 sprawno$ci systemu w poszczegolnych pomieszczeniach Uzytkownika.

Sterowanie klimatyzacja nascienne- Inwestor nie dopuszcza sterowania pilotem.

Zaktada si¢ opomiarowanie indywidualnych Uzytkownikow obiektu w zakresie doprowadzonych,
uzywanych mediow.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

1) zaprojektowane i dostarczone urzadzenia maja by¢ od jednego producenta,

2) urzadzenia majg by¢ fabrycznie nowe, pochodzace z biezgcej produkcji,

3) w celu osiaggnigccia najwickszej efektywnosci energetycznej urzadzenia majg pracowaé
w systemie o zmiennym przeptywie czynnika chlodniczego oraz zmiennej temperatury
odparowania czynnika chlodniczego (w zalezno$ci od temperatury i wilgotno$ci zewngtrznej)

4) urzadzenia i instalacje muszg posiada¢ aktualne certyfikaty, w tym Eurovent, aprobaty, atesty,
deklaracje zgodnosci,

5) urzadzenia muszg by¢ wyposazone w sprezarki wykonane w technologii scrollowej,

6) instalacja chlodnicza funkcjonujaca z wykorzystaniem ekologicznego czynnika chtodniczego
R410A,

7) jednostki winny posiada¢ automatyczny restart w przypadku chwilowego zaniku napigcia,

8) instalacja powinna by¢ wyposazona w funkcje grzania,

9) okres gwarancji na urzgdzenia — minimum 5 lat od podpisania protokotu odbioru przedmiotu
uUmowy,

10) w ramach gwarancji Wykonawca zapewnia reakcj¢ serwisu na zgloszenie awarii w ciggu
48 godzin od zgloszenia usterki.

Szczegolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1. Jednostki wewnetrzne:

1) nominalny pobor mocy nie wigcej niz 0,017 kW,

2) zasilanie 220 ~ 240 V/50 Hz; 220V/60Hz,

3) waga wraz z panelem max. 17 kg,

4) zawOr rozprezny wewnatrz urzadzenia,

5) poziom ci$nienia akustycznego na najwyzszym biegu maksymalnie 30 dBA w trybie chtodzenia

6) nominalny przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora min 390 m®/h,

7) sterowanie za pomocg regulatorow zamontowanych na $cianach — kazda jednostka sterowana
indywidualnie,

8) panel z wyswietlaczem LED,

9) jednostki wewnetrzne muszg posiada¢ min. 3 biegi wentylatora,

10) klimatyzatory powinny by¢ wyposazone w pami¢¢, ktdra przechowuje ustawienia trybu pracy
w przypadku braku zasilania; po wznowieniu zasilania urzadzenie wréci do nastaw przed
wystgpieniem braku zasilania,

11) system wyswietlania kodu btedow,

12) montaz w stropie podwieszanym klimatyzatorow kasetonowych z 4-stronnym nawiewem,
dopuszcza si¢ jednostki kasetonowe z nawiewem 2-stronnym w Korytarzach, oraz jednostki
Scienne w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego,

13) mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazdej z czterech zaluzji osobno,
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14) do kazdej jednostki wewnetrznej doprowadzi¢ instalacje freonowa oraz instalacje elektryczna.
W tym celu niezb¢dne wykonanie nowych rozdzielnic/tablic elektrycznych, z ktorych beda
zasilane poszczeg6lne jednostki wewnetrzne,

15) kazda jednostka wewnetrzna musi zostaé wyposazona w pompke skroplin, pompka musi by¢
zainstalowana bezposrednio w jednostce,

16) przy kazdej jednostce wewnetrznej zabudowaé zawory odcinajace i serwisowe pozwalajace
na demontaz jednostki w przypadku jej awarii, przy zachowaniu ciggtej pracy catego uktadu,

17) gléwny sterownik umozliwiajacy sterowanie wszystkimi jednostkami wewngtrznymi (dajacy
mozliwos¢ ustawienia tylko funkcji grzania lub tylko funkcji chlodzenia, ustawienia pracy
jednostek wewnetrznych w okreslonych dniach, godzinach).

2. Instalacja chlodnicza:

Przytacza.
Kazde urzadzenie podtaczone bedzie do sieci rur zasilajgco-powrotnych freonowych - gaz, ciecz.

Rurociagi

Przewody czynnika chlodniczego -zastosowaé nalezy rury miedziane bez szwu, zgodnie z PN EN
12735-1, z miedzi beztlenowej, odtlenione kwasem fosforowym i odpowiednio odpuszczone w za-
lezno$ci od srednicy rur. Laczenie poprzez lutowanie z wypeliaczem miedziano - fosforowym.

Po lutowaniu nalezy przeprowadzi¢ przedmuch azotem.

Przewody nalezy izolowa¢ izolacja cieplng np. z polietylenu, nie pozostawiajac zadnych szczelin.
Przewod zardwno cieczowy jak i gazowy powinien by¢ izolowany osobno. Przewody prowadzone na
zewnatrz dodatkowo powinny by¢ zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi przez zastoso-
wanie ptaszczy ochronnych np. z blachy stalowej ocynkowane;.

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.

Izolacja

Do izolowania g)rzewod(’)w po stronie cieczowej nalezy stosowaé pianke polietylenowa odporng na
temperature 70 “C, po stronie gazowej nalezy stosowac pianke polietylenowa odporng na temperature
120C zgodnie z zatagczong DTR-kg montazu.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycz-
nych.

3. Instalacja skroplin:

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewngtrznych zrealizowa¢ za pomoca pompek skroplin. W tym
celu wykona¢ poziomg instalacje kanalizacyjng (z odpowiednim spadem), do ktérej kondensat bedzie
pompowany z poszczegélnych jednostek wewnetrznych. Tak wykonang instalacje odprowadzenia
skroplin nalezy wpia¢ do istniejacej instalacji kanalizacyjnej poprzez zasyfonowanie.

4. Instalacja elektryczna:

Do kazdej jednostki zewnetrznej doprowadzi¢ osobng instalacje elektryczng. W tym celu przewidziec¢
wykonanie nowych rozdzielnic elektrycznych. Do kazdej nowej rozdzielnicy elektrycznej
doprowadzi¢ instalacj¢ elektryczng z gtdéwnej rozdzielni. W tym celu wytypowac odpowiedni szacht
(np. nieuzytkowany szacht wentylacyjny), w ktorym mozliwe bedzie wykonanie w/w instalacji.

5. Jednostki zewnetrzne:

1) ze wzgledu na specyfike obiektu calg instalacje klimatyzacji podzieli¢ na niezalezne uktady

2) na jeden uktad chlodniczy 1 jednostka zewngtrzna, waga kazdej jednostki zewngtrznej
maks. 400-550 [kg],

3) jednostki zewngtrzne rozmiesci¢ na dachu

4) ptynna regulacja wydajnosci, zakres pracy sprezarki minimum od 10Hz do 165Hz,
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5) zakres temperatur w trybie chtodzenia - 15° C +48° C,

6) zakres temperatur w trybie grzania - 25° C + 18° C,

7) zasilanie jednostki 3-fazowe 380 — 415,

8) skuteczno$¢ w trybie chtodzenia minimum EER 4,23 wg danych katalogowych

9) skuteczno$¢ w trybie grzania minimum COP 4,5 wg danych katalogowych

10) skuteczno$¢ przy czeSciowym obcigzeniu i zmiennej temperaturze odparowania w trybie
chtodzenia minimum ESEER SLC 8,0

11)maksymalne przewymiarowanie mocy jednostka zewn¢trzna/jednostki wewnetrzne 110%

12) system ciaglej pracy w trybie grzania,

13) przewidzie¢ mozliwo$¢ wykorzystania instalacji chtodniczej pracujacej w trybie grzania -pompy
ciepta- do potaczenia z projektowang instalacjg grzewcza w uktadzie biwalentnym,

14) poziom hatasu w trybie chtodzenia nie wigkszy niz 64 dB, wg danych katalogowych,

praca w trybie cichym niezaleznie od temperatury zewng¢trznej, mozliwos¢ nastawy z poziomu
sterownika jednostki wewnetrznej

15) zabezpieczenie antykorozyjne.

Wykonawca powinien udzieli¢ gwarancji i rekojmi:
— na urzadzenia klimatyzacyjne na okres minimum 5 lat, obejmujacy serwis i biezaca ich

konserwacje.

2.5.3.10. Wentylacja mechaniczna.

W budynku nalezy przewidzie¢ wentylacj¢ nawiewno-wywiewna higieniczng iloscig powietrza
30 m®/h/osobg. Minimalny wyciag powietrza na IWC 50m*/h , pisuar 25m*/h.

W salach dydaktycznych powyzej 30 0sob nalezy przewidzie¢ czujniki ,,stezenie CO, z alarmem
przekroczenia”.

Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
obowigzkowo nalezy zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng w:

- czgsei ,,A” budynku - budynek wysoki (ponad 25 m),

- na pietrze w czesci ,,C” budynku w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt pigciu lub wigcej
0s0b, ze wzgledu na wysoko$¢ pomieszczen (ponizej 3 m).

Zgodnie z decyzja Zamawiajagcego wentylacje mechaniczng nalezy przewidzie¢ roéwniez
w pozostatych cze$ciach budynku.

Wentylacje mechaniczng z funkcjg chlodzenia nalezy =zastosowa¢é w glownych ciggach
komunikacyjnych w czesci ,,B” budynku (pom. nr B/0.45, B/0.46, B/1.43, B/1.44).

Instalacje wentylacji mechanicznej wykonaé przy zalozeniach:

« Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz
ze zmianami

« Dziennik Ustaw Nr 169/2003r poz. 1650 — Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

« PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej.PN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

*  PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

* PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

»  PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie

* PN-EN 1506:2001 — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kolowym
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« PN-EN 1505:2001 — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym

« PN-EN-1886:2001 — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

*  PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-87/B -02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

« Dz. U. 2010r nr 109poz. 719 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow

* PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkow niemieszkalnych - Wymagania dotyczace
wilasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji

* Inne pomocnicze materiaty z projektowanego zakresu

Centrale wentylacyjne i1 agregaty chtodnicze oraz inne niezbedne urzadzenia techniczne wentylacji
mechanicznej lokalizowane wedle mozliwosci w pomieszczeniach technicznych i na dachu.

Dla projektowania lokalnych czerpni i wyrzutni mozna przewidzie¢ odpowiednie fragmenty elewacji
- adekwatnie do przyjetych rozwigzan projektowych.

Nalezy uwzgledni¢ ucigzliwo$ci akustyczne dziatania urzadzen /potrzeba zastosowania wydajnych
thumikow/ oraz potrzebg ewentualnych dziatan konstrukcyjnych.

W kazdym pomieszczeniu wentylowanym mechanicznie, przeznaczonym na staly pobyt ludzi oraz
posiadajagcym otwory okienne, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ otwierania przynajmniej jednego okna.
Nalezy przewidzie¢ zautomatyzowanie systemu ograniczajacego dziatanie klimatyzacji w przypadku
otwarcia okna. Szczeg6lowe rozwigzania — do uzgodnienia z Zamawiajacym na dalszych etapach
projektowych.

Uwaga: Zaktada si¢ opomiarowanie indywidualnych Uzytkownikow obiektu w zakresie
doprowadzonych, uzywanych mediow.
Karty pomieszczen (zatacznik nr 6) okreslaja sposdb wentylacji poszczegolnych czgsci budynku.

Wymagania dla central wentylacyjnych

Zastosowane w obiekcie centrale wentylacyjne powinny posiada¢ odpowiednig sprawno$¢ uktadu
odzysku ciepta (UOC). Sprawnos$¢ ta od stycznia 2018 roku powinna wynosi¢ — minimalna
sprawnos$¢ odzysku ciepta wynosi¢ bedzie 73% (68% dla czynnika posredniczacego). Istotne jest
rowniez wlasciwe obliczanie sprawnosci odzysku ciepta — strumienie powietrza musza by¢
zbilansowane, odpowiednia powinna by¢ réwniez rdznica temperatury wewnetrznej i zewnetrznej
(13 K).

Wszystkie wykonania central, dane techniczne oraz certyfikacja klas energetycznych powinny
posiada¢ atesty RLT — Wytyczne 01 oraz certyfikat EUROVENT.

Konstrukcja, transport, opakowanie

Konstrukcja urzadzenia zintegrowana z panelami obudowy w réznych kombinacjach wymiardw.
Rama wykonana z zamknigtych profili ze stali ocynkowanej, lakierowane proszkowo po
przygotowaniu kompletnego elementu. Konstrukcja taczona z panelami za pomocg gwintowanych
srub metrycznych, co umozliwia roztaczenie elementow, w dowolnych czasie, za pomoca
podstawowych urzadzen, bez konieczno$ci stosowania niestandardowych narzedzi. Konstrukcja
kompletnie okryta panelami centrali.

Panele, lakierowanie — powtoki zabezpieczajace central

Powloka lakiernicza wykonana jest na wszystkich powierzchniach paneli $cian, podtug i1 stropow
centrali. Material podstawowy $cian: blacha stalowa ocynkowana, poddana pelnej obrdbce
mechanicznej, tj. frezowaniu, cigciu, tloczeniu, gieciu, nastepnie, po zakonczeniu peilnej obrobki
mechanicznej 1 zostaje odtluszczona oraz, w etapie koncowym lakierowana proszkowo. Klasa
zabezpieczenia antykorozyjnego C4 zgodnie z normg DIN EN ISO 12944-2).
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Drzwi rewizyjne

Drzwi rewizyjne powinny posiada¢ identyczne parametry thumienia termicznego oraz akustycznego
jak panele $cienne. Drzwi rewizyjne wyposazone w klamke z tworzywa sztucznego przymocowang
do zewnetrznej powierzchni drzwi. Drzwi central zewnetrznych, standardowo, wyposazone zostajg w
blokowane zabezpieczenie przeciw wyrwaniu drzwi na skutek wiatru.

Wykonanie zewnetrzne (odporne na dzialanie warunkow atmosferycznych)

Wszystkie powloki centrali antykorozyjnie sg lakierowane proszkowo. Kazda centrala w wykonaniu
zewnetrznym wyposazona jest w dach, ktérego obrys wyprowadzony jest poza obrys centrali.
Dodatkowo dach wyposazony jest w okapnik z kapinosem. Komora ssaca centrali wentylacyjne;j
wyposazona jest standardowo w wanne¢ ociekowg ze stali nierdzewnej oraz, wedlug potrzeb, w
czerpni¢ i wyrzutnie powierza.

Kotpak ssacy / wyrzutowy - Hauba.

Kotpak ssacy / wyrzutowy, wykonany jest ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo (RAL 7012
— szary bazaltowy), bez ostrych krawedzi oraz niezabezpieczonych kantéw. Kotpak ssawny zostat
przebadany wedlug EN 13030:2001-10 Wentylacja budynkow - Urzadzenia - Badanie wlasciwosci
czerpni pogodowych podczas stanéw atmosferycznych

Bezposrednie potaczenie kanatéw wentylacyjnych z wlotem i1 wylotem powietrza z centrali
zewngtrznej realizowane jest przez wythumione termicznie i akustycznie kroéce przytaczeniowe.
Oswietlenie LED

W centralach montuje si¢, wedtug potrzeb, o§wietlenie rewizyjne typu LED.

Uwagi koncowe.

Uzytkowanie central wentylacyjnych musi by¢ zgodne z instrukcja eksploatacji i montazu urzadzen,
a ich przeznaczenie zgodne z wytycznymi zawartymi w DTR central z uwzglgdnieniem instrukc;ji.

Centrale musza spetnia¢ Rozporzadzenie Kel1253/2014

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

e Wszystkie elementy szklane — bezpieczne, hartowane.

e Okladziny $cienne wewnetrzne pomieszczen ogolnodostepnych — tatwe w czyszczeniu.

e Okladziny Scienne wewngtrzne w weztach sanitarnych — wykonczone powierzchniami
nienasigkliwymi 1 tatwo zmywalnymi, odporne na wilgo¢.

e Oktadziny $cienne w pomieszczeniach - tatwe w czyszczeniu.

e Strefy narazone na zanieczyszczenie w pomieszczeniach socjalnych — wykonczone
materiatami nienasigkliwymi i fatwo zmywalnymi.

e Posadzki we wszystkich pomieszczeniach w obiekcie — trudno$cieralne, antyposlizgowe,
odporne na wodg, zanieczyszczenia, dostosowane do duzego obcigzenia uzytkowego (ruch
pieszy) oraz statycznego. Nalezy uwzgledni¢ tatwos¢ 1 trwalos¢ w zakresie konserwacji.

e Posadzki w pomieszczeniach — dostosowane do funkcji pomieszczenia.

— Na wszystkich ciggach komunikacyjnych wykona¢ pasy naprowadzajace (osoby
niewidome).

— Posadzki z lastriko powinny zosta¢ odnowione (uzupeitnienie ubytkow, szlifowanie 1
polerowanie).

— Pomieszczenia mokre — wykonanie izolacji wodochronnej z ptynnej folii i tasm
uszczelniajacych, ptytki ceramiczne.

Szczegdtowe informacje odno$nie posadzek zgodnie z kartami pomieszczen (zalgcznik nr 6).

e Sufity podwieszane.
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— Montaz sufitéw podwieszanych kasetonowych 60x120 cm lub dtuzszych.

— Montaz sufitow podwieszanych z ptyt wodoodpornych w pomieszczeniach
sanitarnych 1 pokojach socjalnych (oprocz piwnic).

e Stolarka wewngtrzna — montaz nowej stolarki drzwiowej w catym obiekcie.

Stolarka zgodnie z zaleceniami ekspertyzy ppoz.; drzwi do pomieszczen z komunikacji
ogolnej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze 1 uszczelki pgczniejace.

— Pokoje biurowe, sale dydaktyczne, pokoje socjalne — drzwi wyposazone w zamek oraz
numer pomieszczenia. Obok drzwi zamiesci¢ tabliczke informacyjna.

— Pomieszczenia sanitarne — drzwi wyposazone w samozamykacze, kratke wentylacyjng
o minimalnym wymaganym przekroju 0,022 m? oraz tabliczke informujaca (podziat
na ple¢ i osoby niepelnosprawne).

— Pomieszczenia piwniczne techniczne— drzwi z blachy ocynkowanej, wyposazone w
zamek.

— Drzwi na korytarzach i przy klatkach schodowych — profile aluminium, pelne szklenie
oraz stalowe, petne na poziomie piwnic i strychu. Parametry oraz lokalizacja stolarki
odpornosci ogniowej wynika¢ beda z opinii rzeczoznawcy ppoz.

— Drzwi w pomieszczeniach w ktorych przechowuje si¢ drogie wyposazenie - drzwi
antywlamaniowe; np. pomieszczenia serwerowni (pom. nr: B/1.39, A/3.31, C/0.24),
sale komputerowe (pom. nr: C/1.5, C/0.26, C/0.29, C/0.30, C/0.32, C/0.33, C/0.34,
A/3.20, A/4.15), gabinet logopedyczny (pom. nr C/1.2), gabinet terapeutyczny (pom.
nr C/1.12), hol IT (pom. nr C/0.25).

— Przeszklenia wielkoformatowe zaleca si¢ w ramach z profili aluminiowych.

e Mobilne $cianki - w systemie lekkim, moduly parkowane w systemie 2- punktowym bez
prowadnic podlogowych.

e Schody wewnetrzne - zalozenia jak dla posadzek w obiekcie. zabezpieczone przed
poslizgiem. Balustrady klatek schodowych nie speiniajace normatywnej wysokosci 1,1m,
nalezy zmieni¢ na przepisowe o wys. 1.1m. Balustrady i pochwyty stalowe powinny zostaé
poddane remontowi poprzez piaskowanie i malowanie elementoéw kutych.

Pochwyty drewniane nalezy naprawi¢ lub cze¢sciowo wymienié; zabezpieczy¢ lakierem
ogniochronnym.

e Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe — tytanowo-cynkowe lub adekwatne, wysokiej
jakosci.

e Wezty sanitarne.

— Kabiny WC — systemowe z ptyt HPL, wyposazone w blokadg WC.

— Miski ustgpowe oraz pisuary — mocowane na stelazach; przyciski i baterie w toaletach
— wandaloodporne.

— Blaty umywalkowe - wykonczone powierzchniami nienasigkliwymi i tatwo
zmywalnymi.

— Oswietlenie dziatajace na czujniki ruchu.

— Cata armatura wandalooodporna, trwata zabezpieczona przed kradzieza za pomoca
odpowiednich elementéw montazowych ($ruby, wkrety, nakretki-patentowe); ilosé¢
i gabaryty zgodne z przepisami.

— Lustra w toaletach og6lnodostgpnych maja by¢ na $cianach z umywalkami, na calg
szeroko$¢ sciany, wklejone na state w ramach aluminiowych, licujace z powierzchnig
ptytek Sciennych.
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2.7. WYMAGANIADOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, komunikacja piesza.

Przewiduje si¢ dodatkowe dwa wejscia gléwne (poza istniejacym w taczniku wejsciowym migdzy
czgseia ,,A” 1,,B” budynku), ktore zlokalizowane beda w czgsci ,,C” przedmiotowego budynku (przy
jednej strefie wejsciowej — portiernia, przy drugiej — instalacja monitoringu); nast¢pnie dwa wyjscia
na tereny rekreacyjne patio (jedno w taczniku miedzy czescig ,,A” i ,,B”, drugie w czg¢sci ,,C”
budynku).

Cata nawierzchnia utwardzona zarowno ciggdéw pieszych jak i pieszo-jezdnych planowana jest do
demontazu, na rzecz nowoprojektowanej, dekoracyjnej np. z wielkoformatowych ptyt.
Fragmentarycznie w miejscu istniejacej nawierzchni utwardzonej planuje si¢ projektowang zielen
niskg. W ramach nawierzchni utwardzonych przewiduje si¢ przebudowe istniejacych i budowe
nowych pochylni i schodéw zewnetrznych. Ostateczna decyzja z sprawie projektowanych pochylni
do rozstrzygnigcia na etapie projektu pozwolenia na budowe i po ekspertyzie ppoz. W razie potrzeby
zapewnienia pochylni wzdhuz elewacji wschodniej w czesci ,,B” budynku nalezy zmieni¢ parametry
istniejacej drogi wewnetrznej, dla zapewnienia odpowiedniej szeroko$ci komunikacji pieszej przy
projektowanej pochyini.

Komunikacja kolowa i miejsca parkingowe

Planowane ograniczenie dostgpnosci przy wjezdzie na przedmiotowy teren z ul. Uniwersyteckiej,
poprzez planowany szlaban parkingowy.

Projektuje si¢ dwa miejsca parkingowe o wymiarach 3.6 x 5.0 m z przeznaczeniem dla o0sob
z niepetnosprawnosciami, zlokalizowane w patio, przy taczniku miedzy czgscia ,,A” i ,,B” budynku.
Zabudowa istniejgca, przeznaczona do rozbiorki oraz projektowana.

Nie przewiduje si¢ rozbidrki zadnej z czeséci przedmiotowego budynku, ani tez innych budynkow,
lezacych na terenie przysztego Wydziatu Filologicznego. Demontazowi podlegac bedzie obiekt mate;j
architektury jakim jest istniejaca fontanna zewnetrzna. Planuje si¢ obiekt towarzyszacy jakim bedzie
altana $mietnikowa, ktora zlokalizowana bedzie w sasiedztwie zjazdu z ul. Uniwersyteckiej na
przedmiotowy teren. Wokot altany $mietnikowej planuje si¢ nasadzenia drzewek iglastych, dla
uzyskania izolacji wizualnej.

Zielen (wraz z terenami rekreacyjnymi) i uwarunkowania Srodowiskowe.

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki istniejgcej zieleni wysokiej; wszelkie roboty
budowlane w odlegtosci kilku metréw od istniejacych drzew beda wykonywane recznie. Planowane
sa nowe nasadzenia zieleni niskiej 1 krzewOw w miejscu istniejacych terenow biologicznie czynnych
jak 1 dodanie nowych przestrzeni zieleni niskiej przy taczniku wejsciowym od strony czgscei ,,C”
budynku (jedna z trzech projektowanych stref rekreacyjnych) i wokot projektowanej altany
smietnikowej (nasadzenia zieleni iglastej). W kazdej z trzech przestrzeni wejsciowych planuje sie
strefe rekreacji dla studentéw 1 nauczycieli wraz z elementami matej architektury (tawki, gazony
z nasadzeniami dekoracyjnymi, stojaki na rowery, dekoracyjne oswietlenie zewngtrzne naziemne/
wpuszczane w podtoze). Fontanna zewnetrzna bedzie zdemontowana.

Warunki gruntowo-wodne.

W ramach zadania przewidziano adaptacj¢ szybu windy towarowej zlokalizowanej w czgsci ,,A”
budynku, ktéra planuje si¢ zdemontowac na potrzebg nowego dzwigu osobowo-towarowego.

W czescei ,,B” 1,,C” budynku planuje si¢ platformy pionowe lub dzwigi osobowe; na kolejnym etapie
projektowym projektant dokona odpowiedniego wyboru w porozumieniu z Zamawiajacym.

Przy wyborze drugiego wariantu nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie szybow dla w/w wind.

W przypadku koniecznos$ci wykonania glebokiego podszybia nalezy uwzgledni¢ wykonanie badan
geotechnicznych. Projektant winien oceni¢ rowniez stosownos$¢ wykonania badan archeologicznych

40



w przypadku koniecznosci wykonania prac ziemnych. Preferowanym rozwigzaniem jest jednak
zaprojektowanie dzwigu o jak najptytszym podszybiu, bez naruszania lub minimalnego naruszenia
obecnych gruntow.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Obszar, na ktorym znajduje si¢ budynek jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Wojewddzki oraz Miejski Konserwator Zabytkow.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Uwaga: Plan zagospodarowania terenu zostat przedstawiony na rys. PZT-1.

2.8. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
INSTALACYJINYCH

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete niezwlocznie po uzyskaniu
przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowg. Prace niewymagajace pozwolenia na
budowe lub zgloszenia powinny by¢ rozpoczete wezesnie;.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych 1 przyjmie ryzyko zwigzane
Z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:
e organizacji robot budowlanych,
zabezpieczenia interesOw osob trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,
zabezpieczenia terenu robodt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peilnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawag
Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
Z zamdOwieniem, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami irzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego
bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w zaméwieniu, dokumentacji projektowej, a takze
w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow i robodt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji iprzy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
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Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pozniej, niz w Czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych biledow Ilub pominig¢ w Dokumentach
Przetargowych, a 0ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Badania jakosSci robot w czasie budowy.

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt oraz wymaganiami zawartymi w Normach
i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejagcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sg wtascicielami instalacji
1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone
1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach placu budowy;,
Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajagcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,
ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajacego.

Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac 1 stosowac si¢ do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepiséw 1 normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dzialalno$cia.

Wykonawca uzyska niezbedne decyzje srodowiskowe w tym opini¢ ornitologiczng oraz wykona na
wlasny koszt czynno$ci/roboty wskazane w uzyskanych decyzjach i dokona zabezpieczenia
wykonywanych roboét siatkami w celu zapobiegniecia zagniezdzania si¢ ptakow i nietoperzy.

Projekt nie wymaga opracowania Oceny Oddziatywania na Srodowisko (OOS), poniewaz nie
wypetnia swa trescig Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie
oceny skutkow niektorych publicznych i prywatnych przedsiewzig¢ dla srodowiska (zmienionej
Dyrektywa Rady nr 97/11/WE). Nie odpowiada Zadnej z charakterystyk, ktorych katalog stanowi
zatacznik nr 1 i 2 do ww. Dyrektywy ani tez Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004
r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia
raportdow o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. z 2004, Nr 257,p0z.2573 z p6ézn. zm.).W mysl
przepisow rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
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o oddziatywaniu na §rodowisko (DzU. Nr 257, poz.2573 z p6zn. zm.) projekt rdwniez nie wymaga
wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

II. CZESC INFORMACYJNA
1.1. INFORMACJE OGOLNE

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
I W sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

Rownowaznos$¢ norm i zbiorowo przepisow prawnych

Gdziekolwiek w zamowieniu powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, wyposazenie, sprz¢t iinne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
I przepiséw, o ile W zamowieniu nie postanowiono inacze;j.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Roéznice pomiedzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedlozone Zamawiajacemu, co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy
Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo roéwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadczyt, ze dysponuje terenem przewidzianym na realizacje¢ przedmiotowe]

inwestycji.

1.3. PRZEPISY PRAWNE 1[I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych norm, normatyw i innych
aktéw prawnych. W szczego6lnosci dotyczy to nastepujacych norm i normatywow:

Ustawy i Rozporzadzenia
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2015 r. poz. 151, 200,443
Z pOzniejszymi zmianami).
e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r.
poz. 462 z pdzn. zm.).
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Norm

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926 ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. Nr 121, poz .1137 z p6zn. zm.).

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54 poz. 348,
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdélowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. z 2012 r. poz .739);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., nr 75,
p0z.690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13.02.2003 zmieniajace rozporzadzenie w Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2003
r. nr 33, poz.270).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 zmieniajace rozporzadzenie w Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004
r. nr 109, poz.l 155 i 1156).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.
759 z pdzn. zm.).

Ustawa o dostegpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdéw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(DzU.04.202.2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DzU.031201126) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (DzU.03.47.401).

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego,

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — przewody proste 1 ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokgtnym — wymiary,

PN-EN 12589:2002 Wentylacja budynkow. Nawiewniki 1 wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowania urzadzen wentylacyjnych koncowych o stalym i zmiennym
strumieniu powietrza.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
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PN-EN 13053:2004 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i1 klimatyzacyjne.
Wzorcowanie i charakterystyki dziatania urzadzen, elementow sktadowych i sekcji.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — przewody proste z blachy o przekroju kotowym —
wymiary.

PN-B 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — technologia,

PN-92/B 01707Instalacje kanalizacyjne — wymagania projektowe.

PN-B 03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — podstawowe wymagania i badania.
PN-B 76001:1996 Wentylacja — przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B 76002:1976 Wentylacja — potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkoéw — urzadzenia wentylacyjne koncowe- badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 886:2001 Wentylacja budynkéw — centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
wlasciwos$ci mechaniczne.

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PZPN -EN 12599 Wentylacja budynkéw — procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PZPN-EN 12236 Wentylacja budynkow — podwieszenia i podpory przewodow — wymagania
wytrzymato$ciowe.

PN-91/B-02419 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
wodnych 1 wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych”.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji  ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.
PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$¢ 1: Wymagania 1 badania.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1).

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki — Ocena zgodnosci PN-B-1029;1999.

PN-EN 12201-2;2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody.

PN-EN1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.

"Whytyczne do projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI ,,INSTAL”,
maj 1995 Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom II ,,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, wyd. Arkady.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach w tym zakresie.
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1.4. INNE POSIADANE INFORMACJE 1 DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Kopia mapy zasadniczej
Zamawiajacy posiada mape zasadniczg.

Wypis z rejestru gruntow
Zamawiajacy posiada wypis z rejestru gruntow.

Zalecenia konserwatorskie
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Inwentaryzacja zieleni
Na przedmiotowym terenie nie planuje si¢ wycinki zieleni wysokiej.

Dane dot. zanieczyszczen atmosfery i analiza ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie
lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska
Nie wymagane.

Raport Oddzialywania na Srodowisko przyrodnicze

Nie dotyczy.

Decyzje srodowiskowe

Wszelkie niezb¢dne decyzje ktorych nie posiada Zamawiajacy, uzyska Wykonawca oraz na wiasny
koszt wykona czynno$ci w nich nakazane.

Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci
Wszelkie niezbedne pomiary przeprowadzi Wykonawca.

Inwentaryzacja obiektu

Zamawiajacy posiada inwentaryzacje budowlang z pazdziernika 2017r, ktorg stanowi zalacznik nr 12.
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przebudowg
przedmiotowego budynku Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na
wilasny koszt.

Audyt energetyczny
W zwigzku z przedmiotowa termomodernizacja, Zamawiajacy posiada audyt energetyczny, ktory
stanowi zalacznik nr 13.

Harmonogram roboét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy
w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i1 platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkow umowy. Calo$¢ zakresu rzeczowego objetego zmoéwieniem musi by¢ wykonana w sposéb
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢ (przygotowanie + realizacja). W trakcie
realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, wramach prac
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przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Projekt organizacji roboét

Opracowanie i aktualizacje planu projektu organizacji robot nalezy do obowigzkow Wykonawcy,
daje mozliwo$¢ skutecznego przekazania niezbednych wiadomosci dotyczacych bezpiecznej
organizacji pracy i ograniczenia ryzyka powstania wypadku.

Projekt organizacji robot musi by¢ sporzadzony w oparciu o plan BiOZ, ktérego opracowanie nalezy
réwniez do obowigzkéw Wykonawcy.

Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czg$¢ 0golng opisujaca:

e system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow.

e sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materiatow 1 urzadzen przed utratg ich wiasciwos$ci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

e SpPOsob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaro6wno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione
na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postgp robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan
techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1 dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow. Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak 1 Zamawiajacego.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

e data przejecia przez Wykonawce placu budowy,
zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentow,
daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robot,
postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,
komentarze 1 instrukcje Zamawiajacego,
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e daty, okresy trwania i uzasadnienic jakiegokolwick zawieszenia realizacji robot z polecenia
Zamawiajacego,

e daty zgloszenia robot do czgsciowych i1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych,

e wyjasnienia, komentarze i1 sugestic Wykonawcy,

e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetienia szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych,

e dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

e inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomos$ci i akceptacji Zamawiajacego. Wszystkie
decyzje Zamawiajgcego, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robodt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegoétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane
do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i1 jednostki uzyte w wycenionym przez
Wykonawcg przedmiarze robot, stanowigcym zatgcznik do umowy.

Ze wzgledu na rozliczenie powykonawcze kierownik winien prowadzi¢ szczegotowa ksiazke
obmiardéw robot.

Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materialow, dla ktorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowg¢ musi
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakos$ci materialdéw, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajagcemu.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
Zamawiajacego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé
wilasciwos$ci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegbdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyje¢te do wbudowania.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy uznane przez Zamawiajacego za niezgodne z obowigzujacymi przepisami, muszg by¢
niezwlocznie usuni¢te przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych
z uzyciem materiatlow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajacego,
bedzie wykonany na wlasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajacego nast¢pujacych dokumentow:

e Aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania,

e Dokumentacja powykonawcza,
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e Atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Dokumenty sktadane Zamawiajacemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsiewziecia.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkoéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda mialy wplywu na kwote zamodwienia i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez Wykonawce.

Gwarancje.

Okresla si¢ wymagane warunki gwarancji, jakiej Wykonawca udzieli Zamawiajacemu. Okres
gwarancji, wynosi 60 miesiecy liczac od dnia dokonania odbioru koncowego catego obiektu.
Gwarancja objete sa wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamoOwienia, w tym
W szczegdlnosci: przedmiotowy budynek, instalacje, urzadzenia w zakresie wad technicznych,
ponadto zakres gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez Wykonawce) koszty
eksploatacyjne.

1.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z
BUDOWA I JEJ PRZEPROWADZENIEM

e Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ harmonogram
realizacji prac i uzgodni¢ go z Zamawiajacym oraz Uzytkownikiem obiektu.

e Pracownicy i studenci przedmiotowego Wydzialu Filologicznego rozpoczna uzytkowanie
budynku po zakonczeniu pierwszych trzech etapéw inwestycji.

e Szczegélowe informacje odnosnie pomieszczen, wynikajace z ich wiasciwosci funkcjonalno
— uzytkowych, zostaly zawarte w kartach pomieszczen (zatacznik nr 6) i w projekcie
technologii i aranzacji wngtrz (zatacznik nr 11), ktorym ze wzgledu na swa specyficzng
funkcje zostala objeta czes¢ pomieszezen (pom. nr B/0.38, B//0.39, B/0.45, B/1.1, B/1.44,
B/1.45, C/0.9, C/0.14, C/0.15).

Wytyczne zawarte w projekcie technologii 1 aranzacji sg nadrzedne nad informacjami
umieszczonymi w kartach pomieszczen.

e Doswietlenie przestrzeni korytarzowych w budynku $wiattem dziennym (np. dzigki
zastosowaniu naswietli gornych w §cianach wewnetrznych),

e 20% pomieszczen wymaga dodatkowego o$wietlenia np. bocznego, goérnego itp. (poza
wymaganym). Sg to nast¢pujace pomieszczenia: pom. nr: A/0.16, A/1.17, A/2.14, A/3.10,
A/3.11, A/4.11, AI5.9, A/6.11, B/0.32, B/1.38, B/1.18, B/0.12, B/0.13, C/1.2, C/1.12, C/0.17.

e Poprzez ,,system informacji wizualnej w obiekcie” rozumie sig:

— Tablica informacyjna zewnegtrzna, emaliowana owalna z godlem panstwowym oraz
prostokatna z napisem ,,Uniwersytet Slaski w Katowicach Wydziat Filologiczny”.

— Tablica informacyjna wewngtrzna wskazujaca lokalizacj¢ jednostek Wydziatu oraz
pozostatych jednostek Uczelni.

— Monitory z duza przekatng do prezentacji w holu gtownym; zakup 1 montaz w/w
monitoroOw nie bedzie po stronie Wykonawcy (poza doprowadzeniem instalacji).

— Tabliczki z numeracja identyfikacyjng pomieszczen (na drzwi) oraz drzwi zewngtrznych
1 wewnetrznych w ciggach komunikacyjnych.

— Tabliczki na drzwi z napisami wskazujacymi funkcj¢ pomieszczenia np. ,,pomieszczenie
socjalne”, ,,pomieszczenie techniczne”, ,,magazyn”, ,,warsztat stolarski” itd.

— Piktogramy na drzwi toalet, fazienek, wind, pokoju matki z dzieckiem itp.
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— Oznakowanie przegrod przeszklonych ciggdw komunikacyjnych w postaci kolorowych
dobrze widocznych punktow naklejonych na szkle na wysokosci wzroku (wzgledy
bezpieczenstwa).

— Oznakowania mowigce o zakazie palenia (rowniez e-papierosow).

— Rzuty kondygnacji budynku z zaznaczonymi schematycznie i czytelnie siedzibami
jednostek oraz punktem ,,TU JESTES” umiejscowione na $cianach przy windach na
kazdej kondygnacji w poszczegdlnych segmentach.

— Czytelne oznakowanie informujgce 0 naszej lokalizacji w budynku zamieszczone
w widocznych miejscach ciggow komunikacyjnych np. Czegs¢ ,,C” parter lub Czes$¢ ,,A”
pietro Il itp. (widoczne rowniez dla 0os6b niedowidzacych)

— Oznakowania informacyjne dla 0oséb z niepetnosprawnosciami: kierunki dojs¢ do wyjse,
wind, WC, parkingéw itd. dla osob poruszajacych si¢ na wozkach i napisy tloczone
alfabetem Braille’a na wysokosci okolicy klamek drzwiowych na drzwiach do
pomieszczen z informacjg skrotowa o ich funkcjach. Planowana jest aplikacja na
smartphone umozliwiajgca w przysztosci odczytanie peinej informacji 1 zapewniajgca
dostepnos¢ cyfrowa obiektu dla oséb z niepelnosprawnosciami.

— Tabliczki informacyjne przy pomieszczeniach pracowniczych z nazwa jednostki oraz
sktadem osobowym pracownikéw (wymagana mozliwos$¢ wymiany danych).

— Tabliczki informacyjne przy salach dydaktycznych, format A-4, przeznaczone na
tygodniowe harmonogramy obtozenia sal (wymagana mozliwos¢ wymiany danych).

Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ terminale domofonowe na stupkach przed wyjsciami

ewakuacyjnymi (od strony podworza) w celu komunikacji z pomieszczeniem portierni przez

osoby z niepetnosprawnosciami.

Drzwi ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w sitowniki, umozliwiajace ich otwarcie przez

osoby z niepetnosprawnos$ciami.

Od wewnatrz, przed kazdymi drzwiami ewakuacyjnymi, powinien by¢ zabudowany przycisk

umozliwiajacy osobom z niepelnosprawnosciami otwarcie ich za pomoca sitownikow.

Na dobrze eksponowanej elewacji budynku nalezy przewidzie¢ i zaprojektowac instalacje do

umieszczania no$nikow reklamowych (reklama wielkoformatowa).

50



I11. ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA:

Zalacznik nr 1
Zalacznik nr 2
Zalacznik nr 3
Zalacznik nr 4
Zalacznik nr 5
Zalacznik nr 6
Zalacznik nr 7
Zalacznik nr 8

Zalacznik nr 9
Zalacznik nr 10

Zalacznik nr 11

Zalacznik nr 12
Zalacznik nr 13

Zestawienie pomieszczen dla potrzeb Wydziatu Filologicznego.
Zapotrzebowanie i podzial sal dydaktycznych ze wzgledu na petniong funkcje.
Zatwierdzenie wyrobu do stosowania.

Wytyczne opracowania dokumentacji wykonawczej.

Whytyczne opracowania dokumentacji powykonawczej.

Zestawienie kart pomieszczen.

Projektowanie bez barier.

Projektowanie Uniwersalne — elementy dostosowania budynku, ktore

W znacznym stopniu ulatwig dostep osobom z niepelnosprawnosciami.
Planowanie dostepnosci.

Wykaz wyposazenia przenoszonego z obecnej lokalizacji Wydziatu
Filologicznego, do zaaranzowania w nowej siedzibie w/w Wydziatu.

Projekt technologii i aranzacji wnetrz dla wybranych 9 pomieszczen
(pom. nr B/0.38, B/0.39, B/0.45, B/1.1, B/1.44, B/1.45, C/0.9, C/0.14, C/0.15).

Inwentaryzacja budowlana.
Audyt energetyczny.
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