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1. CZESC OGOLNA
1.1 Inwestor

Uniwersytet Slgski
Ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

1.2 Przedmiot zamowienia

Roboty naprawcze odchylonego od pionu szybu windy przy budynku Wydziatu
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach przy ul. Grazyh-
skiego 53. Nr dziatki 80/60.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.4 Zakres rob6t budowlanych

Wspdlny Stownika Zaméwien
45 00 00 00-7 — roboty budowlane

45 11 00 00-1 — roboty rozbiérkowe i demontazowe
45 26 21 10-5 — demontaz rusztowan

45 26 21 20-8 — wznoszenie rusztowan

45 26 22 10-6 — fundamentowanie

45 26 22 11-3 — wbijanie pali

45 26 22 12-0 — kopanie rowow

45 26 23 00-4 — betonowanie

45 26 24 26-3 — roboty przy wbijaniu pali

45 41 00 00-4 — prace tynkarskie

45 44 21 00-8 — prace malarskie

45 45 00 00-6 — pozostate budowlane prace wykonczeniowe

1.5 Opis robé6t budowlanych

Roboty przygotowawcze:

- rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej, do ponownego utozenia,

- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm, na podsypce piaskowej, do
ponownego utozenia,

- demontaz balustrady schodowej do ponownego montazu,

- wykopy pod fundamenty dla podnosnikéw,

- wykopy waskoprzestrzenne,

- wykucie betonu gr. 95 cm z podszybia windy,

- rozebranie rury spustowej z PCV,

- demontaz systemowej elewacji Alucobond,

- montaz rusztowan ramowych przysciennych,

- podbudowa z chudego betonu gr. 26 cm, pod stopy fundamentowe,



wykonanie stop fundamentowych zelbetowych 100x160x40 cm. Beton kl. B 25.
Stal zbr. kl. A-Ill,

przebicie otworéw 20x24 cm w Scianach zelbetowych, gr. 20 cm szybu windy,
zatozenie belek stalowych 2[]240/4000, ze stali 18 G2, (4 sztuki), do rektyfika-
Cji szybu windy,

podbudowa z twardego drewna pod belki do rektyfikacji szybu windy,

montaz stezen z ceownikdéw, do wewnetrznej Sciany szybu windy, na czas pro-
stowania (ze wzgledu na okna). [160/1600, 3 sztuki. Kotwy M16, gt. kotwienia
125 mm,

demontaz windy i olinowania przed i po pionowaniu szybu windy,

demontaz systemowych profili dylatacyjnych wraz z oczyszczeniem szczelin
dylatacyjnych.

Rektyfikacja szybu windy — prostowanie:

wykonanie pionowania szybu windy za pomocg podnosnikéw,
podbudowa twardym drewnem belek stalowych 2[]240/4000, wypionowanego
szybu windy po pomiarach geodezyjnych.

Stabilizacja szybu windy:

wykonanie kompleksowej ustugi iniekcji 4 mikropali wciskanych.

Rura obsadowa w ptycie fundamentowej @ 168,3/10, dt. 500+700 mm (4 sztu-
ki). Zaktadana dtugo$¢ pali 9,20 m,

wykonanie kotwienia szybu windy do stropow istniejgcego budynku za pomoca
kotew wklejanych M20, gt. kotwienia min. 170 mm,

wykonanie elementéw stalowych z katownika 200x200x20/150 z otworami
owalnymi na kotwy o @ 22 mm, z malowaniem.

Roboty wykonczeniowe:

demontaz stezen z ceownikéw [160/1600, poprzez odkrecenie,

demontaz belek stalowych 2[]240/4000 do rektyfikacji,

zabetonowanie otwordw 20x24 cm, w Scianach szybu windy,

podbudowa chudego betonu gr. 95 cm, w podszybiu windy,

zasypanie wykopow ziemig z ukopow i ubiciem warstwami co 15 cm,
wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi,

wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi,
malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych,
utozenie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej (obrzeza z de-
montazu),

podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm po zageszczeniu

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej (kostka z demontazu),

montaz systemowej elewacji Alucobond (materiat z odzysku),

montaz rury spustowej z PCV (materiat z odzysku),

montaz systemowych profili dylatacyjnych sciennych i sufitowych,

montaz systemowych profili dylatacyjnych podtogowych.

1.6 Informacja o terenie budowy

Roboty bedg wykonywane na zewnatrz obiektu. Wykonawca ma obowigzek tak
zorganizowaé roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji elementow obiektu.
Wszystkie uszkodzenia Wykonawca usunie na wtasny koszt. Jezeli wystgpi sytu-



acja, ktéra bedzie kolidowac z realizowanymi robotami, nalezy uzgodnic jg z in-
spektorem nadzoru. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowa-
dzenia robét, wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Podejmowac takze bedzie kroki, majgce na celu, unikanie uszkodzen i ucigzli-
wosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazen teren, hata-
su, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposoby dziatania. Wy-
konawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty, spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizaciji
robot. Na czas realizacji zadania Zamawiajacy zabezpieczy zaplecze socjalne i
magazynowe na potrzeby Wykonawcy oraz wskaze punkty poboru energii
elektrycznej i wody. Opomiarowanie nalezy do obowigzku Wykonawcy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

- beton kl. B25,

- stal zbr. kl. A-Il,

- belki stalowe 2[]240/4000, ze stali 18 G2, (4 sztuki),

- stezenia stalowe [160/1600, (3 sztuki),

- elementy stalowe z katownika 200x200x20/150 z otworami owalnymi & 22
mm, z malowaniem,

- kotwy stalowe M16, gt. kotwienia 125 mm,

- kotwy stalowe M20, gt. kotwienia min 170 mm,

- systemowe listwy podtogowe, nawierzchniowe do szczelin dylatacyjnych o
szer. 10+50 mm,

- systemowe listwy Scienne i sufitowe, nawierzchniowe do szczelin dylatacyjnych
do 100 mm,

- farba emulsyjna.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spo-
woduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych rob6t montazowych
jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zata-
dunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet be-
dzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych
materiatow.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM
RODZAJE ODBIORU ROBOT

5.1 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacii
ulegajg zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie doko-
nany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dzienni-
ka budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbior przepro-
wadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgto-
szenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

5.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w doku-
mentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru.

5.3 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w od-
niesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie rob6t oraz goto-
wos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy lub pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioru osta-
tecznego robot dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. W toku ostatecznego robét komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru korncowego robét, sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego oraz przedstawione przez Wyko-
nawce deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

6.1 Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie koszto-
rysowe,

6.2 Ustalenie wysokosci wynagrodzenia nastgpi na podstawie kosztorysu sporza-
dzonego w oparciu o faktycznie wykonane i odebrane roboty oraz ceny jed-
nostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym

6.3 W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot nie objetych kosztory-
sem ofertowym, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodat-
kowego zamowienia na podstawie odrebnej umowy

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa Prawa Budowlanego z dn. 7 lipca 1994 r. — Dz.U. Nr 106/2000, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa Praw Ochrony Srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. — Dz.U. Nr 62, poz.
627



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
Dz.U. Nr 75, poz. 690

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw
— Dz.U. Nr 121, poz. 1138

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
19.12.1994 w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatbw oraz nowych metod wykonywania robo6t budowlanych — Dz.U. Nr
10/1995, poz 48

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pozniej-
Szymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz.U. Nr
47, poz. 401

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zaréwno przez wiladze panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposdéb zwigzany z prowadzonymi robo-
tami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguft i wytycz-
nych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w
pefni odpowiedzialny za spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowaf zarza-
dzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedsta-
wiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.



