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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Opinia geotechniczna wykonana przez firme
Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna , Geologia”
ul. Plowiecka 29/2, 44-121 Gliwice,
- Dokumentacja archiwalna,
- Inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektanta,
- Polskie Normy i obowigzujace przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa pn. ,Roboty naprawcze odchylonego od pionu
szybu windy przy budynku Wydziatu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Slgskiego” w Katowicach przy
ul. Grazynskiego 53. Nr dziatki 80/60.

Inwestor: Uniwersytet Slaski
Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmuje odchylony od pionu, zewnetrzny szyb windy, dobudowany do pétnocnej
sciany budynku Wydziatu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Slgskiego.
Celem opracowania jest przywrdcenie sprawnosci uzytkowej windy.

4. OCHRONA ZABYTKOW:
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.
5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Powotujac sie na opracowanie projektowe pn. ,Likwidacja barier architektonicznych — dobudowa ze-
wnetrznego szybu windowego oraz budowa wewnetrznej platformy schodowej dla niepetnosprawnych”,
wykonane przez ,2n studio architektury beata miynarska — nawratek” z dn. 01.10.2005 r. oraz pismo z
KWK ,Murcki — Staszic” w Katowicach, nr L.dz. TMG/S/LE/5225/25/15 z dn. 22.01.2015 r. przedmiotowy
teren nie jest obecnie i nie bedzie w przysztosci objety wptywami eksploataciji gornicze;j.

6. OCHRONA SRODOWISKA:

Projektowana inwestycja nie pozbawi osob trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdéw tacznosci, dostepu swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie bedzie powodowaé ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktdéceniami elektrycznymi i promieniowaniem. Nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkow-
nikéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

7. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

7.1. Sytuacja:

Istniejacy zewnetrzny szyb windy stanowi zdylatowana, dobudowe do poétnocnej sciany budynku zreali-
zowanego w latach 50. XX w. przy ul. Grazynskiego 53 w Katowicach.

Budynek stanowi siedzibe Wydziatu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Slaskiego, co rzutuje na spo-
s6b prowadzenia robot w czasie roku akademickiego.

7.2. Dane gruntowe, wodne, gornicze i kategoria geotechniczna:

Dla potrzeb ,Orzeczenia technicznego” i ,Projektu budowlanego” zostaty wykonane badania gruntowe i
opracowano ,,Opinie geotechniczng”.

Stwierdzono, ze:

e Do gtebokosci 2,70 m p.p.t. wystepuje warstwa |. Sg to nasypy niekontrolowane.

e Ponizej zalegajg — warstwa lla i llb:

- twardoplastyczne, wilgotne i mokre pospofki gliniaste,

- plastyczne gliny pylaste — warstwa lll,



- plastyczne ity — warstwa IVa i IVb,

- wilgotne pospoiki,

- mato wilgotne, wilgotne i mokre piaski Srednie i piaski grube.

e Wode gruntowg w postaci sgczen nawiercono na poziomie 2,70 m p.p.t.,

¢ Wg pisma z KWK ,Murcki — Staszic” z dnia 22.01.2015 r. znak L.dz. TMG/S/LE/5225/25/15 przedmio-
towy teren nie jest obecnie i nie bedzie w przysziosci objety wptywami eksploatacji gorniczej (teren
pogorniczy).

e Kategoria geotechniczna: Przyjeto Il kategorie geotechniczna.

7.3. Stan istniejacy — opis obiektu:

Opis ogdlny.

Szyb windy stanowi zdylatowang dobudowe do elewacji pétnocnej czesci budynku zrealizowanej w latach

50. XX w.

Dostep do windy ze stropéw budynku na poziomie +0,00, 3,58 i 7,11 m.

Wymiary szybu windy w rzucie (wraz z ociepleniem $cian) 2,40 x 2,45 m.

Wysokos$¢ ponad teren — 12,79 m.

Poziom posadowienia — 1,00 m p.p.t.

Dylatacja — 3 cm.

Sciany i dach szybu ocieplone wetng mineralna,.

Konstrukcja.

Szyb zelbetowy wylewany z betonu kl. B20 i stali zbrojeniowej kl. A-111.

Fundamenty:

Piyta zelbetowa o wymiarach w rzucie 220 x 205 cm i gr. 40 cm, na warstwie chudego betonu grubosci

15 cm i poduszce piaskowej gr. 20cm.

Sciany szybu gr. 20 cm.

Perforacja scian:

- $ciana przydylatacyjna posiada otwory drzwiowe na poziomie stropéw o wymiarach b x h = 120 x 245
cm,

- $ciana czotowa — potnocna jeden otwor na przeszklenie o wymiarach b x h =120 x 1176 cm,

- $ciany boczne bez otwordéw.

Plyta zelbetowa dachu gr. 15 cm.

7.4. Roboty naprawcze i wytyczne do plany bioz:
Wykonane zostang w oparciu o:

- Orzeczenie techniczne,

- Obliczenia statyczne.

7.4.1. Roboty przygotowawcze:
e (Odtagczenie medidw w rejonie prowadzonych robaét.
e Demontaz i wyprowadzenie z szybu kabiny windy.
e Przygotowanie szybu do rektyfikacji:
- likwidacja w podszybiu chudego betonu,
- wykonanie otworéw w scianach na belki do rektyfikacji (przez wyciecie),
- Etap | — wykonanie robot od strony potnocne;j:
- wykonanie wykopow pod stopy fundamentowe,
- wykonanie dwoch stép fundamentowych pod podnosniki,
- zatozenie belek do rektyfikacji,
- zatozenie podnosnikéw,
- zabezpieczenie szybu przed dalszym odchyleniem przez podbudowe belek na stopach funda-

mentowych,
- Etap Il — wykonanie robét jak w etapie | lecz od strony zachodniej,
- FEtap Il

- odstoniecie skrzyni fundamentowej do poziomu posadowienia od strony wschodniej,
- przygotowanie dylatacji do prostowania szybu.
Od momentu przystapienia do roboét ziemnych nalezy prowadzi¢ ciggly monitoring geodezyjny szybu.

7.4.2. Rektyfikacja szybu (prostowanie):

W projekcie do rektyfikacji przyjeto podnosniki firmy ,SKAMET” o nosnosci 160 kN. Wg przeprowadzonej
analizy te podnosniki spetniajg postawione zadanie, bo wg projektu szybu z roku 2005 pod skrzynig fun-
damentowsg zastosowano poduszke piaskowg o gr. 20 cm dla ktérej kohezja c=0.

W trakcie prostowania szybu pionowos¢ scian nalezy mierzy¢ réwniez wewnatrz szybu — jest ona miaro-
dajna dla wiasciwej pracy windy.



Decyzje o zakonczeniu prostowania w oparciu o operat geodezyjny podejmuje mechanik nadzorujacy
prace windy. Wtedy belki nalezy podbudowaé twardym debowym drewnem i jeszcze raz powtérzyé po-
miar geodezyjny.

7.4.3. Stabilizacja szybu:

- Stabilizacja szybu nastgpi po wzmocnieniu ptyty fundamentowej iniektowanymi palami wciskanymi wg
wariantu |. Zgodnie z zaleceniami ,Opinii geotechnicznej” obcigzenia z szybu windy nalezy przenies¢
na pakiet warstw nr IV — jest to grunt piaszczysto-zwirowy, nosny o parametrach podanych w cytowa-
nej opinii. Usytuowanie osi pali przyjeto wg wytycznych podanych przez wykonawce pali firme
,GEOTEST” w Tychach.

- Sily poziome od wiatru przeniesione bedg na stropy budynku istniejacego, jak przyjeto w projekcie
szybu z roku 2005, przez kotwy wklejane mocowane do wiencéw tych stropow. Minimalng gtebokos¢
kotwienia w betonie wiehcdw przyjac 17 cm (szczegdt - obliczenia strona 25). Nie przewidziano de-
montazu okien w czasie prostowania szybu.

- Ze wzgledu na znaczng wysokos¢ otworu okiennego wynoszacg 1176 cm, na okres prostowania na-
lezy zatozy¢ 3 stezenia montazowe (rygle) z [ 160 mocowane do $ciany szybu kotwami wklejanymi
M16. Stezenia mocowa¢ do wewnetrznej ptaszczyzny $ciany (ze wzgledu na istniejgce warstwy okfa-
dzinowe).

7.4.4. Wytyczne do planu bioz:

- obiekt zalicza sie do niskich (H <12 m),

- w trakcie prowadzonych robét nie bedg wykonywane rodzaje rob6t wymieniane w art. 21 a ust.2 Pra-
wa budowlanego,

- stad nalezy przestrzegaé podstawowych zasad bhp.

- plan bioz opracowaé¢ w oparciu o informacje podane w pkt 7.4.1+7.4.3.

8. ORZECZENIE TECHNICZNE:
W aspekcie robot naprawczych (prostowania i stabilizacji) odchylonego od pionu szybu windy
przy ul. Grazynskiego 53 w Katowicach. Nr geod. dz. 80/60.

8.1. Dane wyjsciowe:

8.1.1. Podstawa i przedmiot opracowania:

Podstawg opracowania jest zlecenie Architektonicznych Ustug Projektowych Zbigniew M. Drapa w Kato-

wicach przy ul. Styczniowej 25 B.

Przedmiotem jest orzeczenie techniczne w aspekcie prostowania i stabilizacji zewnetrznego szybu windy

przy ul. Grazynskiego 53 w Katowicach.

8.1.2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest przywrdcenie sprawnosci uzytkowej zewnetrznego szybu windy przez:

- wyprostowanie szybu,

- a nastepnie przez jego stabilizacje (zabezpieczenie przed nadmiernym osiadaniem i powtérnym wy-
chyleniem).

Zakres prac obejmuje:

- przeprowadzenie wizji lokalnej,

- wykonanie analizy dostarczonych przez Zleceniodawce materiatow,

- wykonanie niezbednych obliczen statycznych,

- wykonanie analizy technicznej prostowania i stabilizacji szybu,

opracowanie wnioskéw i zalecen.

8.1.3. Materiaty:

Orzeczenie sporzadzono na podstawie:

- ogledzin,

- projektu budowlanego zewnetrznego szybu windowego z roku 2005 opracowanego przez
»2n studio architektury
beata miynarska — nawratek
ul. kosciuszki 24/8, 44-100 gliwice”,

- pomiarow pionowosci szybu wykonanych przez Przedsiebiorstwo Geodezyjne ,GRADUS-2” w Kato-
wicach w dniach 26.02.14 i 08.07.14,

- opinii geotechnicznej wykonanej na zlecenie autora orzeczenia,

- PN i przepiséw Prawa Budowlanego.

8.2. Opis obiektu:

8.2.1. Opis ogdlny:

Szyb windy stanowi zdylatowang dobudowe do elewacji pétnocnej czesci budynku zrealizowanej w latach
50. XX w.




Dostep do windy ze stropéw budynku na poziomie +0,00 m, 3,58 mi 7,11 m.

Wymiary szybu w rzucie (wraz z ociepleniem $cian) 2,40 x 2,45 m.

Wysokos$¢ ponad teren — 12,79 m.

Poziom posadowienia — 1,00 m p.p.t.

Dylatacja — 3 cm.

Sciany i dach szybu ocieplone wetng mineralna.

8.2.2. Konstrukcja:

Szyb zelbetowy wykonany z betonu kl. B20 i stali zbrojeniowe;j kl. A-IIl.

Fundamenty:

Piyta Zzelbetowa o wymiarach w rzucie 220 x 205 cm i gr. 40 cm, na warstwie chudego betonu grubosci

15 cm i poduszce piaskowej gr. 20cm.

Sciany szybu gr. 20 cm.

Perforacja Scian:

- $ciana przydylatacyjna posiada otwory drzwiowe na poziomie stropéw o wymiarach b x h = 120 x 245
cm,

- $ciana czotowa — potnocna jeden otwoér na przeszklenie o wymiarach b x h =120 x 1176 cm,

- $ciany boczne bez otwordéw.

Plyta Zzelbetowa dachu gr. 15 cm.

8.2.3. Posadowienie:

Poziom posadowienia budynku = -3,15 m.

Poziom posadowienia szybu -2,50 m.

Stad:

Uwzgledniajgc 20 cm poduszki piaskowej i 15 cm chudego betonu to szyb posadowiono co najmniej na

30 cm warstwie nasypu wykonanego w latach 50. XX w. przy zasypce fundamentéw budynku bo:

3,15-2,50 - (0,20 + 0,15) = 0,30 m.

Po wykonaniu badan geotechnicznych okazato sie, ze nasyp zalega do gtebokosci 2,70 m p.p.t.

Ostatecznie wg tych badan nalezy przyjaé, ze migzszos¢ nasypu ponizej poziomu utozonej poduszki

piaskowej wynosi 2,70 — 1,35 = 1,35 m.

8.3. Wizjalokalna:

Ogledziny szybu przeprowadzono w miesigcu pazdzierniku 2014 r.

Stwierdzono:

- widoczne przechylenie szybu na dylatacji, ktéra jest bardziej rozwarta géra,

- wyrwanie kotew przenoszacych obcigzenia od wiatru na strop budynku,

- brak na cokole projektowanych oktadzin z kamienia (co uwzgledniono w obliczeniach),

- rure spustowg odwodnienia dachu szybu wyprowadzono na zewnatrz trzonu i podtgczono do kanali-
zacji.

8.4. Stan techniczny szybu:

Zlecono badania przechylenia szybu co pét roku. Badania przeprowadzono w dniach 26.02.2014 i
08.07.2014 r.

Wypadkowe przechylenia szybu na poziomie dachu wynosity:

- 45 mm —w dniu 26.02.2014 . i,

- 59 mm —w dniu 08.07.2014 r.

To znaczy, ze przechylenie zwiekszyto sie 0 59 — 45 = 14 mm w przeciagu tego czasu, tj. w okresie 4,5
miesigca. Szyb nie spetnia stanu granicznego uzytkowania — winde zatrzymano i nie funkcjonuje.

8.5. Analiza techniczna:

8.5.1 Wrazliwos¢ na przechylenie:

Duza smuktos¢ zdylatowanego od budynku szybu powoduje, ze jest on wrazliwy na przechylenie.

Mozliwos¢ przechylenia jest zwiekszona przez:

- posadowienie przedmiotowego obiektu na warstwie gruntu niebudowlanego — nasypie o gr. 1,35 m,

- przesuniecie srodka ciezkosci uktadu wzgledem geometrycznego $rodka ptyty fundamentowe;j.

8.5.2. Posadowienie:

e Dla posadowienia wykonanego wg projekiu z roku 2005 obliczono wspétrzedne srodka ciezkosci
uktadu z uwzglednieniem pracy windy (w oparciu o dostarczong DTR). Srodek ciezkosci uktadu nie
pokrywa sie ze srodkiem geometrycznym ptyty fundamentowej szybu.

Obliczono naprezenia krawedziowe pod plytg (patrz strona 9 obliczen statycznych). Stwierdzono, ze
przechylenie szybu nastapito w kierunku gdzie naprezenia pod ptyta sg najwieksze, tj. po przekatnej w
kierunku pétnocno-zachodnim.

e Srodki naprawcze:

Analizowano bezposrednie posadowienie po prostowaniu szybu. Uzyskanie réwnomiernego oporu
gruntu pod ptytg fundamentowa jest w istniejacej sytuacji niemozliwe, bo zwiekszenie wymiarow ptyty




(poszerzenie) mozna wykonac tylko wzdtuz krawedzi pétnocnej i zachodniej. Dla bezposredniego
oparcia ptyty fundamentowej na gruncie optymalne jest poszerzenie ptyty w w/w kierunkach o 40 cm.
Naprezenia krawedziowe dla tego przypadku podano na stronie 14 obliczen statycznych. Takie posze-
rzenie ptyty spowoduje, ze max. naprezenia krawedziowe, chociaz o warto$ciach odpowiednio mniej-
szych od obliczonych dla stanu istniejgcego, wystapig na krawedziach przeciwnych ptyty.

W warunkach posadowienia szybu na warstwie nasypéw moze to z czasem spowodowac przechyle-
nie w kierunku odwrotnym do obecnego.

Zatem bezposrednie oparcie nie gwarantuje stabilnosci szybu.

Warstwa gruntu niebudowlanego — nasypu determinuje sposob oparcia ptyty fundamentowej na pod-
tozu gruntowym za posrednictwem pali.

WARIANT 1.

Przyjeto iniektowane mikropale wciskane, ktére zostaty sprawdzone w praktyce w czasie 25 letniego ich
stosowania w Polsce. Zabezpieczono nimi wiele réznorodnych budowli przed nadmiernym lub nieréwno-
miernym osiadaniem.

Zaletami tego systemu jest:

- mozliwosé bezposredniej obserwacji wielkosci sity wciskajacej,

- stosowanie lekkiego sprzetu dzieki krétkim odcinkom pala,

- wykonanie konstrukcji bez wstrzaséw i drgan,

- fatwy transport i wszelkie operacje na budowie,

- minimalne osiadanie przy przejmowaniu przez mikropale obcigzen od budowli,

- iniekcja mikropala stabilizuje go jako catos¢ i zwieksza jego nosnosc,

- rura obsadowa dtugosci 50+70 cm wyznacza idealnie kierunek wciskania pala.

Ponadto:

W przypadku przedmiotowego obiektu duze znaczenie ma mozliwos¢ zakotwienia przyjetych mikropali do
istniejacej ptyty fundamentowej od wewnatrz szybu.

Takie rozwigzanie eliminuje koniecznosé¢ podkopywania gtebokich nisz pod ptytg fundamentowg co sta-
nowitoby niebezpieczenstwo dla statecznosci szybu wrazliwego na przechylenia, a w dalszej kolejnosci
koniecznos¢ stosowania dodatkowych zabezpieczen z tym zwigzanych.

Rozmieszczenie pali dla wariantu | pokazano na schemacie — strona 15 obliczen statycznych.

Wyliczono obcigzenia pali, ktére wahajg sie w granicach 117+287 kN. Pale wciskane sg w grunt sitg o
50% wieksza od projektowanej nosnosci. Aby zapobiec ewentualnemu podnoszeniu ptyty nalezy wyko-
nac¢ je w kolejnosci od pala o najmniejszej do pala o najwiekszej nosnosci i ewentualnie wprowadzi¢ zbro-
jenie w przypadku ucigglenia ktéregos z pali wczesniej montowanych w czasie montazu nastepnych o
wiekszej nosnosci. Ostateczng kolejnosé okresli wykonawca pali.

WARIANT II.

Rozbudowa piyty i usytuowanie pod nig na zewnatrz szybu pali nr 1, 3 i 4. Pal nr 2 wewnatrz szybu usy-
tuowany jak w wersiji I.

Takie rozmieszczenie pali wymaga poszerzenia ptyty do 60 cm.

Wyliczone obcigzenia pali wahajg sie w granicach 79+391 kN.

Dla wariantu Il usytuowanie pali podano na stronie 12, a obcigzenia pali na stronie 13 obliczen statycz-
nych.

W poréwnaniu z wersjg | sposob realizacji bardziej pracochtonny, jednak po szczegdtowym omaéwieniu z
wykonawcg kolejnosci robot naprawczych moze byc¢ brany pod uwage.

8.5.3. Rektyfikcja — prostowanie szybu:

Analizujgc roznorodne metody postepowania przy prostowaniu tego typu obiektu posadowionego na pet-
nej plycie, a takze biorgc pod uwage kierunek przechylenia, za najlepszy sposob przywrdcenia szybowi
jego zdolnosci eksploatacyjnych nalezy uzna¢ podnoszenie go w miejscach, gdzie nastgpity nadmierne
przemieszczenia pionowe.

Poniewaz szyb posadowiony jest na skrzyni spoczywajgcej na petnej plycie zelbetowej, niemozliwe jest
dojscie do styku fundamentu z podtozem gruntowym od wewnatrz szybu, a z powodu duzej smuktosci
obiektu wykonanie wnek pod ptyta na dzwigniki do podnoszenia szybu jest niewskazane z uwagi na
zmiane warunkow podparcia i tak juz przechylonego szybu.

Pozostaje mozliwos¢ wykonania konstrukcji wsporczej mocowanej do scian szybu wzdtuz dwoéch dostep-
nych krawedzi potnocnej i zachodniej.

8.5.4. Przeniesienie sit poziomych od wiatru:

Sity poziome z szybu od dziatania wiatru przeniesione zostang na stropy budynku.
Konieczne:

- mocowanie tgcznikow do zelbetowego nadproza a nie do warstwy ostonowej z cegly,
- zachowanie przerwy dylatacyjnej przewidzianej projektem,




- umozliwienie niewielkiego przesuwu pionowego szybu (osiadania).

8.6. Wnioski koncowe i zalecenia:

e Przyczyny przechylenia:

- na etapie wykonania projektu budowlanego w roku 2005 brak badan podtoza gruntowego, stad posa-
dowienie obiektu wrazliwego na przechylenia na warstwie gruntu niebudowlanego — nasypie niekon-
trolowanych o grubosci 1,35 m,

- btedne zatozenia osiowego obcigzenia ptyty fundamentowej szybu w projekcie z roku 2005.

e Przywrdcenie sprawnosci uzytkowej szybu windy wymaga:

- prostowania szybu (rektyfikacji),

- stabilizacji szybu przez wzmocnienie ptyty fundamentowej iniektowanymi palami wciskanymi,

- ponownego kotwienia szybu do wiencéw stropéw budynku dla przeniesienia sit poziomych z obcigze-

nia wiatrem.

PRZYJETA METODA REALIZACJI ROBOT NAPRAWCZYCH WG WARIANTU I.

e Zalecenia:

Istnieje koniecznos¢ pilnego przystagpienia do roboét naprawczych szybu ze wzgledu na:

- postepujacy szybki przyrost wartosci wypadkowej przechylenia (14 mm) w okresie zaledwie 4,5 mie-
sigca (26.02.2014+08.07.2014),

- zalecenie opinii geotechnicznej

Dalszy wzrost przechylenia szybu moze generowac¢ zwiekszone koszty (ktére w obecnym opracowaniu

nie sg uwzglednione) w zwigzku z ewentualng koniecznoscig zastosowania dodatkowych zabezpieczen

w postaci przypor montazowych w czasie prowadzenia robot naprawczych.

8.7. Zalaczniki:
- Pomiary pionowosci szybu — zatacznik nr 1,
- Woyciag z DTR dzwigu — zatacznik nr 2.



