PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa elewacji w DS nr 4

ADRES INWESTYCJI :  Sosnowiec ,Osiedle Akademickie ul.Lwowska 2
INWESTOR : Uniwersytet Slaski

ADRES INWESTORA  :  40-007 Katowice ul.Bankowa 12

BRANZA :  budowlana

DATA OPRACOWANIA

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



naprawa elewacji DS4

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |mz2
0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
16,5*0,7 m?2 11,55
RAZEM 11,55
2|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm
16,5*0,7 m?2 11,55
RAZEM 11,55
3/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach -analo- |m2
0601-01 gia-zerwanie tynku cienkowarstwowego systemowego
1191,15 m?2 1191,15
RAZEM 1191,15
4/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
2608-01 mechaniczne i zmycie
1191,15 m?2 1191,15
RAZEM 1191,15
5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
2612-06 siatki na $cianach
1191,15 m?2 1191,15
RAZEM 1191,15
6/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
2608-04 paratem wzmachiajacym dwukrotnie
1191,15 m?2 1191,15
RAZEM 1191,15
7|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego grubosci 2 m2
0928-01 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu metodg "mokre na mokre" na scianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
1109,85 m?2 1109,85
RAZEM 1109,85
8/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego grubosci 2 mm |m2
0928-03 z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
metoda "mokre na mokre" na osciezach o szer. do 30 cm
81,3 m?2 81,30
RAZEM 81,30
9/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
1610-02
1190 m?2 1190,00
RAZEM 1190,00
10|Kalkulacja |Czas pracy rusztowan m-g
wiasna
240 m-g 240,00
RAZEM 240,00

Norma STD Wersja 4.13




