



UNIWERSYTET ŚLĄSKI
W KATOWICACH

Katowice, 02.10.2017r.

Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
NIP 634-019-71-34
REGON 000001347

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych p.n.: Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie instalacji LAN o dodatkowe punkty logiczne w budynku ŚMCEiBI w Chorzowie przy ul. 75. Pułku Piechoty 1, wraz z rozbudową szaf Rack o dodatkowe patchpanele, patchordy, wieszaki 1U oraz uzyskanie Certyfikatu Systemu Okablowania Strukturalnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci LAN na potrzeby przenosin Instytutu Fizyki do budynku ŚMCEiBI w Chorzowie” nr DIIB/I/38/RB/2017

Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 27 ust. 5 pkt. 3) ppkt. p) Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza przedstawiona oferta, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
DZIAŁ INWESTYCJI
I INFRASTRUKTURY BUDOWLANEJ
Kierownik Sekcji Przygotowania i Realizacji
Inwestycji i Remontów
mgr Sylwia Kuraj

SAMODZIELNY REFERENT

mgr inż. Kinga Kroczek

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 22 22, fax 32 359 21 10
www.us.edu.pl

DZIAŁ INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY BUDOWLANEJ
SEKCJA Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontów
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14, pok.404-408,
tel./fax. 32 359 14 08, 32 359 21 18