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UNIWERSYTET ŚLĄSKI                                                  Katowice, dn. 26.06.2009 r. 
Ul. Bankowa 12, 40- 007 KATOWICE 

NIP 634-019-71-34;  REGON 000001347 

 
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RU/RB/08/09 na  modernizację   
             budynku Domu Studenta Nr 3 w Sosnowcu ul. Sucha 7B. 

 Część „A”: Termomodernizacja budynku, 

 Część „B”:  Remont pomieszczeń. 

 

 

 
      Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących 

wyjaśnień: 

 

 

Pytanie nr 1: 
Jaka wymagana jest przez Zamawiającego suma ubezpieczenia OC? 

W pkt. 12.6 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót podano, że minimalna suma 

ubezpieczenia winna wynosić: liczbowo – 1.900.000,00 zł, a słownie podano trzy miliony złotych. 

Pytanie nr 2: 
Jeżeli Zamawiający wymaga posiadania polisy ubezpieczeniowej OC na określoną kwotę, to czy nie 

powinna ona być załączona do oferty. 

 

Odpowiedź: 
W/w kwestii zostało już zamieszczona zmiana  w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na 

stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.06.2006r. 

 

Pytanie nr 3: 
Zgodnie z zapisem § 4 ust. 4 pkt. 1 umowy Wykonawca płacić będzie ryczałt za korzystanie z c.0. 

Prosimy o podanie jego szacunkowej wysokości. 

Odpowiedź: 
Szacunkowa wartość ryczałtu za korzystanie z ogrzewania technologicznego  c.o. przez 

Wykonawcę w trakcie prowadzonych robót  wynosi od 1500 do 2000,0 zł /miesiąc w sezonie 

grzewczym. 

 

Pytanie nr 4: 
Jaki wymagany jest przez Zamawiającego okres gwarancji na zamontowane materiały, urządzenia, 

system okablowania strukturalnego itp.? 

W § 10 ust. 3 pkt. 2 umowy termin gwarancji określony został – wg gwarancji producenta, natomiast 

w formularzu ofertowym w pkt. 4 Wykonawca ma zadeklarować na zamontowane materiały , 

urządzenia itp. Termin gwarancji minimum 36 m-cy chyba, że producent daje gwarancje na okres 

dłuższy. Zamawiający żąda jednocześnie dołączenia do oferty certyfikatu uprawniającego do objęcia 

instalacji sieci logicznej 25 letnią gwarancją. 

Odpowiedź: 
Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji: 

System okablowania strukturalnego – 25 lat gwarancji systemowej producenta. 

 Na pozostałe roboty budowlane 36 miesięcy , a na zamontowane materiały,  urządzenia i  

aparaturę wg gwarancji producenta. 
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Pytanie nr 5: 
Prosimy o podanie numeru PBOK (polskiej kwalifikacji obiektów budowlanych) jaki został nadany 

budynkowi przeznaczonemu do remontu w ramach ww. przetargu. 

Odpowiedź: 
NR polskiej klasyfikacji obiektów to 1130 

 

Pytanie nr 6: 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu – w 

zakresie części A – gdy wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, gdy jedna osoba będzie posiadać uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, natomiast 

inna (druga) osoba będzie posiadać uprawnienia do sprawowania dozoru nad sieciami instalacyjnymi i 

urządzeniami elektrycznymi, zgodnie z  obowiązującym Prawem Energetycznym. 

Niezależnie od powyższego wykonawca wykaże iż dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do 

eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującym Prawem 

Energetycznym. 

Powyższe zapytanie uzasadniamy faktem iż zakres prac instalacyjnych elektrycznych wchodzących w 

zakres części A (zgodnie z przedmiarem robót do wykonania jest wyłącznie instalacja odgromowa 

oraz montaż instalacji odladzania instalacji odwadniania połaci dachowych) nie uzasadnia tak 

rygorystycznego wymogu aby to ta sama osoba (kierownik robót elektrycznych) posiadał zarówno 

uprawnienia budowlane ora ww. uprawnienia do sprawowania dozoru nad sieciami, instalacjami i 

urządzeniami elektrycznymi, zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym. 

Odpowiedź: 
Kierownik robót elektrycznych, będący w dyspozycji Wykonawcy (wykazać w ofercie) powinien 

posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami b.o, być członkiem Ś.O.I.B oraz 

posiadać jednocześnie zaświadczenie kwalifikacyjne „D” zgodnie z wymogami obowiązującego 

Prawa Budowlanego i Prawa Energetycznego. 

 

Pytanie nr 7:   
Czy zamawiający wydłuży termin do zakończenia realizacji robót w części A, termin określony w 

SIWZ dla części A termomodernizacja budynku: do 30 kwietnia 2010r. – w sytuacji gdy warunki 

atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie robót w pierwotnie założonym terminie. Wykonanie prac 

termomodernizacyjnych w sposób zgodny z technologią i sztuką budowlaną wymaga odpowiednich 

warunków atmosferycznych (temperatura powyżej 5 stopni C0. Okres jesienno/zimowy może 

skutecznie wstrzymać prowadzenie prac i wykonawca może nie mieć możliwości prowadzenia robót 

w okresie już od listopada do np. lutego 2010r. 

Odpowiedź: 
Zamawiający uwzględnił ewentualne niekorzystne warunki atmosferyczne, które mogą wystąpić 
w okresie jesienno-zimowym i ustalił termin zakończenia robót dla części „A” na 30.04.20010r. 

 

Pytanie nr 8: 
Prosimy o wyjaśnienie zapisu paragrafu 6 ust. 4 projektu umowy – tj. do przeprowadzenia jakich prób 

wymaganych właściwymi przepisami będzie zobowiązany Wykonawca (przy zadaniu A, oraz przy 

zadaniu B) oraz do uzyskania jakich zaświadczeń będzie zobowiązany wykonawca o których mowa w 

tym punkcie projektu umowy, 

Odpowiedź: 
Dla części „A” 

1. badanie instalacji odgromowej 

2. badanie ciągłości instalacji odgromowej 

3. dokumentacja powykonawcza instalacji odgromowej i grzewczej 

4. metryka urządzenia piorunochronnego 
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5. badanie rezyst. izolacji 

6. badanie ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV 

7. próby funkcjonalne instalacji i urządzeń 

8. DTR zamontowanych urządzeń 

9. certyfikaty materiałów, aparatury i urządzeń 

10. oświadczenie kierownika robót po zakończeniu prac zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego 

11. certyfikaty na aparaturę kontrolno-pomiarową i mierniki 

12. aktualna kalibracja mierników 

Dla części „B” 

1. badanie instalacji odgromowej 

2.  pomiary i badania zgodnie z normami i przepisami, dodatkowo zakres pomiarów i 

badań sprecyzował projektant remontu sieci logicznej w części opisowej dokumentacji 

 

Instalacje sanitarne część „A” i „B” 

STWIOR określa szczegółowo wymagania Inwestora dotyczące przeprowadzania prób dla robót 

instalacji sanitarnych wraz z dokumentami odniesienia. 

 

Pytanie nr 9: 
Uprzejmie wnosimy o zmianę treści paragrafu 9 ust. 5.1. – tj, że okres usunięcia wady nie może 

przekroczyć 14 dni od daty zgłoszenia wady. W sytuacji gdy do usunięcia wady będą potrzebne 

odpowiednie warunki atmosferyczne (temperatury dodatnie) lub ściągnięcie materiałów niedostępnych 

„od ręki” – usunięcie wady z przyczyn niezależnych od wykonawcy w terminie 14 dni będzie 

niemożliwe. Termin prosimy wydłużyć na np. 21 dni z zastrzeżeniem iż  dotrzymanie terminu 

uwarunkowane jest panującymi warunkami atmosferycznymi ( w okresie zimy przerwy 

technologiczne mogą trwać 2-4 miesiące). 

Odpowiedź 
Zamawiający nie zmieni 14 dniowego okresu usunięcia wady od daty jej zgłoszenia. 

 

Pytanie nr 10:  
Uprzejmie wnosimy o wyjaśnienie zapisu paragrafu 9 ust. 3 projektu umowy – co należy rozumieć 

pod określeniem ‘za wadę istotną uważa się wadę )…) sprzeciwiającą się wyraźnie umowie”. 

Odpowiedź: 
Przez zwrot „sprzeciwiającą się wyraźnie umowie” należy rozumieć taką wadę, która powstała w 

wyniku wykonania przedmiotu zamówienia w sposób ewidentnie niezgodny z umową. 
 

Pytanie nr 11: 
Uprzejmie wnosimy o wyjaśnienie zapisu paragrafu 10 ust. 1.3 i 3” 

Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie: 

2. zgodności zobowiązującymii przepisami oraz normami państwowymi 

3. kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

W związku z powyższym wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady 

zmniejszające wartość techniczną i użytkową przedmiotu umowy ujawnione w okresie  gwarancji oraz 

za ich usunięcie. 

 

Zaznaczamy że wykonawca ma wykonać roboty w zakresie ujętym w przedmiarach robót, zgodnie z 

rozwiązaniami dokumentacji przetargowej. Dokumentację projektową i przedmiar robót wykonawca 

otrzymuje od Zamawiającego, wykonawca nie jest autorem tych opracowań. Wykonawca nie ma 

wpływu na przyjęte rozwiązania w  dokumentacji projektowej. Wykonawca nie może odpowiadać za  

ewentualne błędy lub niekompletne zapisy dokumentacji projektowej. Za powyższe odpowiedzialność 

ponosi autor dokumentacji projektowej. 

Wnosimy więc o wykreślenie powyższych zapisów z projektu umowy i zastąpienie ich brzmieniem że 

wykonawca odpowiada w okresie gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikające z 
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wykonania robót budowlanych niezgodnie z  dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmieni przedmiotowych zapisów. Dla Zamawiającego oczywistym jest, iż 
Wykonawca może odpowiadać tylko w zakresie przedmiotu zamówienia objętego zawartą 
umową. Za wady projektu odpowiada autor projektu. 

 

Pytanie 12:     
Zapis w specyfikacji ; Zamawiający dopuszcza składanie  ofert równoważnych (SIWZ I.8), kłóci się z 

zapisem: kosztorys ofertowy – szczegółowy, sporządzony na podstawie załączonych do niniejszej 

Specyfikacji przedmiarów robót, wyszczególniając wszystkie pozycje w nim zawarte, przy 

zastosowaniu podstaw wyceny zawartych w przedmiarze. Podstawy wyceny w przedmiarze wskazują 

na system firmy Sto, w tymże przedmiar sugeruje system STO therm Classic a Projekt Budowlany- 

Wykonawczy system „ispothrem B”. W samym przedmiarze w niektórych pozycjach podstawa 

wyceny wskazuje na system firmy ATLAS a opis na system STO. 

Proszę o dodanie zapisu do specyfikacji w brzmieniu; Podane w przedmiarach robót katalogi wskazują 

jedynie podstawy ustalające szczegółowy opis danej roboty. Podstawa wyceny nie jest wiążąca i może 

być zmieniona. 

Zapis ten pozwoli na zaproponowanie Zamawiającemu systemu równoważnego bez obawy że oferta 

zostanie  z tego powodu odrzucona. 

Odpowiedź: 
W części opisowej  projektu  ocieplenia zapisano:”projekt dopuszcza zastosowanie innych 

systemów ocieplenia ścian”. W związku z tym  w kosztorysie ofertowym szczegółowym 

Zamawiający dopuszcza w poz.nr. 20 , 21 , 22 i 26 zmianę podstawy wyceny stosownie do 

proponowanego równoważnego systemu ocieplenia , jednak z podaniem nakładów robocizny , 

materiałów i sprzętu  dla tych pozycji kosztorysowych. W pozycji nr 19 zmienić grubość 
styropianu z 4 na 5 cm. W specyfikacji w pkt.2 zapisano :”Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

materiałów równoważnych”. W związku z tym w pozostałych pozycjach kosztorysowych 

zamiana materiałów na równoważne jest dopuszczalne ,jednak bez zmiany podstawy wyceny. 

 

Pytanie nr 13: 
Przedmiar: Ocieplenie i kolorystyka ścian zewnętrznych budynku „Domu Studenta nr 3 w Sosnowcu 

przy ul. Suchej 7B 

Poz. 22 Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr 3 cm – system STO Therm Classic – 

przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. Podstawa wyceny zaczerpnięta z katalogu ATLAS nie 

ujmuje robót tj.: zaciągnięcie styropianu klejem i wtopienie siatki z włókna szklanego, zagruntowanie 

i wykonanie wyprawy tynkarskiej. Proszę o dodanie do przedmiaru nieujętych robót bądź wskazanie 

pozycji gdzie te roboty zostały ujęte. 

Odpowiedź: 
W poz. nr 22 dopuszcza się zmianę podstawy wyceny – należy doliczyć pokrycie styropianu 

klejem, ułożenie siarki zbrojeniowej na kleju, zagruntowanie i wykonanie wyprawy tynkarskiej 

zgodnie z technologią .Należy podać nakłady robocizny , materiałów i sprzętu dla tej pozycji. 
 

Pytanie nr 14 
Projekt Budowlano-Wykonawczy zakłada ułożenie mineralnego tynku i późniejsze go przemalowanie 

farbą zewnętrzną elewacyjną silikonową, zaś przedmiar nakazuje ułożenie tynku mozaikowego oraz 

tynku silikonowego barwionego w masie. Która technologia wykonania została przyjęta przez 

Zamawiającego – ta przedstawiona w przedmiarze czy w projekcie? 

Odpowiedź: 
Zamawiający przyjmuje ułożenie tynku mineralnego na ścianach i później pomalowanie farbą 
elewacyjną silikonową, natomiast na cokole budynku ułożenie tynku mozaikowego 

(kamyczkowego). 
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Pytanie nr 15: 
Poz. 23: ocieplenie ścian budynków … - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 

plastykowych Kościan z gazobetonu. Pozycja ta ujmuje mocowanie do ścian z gazobetonu podczas 

gdy ściany te są z żelbetu. Czy Zamawiający uznaje zmianę podstawy wyceny? 

Odpowiedź: 
Należy zmienić podstawę wyceny na :KNR 0-23 2612-05. 

 

Pytanie nr 16: 
Poz. 26: Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonane ręcznie – tynk Sto-Silko Mp. 

 W przedmiarze nie ujęto zagruntowania podłoża przed położeniem tynku. Proszę o uzupełnienie 

przedmiaru lub wskazanie pozycji gdzie zostało to ujęte. 

Odpowiedź: 
W poz. nr 26 dopuszcza się zmianę podstawy wyceny – należy doliczyć zagruntowanie podłoża 

pod położenie tynku. Należy podać nakłady robocizny, materiałów i sprzętu dla tej pozycji. 
 

Pytanie nr 17: 
W Projekcie Budowlano-Wykonawczym w pkt. VIII Remont balkonów zalecono istniejące balustrady 

stalowe dokładnie przyspawać do ścian oraz płyty balkonowej. Czy Zamawiający zrezygnował z 

tychże prac? 

Odpowiedź: 
Balustrady balkonowe są prawidłowo zamocowane. Nie jest konieczne dodatkowe ich 

mocowanie. 

 

Pytanie nr 18: 
W Projekcie Budowlano-Wykonawczym w pkt. VIII Remont balkonów zalecono skuć 20% tynków 

zaś w przedmiarze ujęto 5% (poz. 33). Czy te zmiany są zamierzone przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Zmienić  obmiar dla pozycji nr 32 na 6,76m2 ,dla poz. nr 33 na 6,76 m2. 

 

Pytanie nr 19: 
Okna i drzwi PCV dwudzielne: ze słupkiem stałym czy ruchomym? 

Odpowiedź: 
Okna PCW – słupek stały , drzwi PCW  - słupek ruchomy 

 

Pytanie nr 20: 
Proszę o podanie rysunków wykonawczych nowych balustrad ze stali nierdzewnej i stalowej. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje rysunkami wykonawczymi balustrad . Balustrady należy wycenić 
wg podanego przedmiaru, analogicznie jak na załączonych zdjęciach. 
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Pytanie nr 21: 
Przedmiar: Instalacja centralnego ogrzewania. 

Zachodzi niezgodność w wartościach pomiędzy poz. 1.18 przedmiaru a zestawieniem materiałów po. 

1.18 podaje wywóz materiałów z demontażu w ilości 9,40 m3. W tejże pozycji należy ująć opłatę za 

wysypisko i utylizację wełny mineralnej. Zestawienie materiałów podaje: 

• Opłata za wysypisko – 9,682 m3, 

• Opłata za utylizację wełny mineralnej – 2,538 m3 

Tj. 9,682 + 2,538 + 12,22 m3 

Skąd wzięła się rozbieżność pomiędzy wywozem odpadów a ich utylizacją? 

Odpowiedź: 
Pozycję 1.18 wycenić zgodnie z przedmiarem robót.                                                                                                                                                   

 

Pytanie nr 22: 
Przedmiar: Instalacja odgromowa i ogrzewania rynien oraz rur spustowych. 

Pozycje 3 i 4 są takie same. Czy czasami się nie dublują? 

Odpowiedź: 
Pozycje 3 i 4 pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 23: 
Poz. 12 Tablica rozdzielcza RWN 3x12 (TSO) z wyposażeniem. Podstawa pozycji podaje oprócz 

materiału również robociznę. Pozycje od 14 do 20 ujmują montaż poszczególnych elementów tejże 

tablicy. Czy Zamawiający w poz. 12 przyjął robociznę? 

 

Odpowiedź: 
Ująć robociznę i cenę materiału z wyposażeniem wyszczególnionym w pozycjach 14, 15, 16 

i 17. 

 

Pytanie nr 24: 
W jakiej pozycji należy ująć czujnik temperatury ETF 744/99 i czujnik wilgotności ETOR-55? 

Odpowiedź: 
Czujnik temperatury i wigotności ująć w pozycjach 23 i 24. 

 

Pytanie nr 25: 
W poz. 25 (przyłącze do zasilania kabli grzejnikowych TWISTO B-A) ujęto 2 szt. przyłącza do 

zasilania kabli grzejnych  TWISTO B-E zaś w zestawieniu materiałów jest 4 szt. 

Odpowiedź: 
W pozycji 25 ująć nie dwie a cztery sztuki jak w zestawieniu materiałów. 

 

Pytanie nr 26: 
 W poz. 27 (zakończenie kabli grzejnych TWISTO B-E) ujęto 6 szt. zakończeń kabli grzejnych zaś w 

zestawieniu materiałów jest 8 szt. Czy te zmiany są zamierzone przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
W pozycji 27 ująć nie sześć, a osiem sztuk jak w zestawieniu materiałów. 

 

Pytanie nr 27: 
W poz. 29 Demontaż zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej opis wskazuje na złą 

podstawę wyceny. Proszę poprawić (zamiast KNNR 9 0601-06 powinno być KNNR 9 0601-08) 

Odpowiedź: 
Pozycja 29 pozostaje bez zmian. 
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Pytanie nr 28: 
Czy Zamawiający potwierdza wymóg podania przez Wykonawców nazw handlowych materiałów 

składowych oferowanego systemu ociepleniowego ścian? Jednoznaczne określenie przez 

Wykonawców oferowanych materiałów bezspoinowego systemu ocieplenia jest niezbędne dla 

sprawdzenia zgodności oferty z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
Uwaga!: WYJAŚNIENIA WPROWADZONE NINIEJSZYM PISMEM SĄ DLA 
WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE.     

                                                                            

                                                                                                         Zatwierdził: 

                                                                              Przewodniczący Komisji  Przetargowej: 

 

                                                                                                  mgr Monika Klein 

 
 


