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Katowice 14.05.2015r. 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA NR DZP.381.27.2015.DW 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie p.n. „Dostawa infrastruktury informatycznej na potrzeby projektu PAAD”, nr rej.: 

DZP.381.27.2015.DW. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA / ZMIANA TREŚCI SIWZ / ZMIANA TERMINÓW 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 

r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie nr 1 

Zgodnie z treścią par. 3 ust. 6 Załącznika nr 3 do SIWZ – „Wzór umowy”, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

Zamawiającemu nieodwołalną licencję na czas nie krótszy niż 30 lat na oprogramowanie wytworzone na potrzeby 

Projektu.”  

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg przekazania licencji nieodwołalnej i na okres 30 lat obejmuje wyłącznie 

oprogramowanie dedykowane, opracowane i oferowane na potrzeby zamówienia, a nie obejmuje oprogramowania 

standardowego, oferowanego przez producentów oprogramowania na z góry ustalonych i niepodlegających negocjacjom 

warunkach. 

Odpowiedź 

Wymóg przekazania licencji nieodwołalnej i na okres 30 lat zgodnie z par. 3 ust. 6 wzoru umowy obejmuje wyłącznie 

oprogramowanie wytworzone na potrzeby projektu. 

Pytanie nr 2 

Zgodnie z treścią par. 7 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do SIWZ – „Wzór umowy”, Wykonawca ma obowiązek zapłaty na 

rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% wartości zamówienia „w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego”.  

Prosimy o potwierdzenie, że niniejszy zapis zredagowany został omyłkowo i obowiązek zapłaty tak wysokiej kary 

umownej powstaje w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy jest dokonywane bez powodu i przez Wykonawcę, a nie 

Zamawiającego. Prosimy także o korektę zapisu w umowie.  
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Odpowiedź: 

Odp.: Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy PZP zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy (załącznik nr 3) w następujący sposób: zapis par. 7 ust. 2 pkt. 4) otrzymuje 

brzmienie: 

„4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności: 

a) określonych w  §5  ust.17 umowy, 

b) określonych w §8 ust.1 umowy, 

c) nastąpiło stwierdzenie przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy lub jego części, 

– w wysokości 25% kwoty określonej w §4 ust.1 umowy” 

W załączeniu wzór umowy po zmianach. 

Pytanie nr 3   

Zgodnie z treścią par. 8 ust. 1 Załącznika nr 3 do SIWZ – „Wzór umowy”, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy 

w całości lub części w sytuacji, kiedy Zamawiający „poweźmie wiadomość o opóźnieniu lub zwłoce w dostarczeniu 

sprzętu przekraczającym trzydzieści dni”. Prosimy o zmianę w/w zapisu i przewidzenie, iż oświadczenie o odstąpieniu 

zostanie poprzedzone wezwaniem Zamawiającego kierowanym do Wykonawcy do dostarczenia sprzętu w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 7 dni. Wyjaśniam, że przesłanka pozwalająca odstąpić od 

umowy zredagowana w obecnym projekcie umowy rodzi dla Zamawiającego istotne ryzyko odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego pomimo braku jakiejkolwiek winy lub rzeczywistego opóźnienia po stronie Wykonawcy (Wykonawca nie 

ma wiedzy ani wpływu na to, jakie wiadomości poweźmie Zamawiający, dopiero wezwanie skierowane do 

Zamawiającego i dotyczące potencjalnego opóźnienia w wykonaniu umowy).  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 4  

Czy w związku z brakiem w piwnicy miejsca na ulokowanie kolejnego agregatu wody lodowej należy przewidzieć jego 

umiejscowienie na dachu?  

Odpowiedź:  

Zamawiający preferuje rozwiązanie, gdzie dodatkowy agregat wody lodowej umiejscowiony zostałby na dachu. 

Pytanie nr 5 

Czy w przypadku umiejscowienia agregatu wody lodowej na dachu Zamawiający dysponuje odpowiednimi obliczeniami 

konstrukcyjnymi, czy wykonawca ma wykonać niezbędny projekt konstrukcji we własnym zakresie?  
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Odpowiedź: 

Jeśli zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie będzie wymagało wykonania projektu konstrukcji, to Wykonawca 

ma wykonać projekt we własnym zakresie. Można wykorzystać analogiczne rozwiązanie jak rozwiązane dla I agregatu. 

Pytanie nr 6 

Czy w przypadku umiejscowienia agregatu wody lodowej na dachu Zamawiający dysponuje odpowiednimi obliczeniami 

konstrukcyjnymi, dla rozwiązań ewentualnych  przejść przez stropy, czy wykonawca ma wykonać niezbędny projekt 

konstrukcji we własnym zakresie?  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie 5. 

Pytanie nr 7  

Czy w związku z przeniesieniem UPS-ów do nowopowstałego pomieszczenia piwnicznego i koniecznością przebudowy 

zasilania energetycznego, należy wykonać niezbędny projekt instalacji elektrycznej wraz z jego uzgodnieniem?   

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada infrastrukturę w pomieszczeniach, należy ocenić jej przydatność w kontekście zaproponowanych 

przez Wykonawcę rozwiązań. O ile zmiany wprowadzone do instalacji elektrycznej będą wymagały wykonania nowego 

projektu, to Zamawiający wymaga, aby projekt taki został sporządzony. 

Pytanie nr 8 

Czy w pomieszczeniu piwnicznym przeznaczonym na UPS-y należy pozostawić drzwi wyjściowe na zewnątrz 

(ewentualna wymiana), czy przewidzieć ich zamurowanie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wymiany drzwi wyjściowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

Pytanie nr 9 

Czy należy wykonać projekt obejmujący  wszystkie zagadnienia związane z przejściem tras układów instalacyjnych 

przez poszczególne pomieszczenia nie przewidziane do przebudowy?  

Odpowiedź: 

Należy przewidzieć prace do wykonania w zakresie  niezbędnym do przywrócenia funkcji pomieszczeń po wykonaniu 

prac – nie wymagany jest odrębny projekt – wystarczy opis i kosztorys ofertowy. Jeżeli charakter wprowadzonych zmian 

spowoduje, że będzie wymagane wykonanie takiego projektu, to Zamawiający wymaga aby projekt taki został 

sporządzony. 
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Pytanie nr 10  

Czy w pomieszczeniach  serwerowni należy przewidzieć przebudowę obecnej instalacji elektrycznej czy należy wykonać 

nowy układ bez ingerencji w obecny?   

Odpowiedź: 

Zamawiający preferuje rozwiązanie, w którym modyfikacji ulegnie aktualny układ zasilania, niemniej Zamawiający 

dopuszcza sytuację, w której nowo wytworzona instalacja będzie zasilana z nowego układu zasilania. Zamawiający 

wymaga jednak wprowadzenia modyfikacji w istniejącej instalacji (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) oraz 

przeniesienia UPSów. 

Pytanie nr 11 

Czy w związku z ewentualnymi pracami budowlanymi wynikłymi z odpowiedzi na pytanie 10 (elementy konstrukcyjne), 

należy przewidzieć uzgodnienie projektu oraz uzyskanie niezbędnego pozwolenia na budowę?  

Odpowiedź: 

Cały zakres prac podlega uzgadnianiu z Sekcją Nadzoru Inwestorskiego UŚ, wiodącym jest projektant instalacji 

chłodzenia, on decyduje, czy proponowany zakres prac wymaga pozwolenia na budowę. W sytuacji gdyby 

zaproponowane przez Oferenta rozwiązanie wiązało się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, to 

Zamawiający wymaga uzyskania takiego pozwolenia. Termin wykonania zamówienia nie może jednak ulec wydłużeniu z 

tego powodu. 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający dokona zmiany zapisów umowy umożliwiających wydłużenie terminu realizacji umowy o czas 

potrzebny na uzyskanie pozwolenia na budowę, uzgodnienia projektowe  oraz dokona zmian w harmonogramie realizacji 

umowy? 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 11. Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy PZP zgodnie, z którym 

w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ rozdz. XIV ust. 2 oraz wzoru umowy par. 10 ust. 

2 (załącznik nr 3) poprzez dodanie punktu 9) o następującym brzmieniu: 

„9) konieczności przedłużenia terminu realizacji Etapu 2 (o którym mowa w par. 3 ust. 2 pkt. 2) umowy, w przypadku 

braku możliwości dochowania pierwotnego terminu z powodu konieczności uzyskania ewentualnych, dodatkowych 

decyzji (w tym pozwolenia na budowę), wynikających z obowiązujących przepisów prawa, pod warunkiem, że 

Wykonawca dołożył wszelkich starań, aby niezwłocznie je uzyskać. Przedłużenie terminu realizacji Etapu 2 nie może 

przekroczyć terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w par. 3 ust. 2 umowy.” 
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W załączeniu wzór umowy po zmianach. 

Pytanie nr 13  

Czy w związku z przeniesieniem istniejących czterech UPS –ów z modułami bateryjnymi do pomieszczenia piwnicznego 

zamawiający może przesłać powierzchnię ( szerokość x głębokość ) jakie obecnie zajmują te urządzenia oraz przekazać 

wytyczne związane z ich wzajemnym położeniem i odległością od ścian i innych urządzeń w celu zarezerwowania 

odpowiedniej przestrzeni w nowym pomieszczeniu ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż posiadane obecnie urządzenia zajmują powierzchnię: stojak na baterię - 70cm x 60cm, UPS – 

45cm x 85cm. Zamawiający posiada cztery komplety stojak + UPS. Równocześnie Zamawiający wskazuje, iż udostępni 

pomieszczenia w celu dokonania wizji lokalnych. Zamawiający pozostawia rozmieszczenie urządzeń w pomieszczeniu 

piwnicznym do decyzji Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby odległość od ścian wynosiła nie mniej niż 25 cm. 

Pytanie nr 14 

Czy w związku z przeniesieniem istniejących modułów klimatyzacji coolmate do pomieszczenia piwnicznego 

zamawiający może przesłać powierzchnię ( szerokość x głębokość ) jakie obecnie zajmują te urządzenia oraz przekazać 

wytyczne związane z ich wzajemnym położeniem i odległością od ścian  w celu zarezerwowania odpowiedniej 

przestrzeni w nowym pomieszczeniu ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż posiadane obecnie urządzenia zajmują powierzchnię (każde): 70cm x 60cm. Równocześnie 

Zamawiający wskazuje, iż udostępnia pomieszczenia w celu dokonania wizji lokalnych. Zamawiający pozostawia 

rozmieszczenie urządzeń w pomieszczeniu piwnicznym do decyzji Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby odległość od 

ścian wynosiła nie mniej niż 25cm. 

Pytanie nr 15  

Czy cztery UPS-y posiadane przez zamawiającego, które należy przenieść są wyposażone w karty zdalnego 

monitoringu w celu podpięcia ich do systemu BMS?  Jakim protokołem da się połączyć te karty do systemu BMS ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada UPS Riello MST 40 A0, Karta do komunikacji NetMan 102Plus. Karta ta jak i wspierane przez nią 

protokoły powinna być wykorzystana do podłączenia do systemu BMS. 

Pytanie nr 16  

W celu określenia możliwości podłączenia posiadanych przez Zamawiającego UPS`ów do systemu BMS potrzebne są 

szczegółowe specyfikacje techniczne tych urządzeń. Czy zamawiający może podać producenta UPS-ów które należy 
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przenieść do pomieszczenia piwnicznego oraz numer produktu i opis konfiguracji ? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie 15. 

Pytanie nr 17  

Jeżeli UPS-y nie są wyposażone w karty zdalnego dostępu to czy zamawiający może  potwierdzić, że istnieją tego typu 

rozszerzenia do posiadanych przez Zamawiającego UPS-ów i podać konkretny p/n tego rozszerzenia ? Czy rozbudowa 

UPS-ów o tą funkcjonalność będzie wymagana od Wykonawcy i będzie możliwa bez naruszenia warunków gwarancji na 

te urządzenia ? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie 15. 

Pytanie nr 18 

Czy urządzenia klimatyzacji posiadane przez zamawiającego są wyposażone w karty zdalnego monitoringu w celu 

podpięcia ich do systemu BMS ? Jakim protokołem da się połączyć te karty do systemu BMS ? 

Odpowiedź: 

Urządzenia klimatyzacyjne Zamawiającego nie zawierają w tej chwili kart zdalnego monitoringu. Zgodnie z informacją od 

Producenta mogą być w takie karty wyposażone. 

Pytanie nr 19 

Jeżeli urządzenia klimatyzacji nie są wyposażone w karty zdalnego dostępu to czy zamawiający może  potwierdzić, że 

istnieją tego typu rozszerzenia do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń klimatyzacji i podać konkretny p/n tego 

rozszerzenia ? Czy rozbudowa urządzeń klimatyzacji o tą funkcjonalność będzie wymagana od Wykonawcy i będzie 

możliwa bez naruszenia warunków gwarancji na te urządzenia ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z informacją od Producenta urządzenia klimatyzacyjne mogą być wyposażone w karty zdalnego monitoringu. 

Rozbudowa i konfiguracja urządzeń jest po stronie Wykonawcy. 

Pytanie nr 20 

Czy UPS y posiadane przez zamawiającego przeznaczone do przeniesienia pracują niezależnie czy też w redundancji 

N+1 lub  N+N ? 
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Odpowiedź 

UPSy pracują w tej chwili niezależnie od siebie. Każda szafa serwerowa posiada po dwie listwy zasilające, przy czym 

każda z listw w szafie zasilana jest z innego UPSa. 

Pytanie nr 21 

Czy nowo dostarczane UPS y mają pracować niezależnie, czy w redundancji N+1? Czy mają służyć jedynie do 

podtrzymania nowo dostarczanej infrastruktury serwerowej czy również do innych systemów posiadanych obecnie przez 

Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Nowo dostarczone UPSy mają służyć do podtrzymania dostarczonej infrastruktury informatycznej. Rozwiązanie ma 

zagwarantować poziom redundancji opisany w specyfikacji dla poszczególnych elementów infrastruktury informatycznej. 

Pytanie nr 22 

Czy zamawiający może określić jaką maksymalną moc elektryczną może zapewnić nie tylko na potrzeby klastra 

serwerowego, ale również na potrzeby zasilania pozostałych systemów objętych postępowaniem, które wymagają 

zasilania elektrycznego w tym rozbudowywanego systemu klimatyzacji ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający może przeznaczyć na zasilanie całej serwerowni co najmniej 200 kW 

Pytanie nr 23 

Czy Zamawiający wyda zgodę i zapewni dostęp Wykonawcy do elektrycznej rozdzielni głównej oraz rozdzielni 

pośrednich na potrzeby rozbudowy systemu zasilania ?  

Odpowiedź: 

TAK, w uzgodnionym zakresie wynikającym z przyjętych rozwiązań. 

Pytanie nr 24  

Zamawiający w punkcie 12.4.6 wymaga uwzględnienia zasilania awaryjnego dla jednostek wewnętrznych oraz pomp 

obiegowych układu klimatyzacji – zarówno planowanych jak i aktualnie posiadanych. Czy zasilanie awaryjne tych 

urządzeń będzie wymagać w tym celu  dostarczenia niezależnego UPS ? Jaki czas autonomii ( podtrzymania) ma 

zapewnić takie rozwiązanie ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania w którym czas autonomii będzie wynosił co najmniej 8 minut. 

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykorzystał do zasilania wskazanych w pytaniu elementów klimatyzacji tych 
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samych UPSów, które będą służyły podtrzymaniu serwerów. Moc urządzeń należy w tej sytuacji dobrać tak aby 

zapewnić czas autonomii dla infrastruktury informatycznej (serwery, macierze, przełączniki, przełączniki IB,… ) i 

klimatyzacji na poziomie co najmniej 8 minut. 

Pytanie nr 25 

Czy Zamawiający dopuszcza równoważny system klimatyzacji precyzyjnej oparty na rozwiązaniu freonowym? 

Klimatyzatory rzędowe ustawione w rzędzie szaf serwerowych współpracujące ze skraplaczami chłodzonymi 

powietrzem. Skraplacze do zabudowy zewnętrznej w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że w wyniku jego zastosowania powstanie spójny układ 

klimatyzacyjny, zapewniający redundancję na wymaganym przez Zamawiającego poziomie. Zastosowanie takiego 

układu nie zwalnia Wykonawcy od wprowadzenia przez Wykonawcę zmian wymaganych przez Zamawiającego 

(przeniesienie układów pomp do pomieszczenia piwnicznego … ). 

Pytanie nr 26  

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu klimatyzacji precyzyjnej, który będzie niezależnym systemem do 

istniejącego systemu klimatyzacyjnego ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkami opisanymi w odpowiedzi na pytanie 25. 

Pytanie nr 27  

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym istniejący system klimatyzacji będzie w całości zastąpiony innym 

rozwiązaniem? 

Odpowiedź: 

TAK, demontaż istniejących urządzeń musi zapewnić możliwość wykorzystania ich w innym miejscu przez 

Zamawiającego. Zamawiający wskaże w takiej sytuacji miejsce złożenia sprzętu po demontażu na terenie kampusu w 

Katowicach.  

Pytanie nr 28  

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie dla pomieszczenia serwerowni 02, w którym wymiennik pośredni Coolmate 90 

pozostanie w bieżącym położeniu ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
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Pytanie nr 29  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość posadowienia jedn. zewnętrznych klimatyzacji  na poziomie  0  na zewnątrz 

budynku w bezpośredniej odległości od serwerowni i zamontowanie ogrodzenia Beckert chroniącego przed 

wandalizmem ? 

Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie nr 30 

Czy Zamawiający dopuszcza posadowienie skraplaczy chłodzonych powietrzem na dachu budynku a instalacje 

przeprowadzić po elewacji zewnętrznej na wysokości uniemożliwiającej wandalizm ? 

Odpowiedź: 

Tak, przy odpowiednim zabezpieczeniu elewacji. 

Pytanie nr 31 

Czy system SAP (ppoż) ma być dedykowany tylko dla samej serwerowni, czy Zamawiający planuje go później 

rozbudować np. na cały budynek ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający planuje rozbudowę systemu tak, aby obejmowała cały budynek. 

Pytanie nr 32 

Czy system ppoż, a także BMS ma być zrealizowany w standardzie przyjętym dotychczas (tzn. typy i producenci) na 

terenie sąsiednich obiektów Uniwersytetu tzn. w Biblioteka Śląska i Wydział Prawa i Administracji ? 

Odpowiedź: 

Tak 

Pytanie nr 33  

Czy jest planowane jakiekolwiek spięcie z tymi systemami tak aby stworzyć jedno duże centrum zarządzania dla całego 

kampusu obiektów Uniwersytetu ? 

Odpowiedź: 

Tak 
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Pytanie nr 34  

Prosimy o wskazanie gdzie ma się znajdować stacja robocza BMS oraz przyciski Startu i Stopu systemu gaszenia ? 

Odpowiedź: 

Przycisk Start/Stop w przedsionku serwerowni. Lokalizacja stacji roboczej BMS zostanie wskazana na etapie projektu 

technicznego w pomieszczeniu w obrębie budynku. 

Pytanie nr 35 

Czy na portierni obiektu mają się znajdować jakiekolwiek urządzenia nadzoru i sterowania związane z systemami ppoż , 

BMS i kamer CCTV oraz alarmu SSWiN ? 

Odpowiedź: 

Tak  

Pytanie nr 36  

Czy systemy KD, SSWiN oraz CCTV mają być zintegrowane z systemem BMS ? 

Odpowiedź: 

Tak  

Pytanie nr 37 

Ile kamer przewiduje Zamawiający w pomieszczeniach serwerowni ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z punktem 18.1 Zamawiający wymaga co najmniej 4 kamer w każdym pomieszczeniu serwerowni. Dodatkowo 

Zamawiający wymaga  1 kamery w przedsionku serwerowni  oraz 2 kamer w pomieszczeniu piwnicznym. W związku 

z powyższym działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy PZP zgodnie, z którym w uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany Punktu 18.1 Załącznika nr 2  do SIWZ w następujący sposób: Zapis 18.1 

otrzymuje brzmienie: „Monitoring CCTV. W serwerowni ma być prowadzony nadzór wizyjny w postaci kamer CCTV IP 

(po 4 szt. kamer na jedną serwerownię, tak żeby każdą szafę było widać od tyłu i od przodu). Dodatkowo Zamawiający 

wymaga  1 kamery w przedsionku serwerowni oraz 2 kamer w pomieszczeniu piwnicznym. System CCTV powinien być 

powiązany z BMS. Kamery powinny mieć podświetlenie IR (dla celów antywłamaniowych).:” 

Pytanie nr 38  

Czy kamery mają pełnić funkcję tylko security, czy też mają wspomagać decyzyjność dla użycia przycisku Start systemu 

gaszenia ? 
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Odpowiedź: 

Tak, kamery mają wspomagać decyzyjność dla użycia przycisku Start/Stop 

Pytanie nr 39  

Czy jest przewidywana ochrona czujkami systemu SAP w pomieszczeniach piwnicznych ? 

Odpowiedź: 

Tak 

Pytanie nr 40 

Czy jest przewidywana ochrona piwnicy przez systemy SSWiN oraz kamery CCTV ? 

Odpowiedź: 

Tak 

Pytanie nr 41 

Przedmiot wyjaśnienia: OPZ punkt 4.7 „Dwuportowa karta IB/Ethernet”. Zamawiający zgodnie z punktem 4.7 dopuszcza 

rozwiązanie w którym jedna karta posiada dwa porty spełniające równocześnie wymagania 4.5 i 4.6. Czy Zamawiający 

dopuści rozwiązanie polegające na dostarczeniu karty opartej o chipset Mellanox ConnextX-3 Pro, którego specyfikację 

można znaleźć pod załączonym adresem URL ? Specyfikacja chipsetu ConnectX-3: 

http://www.mellanox.com/related-docs/prod_adapter_cards/PB_ConnectX-3_Pro_Card_VPI.pdf 

Odpowiedź: 

Tak. Ponadto zamawiający nie wymaga w przypadku zastosowania kart dwuportowych implementacji protokołu IEEE 

802.1AB DCBX. 

Pytanie nr 42 

Przedmiot wyjaśnienia: OPZ punkt 6.6.4 „Przełącznik musi być połączony z siecią 10Gb/s Ethernet z prędkością 40Gb/s 

(dopuszcza się agregację portów 10Gb/s)”. Zamawiający zgodnie z punktem 6.6.4 wymaga połączenia co najmniej 

dwóch przełączników Infiniband z siecią Ethernet. Czy do tego typu połączenia mają zostać wykorzystane porty SFP+ 

SR 10GE wyspecyfikowane w punkcie 6.6.2, czy Oferent ma zastosować inny rodzaj połączenia, np. kabel DAC o 

przepustowości 40Gb/s Ethernet ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów wymaganych w OPZ. 

Pytanie nr 43 

Przedmiot wyjaśnienia: OPZ punkt 7.13.15 „Opóźnienie przełącznika nie większe niż 900 nanosekund”. Zamawiający 

http://www.mellanox.com/related-docs/prod_adapter_cards/PB_ConnectX-3_Pro_Card_VPI.pdf
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zgodnie z punktem 7.13.15 wymaga opóźnień nie większych niż 900 nanosekund. Zamawiający w tym punkcie wymaga 

tego opóźnienia zarówno dla przełączników 1Gb/s jak i 10Gb/s. W opinii oferenta na rynku nie istnieją przełączniki 1Gb/s 

posiadające tak niskie opóźnienia transmisji. Ponadto Zamawiający nie wyspecyfikował dla jakiej wielkości pakietu ma 

występować opisane opóźnienie. Czy w Związku z tym Zamawiający dopuści przełączniki, które posiadają opóźnienia 

nie większe niż 2 mikrosekundy przy teście pakietem wielkości LIFO 64-byte ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga spełnienia wymogu opóźnień tylko dla przełączników 10Gb/s. Dla przełączników 1Gb/s 

Zamawiający nie określa maksymalnych czasów opóźnień. Zamawiający dopuści przełączniki 10Gb/s, które  posiadają 

opóźnienia nie większe niż 1,2 mikrosekundy przy teście pakietem wielkości LIFO 64-byte. 

Pytanie nr 44 

Przedmiot wyjaśnienia: OPZ punkt 8.1.7 „ Możliwość konfiguracji minimum 512 LUN o rozmiarze LUN nie mniejszym nić 

128TB”. Czy Zamawiający dopuści równoważnie rozwiązanie, w którym proponowana macierz na potrzeby klastra HA 

będzie posiadała możliwość konfiguracji minimum 16 000 LUN jednak o rozmiarze mniejszym niż 128TB ? 

Równocześnie zauważamy, że tylko macierze klasy Enterprise posiadają parametr określający ilość możliwych do 

stworzenia LUN powyżej 3 000 LUN, natomiast parametr LUN 512 charakteryzuje macierze typy SMB. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, w którym proponowana macierz na potrzeby klastra HA będzie 

posiadała możliwość konfiguracji minimum 16 000 LUN jednak o rozmiarze mniejszym niż 128TB. 

Pytanie nr 45 

Przedmiot wyjaśnienia: OPZ punkt 8.1.15 „Macierz ma być dostarczona w konfiguracji umożliwiającej podpięcie 

serwerów z wykorzystaniem co najmniej  4 portów 10Gb/s Ethernet. Rozwiązanie powinno dawać możliwość 

zwiększenia liczby portów 10Gb/s do co najmniej 12”. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, w którym 

możliwa będzie rozbudowa do co najmniej 20 portów FC 8Gb/s oraz 8 portów 10Gb/s Ethernet ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie macierz opisana w punkcie 8.1 wyposażona będzie w  co najmniej cztery porty 

10Gb/s Ethernet. Zamawiający nie będzie wymagał, aby macierz posiadała możliwość zwiększenia liczby portów do 12. 

Pytanie nr 46 

Przedmiot wyjaśnienia: Wzór Umowy paragraf $5 punkt 18 „tryb wykonania naprawy”. Zamawiający zgodnie z punktem 

15 wymaga, aby w przypadku uszkodzenia dysku twardego Wykonawca pozostawił uszkodzony dysk w siedzibie 

Zamawiającego. Czy Zamawiający wymaga aby określony sposób traktowania dysków twardych dotyczył wszystkich 

dysków dostarczonych zarówno w systemach dyskowych opisanych w punktach 8.1 i 8.2 jak i wszystkich dyskach 
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twardych dostarczonych wraz z serwerami opisanymi w punktach 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3, 4.12.4 ? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga spełnienia tego wymogu tylko w odniesieniu do systemów dyskowych opisanych w punktach  8.1 i 

8.2 oraz serwerów klasy PAAD-1 opisanych w punkcie 4.12.1. 

Pytanie nr 47 

Czy urządzenia które należy przenieść w ramach postępowania do pomieszczenia piwnicznego w tym moduły 

hydrauliczne klimatyzacji, UPS’y z bateriami są jeszcze na gwarancji ? Jeśli tak, to kiedy upływa termin gwarancji ?  

Odpowiedź: 

Tak, termin gwarancji upływa 22.10.2016 roku - patrz termin gwarancji serwerowni wskazany we wzorze Umowy. 

Pytanie nr 48 

Czy pozostałe istniejące elementy systemu klimatyzacji w tym agregat wody lodowej, moduły CoolMate są jeszcze na 

gwarancji? Jeśli tak, to kiedy upływa termin gwarancji? 

Odpowiedź: 

Tak, termin gwarancji upływa 22.10.2016 roku - patrz termin gwarancji serwerowni wskazany we wzorze Umowy 

Pytanie nr 49 

Czy rozdzielnice prądowe znajdujące się w pomieszczeniach serwerowni  i pozostałe elementy instalacji są jeszcze na 

gwarancji? Jeśli tak, to kiedy upływa termin gwarancji?  

Odpowiedź: 

Tak, termin gwarancji upływa 22.10.2016 roku - patrz termin gwarancji serwerowni wskazany we wzorze Umowy 

Pytanie nr 50 

W zależności od odpowiedzi na pytania od 46 do 48 prosimy o określenie, czy ingerencja w istniejące instalacje 

i urządzenia nie naruszą warunków dotychczasowych gwarancji i ingerencja w te urządzenia i instalacje nie spowoduje 

przeniesiona warunków gwarancyjnych na te istniejące urządzenia i instalacje na Wykonawcę ? 

Odpowiedź: 

Tak -  do przeniesienia pozostały czas gwarancji w przypadku przenoszenia urządzenia prace wykonywane 

w porozumieniu z dostawcą/ wykonawcą 
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Pytanie nr 51 

W punkcie 8.2.3 OPZ Zamawiający dopuszcza rozwiązanie aby klastrowy system plików komunikował się 

z wykorzystaniem technologii InfiniBand FDR. Zamawiający nie dopuszcza jednak aby serwery PAAD-1 posiadały porty 

Infiniband i wymaga portów Ethernet. Równocześnie Zamawiający wymaga sieci Ethernet w postaci 8 sztuk 

przełączników Ethernet. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z powyższym, Zamawiający wymaga dostarczenia sieci 

Ethernet, niezależnie od tego jaki rodzaj komunikacji zostanie wybrany przez Wykonawcę do połączenia klastrowego 

systemu plików z pozostałą infrastrukturą. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zastosowania portów IB w serwerach klasy PAAD-1. Jeśli rozwiązanie 

zaproponowane przez Wykonawcę będzie wykorzystywało do komunikacji z klastrowym systemem plików technologię IB 

FDR, to Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Zamawiający dopuści również aby w miejsce 4 przełączników Ethernet 

10Gb/s zastosowano co najmniej 4 dodatkowe (inne niż wymagane na potrzeby komunikacji pomiędzy węzłami 

obliczeniowymi) przełączniki IB. Zamawiający wymaga aby w tej sytuacji przełączniki te były zgodne ze specyfikacją 

przełączników IB opisanych w OPZ. Zamawiający nie dopuszcza aby w tej sytuacji komunikacja pomiędzy węzłami 

obliczeniowymi oraz komunikacja pomiędzy węzłami a systemami plików odbywała się z wykorzystaniem tych samych 

potów IB w serwerach. Zamawiający wymaga w tej sytuacji aby serwery klastra HA zbudowanego z serwerów PAAD-1 

posiadały redundancję połączeń do systemu polików. Zamawiający dopuszcza w tej sytuacji aby infrastruktura IB 

wykorzystana do komunikacji z klastrowym systemem plików nie była w topologii „fat-tree”. Zamawiający wymaga aby 

serwery klastra HA mogły się komunikować z siecią Ethernet Zamawiającego z prędkością co najmniej 10Gb/s. 

Konfiguracja sieci na potrzeby połączenia z klastrowym systemem plików nie może w żaden sposób zmniejszyć 

wymagań dotyczących komunikacji pomiędzy węzłami obliczeniowymi z wykorzystaniem IB opisanej w OPZ. 

Pytanie nr 52 

Czy Zamawiający dysponuje projektem budowlanym budynku w którym należy dokonać instalacji w niniejszym 

postępowaniu uwzględniające dopuszczalne obciążenia ścian nośnych, stropów i możliwości wykonywania przekuć 

między stropowych i udostępni go Wykonawcy przed przystąpieniem do prac projektowych ? 

Odpowiedź: 

TAK. Zamawiający posiada aktualną inwentaryzację budynku oraz może udostępnić projekt przebudowy serwerowni 

zawierający niezbędne informacje 

Pytanie nr 53 

Czy zamawiający dokonał zgłoszenia i posiada formalną zgodę lub decyzję na zmianę sposobu użytkowania 

pomieszczenia piwnicznego, które w niniejszym postępowaniu trzeba adaptować na potrzeby pomieszczenia 

technicznego elementów serwerowni, czy też uzyskanie takiej decyzji będzie po stronie Wykonawcy ? 
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Odpowiedź: 

Jest to pomieszczenie techniczne przy rozdzielni głównej – nie ulega zmianie sposób użytkowania 

Pytanie nr 54 

Jeżeli nie jest wydana decyzja na zmianę użytkowania pomieszczenia piwnicznego to czy Zamawiający dokona zmiany 

zapisów umowy umożliwiających wydłużenie terminu realizacji umowy o czas potrzebny na uzyskanie takiej decyzji  oraz 

dokona zmian w harmonogramie realizacji umowy ? 

Odpowiedź: 

Nie jest konieczne, patrz odpowiedź na pytanie 53 

Pytanie nr 55 

Prosimy o potwierdzenie czy konstrukcja dachu jest wystarczająco wytrzymała dla usytuowania nowego agregatu wody 

lodowej? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytania 5 i 6 

Pytanie nr 56 

Prosimy o potwierdzenie czy prace wykonywane w zakresie zamówienia nie wymagają pozwolenia na budowę?  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie 11 

Pytanie nr 57 

Prosimy o potwierdzenie lokalizacji urządzeń chłodniczych. 

Odpowiedź: 

Lokalizacja istniejących urządzeń jest zgodna z przedstawioną dokumentacją przetargową 

Pytanie nr 58 

Prosimy o podanie dokładnych zysków ciepła od urządzeń w pomieszczeniu serwerowni.  

Odpowiedź: 

Bilans mocy cieplnej i elektrycznej powinien sporządzić wykonawca. Informacje o istniejącej infrastrukturze znajdują się 

w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie planuje do momentu zwiększenia mocy chłodu agregatów wody lodowej 

do 150KW aby   istniejące w serwerowni szafy serwerowe były obsadzone urządzeniami o mocy większej niż 40KW.  Po 
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instalacji agregatu zamawiający planuje rozbudowę pomieszczenia 01 serwerowni (poprzez instalację trzech szaf) oraz 

intensyfikację aktualnie zainstalowanych szaf w serwerowni 02. W wyniku tych prac wykorzystywana moc zwiększy się o 

około 45 – 50KW. 

Pytanie nr 59 

Prosimy o informację czy istnieje możliwość wyłączenia z pracy serwerowni, ze względu na prace montażowe na dłuższy 

okres czasu tj. 4 do 12 tygodni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wyłączenie z pracy serwerowni na okres 4 tygodni. Zgoda ta nie będzie miała wpływu na 

wydłużenie terminu realizacji zadania. 

Pytanie nr 60 

Prosimy o jednoznaczne i precyzyjne oznaczenie na rysunkach w części instalacyjnej (ISW1) co jest instalacją istniejącą, 

a co zakresem zamówienia i jednoznaczne określenia punktów styków/rozgraniczeń. 

Odpowiedź: 

Załączona dokumentacja jest dokumentacją powykonawczą przebudowy serwerowni i przedstawia stan istniejący. 

Pytanie nr 61 

Czy Zamawiający wymaga, aby system chłodzenia serwerowni czyli agregaty, jednostki chłodzące wewnętrzne moduły 

hydrauliczne itp. (układ już istniejący oraz nowy podlegające zamówieniu i dostawie) były zintegrowane w jedną całość 

pod względem zarządzania, zdalnego monitorowania, optymalizacji pracy oraz sterowania? 

Odpowiedź 

Tak. 

Pytanie nr 62 

Czy Zamawiający wymaga jednolitego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na cały system chłodzenia 

serwerowni? 

Odpowiedź 

Nie 

Pytanie nr 63 

Czy zamawiający z uwagi na redundancję N+1 wymaga, aby nowo dostarczany agregat wody lodowej z free-coolingiem 

posiadał taką samą moc chłodniczą oraz rozwiązanie i moc systemu free-coolingu jak już istniejący agregat wody 
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lodowej (Swegon Oxford FC, 99KW)?  

Odpowiedź 

Zamawiający nie określa mocy zastosowanego rozwiązania. Rozwiązanie należy dobrać adekwatnie do wymagań 

zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia. W szczególności Zamawiający wymaga, aby układ dwu 

agregatów pozwolił na osiągnięcie mocy chłodniczej na poziomie co najmniej 150 kW oraz musi być zapewniona pełna 

redundancja aktualnie posiadanego agregatu. 

Pytanie nr 64 

Czy nośność dachu jest przewidziana na obciążenie nowo dostarczanego agregatu wody lodowej - jeżeli tak to do jakiej 

wartości? 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytania 4 i 5. Zamawiający udostępnił projekt przebudowy serwerowni, który zawiera rozwiązania 

zastosowane dla 1 agregatu.  

Pytanie nr 65 

Czy Zamawiający z uwagi na redundancję N+1 wymaga aby nowe podlegające zamówieniu i dostawie wewnętrzne 

moduły chłodzące zapewniały nadmiarowość N+1 tylko dla nowo dostarczanego sprzętu czy też ma być to uwzględniane 

dla całej serwerowni? 

Odpowiedź 

Zastosowane rozwiązania mają zapewnić redundancję na poziomie N+1 w pomieszczeniu serwerowni w którym będzie 

instalowana infrastruktura informatyczna. Zamawiający wymaga aby w drugim pomieszczeniu była możliwość 

osiągnięcia redundancji na poziomie N+1  co najwyżej po zainstalowaniu dodatkowych modułów w tym pomieszczeniu 

serwerowni. 

Pytanie nr 66 

Czy Zamawiający wymaga, z uwagi na redundancję N+1, aby nowe podlegające zamówieniu i dostawie wewnętrzne 

moduły hydrauliczne obsługujące moduły chłodzące zapewniały nadmiarowość N+1 jedynie dla nowo dostarczanego 

sprzętu czy też ma być to uwzględniane dla całej serwerowni? 

Odpowiedź 

Dla nowo dostarczonego sprzętu. 

Pytanie nr 67 

Czy Zamawiający z uwagi na redundancję N+1 akceptuje rozwiązanie, w którym nowe podlegające zamówieniu 
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i dostawie wewnętrzne moduły hydrauliczne posiadają 2 pompy (praca / rezerwa) pod kątem wymogu redundancji N+1 i 

z uwagi na to nie wymaga już dodatkowego dublowania tego typu jednostek? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie 

Pytanie nr 68 

Czy nośność stropu jest przewidziana na obciążenie nowo dostarczanych wewnętrznych modułów chłodzących 

i hydraulicznych oraz nowo dostarczonych szaf serwerowych - jeżeli tak to do jakiej wartości? 

Odpowiedź 

Wykonana przebudowa serwerowni uwzględnia możliwość dostawienia dodatkowych 4 szaf serwerowych i 3 modułów 

chłodzących w pomieszczeniu przewidzianym na instalację infrastruktury informatycznej klastra.  

Pytanie nr 69 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość sterowania grupowego klimatyzacji 2 pomieszczeniami serwerowni, czy też 

sterowanie i parametry muszą być kontrolowane i utrzymywane oddzielnie dla każdego z pomieszczeń? 

Odpowiedź 

Nie. Należy zapewnić kontrolę i sterowanie oddzielnie dla każdego z pomieszczeń serwerowni. 

Pytanie nr 70 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji istniejących modułów chłodzących w pomieszczeniach 

serwerowni oraz współpracę z nowo dostarczanymi modułami, czy też mają one działać niezależnie? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji istniejących modułów chłodzących oraz ich współpracę z nowo 

dostarczanymi modułami. W sytuacji gdy przenoszone będą szafy RACK, po stronie wykonawcy będzie 

zagwarantowanie, że doprowadzona do nich infrastruktura nie zostanie uszkodzona lub zostanie odtworzona (dotyczy to 

również światłowodów doprowadzonych do szaf).  

Pytanie nr 71 

4.12.2, 4.12.3, 4.12.4 Zamawiający wymaga dostarczenia klastra obliczeniowego, posiadającego odpowiednio minimum 

20x 512GB RAM + 12x 256GB RAM + 12x 256GB RAM = 16TB RAM. Należy zaznaczyć, iż aby osiągnąć oczekiwaną 

moc obliczeniową, należy zastosować zdecydowanie większą liczbę węzłów obliczeniowych np. typu PAAD-2.  Czy 

zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odpowiednio większej ilości węzłów obliczeniowych typu PAAD-2, 

posiadających pamięć operacyjną w wielkości 256GB, dającą sumarycznie wielkość nie mniejszą niż 20x 512GB = 
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10240GB RAM. 

Odpowiedź: 

Nie. Wielkość pamięci operacyjnej w serwerach PAAD-2 jest niezbędna do realizacji zadań obliczeniowych planowanych 

przez Zamawiającego. Dopuszczalne jest zastosowanie większej liczby serwerów PAAD-2 ale przy założeniu iż 

spełnione zostanie wymaganie odnośnie zainstalowanej w każdym serwerze ilości pamięci oraz wymagań na 

sumaryczny pobór mocy klastra obliczeniowego. 

Pytanie nr 72 

4.12.3 4.12.4 Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania posiadającego minimum 256GB pamięci RAM, 

z możliwością rozbudowy do 512GB RAM (sumarycznie 20x 512GB RAM = 10TB RAM). Wymaganie takie 

automatycznie wymusza konieczność zastosowanie bardzo drogich modułów pamięci wysokiej gęstości o pojemności 

32GB. Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rozwiązania, które daje możliwość wykorzystania większej ilości 

modułów pamięci 16GB, zdecydowanie bardziej optymalnego w kontekście cena/pojemność, przy zachowaniu 

możliwości rozbudowy pamięci węzła typu PAAD-2 z 256GB RAM do 384GB RAM, z możliwością rozbudowy np. do 

minimum 40x 384GB RAM = 15TB RAM, a więc o 50% więcej niż wymagania Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Nie.  

Pytanie nr 73 

4.16 Zamawiający wymaga dostarczenia klastra obliczeniowego o wydajności co najmniej 80 TFLOPS. Prosimy 

o doprecyzowanie, czy Zamawiający przez sumaryczną wydajność klastra rozumie sumę wydajności procesorów 

w węzłach obliczeniowych (minimum 44 węzły) oraz wydajności kart GPU (minimum 48 kart GPU)? 

Odpowiedź 

Zgodnie z punktem 4.16, Zamawiający wymaga aby dostarczone węzły klastra osiągnęły sumaryczną teoretyczną 

wydajność co najmniej 80 TFLOPS dla obliczeń zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji. Do obliczenia wydajności 

klastra nie należy uwzględniać czterech serwerów klasy PAAD-1. Wliczają się w nią natomiast wszystkie karty 

koprocesorowe zainstalowane w serwerach klasy PAAD-3 i PAAD-4. 

Pytanie nr 74 

4.25 Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania, posiadającego obudowy z teleskopowymi szynami. Należy 

zaznaczyć, iż w przypadku rozwiązań modularnych, posiadających wspólną obudowę (np. serwery typu blade), nie 

stosuję się takich szyn, ze względu na zbyt dużą wagę całej obudowy (nawet kilkaset kilogramów) oraz dodatkową 

możliwość wysuwania pojedynczych węzłów obliczeniowych ze wspólnej obudowy. Czy zamawiający wyraża zgodę na 

zaoferowanie rozwiązania z obudową bez teleskopowych szyn, w przypadku gdy w jednej obudowie jest zainstalowany 
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więcej niż jeden serwer (np. rozwiązanie modularne typu blade). 

Odpowiedź: 

W przypadku zastosowania rozwiązań modularnych wykluczających zastosowanie szyn teleskopowych Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie innego sposobu zamocowania obudowy w szafie serwerowej. W tym przypadku Zamawiający 

wymaga jednak aby istniała możliwość wysunięcia pojedynczego modułu bez wpływu na pracę pozostałych modułów 

w tej samej obudowie. 

Pytanie nr 75 

4.28.6  Zamawiający wymaga dostarczenia scentralizowanego systemu zarządzania serwerami, pozwalające na 

grupowanie serwerów w osobnych jednostkach organizacyjnych. Należy zauważyć, iż wymaganie takie jednoznacznie 

wyklucza możliwość zaoferowania rozwiązania innego niż typu blade (jest to sprzeczne z punktem 4.19), które realizuje 

tego typu funkcjonalność na poziomie dedykowanej karty centralnego zarządzania, umieszczonej we wspólnej obudowie 

dla wszystkich zainstalowanych węzłów. Wnosimy zatem o dopuszczenie możliwości rozwiązań innych niż typu blade, 

posiadających dedykowane karty centralnego zarządzania (tylko dla pojedynczego węzła), bez możliwości grupowania 

serwerów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wykreśla wymagania o grupowaniu serwerów. Jest ono istotne dla Zamawiającego i dostępne również 

dla innych typów serwerów niż serwery typu blade. 

Pytanie nr 76 

4.28.16 Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania systemu zarządzania, posiadającego możliwość 

przechowywania firmware i jego aktualizowanie na serwerach. Należy zauważyć, iż wymaganie takie jednoznacznie 

wyklucza możliwość zaoferowania rozwiązania innego niż typu blade (jest to sprzeczne z punktem 4.19), które realizuje 

tego typu funkcjonalność na poziomie dedykowanej karty centralnego zarządzania, umieszczonej we wspólnej obudowie 

dla wszystkich zainstalowanych węzłów. Wnosimy zatem o dopuszczenie możliwości rozwiązań innych niż typu blade, 

posiadających dedykowane karty centralnego zarządzania (tylko dla pojedynczego węzła), bez możliwości 

przechowywania firmware a dających możliwość aktualizowania go na serwerach.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań nie dających możliwości przechowywania i aktualizacji oprogramowania 

układowego (firmware). 

Pytanie nr 77 

8.1.14, 8.2.39.5 Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania, posiadającego co najmniej dwa dodatkowe dyski typu 

"spare". Wnosimy o możliwość zastosowania rozwiązania najnowszej generacji, z wewnętrzną wirtualizacją zasobów, 
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nie posiadającego dedykowanych dysków spare ale posiadające odpowiednią przestrzeń zapasową o takiej samej 

funkcjonalności jak dyski typu spare. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści rozwiązanie oferujące taki sam poziom bezpieczeństwa jak dyski spare. 

Pytanie nr 78 

Czy zasadne jest pozostawienie w pomieszczeniach serwerowni niezabezpieczonych okien? Pomieszczenia 

serwerowni, zazwyczaj kluczowe, mają najczęściej projektowane dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe np. 

w postaci krat, rolet itp., nie wspominając o tym, że w pomieszczeniach tej klasy, okna nie są pożądane (infiltracja 

powietrza, nagrzewanie pomieszczenia itp.). 

Odpowiedź: 

W pomieszczeniu serwerowni znajdują się rolety. Okna znajdują się na wysokości utrudniającej dostęp z zewnątrz. 

Zamawiający udostępni pomieszczenia do dokonania wizji lokalnej w trybie opisanym w SIWZ. 

Pytanie nr 79 

Czy projektowane drzwi do pomieszczeń, zostały właściwie opisane? Wysokość 200cm jest zbyt mała, aby wprowadzać 

do pomieszczenia urządzenia (w dokumentacji przewijają się dwie wysokości szaf serwerowych – 42U i 45U). Brak 

informacji o klasie odporności ogniowej drzwi, oraz klasy odporności na włamanie. 

Odpowiedź: 

W chwili obecnej w serwerowni Zamawiającego zainstalowane są drzwi o wysokości 200 cm. Są to drzwi wewnętrzne 

jednoskrzydłowe Porta typu DT-PW/II Typ I w klasie 3 odporności na włamanie wg PN-ENV 1627:2006 lub klasa C wg 

PN-90/B-92270 oraz jedna szt.  j/w Typ II (dodatkowo o klasie odporności ogniowej EI30 wg PN-EN13501-2:2005) 

Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany drzwi na inne o takich samych parametrach (klasa odporności ogniowej i 

klasa odporności antywłamaniowej) i większej wysokości.  

Pytanie nr 80 

Czy projektowana pochylnia transportowa ma sens? Pochylnia o nachyleniu blisko 50% nie umożliwi transportu 

urządzeń (zbyt duże nachylenie dla transportu wózkiem – zawiesi się). 

Odpowiedź: 

W chwili obecnej pomieszczenie serwerowni posiada schody.  

Pytanie nr 81 

Czy przedłożony projekt był uzgadniany z rzeczoznawcą p-poż? Brak określonych w projekcie klas odporności 
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pożarowych drzwi i przegród (pomieszczenia serwerowni powinny być wydzielone pożarowo), brak informacji na temat 

wykonania uszczelnień p-poż. przejść kablowych i instalacyjnych, kanałów wentylacyjnych itp. 

Odpowiedź: 

Projekt wykonawczy był uzgadniany z właściwymi rzeczoznawcami. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Udostępniona dokumentacja to fragment dokumentacji powykonawczej. 

Pytanie nr 82 

W związku z dużymi brakami przedstawionej dokumentacji projektowej oraz faktem, że wymagane zmiany, mogą 

powodować np. zmianę obciążeń na strop i konieczność weryfikacji konstrukcji, czy Zamawiający oczekuje od oferenta, 

po wyborze najkorzystniejszej oferty, opracowania nowej koncepcji oraz wykonania kompletnej nowej dokumentacji? Czy 

w przypadku wyboru wariantu który wymagałby opracowania projektów budowlanych i uzyskania pozwolenia na budowę, 

termin wykonania prac uległby zmianie? 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedzi na pytania 11 i 12. Zamawiający oczekuje od oferenta wykonania dokumentacji niezbędnej do 

wykonania przedmiotu zamówienia. Zdaniem Zamawiającego określony w specyfikacji czas realizacji zadania jest 

wystarczający, również w sytuacji gdyby konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę.  

Pytanie nr 83 

Czy dopuszczalne jest przyjęcie w ofercie zastosowania centrali wentylacyjnej wraz z systemem klap p-poż. do obsługi 

pomieszczeń, zamiast stosowania (niewłaściwej) wentylacji grawitacyjnej (brak w opisie i na rysunkach informacji o 

konieczności zabudowania p-poż kanału w całej wysokości budynku, bądź zastosowania klapy p-poż.)? Proponowana 

wentylacja grawitacyjna powodować będzie zbyt dużą wymianę powietrza w serwerowniach (dodatkowo wymiana ta nie 

będzie w żaden sposób kontrolowana, co jest zjawiskiem niekorzystnym w przypadku pomieszczeń klimatyzowanych). 

W skrajnych przypadkach, zastosowanie takiej wentylacji skutkować będzie ciągłą pracą urządzeń klimatyzacyjnych w 

trybie osuszania, przechładzanie pomieszczenia i wykraplanie wody na powierzchni np. podłogi, urządzeń. 

Odpowiedź 

Tak 

Pytanie nr 84 

Co Zamawiający rozumie jako “istniejącą infrastrukturę klimatyzacyjną” w punkcie 12.1 załącznika nr 2? W punkcie 12.3 

Zamawiający pisze o wykorzystywaniu w każdym z pomieszczeń serwerowni po trzy moduły (...) – o jakie pomieszczenia 

chodzi, czy prace budowlane, polegające na wydzieleniu z pomieszczenia sali komputerowej (załączniki rysunkowe 

“Inwentaryzacja”), dwóch pomieszczeń serwerowni, zostały już wykonane? Jaki zakres prac został wykonany i czy 

Zamawiający dysponuje dokumentacją powykonawczą? 
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Odpowiedź  

Zamawiający w wyniku wykonanych już inwestycji posiada dwa pomieszczenia serwerowni w których wykonano prace 

zgodnie z projektem załączonym do dokumentacji niniejszego postępowania. Zamawiający posiada w każdym 

z pomieszczeń instalację klimatyzacyjną zgodną z załączonym projektem.  

Pytanie nr 85 

Czy dopuszczalne jest zastosowanie w ofercie urządzeń klimatyzacyjnych wiodących producentów o prostszej 

konfiguracji ale porównywalnych parametrach? (np. niewymagającej stosowania modułów pośrednich). 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga stworzenia z istniejącą infrastrukturą klimatyzacyjną spójnej całości. Jeśli intencją pytania było czy 

Zamawiający dopuści aby istniejąca infrastruktura klimatyzacji nie została uzupełniona nowymi urządzeniami a została 

całkowicie zastąpiona, to Zamawiający wyraża na to zgodę, pod warunkiem, że istniejące urządzenia zostaną 

zdemontowane w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie w innej lokalizacji Zamawiającego, a zaoferowane 

rozwiązanie przejmie wszystkie funkcje istniejącego układu klimatyzacji i spełnione zostaną wszystkie wymagania 

wskazane w OPZ.    

Pytanie nr 86 

Ze względu na zapis w załączniku nr 2, punkt 12.4.2 w którym jest mowa o osiągnięciu mocy chłodniczej co najmniej 

150kW – czy Zamawiający wymaga od oferentów doboru dwóch chillerów po co najmniej 150kW? Niezrozumiały jest 

zapis o wymaganiu pełnej redundancji dla mocy 100kW. Proszę o precyzyjne zapisanie wymagań dotyczących mocy 

urządzeń oraz efektywności freecoolingu (istotne pod kątem porównywalności ofert). 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada już agregat wody lodowej o mocy 99kW. Jeżeli intencją pytania było czy Zamawiający zgodzi się 

na zamianę agregatu, na agregat o mocy 150kW, to Zamawiający wyrazi na to zgodę. 

Pytanie nr 87 

Czy zamawiający dysponuje rzutem dachu, celem weryfikacji ilości miejsca dla docelowej ilości urządzeń 

klimatyzacyjnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia rzut dachu. W załączeniu plik „E05-rzut dachu.pdf” 

Pytanie nr 88 

Jakie funkcje pełnią pomieszczenia, przez które ma przechodzić projektowana instalacja chłodnicza? W jakich godzinach 
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można tam wykonywać prace? 

Odpowiedź: 

Pomieszczenia biurowe i sala dydaktyczna. Prace można wykonywać w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, 

w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin dziennie. 

Pytanie nr 89 

Czy zamawiający dopuszcza instalację chillerów na poziomie terenu? Jeśli tak, to czy Zamawiający dysponuje 

rysunkiem zagospodarowania terenu, bądź mapą geodezyjną? 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie z zastosowaniem właściwych zabezpieczeń (teren nie jest ogrodzony). 

Zamawiający udostępnia aktualny rysunek inwentaryzacyjny. W załączeniu 3 pliki: „E01– rzut piwnicy.pdf”, „E02– rzut 

parteru.pdf”, „Bankowa 14_zagospodarowanie terenu.pdf”. 

Pytanie nr 90 

Czy urządzenia typu split w pomieszczeniu w piwnicy mają być wyposażone w moduł pracy turnusowej, opcję pracy 

całorocznej oraz opcję restartu po zaniku zasilania? 

Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie nr 91 

Zamawiający wymaga zabudowy korytarza pomiędzy szafami – jakie szafy obecnie są użytkowane (producent, model) 

i czy umożliwiają zastosowanie rozwiązań fabrycznych (otwory montażowe itp.) oraz w jakim układzie szafy zostały 

zabudowane? Czy, jeśli byłoby to podyktowane osiągnięciem właściwej funkcjonalności, to Zamawiający jest w stanie 

przenieść urządzenia z serwerowni, celem przestawienia szaf, klimatyzatorów i wykonania właściwego układu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje szafami ZPAS.  

Pytanie nr 92 

Czy projekt ma przewidywać integrację centrali systemu gaszenia z ogólnobudynkową centralą SSP? Jeśli tak, to jaki typ 

centrali występuje w budynku, oraz po czyjej stronie będzie koszt ewentualnego doposażenia centrali w kartę rozszerzeń 

(czy jest wystarczająca ilość wejść)? 
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Odpowiedź: 

W budynku nie ma w chwili obecnej centrali SSP. 

Pytanie nr 93 

Czy pomieszczenie UPS w piwnicy ma być również objęte systemem gaśniczym i zasysającym? 

Odpowiedź: 

Nie 

Pytanie nr 94 

Ze względu na konieczność wykonania systemów zasysających, istotne wydaje się pytanie: jak została wykończona 

posadzka pod podłogą techniczną? Czy została zabezpieczona przed pyleniem? 

Odpowiedź: 

Tak, podłoga jest zabezpieczona przed pyleniem. 

Pytanie nr 95 

Jakiego stopnia niezawodności wymaga się od instalacji elektrycznych? Czy UPSy mają podtrzymywać tylko jeden 

z torów zasilających? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w OPZ wskazał różne grupy urządzeń i oczekiwany poziom zabezpieczeń. Proponowane rozwiązanie na 

zapewnić adekwatny poziom niezawodności. 

Pytanie nr 96 

Czy dobrane w projekcie i załączniku nr 2 UPSy mają właściwe moce? Z projektu klimatyzacji wynika, że minimalna moc 

pojedynczej serwerowni przekracza 50kW, w załączniku nr 2 opisana jest jako nie większa niż 60kW, natomiast 

wymagane są UPSy o mocy nie mniejszej niż 40kVA. Analizując pierwotny projekt elektryczny, przy docelowym 

wyposażeniu pomieszczeń, zespół dwóch UPSów o łącznej mocy minimum 80kVA zasila pojedynczą serwerownię o 

mocy IT >50kW, co jest wartością wystarczającą, natomiast brak jest redundancji na poziomie UPS. Proszę o 

weryfikację i precyzyjne określenie wymagań dotyczących zasilania pomieszczenia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada serwerownię w konfiguracji opisanej w dołączonym projekcie. Instalacja klastra obliczeniowego 

może zmienić wymagania dotyczące serwerowni w pomieszczeniu serwerowni w którym nastąpi instalacja. 

W pomieszczeniu tym zakłada się, że do istniejących szaf nie zostaną zainstalowane docelowo urządzenia o mocy 

większej niż 30 KW. W drugim pomieszczeniu 60KW. W pomieszczeniu w którym nastąpi instalacja infrastruktury klastra 



 
 
 
 

 
 
 

 

Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje” 

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach  

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we 

Wrocławiu im. Włodzimierza Trzebiatowskiego 

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław 

 

 

St
ro

n
a2

6
 

urządzenia IT mogą zatem wykorzystać maksymalnie 90KW. Zainstalowane aktualnie UPSy mają za zadanie zapewnić 

dwa tory zasilania do aktualnie zainstalowanych szaf serwerowych. Nowo dostarczona infrastruktura ma być 

zabezpieczona z wykorzystaniem nowo dostarczonych UPSów 

Pytanie nr 97 

Czy ze względu na większą niż w projekcie moc IT pojedynczej serwerowni, Zamawiający wymaga dostosowania 

instalacji elektrycznych do mocy 100, czy 150kW? 

Odpowiedź: 

Do mocy 150KW. 

Pytanie nr 98 

W projekcie elektrycznym nie występują by-passy zewnętrzne dla systemu UPS, czy Zamawiający nie wymaga 

dostarczenia w/w rozwiązania.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga by-passów zewnętrznych dla systemów UPS. 

Pytanie nr 99 

Czy Zamawiający nie przewiduje w zakresie postępowania instalacji okablowania miedzianego oraz światłowodowego 

między szafami serwerowymi ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje wykonania okablowania zgodnie z dobrymi praktykami w zakresie minimalnym do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Pytanie nr 100 

Jaki zakres prac z przedłożonych projektów został już wykonany? Jest to bardzo istotne pytanie z punktu widzenia 

całego projektu. Jeśli wykonane już prace, nie zostały wykonane prawidłowo, może np. okazać się niemożliwe 

wykonanie projektu i instalacji systemu automatycznego gaszenia bez dodatkowych prac budowlanych (doprowadzenie 

przegród do właściwych wymagań odporności ogniowej, montaż właściwej stolarki itp.). 

Odpowiedź: 

Obejmowały one wzmocnienie stropu, wydzielenie pomieszczeń serwerowni, wykonanie instalacji układu klimatyzacji 

i agregatu wody lodowej, instalacji elektrycznej, dostawę szaf serwerowych, dostawę UPSów. Ponadto zostały 

doprowadzone światłowody z węzła sieci szkieletowej. 
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Pytanie nr 101 

„Zainstalowane w serwerze procesory muszą osiągnąć łącznie wydajność minimum xxxx GFLOPS”. „Zamawiający 

wymaga aby dostarczone węzły klastra osiągnęły sumaryczną teoretyczną wydajność co najmniej 80 TFLOPS dla 

obliczeń zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji.” Wartość ma być wartością wyliczoną na podstawie 

zadeklarowanych przez producenta procesora/akceleratora wartości GFLOPS w oficjalnych materiałach 

dokumentacyjnych czy wartość ta ma być wynikiem pomiarów. Jeśli ma być to wynik pomiarów – jakim konkretnie 

oprogramowaniem i przy jakich ustawieniach należy pomierzyć serwery? 

Odpowiedź 

Zgodnie z punktem 4.16, Zamawiający wymaga aby dostarczone węzły klastra osiągnęły sumaryczną teoretyczną 

wydajność co najmniej 80 TFLOPS dla obliczeń zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji. Do obliczenia wydajności 

klastra nie należy uwzględniać czterech serwerów klasy PAAD-1.  

Pytanie nr 102 

 „Zamawiający wymaga aby każdy serwer tej klasy był wyposażony w co najmniej 256 GB RAM oraz aby istniała 

możliwość zainstalowania w serwerze co najmniej 512GB pamięci RAM.” Zamawiający wymaga aby istniała możliwość 

zainstalowania dodatkowo 512GB pamięci oprócz standardowych 256GB (łącznie 768GB pamięci) czy zamawiający 

wymaga aby istniała możliwość rozbudowy pamięci do sumarycznie wartość 512 GB (dołożenie dodatkowo 256GB 

pamięci)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby istniała możliwość rozbudowy serwera do co najmniej 512GB pamięci RAM. 

Pytanie nr 103 

 „4.4.2. kontroler dysków o przepustowości minimum 6 Gb/s 12Gb/s”. Która z podanych wartości jest prawidłowa? 

Odpowiedź 

W specyfikacji pojawiła się pomyłka pisarska. Prawidłową wartością jest 12 Gb/s. W związku z powyższym działając na 

podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy PZP zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może 

przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający 

dokonuje zmiany Punktu 4.4.2 Załącznika nr 2 do SIWZ w następujący sposób: Zapis 4.4.2 otrzymuje brzmienie: 

„kontroler dysków o przepustowości minimum 12Gb/s”: 

Pytanie nr 104 

4.„dwie karty koprocesorowe x86/x64 o następujących parametrach minimalnych (dla każdej z kart): 61 rdzeni 1,238 

GHz, TPD: 275 W, przepustowość 320 GB/s, 1 TFLOPS dla obliczeń zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji, 2 

TFLOPS  dla obliczeń zmiennoprzecinkowych o pojedynczej precyzji. „, „dwie karty GPU o następujących parametrach 
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minimalnych (dla każdej z kart): 2688 rdzeni 732 MHz, TDP: 235 W, przepustowość  250 GB/s, 1.31 TFLOPS dla 

obliczeń zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji, 3.95 dla TFLOPS obliczeń zmiennoprzecinkowych o pojedynczej 

precyzji. „ Czy zamawiający dopuszcza akceleratory nowsze technologicznie o parametrach wyższych od wymienionych 

włączając w to wyższe TDP (około 10%) przy jednoczesnym zapewnieniu iż serwer jest w stanie takie mocniejsze karty 

poprawnie obsługiwać (zarówno zasilić jak i schłodzić)?  

Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie nr 105 

Jakie założenia powinien przyjąć Wykonawca: schładzanie serwerowni w dwóch pomieszczeniach, czy tylko w jednym? 

Odpowiedź 

Należy wytworzyć spójny układ chłodzenia dwu pomieszczeń serwerowni. 

Pytanie nr 106 

Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne stanowisko w kwestii przeniesienia zestawu pompowego istniejącej 

klimatyzacji do innego pomieszczenia w piwnicy, gdyż przepisy nie pozwalają montować w/w zestawów w 

pomieszczeniu UPS. 

Odpowiedź 

Przeniesienie zestawu pomp do piwnicy jest niezbędne ponieważ umożliwi pełne wykorzystanie pomieszczeni 

serwerowni. W sytuacji gdyby układ pomp nie mógł występować w tym samym pomieszczeniu co zestawy UPS, to 

należy wydzielić dla niego kolejne pomieszczenie. 

Pytanie nr 107 

W przesłanych materiałach w opisach jest powiedziane ze nowa klimatyzacja ma współpracować z istniejącą, wówczas 

zachodzi konieczność rozbudowy istniejącego sterowania – prosimy o uszczegółowienie kwestii sterowania  

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga osiągnięcia funkcjonalności opisanej w OPZ.  

Pytanie nr 108 

Istniejąca klimatyzacja serwerowni nie pracuje obecnie w sposób optymalny czy w związku z tym należy ją poprawić – 

prosimy o jednoznaczne stanowisko Zamawiającego w tej kwestii. 
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Odpowiedź 

Tak, istniejąca klimatyzacja nie pracuje w sposób optymalny. Dlatego Zamawiający wymaga zwiększenia średnic 

rurociągów, przeniesienia modułów hydraulicznych oraz rozbudowy o moduły do zarządzania. 

 Pytanie nr 109 

Czy nowa klimatyzacja ma również obejmować nawilżanie i jak ona ma współpracować z istniejącą klimatyzacją? 

Odpowiedź 

Zamawiający oczekuje stabilnego środowiska również ze względu na wilgotność powietrza. Jeśli przyjęte rozwiązania 

będą wskazywały, że konieczne jest zastosowanie nawilżania, to Zamawiający oczekuje dostarczenia ich przez 

Wykonawcę. Przekroczenie norm dotyczących wilgotności będzie traktowane przez Zamawiającego jako wada do 

usunięcia której będzie wzywał Wykonawcę. 

Pytanie nr 110 

Czy w ofercie dla pomieszczenia UPS-ów Wykonawca powinien przewidzieć  wentylację mechaniczną? 

Odpowiedź 

Jeśli przyjęte rozwiązania będą wskazywały na potrzebę zastosowania wentylacji mechanicznej, to zamawiający 

oczekuje takiego rozwiązania. 

Pytanie nr 111 

Czy można złożyć ofertę na klimatyzację kompleksową z uwzględnieniem współpracy istniejącej klimatyzacji z nową dla 

dwóch pomieszczeń UPS? 

Odpowiedź 

Tak, niemniej Zamawiający wymaga aby istniała możliwość doboru parametrów pracy układu klimatyzacji dla każdego 

z pomieszczeń oddzielnie. 

Pytanie nr 112 

Czy Zamawiający dopuszcza na wykorzystanie rezerwowych elementów oraz wolnych przestrzeni  w rozdzielnicach TS1 

oraz TS2 do podłączenia zamawianych serwerów oraz UPS? 

Odpowiedź 

Tak. 

Pytanie nr 113 

Czy Zamawiający dopuszcza na odłączenie jednego z dwóch obwodów zasilania na czas przenoszenia UPS do 
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piwnicy? 

Odpowiedź 

Tak 

Pytanie nr 114 

Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie powierzchni pomieszczenia adoptowanego lub odstępstwo wymurowania 

ściany,  jeśli planowane urządzenia przekroczą 50% powierzchni planowanej? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zwiększenie powierzchni wydzielonego pomieszczenia piwnicznego. Celem wydzielenia było 

fizyczne oddzielenie nowo wytworzonej infrastruktury od istniejącej w budynku infrastruktury mogącej powodować 

zalanie. Jeśli Wykonawca będzie potrafił osiągnąć ten cel i równocześnie zwiększyć powierzchnię remontowanego 

pomieszczenia, to Zamawiający wyrazi na to zgodę. 

Pytanie nr 115 

Czy Zamawiający zapewni pojemnik na gruz i pozostałości po uporządkowaniu pomieszczenia piwnicznego? 

Odpowiedź 

Nie, Zamawiający wymaga aby Wykonawca usunął wszystkie odpady powstałe w wyniku wykonywanych prac. 

Pytanie nr 116 

Czy Zamawiający wymaga w punkcie 4.4.2 aby kontroler dysków w serwerach miał przepustowość 6 czy 12Gb/s? 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 103. 

Pytanie nr 117 

Czy ze względu na niemożność spełnienia wymagania wszystkich funkcjonalności wymaganych w punktach 4.5 i 4.6 dla 

kart dwuportowych IB/Ethernet (będących najlepszym rozwiązaniem w przypadku wymaganych serwerów) Zamawiający 

dopuści serwery wyposażone w karty spełniające wyłącznie wymagania niezbędne do zbudowania wyspecyfikowanej 

architektury środowiska HPC?  

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź Pytanie 119. 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje” 

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach  

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we 

Wrocławiu im. Włodzimierza Trzebiatowskiego 

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław 

 

 

St
ro

n
a3

1
 

Pytanie nr 118 

 Czy Zamawiający wymaga aby mechanizmy deduplikacji opisane w punkcie 10.3.13 SIWZ dotyczyły kopii 

bezpieczeństwa zarządzanych w ramach oferowanego rozwiązania? 

Odpowiedź 

Tak. 

Pytanie nr 119 

Czy ze względu na niemożność spełnienia wymagania wszystkich funkcjonalności wymaganych w punktach 4.5 i 4.6 dla 

kart dwuportowych IB/Ethernet (będących najlepszym rozwiązaniem w przypadku wymaganych serwerów) Zamawiający 

dopuści serwery wyposażone w karty spełniające wyłącznie wymagania niezbędne do zbudowania wyspecyfikowanej 

architektury środowiska HPC? Np. karty oparte o ConnectX-3 VPI firmy Mellanox? Pytanie w szczególności dotyczy 

wsparcia dla protokołu FCoE dla serwerów PAAD2,3,4 które maja być podłączone do opisanego w punkcie 8.2 

klastrowego systemu plików, który nie udostępnia danych za pomocą interfejsu FC0E. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na dostarczeniu karty opartej o chipset Mellanox ConnextX-3 Pro. 

Ponadto zamawiający nie wymaga w przypadku zastosowania kart dwuportowych implementacji protokołu IEEE 

802.1AB DCBX. Zamawiający wymaga spełnienia przez karty IB wszystkich wymagań opisanych w OPZ. 

Pytanie nr 120 

Z punkcie 16.3.5 zamawiający wymaga by system monitoringu był „spięty protokołami z systemami SAP, SSWiN, KD, 

oraz CCTV IP. Czy możliwe jest doprecyzowanie tego punktu? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga aby system monitoringu pozwalał w jednolity sposób prowadzić monitoring wskazanych systemów 

oraz reagować w oparciu o zdarzenia generowane przez każdy z nich. 

Pytanie nr 121 

Zamawiający wymaga w punkcie 8.1.8 obsługi protokołu FCoE przez wyspecyfikowaną macierz. Nie wymaga natomiast 

w sposób jawny obecności portów FCoE w macierzy. Czy w związku z punktem 3.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia 

zamawiający wymaga, aby macierz posiadała również porty FCoE? Jeżeli tak, to w jakiej ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga aby macierz posiadała takie porty w dostarczonej konfiguracji, niemniej Zamawiający wymaga 

aby macierz miała możliwość instalacji co najmniej 8 takich portów. 
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Pytanie nr 122 

Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ – „Oferta” punkt 2 (pierwsza tabela) L.p. 1 „Prace budowlane i elektroinstalacyjne 

mające na celu przystosowanie pomieszczeń […]”. Czy w niniejszą pozycję należy uwzględnić koszty sprzętu 

przedstawione w następnej tabeli (strona 4 z 6 tabela „Sprzęt”) a jeśli nie to w której pozycji należy uwzględnić koszty 

UPS, Listw zasilających, szaf rackowych, klimatyzatorów. 

Odpowiedź  

Koszty te należy uwzględnić w punkcie 2 formularza oferty (strona 2) „Klaster wraz z oprogramowaniem systemowym i 

infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. kluczowe elementy infrastruktury informatycznej„ 

Pytanie nr 123 

Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ – „Oferta” punkt 2 (trzecia tabela, strona 4 z 6)) – „ Oprogramowanie – licencje 

oprogramowania (wraz z oprogramowaniem na licencji otwartej […]”. W której pozycji tabeli pierwszej (strona 3 z 6 

Załącznika nr 1A do SIWZ – „Oferta”) należy uwzględnić koszty ww. Oprogramowania ? 

Odpowiedź  

Koszty te należy uwzględnić w punkcie 2 formularza oferty (strona 2) „Klaster wraz z oprogramowaniem systemowym i 

infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. kluczowe elementy infrastruktury informatycznej„ 

Pytanie nr 124 

Czy usługi związane z instalacją i konfiguracją sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem należy uwzględnić w 

cenie serwerów wskazanych w Załączniku nr 1A do SIWZ – „Oferta” punkt 2 (pierwsza tabela) ? 

Odpowiedź  

Nie. Należy koszty te uwzględnić w punkcie 2 formularza oferty (strona 2) „Klaster wraz z oprogramowaniem 

systemowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. kluczowe elementy infrastruktury informatycznej:” 

Pytanie nr 125 

Wykonawca wskazuje,  że w § 4 ust. 1 Zamawiający przewidział wynagrodzenie w dwóch wariantach, w tym przy stawce 

VAT 0 % w razie uzyskania potwierdzenia z MNiSW możliwości zastosowania takiej stawki. Wynagrodzenie obejmuje 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Jednocześnie z formularza ofertowego wynika, że „Sprzęt podlegający 

stawce 0% VAT: serwery PAAD-1, 2, 3, 4, przełączniki sieciowe i IB”. Wnioskujemy o wyjaśnienie przez Zamawiającego 

czy stawka VAT 0 % dotyczyć będzie całego przedmiotu zamówienia czy też tylko części ? Czy oprogramowanie 

serwerowe oraz usługi instalacyjno-serwisowe do serwerów również podlegają stawce VAT 0% ? Wnosimy o wskazanie 

szczegółowe, jakiej części zamówienia dotyczy stawka 0 %. Bez tej informacji wykonawca nie jest w stanie prawidłowo 

oszacować ceny oferty 
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Odpowiedź 

Na potrzeby porównania ofert brana pod uwagę będzie cena brutto z zastosowaniem 23% stawki podatku VAT. 

Oprogramowanie oraz koszty związane z instalacją nie podlegają zastosowaniu 0% stawki podatku VAT. Co za tym idzie 

nie należy ich włączać do ceny serwerów. Koszty te należy uwzględnić w punkcie 2 formularza oferty (strona 2) „Klaster 

wraz z oprogramowaniem systemowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. kluczowe elementy infrastruktury 

informatycznej„ 

Pytanie nr 126 

W § 5 ust. 3 wzoru umowy termin rękojmi za wady fizyczne wskazano jako dłuższy o 3 miesiące od terminu gwarancji, 

jednak nie krótszy niż 2 lata. Zgodnie z rozdziałem XI SIWZ minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (3 lata). 

Zachodzi zatem niejasność,  gdyż minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy + 3 miesiące na rękojmie to daje minimum 

39 miesięcy. Jednocześnie, w § 6 ust. 6 wzoru umowy wskazano „Postanowienia zawarte w § 5 ust. 3 do ust. 18 stosuje 

się odpowiednio”. Wykonawca wskazuje, że „odpowiednie” stosowanie przepisów dotyczących gwarancji dla rękojmi 

budzi wątpliwości interpretacyjne. Z treści umowy nie wynika jasno jakie są obowiązki w zakresie rękojmi i jakie w 

zakresie gwarancji. Dodatkowo, z wyżej wskazanego § 5 ust. 3 nie wynika też jaka ma być długość rękojmi w sposób 

jasny i nie budzący wątpliwości. Wykonawca przypomina, że zgodnie ustawą Pzp oraz orzecznictwem KIO treść siwz 

musi być jasna a wszelkie wątpliwości poczytuje się na korzyść wykonawcy. Wnioskujemy o dokonanie zmian we wzorze 

umowy poprzez jasne i przejrzyste rozgraniczenie postanowień dotyczących gwarancji i rękojmi bez odwoływania się do 

„odpowiedniego stosowania” przepisów (jak w § 6 ust. 6) oraz o jasne sprecyzowanie długości trwania rękojmi, 

względnie o szczegółowe wyjaśnienie w/w kwestii”.  

Odpowiedź 

Zamawiający wskazuje, odnosząc się do kwestii długości terminu rękojmi, że zgodnie z przepisem art. 558 k.c. „Strony 

mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć”. Jednocześnie, w myśl przepisu art. 568 § 

1 k.c. „Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a 

gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu”. Mając na uwadze 

powyższe Zamawiający wskazuje, że minimalny okres rękojmi wynosi 2 lata, strony mogą go jednak wydłużyć. 

Zamawiający skorzystał z przysługującego mu uprawienia wskazując, że okres rękojmi będzie o 3 miesiące dłuższy od 

terminu gwarancji, czyli w tym przypadku wynosił 39 miesięcy. W ocenie Zamawiającego zapis jest czytelny i jasny, nie 

powinien budzić wątpliwości. Podobna sytuacja przedstawia się z zapisem dotyczącym odpowiedniego stosowania 

przepisów o rękojmi do gwarancji. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2008 r., sygn. akt I CSK 

357/07: „W literaturze i orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że odpowiednie stosowanie przepisów prawa oznacza - 

bądź stosowanie odnośnych przepisów bez żadnych zmian do innego zakresu odniesienia, - bądź stosowanie ich 

z pewnymi zmianami, - bądź też niestosowanie tych przepisów do innego zakresu odniesienia (por. m.in. uchwała Sądu 

Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2006 r., III CZP 56/06, OSNC 2007, nr 3, poz. 43)”. Zatem, w świetle powyższego, 
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wyodrębnia się 3 przypadki odpowiedniego stosowania przepisów prawa przy konstrukcji legislacyjnej: „stosuje się 

odpowiednio", a mianowicie gdy przepis dotyczący zakresu danego zagadnienia: l) stosuje się wprost bez żadnych 

zmian do zakresu innego zagadnienia; 2) stosuje się z pewnymi zmianami do zakresu innego zagadnienia; 3) nie może 

być w ogóle stosowany do zakresu innego zagadnienia ze względu na bezprzedmiotowość lub sprzeczność z przepisami 

ustanowionymi dla tego innego zagadnienia. Zamawiający wskazuje, że w niniejszym przypadku mamy do czynienia ze 

stosowaniem do gwarancji przepisów o rękojmi z pewnymi zmianami, a zatem w drugim rozumieniu, o którym mowa 

powyżej. Oznacza to, że przepisy o rękojmi stosuje się w takim zakresie, w jakim nie są one regulowane odmiennie w 

umowie przepisami o gwarancji. 

Pytanie nr 127 

W § 5 ust. 13 Zamawiający wskazał: „W przypadku, gdy brak jest podstaw do spełnienia świadczenia w ramach rękojmi, 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o koszty”. Wskazujemy, że umowa o zamówienie publiczne ma charakter 

wzajemny i za wszelkie prace, które nie są objęte zakresem umowy wykonawcy należy się wynagrodzenie. Zamawiający 

powinien wyjaśnić co rozumie przez ten zapis jest on bowiem niejasny. Czy oznacza on przykładowo, że Wykonawca ma 

ponosić koszty usuwania usterek takich, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający czy też Zamawiający miał inne 

intencje ?  

Odpowiedź 

W razie gdy brak podstaw do spełnienia świadczenia w ramach rękojmi Wykonawcy nie będzie przysługiwał zwrot 

kosztów poniesionych przez niego w związku ze zgłoszeniem przez Zamawiającego rękojmi i rozpatrywaniem przez 

Wykonawcę zgłoszonych roszczeń. 

Pytanie nr 128 

W § 4 ust. 2 wzoru umowy wskazuje się, że „wynagrodzenie obejmuje miedzy innymi „wynagrodzenie za opłaty 

licencyjne oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów na polach eksploatacji 

opisanych w § 3 ust. 7 i 10 w sposób nieograniczony co do miejsca i czasu korzystania”. Należy wskazać, że umowa we 

wskazanych przepisach § 3 przewiduje jedynie udzielenie licencji. W związku tym zwracamy się o wyjaśnienie przez 

Zamawiającego, czy w ramach umowy dojdzie do przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych czy też 

jedynie do udzielenia licencji ?   

Odpowiedź 

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy PZP zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy (załącznik nr 3) poprzez: 

- dodanie w par. 3 ust. 11-13 o następującym brzmieniu: 

„11. Wykonawca oświadcza, iż z momentem dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, prawa autorskie majątkowe 
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do wszystkich dzieł w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4.02.1994 r. – o prawach autorskich i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) powstałych w trakcie i w związku z realizacją przedmiotu 

umowy, przechodzą automatycznie (tzn. bez składania dalszych oświadczeń) na Zamawiającego na polach 

eksploatacji opisanych w §3 ust. 7 i 10 w sposób nieograniczony co do miejsca i czasu korzystania. 

12. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z 

przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych 

zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego, czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po 

stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje 

się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany 

ponieść w związku dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, które osoba trzecia zgłosi w związku z tym, 

że Zamawiający korzysta z dzieł będących przedmiotem niniejszej Umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, iż działając jako sprzedawca posiada prawo do przenoszenia na Zamawiającego 

uprawnień do korzystania z oprogramowania, bez naruszania praw osób trzecich.” 

- zmianę par. 4 ust. 2 na następujący: 

„Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty, jakie mogą powstać w 

związku z realizacją projektu, a w szczególności: koszty sprzętu, oprogramowania (w tym opłaty licencyjne), transportu, 

montażu, serwisu, robociznę, koszty dojazdu Wykonawcy i wszystkie pozostałe koszty, które wykonawca poniósł w 

związku z realizacją niniejszej Umowy a także podatki, opłaty i inne należności płatne przez Wykonawcę, wszelkie 

elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia, koszty ogólne, zysk Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy 

określone w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za opłaty licencyjne oraz przeniesienie autorskich praw 

majątkowych i praw zależnych do utworów na polach eksploatacji opisanych w §3 ust. 7 i 10 w sposób nieograniczony 

co do miejsca i czasu korzystania.” 

W załączeniu wzór umowy po zmianach. 

Pytanie nr 129-130 

W § 5 ust. 12 wskazuje się, że „Z czynności odbioru zostanie spisany protokół. Postanowienia §3 dotyczące 

zawiadomienia o terminie dostarczenia przedmiotu umowy oraz dotyczące Protokołu Odbioru stosuje się odpowiednio”. 

Wykonawca wskazuje, że przepis § 3 wzoru umowy nie odnosi się w treści do „odbioru” oraz do „zawiadomienia 

o terminie”. Prosimy o wyjaśnienie o jakie postanowienia chodzi Zamawiającemu w § 5 ust. 12 i ewentualne 

sprecyzowanie treści wzoru umowy w tym zakresie.  

Odpowiedź 

Odp.: Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy PZP zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy (załącznik nr 3) w następujący sposób: Zamawiający usuwa zd.2 z § 5 ust. 
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12 wzoru umowy”. W załączeniu wzór umowy po zmianach. 

Pytanie nr 131 

W § 3 ust. 1 wzoru umowy wskazano, ze zamówienie musi zostać zrealizowane zgodnie z obowiązującym 

Harmonogramem Prac. Zamawiający nigdzie nie wskazuje o jaki harmonogram chodzi. Pojęcie to jest zapisane z 

wielkiej litery lecz umowa nie zawiera definicji. Prosimy o wyjaśnienie czy istnieje harmonogram prac, czy zostanie on 

ustalony na późniejszym etapie oraz w jaki sposób. Wskazujemy, że w celu prawidłowego oszacowania oferty konieczne 

jest określenie jasne i przejrzyste terminów obowiązujących strony lub sposobów ich ustalania. W związku w powyższym 

prosimy o wyjaśnienie zapisów umowy lub wprowadzenie zmian umowy tak aby było jasne jakie obowiązują w umowie 

terminy i jak są ustalane”. Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie słowniczka pojęć do umowy w przypadku wszelkich 

terminów, które Zamawiający wskazał „wielką literą” lub alternatywnie wykonawca zwraca się o wyjaśnienie przez 

Zamawiającego, czy pojęcia te są w szczególny sposób zdefiniowane. W obecnym kształcie treść umowy budzi 

wątpliwości interpretacyjne i nie pozwala na ustalenia, czy pojęcia wskazane „wielką” literą mają jakieś zdefiniowane 

znaczenie czy też nie”.  

Odpowiedź 

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy PZP zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy (załącznik nr 3) w następujący sposób: § 3 ust. 1 zdanie pierwsze wzoru 

umowy otrzymuje brzmienie: „Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z przekazanym przez Wykonawcę po 

zawarciu umowy harmonogramem wdrożenia, w ramach następujących etapów:”. W załączeniu wzór umowy po 

zmianach. 

Pytanie nr 132 

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 1) przewiduje się między innymi karę umowną za „każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

w spełnieniu świadczenia, dla którego Zamawiający lub Strony ustaliły termin realizacji”. W § 3 wzoru umowy wskazano, 

ze zamówienie musi zostać zrealizowane zgodnie z obowiązującym Harmonogramem Prac. Zamawiający nigdzie nie 

wskazuje o jaki harmonogram chodzi. Pojęcie to jest zapisane z wielkiej litery lecz umowa nie zawiera definicji. W § 7 

ust. 2 wskazuje na termin realizacji „ustalony” przez Zamawiającego lub strony. Wskazujemy, że w celu prawidłowego 

oszacowania oferty konieczne jest określenie jasne i przejrzyste terminów obowiązujących strony lub sposobów ich 

ustalania. W związku w powyższym prosimy o wyjaśnienie zapisów umowy lub wprowadzenie zmian umowy tak aby było 

jasne jakie obowiązują w umowie terminy i jak są ustalane.  

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 131. 
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Pytanie nr 133 

W § 7 ust. 2 pkt. 4) Zamawiający przewiduje karę umowna za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego. Czy 

Zamawiający przewiduje nakładanie kar na wykonawcę również w sytuacji gdy odstąpi od umowy z przyczyn 

obciążających Zamawiającego lub np. w okolicznościach wskazanych w § 8 ust. 2 wzoru umowy ? Wnosimy o zmianę 

tego zapisu, poprzez wskazanie, że kara umowna dotyczy tylko i wyłącznie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 

z winy wykonawcy.  

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 2. 

Pytanie nr 134 

W § 8 ust. 1 przewidziano możliwość odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od powzięcia 

widomości o opóźnieniu lub zwłoce w dostarczeniu sprzętu przekraczającym 30 dni. Wskazujemy, że zapis ten jest 

niejasny i wewnętrznie sprzeczny. Czym innym jest odstąpienie od umowy ze względu na opóźnienie (nie dotrzymanie 

terminu umownego bez względu na przyczynę) a czym innym odstąpienie od umowy z powodu zwłoki w jej wykonaniu 

(nie dotrzymanie terminu umownego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę). Zwracamy się z wnioskiem o 

wyjaśnienie znaczenia przepisu w obecnym brzmieniu lub zmianę tego zapisu poprzez pozostawienie „zwłoki”. 

Odstąpienie od umowy jest krokiem drastycznym i nie powinno być stosowane w oderwaniu od okoliczności stanu 

faktycznego, w sytuacji gdy nie dotrzymanie terminu nie wynika z winy wykonawcy. Z tego samego powodu wnioskujemy 

o zmianę § 7 ust. 2 pkt. 1 i 2 wzoru umowy poprzez zastąpienie kary za opóźnienie karą za zwłokę. 

Odpowiedź 

W ocenie Zamawiającego zapis nie jest sprzeczny, Zamawiający chce bowiem, aby odstąpienie od umowy następowało 

zarówno z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawcę. 

Pytanie nr 135 

Dotyczy zapisów w punkcie (6.3) – „Przełączniki muszą pracować w tzw. topologii Fat Tree (czyli w pełni nieblokującej 

topologii sieci)”. Jednocześnie Zamawiający określił w punkcie 8.2.37, że „…nie dopuszcza, aby komunikacja pomiędzy 

węzłami klastra obliczeniowego oraz pomiędzy węzłem klastra obliczeniowego, a infrastrukturą klastrowego systemu 

plików odbywała się za pomocą tego samego portu IB serwer”. Zapisy te implikują konieczność stworzenia dwóch 

oddzielnych struktur topologii sieci IB: 

a. Dla potrzeb komunikacji między węzłami obliczeniowymi 

b. Dla potrzeb dostępu do klastrowego systemu plików, gdzie topologia Fat Tree nie ma uzasadnienia z racji tylko 

komunikacji węzły obliczeniowe <-> klastrowy system plików. 

Czy Zamawiający może potwierdzić poprawność powyższego rozumowania, w innym przypadku prosimy 

o przedstawienie przez Zamawiającego interpretacji zapisów i koncepcję wynikająca z określonych zapisów SIWZ? 
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Odpowiedź 

Tak. W przypadku zastosowania komunikacji z klastrowym systemem plików za pomocą IB, zamawiający wymaga 

zastosowania dwóch oddzielnych struktur topologii sieci IB i nie wymaga zastosowania topologii Fat Tree dla sieci na 

potrzeby komunikacji z klastrowym systemem plików. Topologię sieci powinien w tym momencie dobrać Wykonawca tak, 

aby osiągnąć wymagany poziom wydajności zaproponowanego rozwiązania. 

Pytanie nr 136 

Dotyczy zapisów w punkcie (6.6) – „Co najmniej 2 z przełączników IB musi posiadać:… funkcjonalność bramki 

IB/Ethernet….”. Jakie są oczekiwania Zamawiającego w zakresie sposobu wykorzystania funkcjonalności gateway’a tych 

przełączników ? Czy przełączniki te w intencji Zamawiającego powinny pojawić się w strukturze IB na potrzeby 

komunikacji między węzłami obliczeniowymi czy raczej w ramach części struktury IB zapewniającej dostęp do 

klastrowego systemu plików, co wydaje się bardziej uzasadnione ? 

Odpowiedź 

Bramy należy umieścić w infrastrukturze IB na potrzeby komunikacji między węzłami obliczeniowymi. Ich zadaniem 

będzie umożliwienie przyszłej integracji z posiadanymi przez Zamawiającego węzłami obliczeniowymi, które nie są 

wyposażone w karty IB.  

Pytanie nr 137 

Dotyczy zapisów w punkcie (8.1.15) – „macierz mam być dostarczona w konfiguracji umożliwiającej podpięcie serwerów 

z wykorzystaniem co najmniej 4 portów 10Gb/s Ethernet. Rozwiązanie powinno dawać możliwość zwiększenia liczby 

portów 10Gb/s do co najmniej 12”. Jednocześnie Zamawiający zapisał w wymaganiach (punkt 8.1.16), że „macierz musi 

zapewniać wydajność na poziomie co najmniej 10.000 IOPS” oraz (punkt 8.1.5), że „możliwość rozbudowy do co 

najmniej 500TB pojemności surowej”. Zatem kluczowe parametry dotyczą wydajności macierzy oraz możliwości 

rozbudowy. Narzędzia wymiarowania konfiguracji i wydajności dla macierzy wykazują, że zasadniczym komponentem 

dla wydajności macierzy (przy założeniu zapasu wydajności kontrolerów) jest ilość i typ dysków oraz konfiguracja grup 

RAID na tych dyskach, a założona wstępna konfiguracja interfejsów dostępu hostów (4x 10Gbps) zapewnia obsługę 

oczekiwanej wydajności. Zwiększenie ilości interfejsów w żaden sposób nie wpływa na wydajność macierzy, a jedynie 

stanowi powielenie interfejsów jako takich, co i tak jest zapewnione przez przełączniki 10Gbps. Zatem czy Zamawiający 

jest skłonny zrezygnować z tego zapisu, który zupełnie nie wpływa wydajność macierzy, a przerzuca zbędne powielanie 

portów z przełączników LAN na samą macierz? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie macierz opisana w punkcie 8.1 wyposażona będzie w  co najmniej cztery porty 

10Gb/s Ethernet. Zamawiający nie będzie wymagał aby macierz posiadała możliwość zwiększenia liczby portów do 12.  
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Pytanie nr 138 

Dotyczy zapisów w punkcie (8.2.4) – „Zamawiający wymaga, aby liczba interfejsów sieciowych zastosowana w 

rozwiązaniu gwarantowała osiągnięcie wydajności na poziomie 5GB/s oraz zapewniała redundancję połączeń do 

serwerów klasy PAAD-1 oraz redundancję połączeń do przełączników Ethernet lub IB w zależności od rozwiązania 

wybranego przez Wykonawcę”. Zgodnie z innymi zapisami Zamawiający oczekuje na serwerach dedykowanych 

interfejsów IB 56Gbps dla dostępu klastrowego systemu plików, innych niż dla komunikacji między węzłami 

obliczeniowymi (punkt 8.2.37). Są to pojedyncze interfejsy zapewniające podłączenie do przełączników IB. Zatem na tym 

poziomie serwery w naturalny sposób mają pojedynczą ścieżkę komunikacji. Dopiero od poziomu przełączników IB 

i dalej do zasobów sprzętowej realizacji klastrowego systemu plików, będzie zapewniona redundancja połączeń. Czy 

Zamawiający może potwierdzić poprawność powyższego rozumowania, czy przedstawi swoją intencję interpretacji 

zapisów i koncepcję wynikająca z określonych zapisów SIWZ? 

Odpowiedź 

Zaprezentowane rozumowanie jest poprawne. Zamawiający zwraca jednak uwagę, że w przypadku serwerów klasy 

PAAD-1 wymagane jest zachowanie redundancji w dostępie do systemu plików. 

Pytanie nr 139 

Dotyczy zapisów w punkcie (8.2.11) – „Zamawiający wymaga, aby konfiguracja systemu do przechowywania danych 

gwarantowała, że dopiero jednoczesna awaria czterech dowolnych dysków fizycznych będzie mogła spowodować brak 

dostępu do danych” Jednocześnie Zamawiający sformułował zapis (punkt 8.2.18) w którym zapisał, że „w sytuacji, gdyby 

realizacja zabezpieczeń wymagała zastosowania grup RAID 6, Zamawiający wymaga zastosowania grup 8D+2P lub 

rozproszonego RAID-u (declustered RAID)”. Także jest zapis w punkcie (8.2.39), że „w sytuacji gdyby zaproponowane 

rozwiązanie było oparte o klasyczne macierze dyskowe, Zamawiający wymaga spełnienia przez te macierze 

następujących wymagań”, w tym m.in. (punkt 8.2.39.3) „protekcje danych z wykorzystaniem poziomu zabezpieczeń 

RAID 0/1/10/5/6”. Czy zatem Zamawiający może potwierdzić, że dla zaproponowanego rozwiązania opartego 

o klasyczne macierze dyskowe wymagany poziom protekcji danych będzie dotyczył co najwyżej poziomu RAID6, co 

oznacza, że dopiero jednoczesna awaria trzech dowolnych dysków fizycznych będzie mogła spowodować brak dostępu 

do danych, zatem zapis z punktu (8.2.11) byłby dla tego typu rozwiązania nieobowiązujący? 

Odpowiedź 

Nie. Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczące poziomu protekcji danych. Jeżeli do realizacji tego zadania będzie 

wykorzystany RAID6 – jako jeden z elementów służących realizacji tego zadania, to Zamawiający rekomenduje 

wykorzystania grup 8D+2P. 

Pytanie nr 140 

Dotyczy zapisów w punkcie (19.5) – „…Oczekiwanym wynikiem jest przepustowość na poziomie co najmniej 2,2GB/s dla 
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odczytu i 5GB/s dla zapisu”, Jednocześnie w punkcie (8.2.4) jest zapis, że „Zamawiający wymaga, aby zaproponowane 

rozwiązanie zapewniało wydajność co najmniej 2,2GB dla zapisu i co najmniej 5GB/s dla odczytu…” 

Jak się wydaje intencją Zamawiającego jest zapis o wydajności „co najmniej 2,2GB dla zapisu i co najmniej 5GB/s dla 

odczytu”, co ma także logiczne uzasadnienie. Czy zatem Zamawiający potwierdzi interpretację zauważonej niezgodności 

zapisów? 

Odpowiedź 

Tak. W dokumentację wkradł się błąd. Zamawiający wymaga wydajności co najmniej 2,2GB dla zapisu i co najmniej 

5GB/s dla odczytu. W związku z powyższym działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy PZP zgodnie, z 

którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany Punktu 19.5 (zdanie ostatnie) Załącznika nr 

2  do SIWZ w następujący sposób: zdanie ostatnie punktu 19.5 otrzymuje brzmienie: „Oczekiwanym wynikiem jest 

przepustowość na poziomie co najmniej 2,2GB/s dla zapisu i 5GB/s dla odczytu. 

Pytanie nr 141 

SIWZ Rozdział IV punkt 2.2) – Czy Zamawiający uzna zasadność zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku 

przedłużającego się procesu uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku gdy uzyskanie takiego pozwolenia będzie 

wymagane ? 

Odpowiedź 

Zdaniem Zamawiającego określony w specyfikacji czas realizacji zadania jest wystarczający, również w sytuacji gdyby 

konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę. Patrz odpowiedź na pytania 11 i 12. 

Pytanie nr 142 

Czy Zamawiający wymaga, aby system chłodzenia serwerowni czyli agregaty, jednostki chłodzące wewnętrzne moduły 

hydrauliczne itp. (układ już istniejący oraz nowy podlegające zamówieniu i dostawie) były zintegrowane w jedną całość 

pod względem zarządzania, zdalnego monitorowania, optymalizacji pracy oraz sterowania ? 

Odpowiedź 

Tak 

Pytanie nr 143 

Czy Zamawiający wymaga jednolitego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na cały system chłodzenia 

serwerowni? 

Odpowiedź 

Nie 
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Pytanie nr 144 

Czy Zamawiający wymaga, z uwagi na redundancję N+1, aby nowo dostarczany agregat wody lodowej z free-coolingiem 

posiadał taką samą moc chłodniczą oraz rozwiązanie i moc systemu free-coolingu jak obecnie istniejący (Swegon Oxford 

FC, 99KW) ? 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 63 

Pytanie nr 145 

Czy nośność dachu jest przewidziana na obciążenie nowo dostarczanego agregatu wody lodowej - jeżeli tak to do jakiej 

wartości ? 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 64 

Pytanie nr 146 

Czy Zamawiający z uwagi na redundancję N+1 wymaga, aby nowe podlegające zamówieniu i dostawie wewnętrzne 

moduły chłodzące zapewniały nadmiarowość N+1 tylko dla nowo dostarczanego sprzętu czy też ma być to uwzględniane 

dla całej serwerowni ? 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 65 

Pytanie nr 147 

Czy Zamawiający wymaga, z uwagi na redundancję N+1, aby nowe podlegające zamówieniu i dostawie wewnętrzne 

moduły hydrauliczne obsługujące moduły chłodzące zapewniały nadmiarowość N+1 jedynie dla nowo dostarczanego 

sprzętu czy też ma być to uwzględniane dla całej serwerowni ? 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 66 

Pytanie nr 148 

Czy Zamawiający z uwagi na redundancję N+1 akceptuje rozwiązanie, w którym nowe podlegające zamówieniu i 

dostawie wewnętrzne moduły hydrauliczne posiadają 2 pompy (praca / rezerwa) pod kątem wymogu redundancji N+1 i z 

uwagi na to nie wymaga już dodatkowego dublowania tego typu jednostek. 
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Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 67 

Pytanie nr 149 

Czy nośność stropu jest przewidziana na obciążenie nowo dostarczanych wewnętrznych modułów chłodzących 

i hydraulicznych - jeżeli tak to do jakiej wartości ? 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 68 

Pytanie nr 150 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość sterowania grupowego 2 pomieszczeniami serwerowni, czy też sterowanie 

i parametry muszą być kontrolowane i utrzymywane oddzielnie dla każdego z pomieszczeń 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 69 

Pytanie nr 151 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji istniejących modułów chłodzących w pomieszczeniach 

serwerowni oraz współpracę z nowo dostarczanymi modułami, czy też mają one działać niezależnie ? 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 70 

Pytanie nr 152 

Czy wcześniejszy projekt wzmocnienia i konstrukcji na  dachu obejmował obliczenia obciążeniowe konstrukcji dachu na 

dwa chillery? 

Odpowiedź 

Nie 

Pytanie nr 153 

W związku z zapisem: „12.4.2. rozbudowy układu klimatyzacji o dodatkowy chiller znajdujący się na dachu budynku 

w którym znajduje się serwerownia Zamawiającego, tak aby powstał układ redundantny odporny na awarię 

pojedynczego chillera. Zamawiający wymaga aby projekt uwzględnił instalację chillera wyposażonego w funkcję free-

coolingu, Zamawiający wymaga aby układ dwu agregatów pozwolił na osiągnięcie mocy chłodniczej na poziomie co 

najmniej 150KW. Pełna redundancja wymagana jest tylko dla mocy 100KW” Czy zamawiający dopuszcza pełną 
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redundancję na poziomie 99KW w związku z mocą istniejącego chillera (Swegon Oxford FC, 99KW)?  

Odpowiedź 

Tak 

Pytanie nr 154 

Czy jeżeli będzie wymagane pozwolenie na budowę Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia o czas 

urzędowy wymagany na decyzję o pozwoleniu na budowę? 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedzi na pytania 11 i 12.  

Pytanie nr 155 

Czy Zamawiający dysponuje odpowiednim zapasem mocy dla potrzeb nowych urządzeń ? 

Odpowiedź 

Tak 

Pytanie nr 156 

W jakich godzinach Zamawiający pozwoli wykonywać prace instalacyjne i budowlane na obiekcie ? 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 88 

 Pytanie nr 157 

Dotyczy SIWZ rozdział XI - Opis kryteriów, punkt 1.2)c)  „[…] Do wartości tej należy dodać maksymalny pobór mocy 

generowany (wg dokumentacji producenta) przez inne składniki infrastruktury klastra (serwery plików, przełączniku 

sieciowe, przełączniki IB, itp.)”. Określenie „itp.” ma charakter niejednoznaczny i nie można za jego pomocą stwierdzić 

jakie elementy Zamawiający będzie oceniał pod kątem zapotrzebowania na energię rozpatrując wspomniany punkt 

kryteriów.  Zgodnie z Art. 29. Ust. 1 Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący [..]” – 

użycie określenia „itp.” jest niejednoznaczne dlatego zwracamy się z prośbą o usunięcie określenia „itp.” bądź też 

wskazania zamkniętej listy. 

Odpowiedź 

Zamawiający rozumie przez to: wszystkie serwery (PAAD-1, PAAD-2, PAAD-3, PAAD-4, wszystkie przełączniki IB, 

wszystkie przełączniki Ethernet, wszystkie elementy składowe zaproponowanego przez Wykonawcę klastrowego 

systemu plików oraz macierzy na potrzeby klastra HA, wszystkie dodatkowe serwery fizyczne służące monitorowaniu 
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oraz zarządzaniu dostarczoną infrastrukturą (w tym również serwery na potrzeby Subnet Manager w sytuacji gdyby 

wykonawca zdecydował się zastosować takie rozwiązanie). 

Pytanie nr 158 

Punkt 1 Załącznika nr 1 do SIWZ: Zamawiający wymaga rozpoczęcia usuwania awarii dla określonych komponentów 

dostarczanego rozwiązania zdalnie przez dedykowany kanał VPN site2site. Prosimy o informację, jakiego rodzaju 

urządzeniem bądź oprogramowaniem terminującym sesje VPN dysponuje Zamawiający? 

Odpowiedź 

Zamawiający wykorzystuje OpenVPN. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań zaproponowanych przez 

Oferenta.  

Pytanie nr 159 

Punkt 1.2 Załącznika nr 2 do SIWZ: Zamawiający specyfikuje jako wymaganą dystrybucję Linux „Red Hat Enterprise 

Linux 6 lub 7, Scientific linux 6 lub 7, CentOS 6 lub 7, Ubuntu 14.10 w wersjach 64-bitowych lub w pełni zgodne 

binarnie”. Jednocześnie w punktach 4.9, 8.2.11 i 8.2.19 Załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga, aby 

dostarczane urządzenia (serwery, karty rozszerzeń, urządzenia dostarczające przestrzeni dyskowej) były „zgodne (…) z 

dystrybucją Linux”. Biorąc pod uwagę, iż dla zapewnienia zgodności urządzenia z konkretnym systemem operacyjnym 

system ten musi być certyfikowany jako zgodny przez producenta urządzenia, a większość producentów nie certyfikuje 

pod względem zgodności systemów specjalizowanych, które nie posiadają wsparcia producenta – czy Zamawiający 

dopuści zmianę definicji „dystrybucji Linux” do posiadających wsparcie producenta dystrybucji Red Hat Enterprise Linux 

(RHEL) oraz Suse Linux Enterprise Server (SLES)? 

Odpowiedź 

Nie. Zamawiający zamierza wykorzystywać możliwie szerokie spektrum dystrybucji systemu Linux stosowanych 

w środowiskach naukowych. Zamawiający uzna, że wymagania zgodności urządzeń z systemem Linux zostaną 

spełnione w przypadku certyfikacji sprzętu jako zgodnego ze wskazanymi dystrybucjami komercyjnymi (RHEL oraz 

SLES). 

Pytanie nr 160 

Punkt 4.10 Załącznika nr 2 do SIWZ: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił dostęp do najnowszych wersji 

sterowników zalecanych przez producenta sprzętu, a nie przez niego dostarczanych. Zarówno producent, jak 

i Wykonawca nie ma wpływu na dostępność sterowników firm trzecich, szczególnie jeśli chodzi o sterowniki do otwartych 

dystrybucji Linuxa. Prosimy o wykreślenie tego punktu. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
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Pytanie nr 161 

Punkt 4.11 Załącznika nr 2 do SIWZ: 

Zamawiający wymaga bezpłatnego dostępu do aktualizacji firmware dla dostarczanych serwerów także po zakończeniu 

obowiązywania gwarancji. Producenci wiodących na rynku rozwiązań nie zapewniają takiej dostępności, gdyż z wielu 

względów mających na celu utrzymanie wysokiej jakości produktu dostęp taki jest ściśle powiązany z dostępem do 

wsparcia producenta. Prosimy o wykreślenie tego punktu. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego punktu. Zamawiający uzna, że określone w tym punkcie wymagania 

zostaną spełnione, jeśli bezpłatny dostęp do aktualizacji firmware dla dostarczanych serwerów zostanie zapewniony 

przez okres minimum 7 lat. W związku z powyższym działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy PZP zgodnie, 

z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany Punktu 4.11 Załącznika nr 2  do SIWZ 

w następujący sposób: Zapis 4.11 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt miał 

zainstalowane oprogramowanie firmware w najnowszej wersji dostępnej w dniu dostawy. Zamawiający wymaga 

bezpłatnego dostępu do aktualizacji firmware przez okres minimum 7 lat od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego” 

Pytanie nr 162 

Punkt 4.28.17 Załącznika nr 2 do SIWZ: Czy zgodnie z tym punktem Zamawiający będzie wymagał implementacji 

funkcjonalności definiowania i zmiany parametrów serwerów (MAC, WWNN, WWPN, ustawienia BIOS, parametry 

bootowania, sieci VLAN) również dla rozwiązań opartych o serwery rack oraz inne serwery, dopuszczone zgodnie z 

punktem 4.19 Załącznika nr 2 do SIWZ? 

Odpowiedź 

Zamawiający będzie wymagał wskazanej funkcjonalności tylko dla serwerów typu blade. 

Pytanie nr 163 

Punkt 6.4 Załącznika nr 2 do SIWZ: Zamawiający określił w punktach 6.3 oraz 6.4 wymaganie topologii Fat-Tree oraz 

metodę komunikacji sieci IB z Ethernet przez bramki IB/Ethernet zdefiniowanych na co najmniej 2 przełącznikach. Opis 

wskazuje że InfiniBand jest dedykowaną siecią i przełączniki nie będą pracować w trybie równoczesnej obsługi 

standardu IB/Ethernet (VPI). Czy zamawiający wymaga dostarczenia dla KAŻDEGO przełącznika funkcji/licencji VPI 

(równoczesna obsługa sieci kowergentnej  IB/Ethernet na przełączniku)? 

Odpowiedź 

Tak 
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Pytanie nr 164 

Punkt 6.5 Załącznika nr 2 do SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, czy dla spełnienia wymagań postawionych w tym punkcie, 

w związku z zapisami punktu 6.6 Załącznika nr 2 do SIWZ  Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym sieć IB 

zbudowana jest w dwuwarstwowej topologii Fat-Tree (przełączniki IB Leaf [data plane] i przełączniki IB Spine [data 

plane/control plane]), gdzie oprogramowanie Subnet Manager uruchomione jest tylko na dwu przełącznikach warstwy 

drugiej (spine), a w warstwie pierwszej (leaf) zastosowane zostaną przełączniki bez funkcji zarządzania klastrem? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie 

Pytanie nr 165 

Punkt 7.9 Załącznika nr 2 do SIWZ: W związku z możliwością różnego zinterpretowania wymagań zawartych w tym 

punkcie prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający jako spełnienie tych wymagań rozumie taką konfigurację logiczną 

sieci Ethernet, aby interfejsy zarządzania wszystkich urządzeń aktywnych, będących elementami rozwiązania (opisane w 

punkcie 7.8) były dostępne jednocześnie ze stacji administratora, podłączonej do pojedynczego przełącznika 

sieciowego? 

Odpowiedź 

Zamawiający rozumie punkt 7.9 w ten sposób, że należy sieć Ethernet skonfigurować w taki sposób aby interfejsy 

zarządzania wszystkich urządzeń aktywnych, będących elementami rozwiązania (opisane w punkcie 7.8) były dostępne 

jednocześnie ze stacji służącej zarządzaniu infrastrukturą 

Pytanie nr 166 

Punkt 8.2.2 Załącznika nr 2 do SIWZ: Czy zgodnie z tym punktem Zamawiający oczekuje oprogramowania 

pozwalającego na automatyczną migrację danych ze względu na częstotliwość ich użycia z dysków szybszych na 

wolniejsze i odwrotnie?  

Odpowiedź 

Automatyczną migrację danych powinna zapewnić funkcjonalność zastosowanego sprzętu. 

Pytanie nr 167 

Punkt 8.2.6 Załącznika nr 2 do SIWZ: Czy zgodnie z tym punktem Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym 

metadane będą przechowywane na osobnym urządzeniu zewnętrznym opartym o dyski SSD? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie narzuca architektury rozwiązania. Jeśli Oferent zaproponuje rozwiązanie spełniające wszystkie 
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wymagania Zamawiającego w architekturze którego metadane będą przechowywane na osobnym urządzeniu 

zewnętrznym opartym o dyski SSD, to Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie. Należy jednak podkreślić, że muszą 

być spełnione wszystkie wymagania zamawiającego, w szczególności dotyczące dostępności i bezpieczeństwa danych. 

Pytanie nr 168 

Punkt 8.2.9 Załącznika nr 2 do SIWZ: Czy zgodnie z tym punktem Zamawiający dopuszcza dynamiczne rozszerzenie 

pojemności systemu plików poprzez dołączenie kolejnego urządzenia o parametrach równoważnych istniejącego 

rozwiązania? Oba urządzenia będą zarządzane z jednego interfejsu, serwując dotychczasowe funkcjonalności. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

Pytanie nr 169 

Punkt 8.2.11 Załącznika nr 2 do SIWZ: Czy zgodnie z tym punktem Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym 

zastosowane zabezpieczenia pozwolą na awarię do czterech dowolnych dysków w obrębie całego systemu plików? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga aby konfiguracja systemu do przechowywania danych gwarantowała, że dopiero jednoczesna 

awaria czterech dowolnych dysków fizycznych będzie mogła spowodować brak dostępu do danych.  

Pytanie nr 170 

Punkt 8.2.22 Załącznika nr 2 do SIWZ: Czy zgodnie z tym punktem Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym 

funkcjonalność load balancingu była realizowana przez dodatkowy serwer fizyczny lub wirtualny? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga, aby realizacja funkcjonalności load balancingu była przezroczysta dla węzłów podłączonych do 

klastrowego systemu plików. Zamawiający nie narzuca architektury rozwiązania. Zatem rozwiązanie w którym 

funkcjonalność load balancingu będzie realizowana poprzez dodatkowy serwer fizyczny lub wirtualny będący integralną 

częścią klastrowego systemu plików jest przez zamawiającego akceptowalna. 

Pytanie nr 171 

Punkt 8.2.39.1 Załącznika nr 2 do SIWZ: Czy zgodnie z tym punktem Zamawiający oczekuje, iż rozwiązanie powinno 

pracować w symetryczności kontrolerów active/active zarówno dla dostępu plikowego jak i blokowego? 

Odpowiedź 

W punkcie 8.2.39.1 Zamawiający określił wymagania dotyczące zbudowania rozwiązania w oparciu o klasyczne 

macierze dyskowe. Nie określał w wymaganiach, że macierze te mają realizować dostęp plikowy do zasobów. Dlatego 
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wymaganie 8.2.39.1 dotyczy tylko dostępu blokowego. 

Pytanie nr 172 

Punkt 8.2.39 Załącznika nr 2 do SIWZ: Czy zgodnie z tym punktem, czy w przypadku zaoferowania klasycznej macierzy 

dyskowej na potrzeby klastra obliczeniowego oraz przechowywania danych Wykonawca musi spełnić dla tej macierzy 

również wymagania z punktów 8.2.1 – 8.2.38 (oczywiście poza wymaganiem, że ma być to “klastrowy system plików”)? 

Odpowiedź 

Nie. Zamawiający wymaga budowy kompleksowego rozwiązania spełniającego wymagania 8.2.1 – 8.2.38, którego 

jednym z elementów mogą być klasyczne macierze dyskowe. Spełnienia wymagań 8.2.1 – 8.2.38 wymagamy od całego 

rozwiązania a nie od jego poszczególnych składników. 

Pytanie nr 173 

Punkt 17.9.3.12 Załącznika nr 2  do SIWZ: 

W podpunktach a) – h) Zamawiający specyfikuje zakresy procedur, których opisy znaleźć się mają w dokumentacji 

powykonawczej. Prosimy o wyspecyfikowanie szczegółowego spisu wymaganych przez Zamawiającego procedur, a nie 

jedynie ogólnego zakresu, którego procedury te mają dotyczyć. W podpunkcie i) Zamawiający specyfikuje wymaganie 

dotyczące zawarcia w dokumentacji powykonawczej procedur analiz błędów. Jednocześnie Zamawiający wymaga w tym 

punkcie stworzenia repozytorium błędów/bazy wiedzy, którego w ramach spisanej dokumentacji powykonawczej w 

postaci określonej w punkcie 17.9.3 Załącznika 2 do SIWZ stworzyć się nie da, jest to więc prawdopodobnie zapis 

umieszczony tam omyłkowo. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź 

Zamawiający oczekuje, że uzyska komplet procedur opisujących niezbędne postępowanie zarówno podczas normalnej 

eksploatacji (jak np. załączanie, wyłączanie, czynności prewencyjne, konserwacyjne itp.) jak i opis postępowania w 

sytuacjach awaryjnych (np. wyłączanie, wymiana i załączanie poszczególnych składników infrastruktury, odtwarzanie 

środowiska po awarii itp.). Zdaniem Zamawiającego przedstawiona specyfikacja  procedur jest wystarczająca. W punkcie 

(i) intencją Zamawiającego jest wdrożenie mechanizmów zarządzania wiedzą o wszelkich nieprawidłowościach, jakie 

wystąpiły podczas eksploatacji.  

Pytanie nr 174 

Wzór umowy z Wykonawcą. Analiza postanowień § 3 ust. 6-10 wzoru umowy w powiązaniu z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w pkt II SIWZ oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do 

SIWZ, prowadzi do wniosku, iż postanowienia te pozostają nieadekwatne do rodzaju oprogramowania dostarczanego 

(zamawianego) w ramach przedmiotowego Zamówienia. Większość przedmiotu zamówienia stanowi bowiem w istocie 

dostawa sprzętu informatycznego. Z kolei dostarczane w ramach Zamówienia oprogramowanie, to oprogramowanie 
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systemowe, oprogramowanie narzędziowe itd. związane z dostarczanym sprzętem. W ramach oprogramowania – co 

oczywiste – dostarczane jest również oprogramowanie immanentnie związane z dostarczanym sprzętem jak firmware 

czy sterowniki, najczęściej udostępniane przez producentów sprzętu. Tego rodzaju oprogramowanie to oprogramowanie 

gotowe (istniejące na rynku), oferowane przez różnego rodzaju producentów i dostawców (tzw. oprogramowanie w 

pudełku), jedynie dostarczane, instalowane i konfigurowane, a nie tworzone przez wykonawcę na potrzeby 

Zamawiającego. Z uwagi na rodzaj zamawianego oprogramowania, każdy wykonawca będzie dostarczał 

oprogramowanie „obce”, co do którego zasady licencjonowania są co do zasady ustandaryzowane i ustalone odgórnie 

przed dostawcę (producenta) sprzętu i/lub oprogramowania, bez możliwości ich modyfikacji. Powyższe należy odnieść 

również do dokumentacji technicznej dostarczanego sprzętu (§ 3 ust. 9 i 10 wzoru umowy). Tymczasem postanowienia 

§3 ust. 6-10 wzoru umowy zawierają zasady licencjonowania, których nie da się osiągnąć w odniesieniu do tego rodzaju 

oprogramowania „obcego”. Dotyczy to w szczególności następujących klauzul (zapisów): 

- § 3 ust. 6 i 7 – uprawnienie licencjobiorcy do ingerencji w kod źródłowy oprogramowania 

- § 3 ust. 8 – uprawnienie licencjobiorcy do udzielania sublicencji na rzecz podmiotów trzecich 

- § 3 ust. 10 – pełny zakres (w świetle przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych) korzystania z 

dokumentacji technicznej dostarczanego sprzętu. 

Jak wskazano powyżej, takie zasady licencjonowania mogą się ewentualnie odnosić do oprogramowania tworzonego 

przez wykonawcę specjalnie na potrzeby Zamawiającego. W związku z powyższym wykonawca wnosi o potwierdzenie, 

że:  

(1) zawarte w § 3 ust. 6-10 wzoru umowy zasady licencjonowania odnoszą się wyłącznie do ewentualnego 

oprogramowania tworzonego przez wykonawcę specjalnie na potrzeby Zamawiającego, a nie w odniesieniu do 

oprogramowania autorstwa podmiotów trzecich (gotowego oprogramowania jedynie dostarczanego na potrzeby 

Zamówienia); 

(2) w odniesieniu do oprogramowania autorstwa podmiotów trzecich (gotowego oprogramowania jedynie 

dostarczanego na potrzeby Zamówienia) obowiązują standardowe zasady ustalone przez tychże dostawców (autorów 

oprogramowania). 

Jednocześnie – w przypadku potwierdzenia powyższego – wykonawca wnosi o stosowną modyfikację SIWZ, w tym 

w szczególności postanowień § 3 ust. 6-10 wzoru umowy dotyczących zasad licencjonowania oprogramowania 

dostarczanego na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że:  

(1) zawarte w § 3 ust. 6-10 wzoru umowy zasady licencjonowania odnoszą się wyłącznie do ewentualnego 

oprogramowania tworzonego przez wykonawcę specjalnie na potrzeby Zamawiającego, a nie w odniesieniu do 
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oprogramowania autorstwa podmiotów trzecich (gotowego oprogramowania jedynie dostarczanego na potrzeby 

Zamówienia); 

(2) w odniesieniu do oprogramowania autorstwa podmiotów trzecich (gotowego oprogramowania jedynie 

dostarczanego na potrzeby Zamówienia) obowiązują standardowe zasady ustalone przez tychże dostawców (autorów 

oprogramowania). 

Jednocześnie działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy PZP zgodnie, z którym w uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy (załącznik nr 3) w następujący sposób: zapis par. 3 ust. 9 

otrzymuje brzmienie (usunięcie słów: „dokumentacji technicznej sprzętu”): „Wykonawca zapewni Zamawiającemu 

licencje do opracowanej i dostarczonej przez Wykonawcę Dokumentacji (dokumentacji powykonawczej oraz materiałów 

szkoleniowych i procedur z zakresu obsługi sprzętu, oprogramowania i infrastruktury technicznej). Wykonawca udzieli na 

czas nie krótszy niż 30 lat, nieodwołalnej, niewyłącznej i nieograniczonej licencji na korzystanie z tej dokumentacji”.  

W załączeniu wzór umowy po zmianach. 

Pytanie nr 175 

Wzór umowy z Wykonawcą, dotyczy §7, ust. 2 pkt. 4 wzoru umowy. Zamawiający pisze, że Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w tym: „z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy – w wysokości 25% 

wartości umowy”. W opinii Zamawiającego zapis ten jest ogólny oraz niekorzystny dla Wykonawcy, min. poprzez bardzo 

dużą wysokość kary, jak i brak wskazanych konkretnych przesłanek do jej zastosowania. W związku z tym prosimy o 

rezygnację z tego zapisu, lub ewentualne uszczegółowienie, które przesłanki odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy, spowodują naliczenie kar.  

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 2. 

Pytanie nr 176 

Wzór umowy z Wykonawcą, § 6 ust. 4. (komentarz Zamawiającego – pytanie dotyczy § 7 ust. 4)   

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy np. poprzez nadanie 

§ 6 ust. 4  następującego brzmienia: „Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przy czym górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy stanowi wartość wynagrodzenia brutto wskazana w  § 4 ust. 1 

Umowy i nie zawiera utraconych korzyści?”. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 177 

Punkt 17.9.5 Załącznika nr 2  do SIWZ: Z doświadczenia Wykonawcy, wynika, że szkolenie jakie powinno się odbyć dla 

tego typu projektu powinno trwać co najmniej 5 dni roboczych, czyli w sumie 40 godzin. W innym przypadku wiedza i 

umiejętności przekazane podczas szkolenia mogą okazać się niewystarczające. Czy w celu zadbania o jakość 

zaoferowanego przez Wykonawców szkolenia, Zamawiający zmodyfikuje zapisy tak aby wymagać od Wykonawców 

szkolenia w ilości co najmniej 5 dni roboczych tj. trwającego co najmniej 40 godzin? 

Odpowiedź 

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy PZP zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Zamawiający dokonuje zmiany Punktu 17.9.5 Załącznika nr 2  do SIWZ w następujący sposób: Zapis 17.9.5 otrzymuje 

brzmienie: „Szkolenie przeprowadzone przez Wykonawcę powinno trwać co najmniej 40 godzin i być przeprowadzone 

dla grupy co najwyżej 8-osobowej z zespołu Zamawiającego. Szkolenie powinno obejmować:” 

Pytanie nr 178 

Termin realizacji zamówienia. Czy w przypadku konieczności uzyskania pozwoleń, zgód, uzgodnień odbiorów od 

podmiotów trzecich Zamawiający dopuści możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na 

uzyskanie ww. decyzji? Wykonawca informuje, iż procedury wydawania tego typu decyzji potrafią przekroczyć długość 

okresu realizacji zamówienia. Taka sytuacja sprawiłaby, że termin wykonania zamówienia jest niemożliwy do 

dotrzymania, nie z winy Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedzi na pytania 11 i 12.  

Pytanie nr 179 

Ad 12.1 OPZ jak w tej chwili jest obciążony w chwili obecnej agregat wody lodowej?  

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 58. 

Pytanie nr 180 

Ad 12.2 OPZ Prosimy o wyjaśnienie wymagania redundancji w kontekście faktu, że zaprojektowany działający u 

Zamawiającego układ nie jest układem N+l (pojedynczy agregat i wymiennik coolmate). Należy przyjąć, że redundancja 

ma być zachowana na poziomie modułów chłodzących inrow?  

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga wykonania projektu zgodnie z punktem 12, uwzględniającego redundancję na każdym poziomie 
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infrastruktury. Pełna redundancja ma się pojawić w momencie instalacji drugiego agregatu wody lodowej lub w sytuacji 

gdy Wykonawca zaproponuje wymianę całego układu klimatyzacji. 

Pytanie nr 181 

Ad 11.2 OPZ czy przez „klaster" należy rozumieć wszystkie zainstalowane urządzenia i serwery, czy tylko zainstalowane 

w ramach niniejszego Zamówienia?  

Odpowiedź 

Pod pojęciem klaster należy rozumieć infrastrukturę dostarczoną w ramach niniejszego postępowania. 

Pytanie nr 182 

W przypadku gdy Wykonawca nie wykorzysta istniejącego układu klimatyzacji, Wykonawca ma nadal obowiązek 

wykonać modyfikację istniejącego układu (przeniesienie jednostek do piwnicy itp.)  

Odpowiedź 

Tak 

Pytanie nr 183 

Z czego wynika przyjęcie założenia mocy chłodniczej co najmniej 150kW (pkt 12.4.2 OPZ), w kontekście wymagania 

poboru mocy urządzeń maksymalnie 60kW (p. 11.2).  

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 58. 

Pytanie nr 184 

Ad 13.2 OPZ Prosimy o udostępnienie wzmiankowanego projektu. Nie jest możliwe należyte skalkulowanie ceny, jeśli 

Wykonawca ma uwzględnić projekt, który zostanie mu udostępniony przez Zamawiającego dopiero po zawarciu umowy  

Odpowiedź 

Zamawiający posiada dokumentację projektową, którą udostępni po zawarciu umowy. 

Pytanie nr 185 

Jakie UPSy (marka, model, moc) należy przenieść do pomieszczeń piwnicy. Czy są one objęte gwarancją producenta?  

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 47. 
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Pytanie nr 186 

Prosimy o potwierdzenie, że wzmocnienie stropu zostało wykonane zgodnie z udostępnionym projektem  

Odpowiedź 

Wzmocnienie stropu zostało wykonane zgodnie z udostępnionym projektem. 

Pytanie nr 187 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej z wykonania pierwszego etapu serwerowni. Udostępniona 

dokumentacja (nazwana opisem technicznym) nie wskazuje czy prace zostały wykonane zgodnie z nią  

Odpowiedź 

Zamawiający posiada dokumentację powykonawczą w wersji papierowej, którą może udostępnić po zawarciu umowy do 

wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

Pytanie nr 188 

Ad pkt 15 OPZ prosimy o jednoznaczne określenie jakich pomieszczeń ma dotyczyć instalacja SUG  

Odpowiedź 

Instalacja ma dotyczyć pomieszczeń serwerowni 01 i 02. 

Pytanie nr 189 

Ad pkt 16.2 OPZ w jakim punkcie ma znajdować się wyniesiona stacja BMS  

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 34. 

Pytanie nr 190 

Ad wymaganie 16.1 OPZ "spiąć protokołem (nie sprzętowo) z systemem BMS w celu wizualizacji i możliwości 

nadrzędnego sterowania z panelu BMS (po protokole)" rozumiemy, że Zamawiający ma na myśli system BMS dla 

serwerowni opisany w punkcie 16.3.  

Odpowiedź 

Tak. 

Pytanie nr 191 

Ad 17.8 OPZ czy Zamawiający ma na myśli „zasady projektowe" wykonanie wielobranżowej dokumentacji wykonawczej 

czy metodyki zarządzania projektami  
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Odpowiedź 

Metodyki zarządzania projektami 

Pytanie nr 192 

Ad 18.1 OPZ należy rozumieć, że wszystkie kamery mają znajdować się wewnątrz pomieszczeń serwerowni i 

piwnicy/UPS?  

Odpowiedź 

Tak. Patrz odpowiedź na pytanie 37. 

Pytanie nr 193 

Gdzie mają być zainstalowane UPS opisane w pkt 11.7?  

Odpowiedź 

W pomieszczeniu piwnicznym 

Pytanie nr 194 

UPS opisane w pkt 11.7 OPZ mają sugerowaną moc 40kVA, oznacza to że na obecnych UPS- ach Zamawiający 

posiada zapas mocy pozwalający przyjąć urządzenia IT o mocy 60kW?  

Odpowiedź 

40kW jest minimalną mocą wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostarczenia dwu UPSów. Należy 

podkreślić, że zgodnie z OPZ nie wszystkie serwery wymagają dwu torów zasilania. 

Pytanie nr 195 

Czy Zamawiający posiada niezbędne klucze/hasła na poziomie instalatora do rozbudowy systemu SSWiN.  

Odpowiedź 

Tak. 

Pytanie nr 196 

Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłosił przedmiotowe prace do właściwego organu?  

Odpowiedź 

Nie 
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Pytanie nr 197 

W przypadku gdy wymagane będzie uzyskanie zgód i pozwoleń administracyjnych, czy Zamawiający udzieli Wykonawcy 

pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w tym zakresie. Jeśli nie, czy czas pomiędzy przekazaniem 

dokumentacji do Zamawiającego a wystąpieniem Zamawiającego do właściwego organu nie będzie się wliczał do czasu 

realizacji umowy?  

Odpowiedź 

Patrz odpowiedzi na pytania 11 i 12. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania 

Zamawiającego. 

Pytanie nr 198 

Jako, że Zamawiający ma świadomość, że może zaistnieć sytuacja, w której wymagane będzie wystąpienie 

o pozwolenie na budowę. 90 dni od podpisania umowy jest czasem zdecydowanie zbyt krótkim na wykonanie projektu 

budowlanego, uzyskanie pozwolenia i uprawomocnienie się go, wykonanie prac budowlanych, a następnie związanych 

ze sprzętem IT i jego konfiguracją. Należy rozumieć że w takiej sytuacji realizacja zamówienia będzie przedłużona o 

czas konieczny do uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń?  

Odpowiedź 

Patrz odpowiedzi na pytania 11 i 12. 

Pytanie nr 199 

Zamawiający Wymaga dostarczenia 4 szt. szaf rack, dokumentacja projektowa wskazuje na 7 miejsc na szafy IT. 

Zgodnie z pkt 2.2 Zamawiający wymaga, aby szafy klastra obliczeniowego zostały ustawione równolegle do rzędu 

czterech szaf znajdujących się aktualnie w pomieszczeniu serwerowni, co wskazywałoby na konieczność umiejscowienia 

klastra w pomieszczeniu 02. Czy rozkład szaf i umiejscowienie ich w pomieszczeniach 01 i 02 jest dowolny czy należy je 

wszystkie umieścić w pomieszczeniu 02  

Odpowiedź 

Szafy należy umieścić w pomieszczeniu 02, gdzie są aktualnie zainstalowane 4 szafy RACK. 

Pytanie nr 200 

W opisie technicznym — część elektryczna rozdzielnice w serwerowni zasilania przewidziane są kablami typu YDY żo, 

natomiast wg schematów rozdzielnic kable zasilające - typ YLY. Prosimy o prawidłowe podanie typu kabli zasilających 

rozdzielnice serwerowni.  
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Odpowiedź 

Rozdzielnie zasilane są kablami typu YDY żo, zapis YLY w schematach jest błędny. 

Pytanie nr 201 

W opisie technicznym — część elektryczna Zamawiający informuje, że sposób ułożenia zasilania szaf 

teleinformatycznych należy ustalić na etapie wykonawstwa robót z użytkownikiem obiektu. Wg nas nie ma możliwości 

dokonania rzetelnej wyceny jeśli Wykonawca ma ustalić szczegóły przedmiotu umowy w trakcie realizacji robót. Prosimy 

o przekazanie projektu wykonawczego zasilania szaf teleinformatycznych.  

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawił Wykonawcy swobodę w zakresie rozmieszczenia infrastruktury informatycznej w dostarczonych 

szafach teleinformatycznych. Dlatego Zamawiający oczekuje wytworzenia infrastruktury elektrycznej adekwatnej do 

rozwiązań informatycznych zaproponowanych przez Wykonawcę. Należy o ile to będzie zasadne wykorzystać posiadaną 

przez Zamawiającego infrastrukturę energetyczną oraz wykonać o ile to będzie konieczne projekt wykonawczy zasilania 

szaf teleinformatycznych. 

Pytanie nr 202 

Czy po stronie Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego?  

Odpowiedź 

Jeśli zaproponowane rozwiązanie wymaga sporządzenia projektu wykonawczego, to Zamawiający oczekuje wykonania 

takiego projektu przez Wykonawcę. 

Pytanie nr 203 

Prosimy o udostępnienie książki serwisowej urządzeń UPS które są własnością Zamawiającego które należy przenieść 

do nowego pomieszczenia  

Odpowiedź 

Zamawiający udostępnia protokoły przeglądów. W załączeniu plik „ups.pdf”. 

Pytanie nr 204 

W ilu egzemplarzach należy przygotować dokumentację powykonawczą.?  

Odpowiedź 

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy PZP zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Zamawiający dokonuje zmiany Punktu 17.9.3 Załącznika nr 2  do SIWZ w następujący sposób: Zapis 17.9.3 otrzymuje 
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brzmienie: „Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą (w formie papierowej - 3 egzemplarze oraz 

elektronicznej *.pdf i edytowalnej - 3 egzemplarze cd/dvd), zawierającą::” 

Pytanie nr 205 

Czy istniejące UPSy, które należy przenieść, posiadają techniczną możliwość podłączenia do systemu przyszłego BMS?  

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 15. 

Pytanie nr 206 

Zał.2 pkt 8.2.8. Czy zamawiający zaakceptuje rozwiązanie które zapewni możliwość rozbudowy systemu plików do 

pojemności 12 PB brutto a nie tak jak to określa SIWZ, do 12 PB pojemności netto? Taki wymóg w sposób istotny 

ogranicza zakres produktów dostępnych na rynku, które można zastosować. 

Odpowiedź 

Nie. Zamawiający wymaga pojemności 12PB dostępnej dla potrzeb użytkowników. 

Pytanie nr 207 

Zał.2 pkt 8.2.19. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie realizujące  dostęp po protokołach SMB 2.0, 2.1 z uwagą że 

protokół SMB 3.0 będzie dostępny w pierwszej połowie przyszłego roku? 

Odpowiedź 

Nie. Zamawiający oczekuje osiągnięcia pełnej funkcjonalności w momencie odbioru przedmiotu umowy.  

Pytanie nr 208 

Zał.2 pkt 8.2.20. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie również zwiększające wydajność połączenia pomiędzy klientem 

a serwerem z wykorzystaniem bezpośrednich połączeń z systemem plików bez pośrednictwa protokołu CIFS ? 

Odpowiedź 

Zamawiający oczekuje spełnienia minimalnych wymagań zapisanych w SIWZ.  

Pytanie nr 209 

Zał. 2 pkt 8.2.24. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zezwalające na tworzenie różnych udziałów logicznych dla 

wybranych użytkowników, pozwalających na dostęp tylko do wybranych zasobów, jedynie za pomocą protokołów  CIFS? 

Przy takim podejściu, wymagana funkcjonalność będzie tak czy inaczej zachowana. 
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Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis w zał. 2 pkt 8.2.24 oczekując pełnej funkcjonalności. 

Pytanie nr 210 

Zał. 2 pkt 8.2.27. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie pozwalające na autentykację z pomocą jednego za 

wymienionych rodzajów autentykacji? Przy takim podejściu, wymagana funkcjonalność autentykacji będzie realizowana 

bez istotnego ograniczenia konkurencji. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis Zał. 2 pkt 8.2.27 oczekując dostarczenia uniwersalnego rozwiązania kompatybilnego 

z różnymi platformami systemowymi i aplikacjami. 

Pytanie nr 211 

Zał.2 pkt 8.2.30. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie innych niż NDMP protokołów transportu? Taki zapis w sposób 

istotny ogranicza konkurencji 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis w Zał.2 pkt 8.2.30. Zapis ten oprócz protokołu NDMP dopuszcza również mechanizm 

Lustre FS co zdaniem Zamawiającego nie ogranicza w istotny sposób konkurencji  

Pytanie nr 212 

Punkt VIII.7 SIWZ Opis sposobu obliczania ceny. Czy Zamawiający może potwierdzić, iż zgodnie z rozdziałem VIII 

SIWZ, ust. 7 pkt. 4 ocenie będzie podlegała cena brutto oferty, rozumiana jako cena netto z doliczonym podatkiem VAT 

wg stawki 23% do całości ceny netto, a nie cena netto z zastosowaniem do wskazanych elementów stawki VAT 0%, na 

której zastosowanie zgoda może dopiero zostać udzielona? 

Odpowiedź 

Zgodnie z rozdziałem VIII SIWZ, ust. 7 pkt. 4 ocenie będzie podlegała cena oferty wraz z podatkiem VAT (zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług). 

Pytanie nr 213 

W pierwszej kolejności prosimy o konkretne wskazanie, jakich działań Zamawiający – zgodnie z treścią załącznika nr 2 

do SIWZ – oczekuje od Wykonawcy w zakresie uzyskiwania „zgód” (decyzji administracyjnych). W szczególności 

prosimy o jasne wskazanie, jakie decyzje mają być uzyskane przez Wykonawcę (lub przez Zamawiającego) oraz o 

informację, w jakim charakterze ma występować Wykonawca w toku ubiegania się o te decyzje. Wyjaśniamy, że obecna 

treść Opisu przedmiotu zamówienia uchybia – w naszej ocenie – warunkom opisywania przedmiotu zamówienia 
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wskazanym w art. 29 i art. 31 ustawy prawo zamówień publicznych. Po pierwsze bowiem nie precyzuje zupełnie 

obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, po drugie – całkowicie pomija kwestie roli Wykonawcy w toku ubiegania się o 

decyzje, których stroną winien być Zamawiający. 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawił oferentowi dużą elastyczność w doborze rozwiązań technicznych, które mogą zostać 

wykorzystane do spełnienia wymagań opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Dobór zastosowanych rozwiązań 

warunkuje ewentualną konieczność uzyskania pozwoleń takich jak pozwolenie na budowę. Opis przedmiotu zamówienia 

oraz jego dookreślenie w odpowiedziach na pytania w wystarczający sposób określają oczekiwania zamawiającego i 

opisują przedmiot zamówienia. Patrz również odpowiedzi na pytania 11 i 12. 

Pytanie nr 214 

Ponadto prosimy o rozważenie, czy w świetle przepisów prawa budowlanego Zamawiający nie powinien we własnym 

zakresie (jako podmiot uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) wystąpić o ewentualne 

uzyskanie „wszelkich niezbędnych zgód.” Pytanie to wydaje się zasadne w szczególności w kontekście braku wskazania, 

o jakie decyzje chodzi Zamawiającemu i na jakiej podstawie miałby o nie występować Wykonawca. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 197 i 213. 

Pytanie nr 215 

Jeśli obowiązek uzyskania „wszelkich zgód w tym pozwolenia na budowę” będzie leżał po stronie Wykonawcy, prosimy o 

wskazanie, w jaki sposób oraz w jakim terminie Zamawiający umocuje Wykonawcę do ubiegania się o udzielenie w/w 

decyzji administracyjnych. W szczególności prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy Wykonawca będzie działał jako 

pełnomocnik Zamawiającego, czy też we własnym imieniu i na swoją rzecz. Jeśli Zamawiający przewiduje drugie z 

rozwiązań, prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Wykonawca ma występować wobec organów administracji 

publicznej jako strona postępowania. Prosimy również o informację, w jakim terminie od podpisania umowy oraz w jakim 

trybie zostaną przekazane Wykonawcy pełnomocnictwa i wymagane dokumenty będące w gestii Zamawiającego, a 

niezbędne do ubiegania się o uzyskanie „wszelkich zgód, w tym pozwolenia na budowę.” Prosimy o informację, na jakim 

etapie i w jakim trybie Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zaistnieniu konieczności uzyskania „zgód, w tym 

pozwolenia na budowę”. Z uwagi na istotną wagę powyższych informacji, gdyby Zamawiający uznał, że w zakresie 

zamówienia leży także uzyskiwanie „wszelkich zgód w tym pozwolenia na budowę” prosimy o uzupełnienie wzoru 

umowy o regulacje pozwalające odpowiedzieć na zadane w tej części pisma pytania i określające tryb postępowania w 

zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych. 
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Odpowiedź 

Patrz na odpowiedź na pytanie 197. Pełnomocnictwo zostanie wydane niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Wykonawcy. 

Pytanie nr 216 

Czy Zamawiający dysponuje aktualną mapą geodezyjną terenu do celów projektowych i w jakim terminie od podpisania 

umowy ją udostępni Wykonawcy 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje mapą do celów projektowych. Nie jest ona konieczna w przypadku robót remontowych 

prowadzonych wewnątrz budynku.  

Pytanie nr 217 

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności wystąpienia o uzyskanie decyzji administracyjnej, okres, w którym 

Wykonawca będzie uzyskiwał decyzje administracyjne zawiesza bieg terminów przewidzianych na realizację 

zamówienia. Wyjaśniamy jednocześnie, że na chwilę obecną Zamawiający wyznaczył następujące terminy dla 

wykonania umowy: 

· dla etapu 1: 30 dni od daty zawarcia umowy, 

· dla etapu 2 i 3: 60 dni od daty zawarcia umowy. 

W kontekście powyższego warto zauważyć, że pozwolenie na budowę winno zostać wydane w terminie miesiąca, a w 

sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Tym samym termin na 

wydanie decyzji administracyjnej pozwolenie na budowę (w pierwszej instancji) może być dłuższy (dwa miesiące), niż 

termin realizacji poszczególnych etapów zamówienia przewidziany przez Zamawiającego. Prowadzi to do wniosku, że w 

chwili obecnej umowa o udzielenie zamówienia publicznego proponowana przez Zamawiającego przy założeniu, że 

dojdzie do konieczności uzyskania decyzji administracyjnej, może być traktowana w kategoriach umowy o świadczenie 

niemożliwe i być obarczona skutkiem nieważności. Dlatego też prosimy o potwierdzenie, że terminy przewidziane w 

dokumentacji postępowania nie biegną (ulegają zawieszeniu) w sytuacji, gdy Wykonawca będzie zobligowany wystąpić o 

uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych. Prosimy także o dodanie odpowiednich zapisów we wzorze umowy 

(załącznik nr 3 do SIWZ) oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ). 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 11, 12, 197, 213. Co więcej oczekiwanie na wydanie decyzji administracyjnych nie 

wstrzymuje wykonania prac nie wymagających uzyskania takich zgód.  
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Pytanie nr 218 

Wreszcie prosimy o wyjaśnienie, jakie będą konsekwencje braku możliwości uzyskania ostatecznego pozwolenia na 

budowę z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności od Wykonawcy (Zamawiającego) 

niezależnych. Prosimy o uzupełnienie wzoru umowy o stosowne zapisy dotyczące powyższej kwestii. 

Odpowiedź 

Zgodnie z § 11 wzoru umowy „w  sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny”. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 219 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość adaptacji dodatkowego pomieszczenia na potrzeby instalacji urządzeń 

znajdującego się w sąsiedztwie pomieszczenia opisanego w SIWZ ? Jeśli tak to prosimy o przesłanie rzutów i wymiarów 

tego pomieszczenia oraz pozostałych wytycznych związaną z jego adaptacją. 

Odpowiedź 

Zamawiający przyjmuje taką możliwość, pomieszczenie P20 , rysunek rzutu piwnic E01.pdf z utrzymaniem standardu 

wymagań jak dla 1 pomieszczenia. Rysunek E01 nie zawiera drzwi zewnętrznych w pomieszczeniu P20 i P21. 

Pytanie nr 220 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby butle ze środkiem gaśniczym do instalacji gaszenia gazem były umieszczone w 

pomieszczeniach serwerowni ? 

Odpowiedź 

Nie dopuszcza. Patrz odpowiedź na pytanie 219.  

Pytanie nr 221 

Umieszczenie dodatkowego chillera na dachu dla potrzeb rozbudowy systemu klimatyzacji będzie wymagało 

poprowadzenia dodatkowych pionów i przejścia przez stropy i pomieszczenia na piętrze pierwszy i drugim. 

a) Czy Zamawiający może dostarczyć rzuty pomieszczeń przez które można prowadzić dodatkowe piony z 

oznaczonym miejscem możliwych przekuć przez stropy ? 

b) Czy Zamawiający może określić zakres prac remontowych pomieszczeń przez które będą przechodzić piony na 

potrzeby klimatyzacji ? 
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c) Czy piony w pomieszczeniach przez które będą przechodzić, w celu zamaskowania mają być zabudowane płytą 

gipsowo kartonową ? 

d) Czy prace malarskie związane z zamaskowaniem pionów mają dotyczyć jedynie zabudowy pionów, czy też 

całych pomieszczeń, w których znajdują się piony ? 

e) Czy Zamawiający zapewni swobodny dostęp do pomieszczeń przez które należy prowadzić piony na potrzeby 

klimatyzacji ? 

f) Czy Zamawiający może dostarczyć projekty konstrukcyjne i wykonawcze stropów na wszystkich kondygnacjach 

przez które należy przekuć pion na potrzeby rozbudowy klimatyzacji ? 

g) Czy Zamawiający dopuszcza alternatywną trasę prowadzenia pionów na zewnętrznej elewacji ? 

Odpowiedź 

a) Rzuty pomieszczeń - jak na parterze, przekucia przy ścianie zewnętrznej w przestrzeni filarków 

międzyokiennych  

b) Przywrócenie funkcji pomieszczeń 

c) Tak 

d) Zamawiający nie wymaga malowania całego pomieszczenia, o ile nie zostanie zabrudzone/zniszczone 

e) Patrz odpowiedź na pytanie 88 

f) Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji. Stropy ceramiczne  

g) Patrz odpowiedź na pytanie 30 

Pytanie 222 

Punkt 18.2 Załącznika nr 2 do SIWZ: Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania do zarządzania całością 

infrastruktury informatycznej. Prosimy o informację, na jaką ilość użytkowników/stanowisk należy dostarczyć licencje na 

oprogramowanie? 

Odpowiedź 

Co najmniej na cztery stanowiska. 

Pytanie 223 

Punkt 18.2.9 Załącznika nr 2 do SIWZ (komentarz Zamawiającego – pytanie dotyczy punktu 18.2.8): Zamawiający 

wymaga dostarczenia oprogramowania umożliwiającego integrację z systemem opisanym w punkcie 4.29, który to punkt 

nie występuje w treści Załącznika nr 2 do SIWZ, jest to więc prawdopodobnie błąd pisarski. Prosimy o wykreślenie 

zapisu lub zdefiniowanie, z którym z systemów oprogramowanie ma się integrować i w jakim zakresie. 
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Odpowiedź 

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy PZP zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Zamawiający dokonuje zmiany Punktu 18.2.8 Załącznika nr 2  do SIWZ w następujący sposób: Zapis 18.2.8 otrzymuje 

brzmienie: „system musi umożliwić integrację z systemem opisanym w punkcie 4.28”. 

Pytanie 224 

Punkt 10.3.38 Załącznika nr 2 do SIWZ: Czy w przypadku, w którym zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji 

zapewnia opisywaną funkcjonalność, ale jest ona dodatkowo licencjonowana, Zamawiający wymaga dostarczenia 

licencji aktywującej tę funkcjonalność w ramach niniejszego postępowania? 

Odpowiedź 

Tak 

Pytanie 225 

Punkt 8.1.16 Załącznika nr 2 do SIWZ: Zamawiający wymaga, aby dostarczona macierz zapewniała wydajność na 

poziomie 10000 IOPS. W związku z faktem, iż obliczenie wydajności systemu dyskowego pod względem operacji IOPS 

zależy m.in. od typu operacji (odczyt/zapis), rozmiaru operacji, zawartości cache macierzy, obciążenia jej kontrolerów, 

zastosowanego poziomu RAID oraz wielu innych czynników - precyzyjne określenie wydajności całej macierzy na etapie 

składania oferty nie jest możliwe. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym suma typowej, podawanej przez 

producenta wydajności IOPS dla poszczególnych dysków twardych będzie wynosiła minimum 10000? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie 

Pytanie 226 

Punkt 4.12.3 Załącznika nr 2 do SIWZ: Zamawiający wymaga dostarczenia serwerów wyposażonych w karty 

koprocesorowe o TPD nie większym niż 275W. Z informacji dostępnych na stronach wiodących producentów tego typu 

kart wynika, iż rozwiązania o TDP nie przekraczającym 275W są rozwiązaniami do zastosowań o wysokiej gęstości, 

zasilanymi przez port PCI-E, mogącymi naruszać warunki gwarancji producentów serwerów. Czy Zamawiający dopuści 

karty koprocesorowe o TDP nie przekraczającym 300W? 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje” 

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach  

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we 

Wrocławiu im. Włodzimierza Trzebiatowskiego 

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław 

 

 

St
ro

n
a6

4
 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści  SIWZ poprzez zmianę terminu składania 

i otwarcia ofert, w następujący sposób: 

1. Rozdział IX SIWZ ustęp 1 Miejsce i termin składania ofert - otrzymuje brzmienie: 

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, 

w Katowicach, ul. Bankowa 12, pok. 69, III p., w terminie do 08.06.2015 r. do godz. 11:30. 

2. Rozdział X SIWZ ustęp 1 Termin i tryb otwarcia ofert - otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2015 r. o godz. 12:00 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, pok. nr 61, III p. 

 

 

POWYŻSZA ZMIANA SIWZ JEST WIĄŻĄCA DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. 
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