WARUNKI POSTEPOWANIA

Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, sporzadzenie audytu energetycznego i audytu
efektywnosci ekologicznej oraz opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego
przebudowy sanitariatow w budynku Instytutu Muzyki w Cieszynie.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, sporzadzenie audytu

energetycznego i audytu efektywnosci ekologicznej oraz opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego
i wykonawczego przebudowy sanitariatéw, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe (jesli bedzie to zasadne)
lub zgtoszeniem robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz petnieniem nadzoru
autorskiego, dla budynku Instytutu Muzyki w Cieszynie przy ul. Niemcewicza 2, bedgcego wtasnoscig
Uniwersytetu Slaskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa i termomodernizacja budynku
Instytutu Muzyki, Cieszyn ul. Niemcewicza 2”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wizja lokalna budynku

1. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, ktérego dotyczy zamdwienie, w celu
uzyskania informacji dla poprawnego przygotowania oferty.

2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy umozliwi wizje lokalna.
Whiosek o umozliwienie wizji powinien zosta¢ ztozony nie pdzniej niz 3 dni przed terminem sktadania
ofert. Wniosek ztozony po tym terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

Charakterystyka budynku:

r

budynek czterokondygnacyjny;
> powierzchnia uzytkowa — ok. 1 155 m?;
> kubatura - ok. 4 790 m’,

wezet cieplny dla budynku Instytutu Muzyki znajduje sie w oddzielnym budynku Collegium
Technicum ul. Niemcewicza 4 i obstuguje dwa budynki

Przedmiot zamdwienia realizowany bedzie w trzech etapach:

Etap | - opracowanie kompletnej dokumentacji inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

Etap Il - sporzadzenie audytu energetycznego oraz audytu efektywnosci ekologicznej,

Etap Il - opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy istniejgcych
6 sanitariatow na 3 sanitariaty ogélnodostepne przystosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych.

Etap I: Opracowanie kompletnej dokumentacji inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynku

Wykonawca przed przystapieniem do prac objetych etapem | zobowigzany jest do:

1. Zapoznania sie ze stanem faktycznym, istniejgcym w budynku;

2. Uzgodnienia zakresu prac objetych umowg z przedstawicielami Zamawiajgcego oraz Kierownikiem Dziatu
Administracyjno-Gospodarczego Kampusu Cieszyriskiego, w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy,
w formie pisemnej opatrzonej datg i podpisami Stron.

3. Opracowania harmonogramu wejs¢ do poszczegdlnych pomieszczen budynku z Kierownikiem DAG.

Dokumentacja dotyczgca inwentaryzacji obejmowac bedzie:

1. Opis techniczny z uwzglednieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego
wysokosci, powierzchni oraz wyposazenia w instalacje.
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Opis materiatow budowlanych z jakich wykonane zostaty poszczegélne elementy budynku.

Rzut dziatki w skali 1:500 z naniesionym budynkiem wraz ze schodami, chodnikiem, $mietnikiem,
podziemnymi i naziemnymi przytgczami i sgsiednig zabudowa.

Zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji, zaréwno naziemnych jak i podziemnych z zaznaczonymi
instalacjami i urzgdzeniami sanitarnymi w skali 1:50.

Rzut dachu w skali 1:50 z naniesionymi elementami urzadzen, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi
oraz sposobem odwodnienia.

Przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokosciami charakterystycznych punktéow
(rzednych posadzek, podestéw, klatek schodowych, balkondéw, dachu i komindéw, gzymsow, studzienek,
murkéw i poziomu terenu, dylatacje), typy stropow.

Media — punkty gniazd elektrycznych, oswietlenie i rozdzielnice elektryczne (rozmieszczenie); instalacja
wodna i kanalizacyjna oraz instalacja gazowa musi zawieraé réwniez gtéwne piony oraz przytacza
zewnetrzne, instalacja centralnego ogrzewania wraz z lokalizacjg grzejnikow i pionami.

Zwymiarowanie elewacji budynku w zakresie podstawowych wymiaréw zewnetrznych (wysokosé,
szerokos¢, rozstaw okien).

Rysunki elewacji budynku z zestawieniem okien i drzwi zewnetrznych.

Wykonawca moze przystgpi¢ do dalszej realizacji przedmiotu zamdwienia, nie wczesniej niz po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Zamawiajacego przedtozonej dokumentacji inwentaryzacji architektoniczno-budowlane;j.

Etap Il:

opracowanie kompletnej z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ dokumentacji audytu energetycznego

oraz audytu efektywnosci ekologicznej

Audyt energetyczny powinien spetnia¢ wymagania okre$lone w:

1.

4.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordow kart audytéw, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009r., Nr 43, poz. 346),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej
(Dz. U. 2015 poz. 376);

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i sposobu sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej, wzoru karty audytu efektywnosci energetyczne;j
oraz metod obliczania oszczednosci energii (Dz. U. z 2012r.,, poz.962) — w przypadku optymalizacji
przedsiewzieé nieprzewidzianych w rozporzadzeniach zapisanych powyzej;

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokumentacja dotyczaca audytu energetycznego powinna zawierac:

1.
2.
3.

Strone tytutows,

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

Wykaz dokumentéw i danych Zzrédtowych, z ktérych korzystat audytor oraz wyszczegdlnienie wytycznych

i uwag Zamawiajacego,

Inwentaryzacje techniczno-budowlang budynku, zawierajgca co najmniej:

— ogolne dane techniczne, w tym opis konstrukcji i technologii, niezbedne wskazniki powierzchniowe
i kubaturowe, srednig wysokos¢ kondygnacji, wspodtczynnik ksztattu, uproszczong dokumentacje
techniczng, w tym rzuty poziome z zaznaczeniem uktadu przerw dylatacyjnych oraz stron Swiata,

— opis techniczny podstawowych elementéw budynku, w tym w szczegdlnosci: Scian zewnetrznych, dachu,
stropdw, $cian piwnic, okien, $lusarki oraz przegréd p.poz.,

— charakterystyke energetyczng budynku, dane dotyczgce takich parametréw jak ilos¢ mocy cieplnej
zamowionej, zapotrzebowanie na ciepto, zuzycie energii, wysokosc taryf i optat,
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— charakterystyke systemu grzewczego, w tym w szczegdlnosci rodzaj instalacji, izolacja piondw,
parametry pracy, rodzaje grzejnikdw, zawordw regulacyjnych, sprawnosci sktadowe systemu
grzewczego, moc zamowiong na potrzeby centralnego ogrzewania,

— charakterystyke instalacji cieptej wody uzytkowej,

— charakterystyke zrédta ciepta na potrzeby c.o. oraz c.w.u.,

— charakterystyke systemu wentylacji, w tym rodzaj i typ wentylacji,

— charakterystyke instalacji przewodéw kominowych,

— charakterystyke instalacji elektrycznej i oswietleniowej zestawienie najwiekszych odbiornikéw energii
elektrycznej, wielkos¢ mocy zainstalowanej, wielkos¢ mocy zamodwionej,

— dane dotyczace taryf i optat dla wszystkich nosnikéw energii wykorzystywanych w budynku.

5. Ocene stanu technicznego budynku i instalacji wewnetrznych w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych
ulepszen i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych,

6. Wskazanie i zestawienie wariantéw modernizacji i przedsiewzie¢ poddanych optymalizacji, w tym:

— zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne (docieplenie $cian zewnetrznie,
docieplenie dachu, stropodachu),

— zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie przez okna i drzwi,

— modernizacje systemu wentylacji,

— zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto na potrzeby cieptej wody

— ewentualng modernizacje wezta cieplnego

— modernizacje instalacji c.o.

7. Dokumentacje wykonania kolejnych krokéw optymalizacyjnych algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego — z zastosowaniem ocieplenia zewnetrznego,

8. Opis techniczny, niezbedne szkice i przedmiar robdt przedsiewziecia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji bedacego podstawg do okreslenia zakresu opracowania dokumentacji
projektowej wraz z okresleniem kosztéw przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonawstwa jako
oddzielnych pozycji.

9. ponadto:

— sformutowanie wnioskéw wynikajgcych z opracowanego audytu,

— okreslenie efektu ekologicznego realizowanego przedsiewziecia termomodernizacyjnego,

— wykonanie dodatkowej karty audytu na potrzeby Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej,

— przedstawienie wszelkich kosztow zawartych w audycie w kwotach brutto,

— arkusze kalkulacyjne i obliczeniowe audytu energetycznego — pliki w wersji edytowalnej i pdf.

Audyt efektywnosci ekologicznej sporzadzony zostanie przez Wykonawce tak, by umozliwi¢ Zamawiajagcemu
ubieganie sie o dofinansowanie przewidziane dla przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych.
Dokumentacja dotyczgca audytu efektywnosci ekologicznej powinna zawierac:

1. Prace termomodernizacyjne obiektu, a takie pozostate dopuszczalne w konkursie i majgce wptyw na
ograniczenie emisji CO, prace, tj. np.: wymiana podgrzewaczy wody, wymiana oswietlenia na
energooszczedne, modernizacja systemu grzewczego itp., w zakresie kazdorazowo uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

2. Audyt powinien zostaé opracowany zgodnie z ,Wytycznymi w sprawie metodologii obliczania planowanego
efektu energetycznego i ekologicznego projektu, obliczania efektywnosci ekonomicznej projektu oraz opisu
technicznego projektu wraz z uproszczonym przedmiarem”.

3. Audyt nalezy opracowac w jezyku polskim, stosujgc oznaczenie graficzne i literowe okreslone w wytycznych.

Etap lll: Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy istniejacych

6 sanitariatdw na 3 sanitariaty ogdlnodostepne przystosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz
z petnieniem nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych.
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Opracowanie kompletnego z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢, wielobranzowego projektu budowlanego
i wykonawczego, przebudowy istniejgcych 6 sanitariatdw zlokalizowanych na parterze i | pietrze budynku,
na 3 sanitariaty ogélnodostepne wraz z przystosowaniem ich dla potrzeb osdb niepetnosprawnych.
Przedmiotowe opracowanie powinno obejmowaé aranzacje w/w pomieszczen z uwzglednieniem wszystkich
wymogow komunikacyjnych, oraz by¢ zgodne z wytycznymi Biura ds. Oséb Niepetnosprawnych — przedmiotowe
wytyczne Zamawiajqce przekaze Wykonawcy na etapie uzgodnien zakresu prac projektowych .

Zamawiajgcy wymaga aby opracowanie projektowe zawierato w sobie wszystkie konieczne do zrealizowania
roboty budowlane poprzez przedstawienie w nim kompleksowych rozwigzan we wszystkich branzach,
tj. budowlanej, instalacji elektrycznych, wentylacji, centralnego ogrzewania i wod-kan.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia uzyska w imieniu Zamawiajgcego ostateczng decyzje
o pozwoleniu na budowe (jesli bedzie to zasadne) lub dokona zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe-

Dokumentacja projektowa obejmowac bedzie:
1. projekt budowlany i wykonawczy - zawierajacy szczegétowe rozwigzania projektowe (okreslone w sposéb
jednoznaczny i wyczerpujacy - rysunki, fotografie, aranzacje i wizualizacje, opis techniczny, obliczenia,

zestawienia materiatéw, przedmiary robdt wyjasnienia opisowe) - przygotowany tak, aby przyszty
wykonawca robot budowlanych miat mozliwos¢ ich wyceny i prawidtowego wykonania catosci robot,
zgodnie z wiedzg techniczna. - 4 szt.

2. przedmiar robdt opracowany na bazie KNR-Ow - 4 szt.

3. specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2013r. poz. 1129, j.t.). Specyfikacja techniczna zawierajaca wymagania niezbedne do okreslenia standardu
i jakosci wykonania robét, czy sposobu wykonania robét (wykorczenie, tolerancja wymiarowa, szczegdty
technologiczne), oceny prawidtowosci wykonania roboét (kontrola, badanie oraz odbidr materiatow i robét),
dokumentéw odniesienia (podstawa do wykonania robdt, w tym dokumentacja projektowa, normy,
aprobaty techniczne itp.), prac towarzyszacych (wytyczenia, inwentaryzacja powykonawcza itp.) — 4 szt.

4. kosztorys inwestorski dla zadania w formie uproszczonej wraz z podaniem sktadnikdw cenotwadrczych (R, M,
S, Kp, Z) w formie zestawienia — w ilosci 4 egz.

5. zestawienie wyposazenia wraz z wyceng — 2 szt.,

6. wersje elektroniczna dokumentacji, ptyta CD, pliki w formacie *.pdf oraz pliki w wersji edytowalnej:
* doc/docx, *.xIs/xlIsx, *.ath oraz *.dwg w postaci mozliwej do petnej edycji - wersja programu 2009/2010,
w 3 egz.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej, zostanie przygotowana przez Wykonawce w sposéb umozliwiajacy
prawidtowa realizacje robot budowlanych, z zastrzezeniem, iz nie moze powodowac ona roszczen Wykonawcy
rob6t budowlanych wzgledem Zamawiajagcego z uwagi na jej niekompletnos¢ czy niezgodnosc
miedzybranzowg, powodujacg dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy robét budowlanych. W takim
przypadku Zamawiajgcy naliczy kare umowng za btedy/wady projektu ujawnione na etapie realizacji.

W dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
na roboty budowlane (rysunki, opisy techniczne, specyfikacje techniczne, przedmiary robdt, kosztorysy
inwestorskie), Wykonawca nie moze wskazywac znakdw towarowych, patentéow lub pochodzenia, zrédta lub
szczegllnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub
produktow, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i Zamawiajgcy nie moze opisaé
przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy
"lub réwnowazny". W takim przypadku Wykonawca dokumentacji musi wskaza¢ parametry, ktore nie beda
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naruszaty zasad uczciwej konkurencji, a takie pisemne uzasadnienie specyfiki przedmiotu zamodwienia

uzasadniajacej uzycie znakdéw towarowych, patentédw lub pochodzenia.

Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania. Dokumentacja winna by¢

kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcym przepisami prawa.

Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

1.

Przedtozenie Zamawiajgcemu ,Harmonogramu realizacji prac”, poszczegdlnych etapdéw, z okreslonym
terminem przekazania Zamawiajgcemu poszczegdlnych opracowan, w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy, zgodnie z zatgcznikiem nr .... do umowy.

Dokonanie niezbednych uzgodnien z przedstawicielami Zamawiajgcego projektu budowlanego
i wykonawczego.

Uzyskanie pozwolenia na budowe (jesli bedzie to zasadne) lub dokonanie zgtoszenia robét budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe, przed wtasciwym organem.

Opracowanie dokumentacji projektowej w sposdb umozliwiajagcy podziat zadania na oddzielne etapy
realizacji inwestycji.

Nadzor Autorski

1. W ramach przedmiotu zamodwienia, Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego

we wszystkich branzach, w catym okresie realizacji inwestycji dla kazdego z etapéw, w szczegdlnosci w zakresie

obejmujgcym:

1)

Wykonanie — w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym — aktualizacji kosztoryséw inwestorskich
w przypadku, gdy wszczecie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na wykonanie robét
budowlanych, nastepowatoby pdzniej niz 6 miesiecy liczgc od daty ich opracowania,

Udzielanie odpowiedzi i wyjasnien do wykonanej dokumentacji projektowej, podczas prowadzenia przez
Zamawiajgcego postepowan o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie roboét budowlanych
na podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszego postepowania w terminach wskazanych
przez Zamawiajgcego,

Woyjasnianie watpliwosci Wykonawcy robét budowlanych, dotyczacych dokumentacji projektowe;j,
Sporzadzanie dodatkowych rysunkéw, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu
wyjasnia rozwigzania techniczne,

Ocena wykonanych robét pod katem ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, uzgodnieniami i zapisami
architekta w dzienniku budowy,

Kontrola zgodnosci robét z dokumentacjg projektowg oraz ocena ich estetycznej jakosci,

Biezgce doradztwo we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji,

Udziat w komisjach, naradach technicznych oraz radach budowy, organizowanych przez Zamawiajacego,
uczestnictwo w odbiorach robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz odbiorze koncowym,
Uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawca robdt budowlanych, mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiatéw
oraz rozwigzan technicznych itechnologicznych oraz czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie
spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowych
uzgodnien z wtasciwymi organami,

10) Uzupetnianie i poprawianie ewentualnych brakéw czy btedéw w dokumentacji projektowej, ujawnionych

w trakcie realizacji zadania — zostang one uzupetnione i poprawione niezwfocznie przez Wykonawce tak,
aby nie wstrzymywac realizacji zadania,

11) Kwalifikacja zamierzonego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow

pozwolenia na budowe.

2. Zgoda Wykonawcy na aktualizacje rozwigzan projektowych, wprowadzanie zmian stosowanych materiatéw,

konstrukcji i technologii zostanie wyrazona przez sprawujgcych nadzér autorski stosownymi:

1)
2)

zapisami na rysunkach, wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;j,
rysunkami zamiennymi, szkicami lub nowymi projektami opatrzonymi datg, podpisem oraz informacjg
o tym, jaki element dokumentacji zastepuja,
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3) wpisami do dziennika budowy,
4) protokotami lub notatkami stuzbowymi podpisanymi przez Strony.

3. Nadzér sprawowany bedzie w okresie od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajgcego o rozpoczeciu
procedury udzielenia zamdwienia publicznego na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych do koricowego
odbioru robot od Wykonawcy roboét budowlanych przez Zamawiajgcego, stwierdzonego koncowym protokotem
odbioru robét, podpisanym przez Zamawiajqcego i Wykonawce robdét budowlanych.

4. O koniecznosci rozpoczecia petnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie,
odpowiednio wczesniej, przed rozpoczeciem przez Zamawiajgcego procedury udzielania zmdwienia publicznego.

5. Wykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski poprzez obowigzkowy udziat w radach budowy, naradach
koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego, a takze wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu robét
i na wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robot budowlanych.

6. Wykonawca niezwtocznie po otrzymaniu wezwania, o ktérym mowa w ust. 5 uzgadnia z wzywajacym termin
pobytu na budowie, z zastrzezeniem, iz pobyt ten nie moze nastgpic¢ pdzniej niz w ciggu 3 dni od dnia otrzymania
wezwania. Wezwanie telefoniczne lub innym srodkiem bezposredniego porozumiewania sie na odlegtos¢, winno
by¢ odnotowane przez wzywajgcego odpowiednig notatka stuzbowa.

7. W przypadkach w ktérych, dla unikniecia powaznej szkody przez Zamawiajgcego potrzebny bedzie pilny pobyt
Wykonawcy na budowie, Zamawiajgcy lub Wykonawca robdét budowlanych niezwtocznie powiadomi pisemnie
lub elektronicznie (e-mail, faks) lub telefonicznie lub innym Srodkiem bezposredniego porozumiewania sie
na odlegtosé¢, wskazujgc przyczyne wezwania. Wykonawca stawi sie niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania. Wezwanie telefoniczne lub innym srodkiem bezposredniego
porozumiewania sie na odlegtos$¢, winno by¢ odnotowane przez wzywajgcego odpowiednig notatky stuzbowa.

8. Czynnosci o ktédrych mowa w ust. 5 odnotowuje sie w ,Karcie potwierdzenia wykonania nadzoru autorskiego”
stanowigcej zafqcznik nr 2 do umowy. Karta winna by¢ sporzgdzona w oparciu o:

1) potwierdzenie obecnosci projektanta na budowie przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub Wykonawce,
2) udokumentowany udziat projektanta w naradach koordynacyjnych, radach budowy itp.,
3) potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego inne czynnosci projektanta.

9. Jezeli w toku wykonywanych robdot zostang stwierdzone przez Wykonawce istotne odstepstwa od
zatwierdzonego projektu budowlanego, moze on zazgdaé¢ wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot
budowlanych, powiadamiajgc jednoczesnie Zamawiajgcego o zaistniatych okolicznosciach, w terminie 3 dni,
celem podjecia wspdlnych dziatan.

10. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9, Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajgcego o mozliwosci zadania od
wykonawcy robot budowlanych naprawienia szkody, wynikajgcej z nieuzgodnionego odstepstwa od projektu.

11. W przypadku niedotrzymania terminéw wskazanych w pkt. 6 i 7 Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kary umowne.

Ill. SPOSOB OBLICZENIA CENY ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT
Wybér oferty dokonany zostanie na podstawie nizej przedstawionych kryteriéw:
Cena 100%
W cenie oferty uwzgledni¢ nalezy wszystkie czynnosci, ktore muszg by¢ wykonane w celu nalezytego wykonania

przedmiotu zamdwienia. Za najkorzystniejszg oferte zostanie uznana oferta z najnizszg ceng wsrédd waznych
ofert.

IV. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU
1. Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jesli przepisy

prawa naktadajg obowigzek ich posiadania.
2. Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat co najmnie;j:
1) jedna dokumentacje inwentaryzacyjng, dotyczaca budynku lub budynkédw uzytecznosci publicznej
w rozumieniu Rozporzgdzeniem Ministra i Infrastruktury Dz.U.2009r. nr 56, poz. 461, w ramach jednego
zamoOwienia o powierzchni uzytkowej co najmniej 1 100 m’,
2) trzy audyty energetyczne dla budynku o powierzchni uzytkowej co najmniej 1 100 mz,
3) trzy Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
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4) jedng dokumentacji projektowg remontu, adaptacji, przebudowy pomieszczenn sanitariatow
dostosowanych dla oséb niepetnosprawnych.

Wykonawca przedstawi Wykaz wykonanych, gtéwnych ustug i w w/w okresie wraz z podaniem ich rodzaju
i wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdéw, na rzecz ktérych ustugi zostaty wykonane wraz
z zatgczeniem dowodow, czy zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie.

3. Wykonawca wykaze, iz dysponuje lub bedzie dysponowat osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy,
ktore posiadajg niezbedne kwalifikacje zawodowe - potwierdzone odpowiednimi dokumentami:

1) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11.09.2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dnia 24 wrzesnia 2014, poz. 1278) lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw - co najmniej jedna osoba;

2) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dnia 24 wrzesnia 2014, poz. 1278) lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw-
co najmniej jedna osoba;

3) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11.09.2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dnia 24 wrzesnia 2014., poz. 1278) lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw - co najmniej 1 osoba,

4) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11.09.2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dnia 24 wrzesnia 2014, poz. 1278)
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw — co najmniej 1 osoba,

5) uprawnienia do sporzadzania $wiadectwa charakterystyki energetycznej — osoba wpisana na liste oséb
uprawnionych do sporzadzania s$wiadectw charakterystyki energetycznej (w centralnym rejestrze
charakterystyki energetycznej budynkéw) zgodnie z Ustawg o charakterystyce energetycznej budynkow
z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2017.1498.) - co najmniej jedna osoba.

4. Wykonawca przedstawi wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w  wykonywaniu zamédwienia,

a w szczegdlnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia - niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca ztoizy Oswiadczenia, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadaja
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien.

5. Ewentualna zmiana osdb, o ktérych mowa powyzej wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy. Zamawiajgcy nie
wyrazi zgody na zmiane, jezeli osoba wprowadzona w miejsce zastepowanej nie posiada kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia wymaganych wczesniej przez Zamawiajacego. Brak pisemnej zgody
powoduje niewazno$¢ wprowadzonej zmiany.

VI. REALIZACIA
1. Zamawiajgcy okresla nastepujgce terminy realizacji:
1) Etap l: do 30 dni od daty zawarcia umowy
2) Etap ll: do 14 dni od otrzymania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dokumentacji opracowanej w
ramach Etapu |,
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4)

Etap Ill (w zakresie opracowania dokumentacji projektowej): do 120 dni od daty zawarcia umowy —
w tym wszelkie uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe (jesli bedzie to
zasadne) lub zgtoszeniem robdt budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

Wykonawca sprawowat bedzie nadzér autorski do czasu zakoriczenia robét budowlanych (kazdego z
etapow) i rozliczenia inwestycji.

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, do przedtozenie Zamawiajagcemu

4.

,Harmonogramu realizacji prac”, poszczegélnych etapéw z okreslonym terminem przekazania Zamawiajgcemu

poszczegdlnych opracowan, zgodnie z zatgcznikiem nr .... do umowy.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o wszystkich mozliwych

zagrozeniach w dotrzymaniu terminéw w stosunku do ustalonego harmonogramu.

Zamawiajacy informuje, iz budynek Instytutu Muzyki jest obiektem czynnym, w ktéorym odbywajg sie zajecia

dydaktyczne, Wykonawca musi tak organizowa¢ prace aby nie zaktécaé funkcjonowania budynku.
Etap I:

1)

4)

5)

Wykonawca przed przystgpieniem do prac objetych Etapem | zobowigzany jest do:

a) zapoznania sie ze stanem faktycznym istniejgcym w budynkach;

b) uzgodnienia zakresu prac objetych umowa z przedstawicielami Zamawiajgcego w tym Kierownikiem
Dziatu Administracyjno-Gospodarczego, w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy, w formie pisemnej
opatrzonej datg i podpisami Stron.

c) opracowania harmonogramu wejs¢ do poszczegdlnych pomieszczen budynkéw z Kierownikiem DAG,

d) przedstawienia Zamawiajgcemu sprzetu za pomocga ktérego bedzie realizowat przedmiot zamdéwienia,
wraz ze $wiadectwem legalizacji.

Wykonawca dokona pomiardw urzadzeniami precyzyjnymi, tj. za pomocg tachimetru. Zamawiajgcy nie
dopuszcza pomiarow dalmierzem laserowym. Doktadno$¢ pomiarowa w cm.

Opracowang kompletng dokumentacje nalezy ztozy¢ w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej
— Sekcja Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontow, Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 406B (parter),
celem sprawdzenia przez branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, w zakresie kompletnosci
i zgodnosci z przedmiotem zamowienia.

Inwentaryzacje architektoniczno-budowlang Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w formie pisemne;j
w wersji papierowej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej na nosniku cyfrowym (ptyta CD/DVD) tj. pliki
* pdf oraz pliki w wersji edytowalnej *.doc/docx, *.xIs/xIsx oraz *.dwg w postaci do petnej edycji - wersja
programu 2009/2010, w 3 egz.

Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dokumentacji oraz jej akceptacji w terminie 7 dni od daty jej ztozenia
lub jezeli w trakcie sprawdzania zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiajgcy wyznaczy
termin ich usuniecia, z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty zgtoszenia wady.
Akceptacja nastgpi dopiero po pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiajgcego usuniecia wad.

5. Etap Il:

1)

2)

Wykonawca przystgpi do realizacji Etapu Il po otrzymaniu pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego
ztozonej dokumentacji inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej.

Opracowang kompletng dokumentacje nalezy ztozy¢ w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej —
Sekcja Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontdw, Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 406B (parter),
celem sprawdzenia przez branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, w zakresie kompletnosci
i zgodnosci z przedmiotem zamowienia.

Dokumentacje, o ktérej mowa w Etapie Il Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w formie pisemnej
w wersji papierowej w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej na nosniku cyfrowym (ptyta CD/DVD) tj. pliki
* pdf oraz pliki w wersji edytowalnej *.doc/docx, *.xIs/xIsx oraz *.dwg w postaci do petnej edycji - wersja
programu 2009/2010, w 3 egz.

4) Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dokumentacji oraz jej akceptacji w terminie 7 dni od daty jej ztozenia

lub jezeli w trakcie sprawdzania zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiajgcy wyznaczy
termin ich usuniecia, z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty zgtoszenia wady.
Akceptacja nastgpi dopiero po pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiajgcego usuniecia wad.
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7.

1)

2)

4)

6)

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ewentualnych wad dokumentacji objetej Etapem | i Il
w przypadku ich stwierdzenia przez Zamawiajgcego/przedstawicieli instytucji finansujgcej na etapie
konkursowym (jak rowniez pdzniejszym) w terminie do 7 dni chyba, ze do ich uzupetninia wyznaczy zostanie
inny termin.
Etap 1l
Wykonawca przystapi do opracowania dokumentacji objetej Etapem Il niezaleznie od postepu prac
w ramach Etapu | i ll.
Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot niniejszego zamdwienia musi by¢ kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢, tj. musi by¢ opracowana nalezycie, gwarantowaé prawidtowa wycene
i realizacje robdt budowlanych. Winna by¢ opracowana w sposdb eliminujacy ryzyko wystgpienia robét
dodatkowych, wynikajgcych z jej niekompletnosci, lub nieprawidtowosci. Dokumentacja projektowa
stanowi najistotniejszy element opisu przedmiotu zamdwienia publicznego na roboty budowlane, zatem
nalezy jg opracowac zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca jest zobowigzany przed przystagpieniem do prac projektowych do uzgodnienia
z Uzytkownikiem petnego zakresu opracowania z uwzglednieniem wyposazenia dla o0séb
niepetnosprawnych w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy. Uzgodnienia w formie pisemnej opatrzone
datg i podpisami Stron, stanowi¢ bedg wytyczne Zamawiajgcego do sporzadzenia dokumentacji
projektowe;j.
Zamawiajgcy informuje, iz zakup niezbednego wyposazenia nie wchodzi w zakres robét budowlanych,
dlatego Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania odrebnego zestawienia wyposazenia wraz
Z wycena.
W ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska pozwolenia na
budowe (jesli bedzie to zasadne) lub dokona zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia
na budowe, przed wtasciwym organem.
Wykonawca przed ztozeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe (jesli bedzie to zasadne) lub
zgtoszeniem robdt budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe, przed wtasciwym organem
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej w 1 (jednym) egzemplarzu
w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej — Sekcja Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontow,
Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 406 (parter budynku), celem sprawdzenia przez branzowych inspektoréow
nadzoru inwestorskiego jej kompletnosci i zgodnosci z zatozeniami projektowymi.
Wykonawca po uzyskaniu akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego moze ztoizyc
wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowe (jesli bedzie to zasadne) lub dokonac zgtoszenia
rozpoczecia robo6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, przed wtasciwym organem,
i przedtozy Zamawiajgcemu kopie wniosku lub zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 65 dni od daty podpisania umowy do przedfozenia

Zamawiajgcemu kosztorysdw inwestorskich stanowigcych zestawienie kosztdw inwestycji.

Opracowang kompletng dokumentacje projektowg nalezy ztozy¢ w Dziale Inwestycji i Infrastruktury
Budowlanej — Sekcja Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontow, Katowice, ul. Bankowa 14, pok.
406 (parter), celem sprawdzenia przez branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, w zakresie
kompletnosci i zgodnosci z zatozeniami projektowymi, uzgodnionymi wczesniej z przedstawicielami
Zamawiajacego.

10) Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dokumentacji w zakresie kompletnosci i zgodnosci z zatozeniami

projektowymi, uzgodnionymi wczesniej z przedstawicielami Zamawiajgcego i zaakceptuje jg w terminie
do 7 dni od dnia jej ztozenia. Jezeli w trakcie sprawdzania zostang stwierdzone wady przedmiotu
zamoOwienia, Zamawiajgcy wyznaczy termin ich usuniecia, z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy
niz 7 dni od daty zgtoszenia wady. Akceptacja nastgpi dopiero po pisemnym stwierdzeniu przez
Zamawiajgcego usuniecia wad, z zachowaniem powyzszych terminéw.

11) Ewentualne braki, btedy i nieprawidlowosci w opracowaniu zgtoszenia robdt budowlanych

niewymagajgcych pozwolenia na budowe, oraz wniosku o pozwolenie na budowe ujawnione w trakcie
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postepowania administracyjnego, zostang uzupetnione i poprawione przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia, w terminie wyznaczonym przez odpowiedni organ administracyjny.

VIl PLATNOSCI

XlI.

1.

Za wykonane prace Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci podwyzszenia wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy, obejmuje wszelkie koszty jakie ponosi on w celu nalezytego zrealizowania
wszystkich obowigzkédw objetych umowa, w tym koszty wykonania dokumentacji projektowej, koszty
uzyskania ewentualnych niezbednych uzgodnien, koszty uzyskania pozwolen, decyzji, opinii, wynagrodzenie
z tytutu przeniesienia praw autorskich jak i petnienia nadzoru autorskiego, koszty dojazddw, inne opfaty,
ktére mogg wystgpi¢ przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki (takze
nalezny podatek VAT)..

. Warunki ptatnosci: Za wykonane prace Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie ryczaitowe,

wyptacane w nastepujacych transzach:

— pierwsza pfatnos¢, w wysokosci 20% wynagrodzenia nastapi po faktycznym wykonaniu catosci zakresu
Etapu |, potwierdzonych protokotem odbioru czesciowego dokumentacji podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron bez uwag,

—druga ptatnos¢, w wysokosci 20% wynagrodzenia nastgpi po faktycznym wykonaniu catosci zakresu Etapu
Il, potwierdzonych protokotem odbioru czesciowego dokumentacji podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron bez uwag,

—trzecia ptatnos¢, w wysokosci 55% wynagrodzenia nastgpi po faktycznym wykonaniu catosci prac Etapu lll,
potwierdzonych protokotem odbioru koricowego dokumentacji podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron bez uwag oraz po uzyskaniu przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe
lub brak sprzeciwu w przypadku zgtoszenia,

—czwarta ptatnosé, w wysokosci 5% nastgpi po zakonczeniu robét budowlanych wykonywanych w oparciu
o opracowang przez Wykonawce dokumentacje, zatwierdzonych koncowym protokotem odbioru roboét
przez upowaznionych przedstawicieli Stron, oraz na podstawie Karty potwierdzenia wykonania Nadzoru
Autorskiego W przypadku realizacji zadania etapami wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie
Nadzoru Autorskiego zostanie podzielone proporcjonalnie do wartosci etapu wykonywanych roboét
budowlanych.

Termin ptatnosci wynosié¢ bedzie 14 dni od daty przyjecia przez Zamawiajgcego prawidtowo sporzadzonej

faktury z podpisanym przez obie Strony protokotem odbioru czesciowego dokumentacji bez uwag/protokotem

odbioru koricowego dokumentacji bez uwag /Kartg potwierdzenia wykonania Nadzoru Autorskiego.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci

10% ceny oferty (wraz z podatkiem VAT) przed zawarciem umowy.

GWARANCIA | REKOJMIA

Termin rekojmi nie krétszy niz 5 lat.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady prac projektowych wygasajg wraz z uptywem terminu rekojmi

na wykonane roboty budowlane wedtug dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot zamdwienia.

OSOBY WSKAZANE DO NADZOROWANIA UMOWY ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO

Ze strony Zamawiajgcego jako osoby upowaznione do kontaktéw w sprawie realizacji przedmiotu umowy

i nadzorowania jej wykonania wyznacza sie:

1.

Zygmunt Pietka — Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza budowlana - w zakresie spraw technicznych,
tel. 32-359-15-80, e-mail: zygmunt.pietka@us.edu.pl

Mirostaw Koziet — Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego, branza elektryczna - w zakresie spraw
technicznych ,tel. 32-359-22-23, e-mail: miroslaw.koziel@us.edu.pl,
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tukasz Kuchna - Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego, branza instalacyjna - w zakresie spraw
technicznych, tel. 32-359-1447, e-mail: lukasz.kuchna@us.edu.pl,
Michalina Kukietka —Starszy referent, Sekcja Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontow,

tel. 32-359-23-13, e-mail: michalina.kukielka@us.edu.pl - w zakresie spraw formalno-prawnych

i finansowych;
Jacek Swierczek — Kierownik Dziatu Adminstracyjno-Gospodarczego Kampusu Cieszyriskiego, tel. 33-854-64-
50, e-mail: jacek.swierczek@us.edu.pl - w zakresie uzgodnien dotyczgcych przedmiotu zamdwienia, a takze

w zakresie zgtaszania Wykonawcy wad w okresie rekojmi.
Konsultacje i wyjasnienia wytacznie w dni robocze w godz. 8:00 — 14:00.
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