MIASTOPROJEKT-CIESZYN Sp. z 0.0. Cieszyn, ul. 3 Maja 18

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacja i badaniami
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU INSTYTUTU SZTUKI ORAZ BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZ-
NEGO W MIEJSCU ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO, ORAZ BUDOWA KLADKI PIE-
SZEJ tACZACEJ POZIOM TERENU Z BUDYNKIEM - Budowa sieci logicznej - ETAP |

ADRES INWESTYCJI : CIESZYN, UL.PADEREWSKIEGO 13 - dziatki nr 47, 48/2 obreb 39
INWESTOR : UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH

ADRES INWESTORA  :  40-007 KATOWICE, UL. BANKOWA 12

BRANZA . SIEC LOGICZNA - ETAP |

SPORZADZIE KALKULACJE : inz. bud. Marek Weglorz

DATA OPRACOWANIA ;o 2012-11-12

Poziom cen : 11l kwartat 2012r. - SEKOCENBUD

NARZUTY

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



US - INST SZTUK | BUD DYDAKT - SIEC LOG - ETAP | PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \Poszcz \Razem
Budynek Instytutu Sztuki - Wydziat Artystyczny Uniw ersytetu Slaskiego, Cieszyn ul. Paderewskiego 13. Przebudowa, r  emont i
rozbudowa - SIE € LOGICZNA - | etap
1/45314300- | BUDOWA TRAS KABLOWYCH
4
1/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne stalowe 150x60 przykrecane do betonu m
d.1/0110-05
82.00 m 82.000
RAZEM 82.000
2|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW 50x20 przykrecane do betonu m
d.1/0110-05
211.00 m 211.000
RAZEM 211.000
3/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW 25x18 przykrecane do betonu m
d.1/0110-05
211.00 m 211.000
RAZEM 211.000
4/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1/1209-1202 |betonu
27 otw. 27.000
RAZEM 27.000
5/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.1/1209-0802 |pach z cegty
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
6 Uszczelnienie przej$¢ przez $ciany i stropy masa ogniowg szt
d.1|kalk. whas-
na
29 szt 29.000
RAZEM 29.000
2|45314300- [MONTAZ SZAFY DYSTRYBUCYJNEJ Z OSPRZ ETEM GPD
4
7|KNR 5-14 |Montaz szafy wiszacej dystrybucyjnej 21U szt.
d.2|0103-05
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/TPSA 39 |Montaz przetgcznic Swiattowodowych, przetacznica panelowa kompletna szt
d.2|0701 01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Montaz panela krosowego UTP 32xRJ45 kat.5e szt.
d.2|0406-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
10/KNNR 5 Montaz panela wentylacyjnego 4-wentylatorowego szt.
d.2|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 5 Montaz wieszaka kablowego szt.
d.2|0406-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNNR 5 Montaz potki "19" szt.
d.2|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 5 Montaz zasilacza UPS 1500VA szt.
d.2|0406-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/45314300- |WYLOZENIE KABLI | MONTA Z GNIAZD SIECI STRUKTURALNEJ
4
14/KNR 5-01 |Ukladanie kabla swiattowodowego w pionach m
d.3/0604-01
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
15/KNR 5-05 |Uktadanie w korytkach kablowych kabli UTP 4x2 kat. 5e m
d.3/0901-02
3822.00 m 3822.000
RAZEM 3822.000
16|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrece- |szt.
d.3/0301-03 nie do kotkdw plastykowych + obsadzenie puszki nadtynkowej 6-cio moduto-
wej
123 szt. 123.000
RAZEM 123.000

Norma STD Wersja 4.27




US - INST SZTUK | BUD DYDAKT - SIEC LOG - ETAP | PRZEDMIAR

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/KNNR 5 Montaz ramki z suportem na puszce nadtynkowej szt.
d.3/0406-01
123 szt. 123.000
RAZEM 123.000
18/KNNR 5 Montaz modutu UTP kat. 5e z adapterem szt.
d.3/0406-01
123 szt. 123.000
RAZEM 123.000
4145314300- |WYKONANIE POt ACZEN KABLOWYCH
4
19|TPSA 39 |Montaz ztaczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica |zlgcze
d.4|607 01 skrzynkowa, jeden spinajacy swiattowod
zigcze 1.000
RAZEM 1.000
20|TPSA 39 |Montaz zlgczy koncowych kabli Swiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica |zlgcze
d.4|607 01 skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny spinajacy $wiattowod
7 ztacze 7.000
RAZEM 7.000
21 Rozszycie kabla UTP 4x2 pary kat. 5e na module gniazda RJ45 szt
d.4|kalk. wtas-
na
123 szt 123.000
RAZEM 123.000
22 Rozszycie kabla UTP 4x2 pary kat. 5e na panelu krosowym szt
d.4|kalk. wtas-
na
123 szt 123.000
RAZEM 123.000
5|45314300- |WYKONANIE POMIAROW | DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ]
4
23|TPSA 39 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z prze- |odcinek
d.5/0901 03 tacznicy, mierzony 1 $wiattowdd
1 odcinek 1.000
RAZEM 1.000
24|TPSA 39 |Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary montazowe z prze- |odcinek
d.5/0901 03 tacznicy,dodatek za kazdy nastepny zmierzony $Swiattowdd
7 odcinek 7.000
RAZEM 7.000
25|TPSA 39 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda transmisyjng,  |odcinek
d.5/0901 03 pomiar indywidualny, mierzony 1 $wiattowod
1 odcinek 1.000
RAZEM 1.000
26| TPSA 39 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda transmisyjna, |odcinek
d.5/0901 03 pomiar indywidualny, dodatek za kazdy nastepny mierzony swiattowod
7 odcinek 7.000
RAZEM 7.000
27 Pomiar zbliznoprzenikowy odcinka kabla UTP kat. 5e 4x2 pary wraz z doku-  |odcinek
d.5|kalk. wkas- |mentacjg
na
123 odcinek 123.000
RAZEM 123.000
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