Kabel zasilajgcy 5x6 i 3x1,5
doprowadzi¢ do tablicy
Nedbox. Tablice usytuowaé
obok Tablicy gtéwnej budynku.
Podtaczenie wykonac zgodnie
ze schematem.
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