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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z ,,Likwidacja barier architektonicznych w budynku Wydziatu
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Slaskiego”.

1.2. Cel i zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy w catosci robdt niezbednych do
wykonania robdt ogoélnobudowlanych CPV 45215000-7:

- roboty rozbiérkowe

- roboty ogolnobudowlane

- roboty montazowe

- roboty wykonczeniowe

- roboty elektryczne

- roboty instalacyjne

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2. Materialy
Materiaty uzyte do prac remontowych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu prac sa:
- beton konstrukcyjny — B30 i B25

- zbrojeniowa- klasy A III

- stal profilowa — klasy A 11

- cegla dziurawka

- ptytki klinkierowe

- blacha ryflowana

- kotwy HILTI 620 (dopuszcza sig zastosowanie innego rodzaju kotew o parametrach nie
nizszych niz zastosowane w projekcie)

- kotwy wklejane z fadunkiem zywicznym

- plyty OSB gr. 22 mm

- styropian EPS100 o A<0,037 (W/mK)



- welna mineralna twarda

- folia PE 0,6 mm

- plyty gipsowo-kartonowe

- tynk akrylowy

- blacha tytanowo-cynkowa

- blacha trapezowa T60

- balustrada z rur nierdzewnych

- kurtyna szklana na bazie systemowej konstrukcji — szkto 5.5.2 na stelazu aluminiowym,

laczenie szyb bezszprosowe, w pasach nieprzeziernych szkto emaliowane

- S$cianki przeszklone i drzwi zewngtrzne przeszklone z PCV

- farby akrylowe

- ptytki granitowe

- rynny i rury spustowe PCV

- dzwig osobowy przelotowy, o udzwigu Q= 1275kg, kabina: 1,6 x 1,8 m, 4 przystanki, 2

$ciany przeszklone

- wentylator TFSR 125M — 200 m*/h

- kratka odwadniajaca
Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatow pod warunkiem utrzymania tych samych
parametréw jako$ciowych, uzytkowych i estetycznych i uzgodnienia z projektantem 1
Inwestorem.

3. Sprzet
Warunki og6lne stosowania sprz¢tu podano w punkcie “Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzgtu itp. Sprzgt uzywany przez Wykonawcg musi uzyskaé¢ akceptacjg Inspektora
nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprz¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

4. Transport i skladowanie
Ogo6lne warunki transportu i sktadowania podano w punkcie “Wymagania ogolne”

5. Wykonanie robot

Wszystkie prace winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajacych odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora nadzoru o wszelkich kolizjach i
niescistosciach wykrytych w trakcie prac zarowno rozbidrkowych jak 1 budowlano-
montazowych, powinny by¢ one skorygowane przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic podanych w dokumentacji projektowe;,
akceptowane przez Inspektora nadzoru zostana wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na wytyczeniu przez Wykonawceg nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem przez Inspektora nadzoru.

5.1._Roboty rozbidérkowe

Rozbidrce podlegaja warstwy dachu na faczniku oraz daszku przylegajacego az do konstrukcji
no$nej.

Fragment ptyty zelbetowej daszku nalezy sku¢ w miejscu dostawienia szybu windy.




Ponadto nalezy :

- czg$ciowo wymienic¢ istniejace przeszklenia facznikow — szczegdty — w dokumentacji

- wsegmencie E w pokoju 232 wyburzy¢ fragment $ciany wraz z drzwiami, wykona¢ nowy
otwor drzwiowy

- wsegmencie B w §cianach pokoi 343 i 338 zlikwidowa¢ drzwi oraz poszerzy¢ otwor,
wykonaé otwor drzwiowy

— zlikwidowa¢ zelbetowe $cianki kanatu w piwnicy

— sku¢ fragment fundamentow w obrysie szybu windy

— wyburzy¢ pas podokienny w istniejacych otworach okiennych w $cianach zewngtrznych III
pigtra segmentu B w miejscach potaczenia z szybem windy

- w segmencie B w $cianie pokoju 363 zlikwidowa¢ drzwi oraz poszerzy¢ otwor, usunac
tablice licznikowa

- rozebra¢ fragment schodoéw wejsciowych

Otwory w istniejacych §cianach no$nych zabezpieczy¢ nadprozami stalowymi i wykonaé
systemem remontowym z dwoch profili stalowych zaznaczonych na rysunkach.
Kolejno$¢ prac przy wykonywaniu nadproza systemem remontowym:
- wykona¢ bruzdg jednostronna o glebokosci okoto potowy grubosci muru
- zalozy¢ jedna czesci belki
- wypehi¢ pustki pomiedzy gorna krawedzia belki, a stropem zaprawa niekurczliwa, oraz
przestrzeni pod belka
- wyku¢ bruzdg po drugiej stronie $ciany i zatozy¢ druga czes¢ belki
- potaczy¢ belki ze soba srubami M 12, maksymalnie co 50 cm(ale nie mniej niz 3 §ruby na
zestaw belek) w osi srodnikow
- wypehi¢ pustki pomigdzy gorna krawedzia belki, a stropem zaprawa niekurczliwa
- odczekac okres dojrzewania zapraw minimum 7 dni w temperaturze pokojowej
- wyburzy¢ $ciang ponizej belek
- zabezpieczy¢ antykorozyjnie, otuli¢ siatka Rabitza, otynkowac.
Wszystkie przekucia i przebicia wykonywac pod nadzorem uprawnionego projektanta.

5.2. Roboty budowlane

Zakres robot — powigkszenie otworow okiennych, zamurowanie wnegk po oknach, osadzenie
nowych drzwi, wykonanie szybu windowego, nadbudowa tacznika migdzy segmentami,
przebudowa schodow wejsciowych do facznika

DOBUDOWA SZYBU WINDY

Szyb zaprojektowano w oparciu o wytyczne dzwigu elektrycznego o napedzie usytuowanym w
nadszybiu — firmy Zremb. Dzwig przelotowy pod katem, 4 przystankowy o 2 przeszklonych
Scianach. Udzwig 1275 kg.

Dopuszcza si¢ montaz innego dzwigu o podobnych parametrach. W takim przypadku
konstrukcje szybu dostosowa¢ do wybranego dzwigu.

Fundament szybu windowego wykona¢ jako ptyte zelbetowa o grubosci 40 cm i wymiarach 305
x 345 cm, posadowi¢ na bloku z chudego betonu

Zbrojenie ptyty fundamentowej siatkq z pretéw @ 12 o oczkach 15/15 cm (gora i dotem).

Po wykonaniu pierwszych odkrywek fundamentow skontaktowac si¢ z projektantem.

Trzon windy wykona¢ jako zelbetowy o wymiarach wewngtrznych 265 x x 274cm z betonu B25
o $cianach grubosci 20 cm. Sciany szybu zbroi¢ siatka z pretow @10 o oczkach 15/15 cm, w
poziomie stropdw budynku wience 8 ¢14, strzemiona @8 co 15 cm.

Zadaszenie szybu wykona¢ w konstrukcji stalowej z rury 88,9/5 wygietej w tuk o promieniu
398cm, przykryty blacha tytanowo-cynkowa.

Szyb windy w poziomie stropoéw na kazdej kondygnacji kotwi¢ do istniejacego budynku za
pomoca ramy stalowej wykonanej z ceownikow 240.

Ramg spawa¢ do marki stalowej osadzonej w wiencu szybu windy, dodatkowo kotwi¢ przy




pomocy kotew HILTI 020 co 30 cm.Z konstrukcja segmentu B i C ramg potaczy¢ kotwami
HILTI 020 co 15 cm.Na 3 pigtrze wykona¢ pokrycie ramy blacha ryflowana.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego rodzaju kotew o parametrach nie nizszych niz zastosowane
w projekcie.

NADBUDOWA LACZNIKA

Konstrukcje $cian przewidziano ze stupow stalowych 200x100x5 mocowanych do zelbetu
poprzez blachg i §ruby kotwiace z tadunkiem foliowym z zywica.

Scianki pod konstrukcje nadbudowaé z betonu B30.

Przed wylaniem $cianek wprowadzi¢ prety kotwiace o $rednicy 12 mm. Pomigdzy stupkami
stalowymi zamontowa¢ fasade szklana.

W celu wzmocnienia konstrukcji calego tacznika nalezy na parterze i I pigtrze wprowadzi¢
dodatkowe stupy murowane 25x25cm .

Dach nad tacznikiem wykona¢ w konstrukeji stalowej z rury 88,9/5 wygigtej w tuk o promieniu
398cm w rozstawie co 200 cm ,przykryty blacha tytanowo-cynkowa.

5.3. Roboty montazowe
Roboty zwiagzane z montazem dZzwigu osobowego winny by¢ wykonywane przez specjalistyczna
firmg dostarczajaca urzadzenia.

5.4. Roboty elewacyjne

Sciany zelbetowe szybu docieplié¢ styropianem metoda BSO. Licowanie tynkiem akrylowym lub
ptytkami klinkierowymi.

Dokumentacja projektowa dopuszcza zastosowanie dowolnych systemow ocieplenia §cian
metoda BSO. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez dany system aktualnych §wiadectw
lub Aprobat Technicznych ITB. Nalezy przestrzega¢ zasady stosowania tylko tych materiatow,
ktore sa przewidziane w $wiadectwie lub Aprobacie dla danego systemu.

Przy realizacji robot ociepleniowych nalezy stosowac szczegélowe wymagania zawarte w
wytycznych $wiadectwach 1 aprobatach oraz w instrukcjach stosowanych materiatow
podawanych przez ich producentéw lub dystrybutorow. W szczegolnos$ci nalezy stosowac
wymogowe preparaty gruntujace oraz odstgpy czasowe przy naktadaniu kolejnych warstw
materialdow. Metoda BSO ocieplenia $cian zewngtrznych budynkow istniejacych polega na
przyklejeniu z dodatkowo przymocowaniem tacznikami do powierzchni elewacyjnych $cian
zewngtrznych ptyt styropianowych i wykonania na nich cienkiej zaprawy tynkarskiej
(wzmacnianej siatka z widkna szklanego) lub licowania ptytkami klinkierowymi,
zabezpieczajace przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.
Wykona¢ docieplenie o grubos$ci styropianu 6 cm na powierzchniach $cian. Dodatkowo nalezy
wykona¢ opaski 2 cm ze styropianu na o$ciezach.

Przed przystapieniem do naklejania styropianu powierzchnig $ciany nalezy zmy¢ woda,
sprawdzi¢ plaszczyzng $ciany, wykona¢ proby przyklejenia i odrywania styropianu oraz
sprawdzenia sity wyrywajacej faczniki tworzywowe. Wykonaé¢ gruntowanie powierzchni.

5.5. Instalacje elektryczne

Winda bedzie zasilana z rozdzielnicy gtowne;.

Celem zasilania nalezy:

- wykona¢ kablem YKYzo 5x 6 mm? lini¢ zasilajaca do dostarczanej wraz z dzwigiem tablicy
zasilajaco-sterujacej. Na odplywie zabudowac roztacznik bezpiecznikowy modutowy TYTAN,
3-bieg

- przewody linii zasilajacej zabezpieczy¢ wkladkami bezpiecznikowymi o charakterystyce
zwlocznej (gG) typu D02- 25 A.

Zasilanie instalacji o$wietleniowej z obwodu o$wietlenia nocnego YDY 3x1,5 mm?®.
Projektowane obwody pozostawi¢ w miejscu lokalizacji tablicy zasilajaco-sterujacej z zapasem
przewodu o dtugosci ok. 3m na wys. 1m.




W szybie dzwigu nalezy wykona¢ instalacj¢ o§wietleniowa lampami kanatowymi (wg schematu
producenta) w podszybiu gniazdko wtykowe 1-faz. 2P+PE.

Instalacje zasilajaco-sterujace dzwig sa jego integralna czg$cia i bgda dostarczone i
zainstalowane przez producenta.

5.6. Instalacja c.0. i odwodnienie

W zwiazku z nadbudowa tacznika oraz wykonaniem przej$¢ komunikacyjnych pomigdzy
segmentami nalezy wykona¢ przektadki lub czg¢§ciowe demontaze kolidujacych grzejnikow c.o.
Szczegdtowe rozmieszczenie grzejnikow — jak w dokumentacji.

W ptlycie dennej szybu wykonac¢ rzapie 1 osadzi¢ rurkg odprowadzajaca ewentualne skropliny do
gruntu.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli robot
Ogolne zasady kontroli robot podano w punkcie “Wymagania og6lne”

6.2. Roboty budowlane

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary
1 badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

7. Obmiar robdt

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w punkcie “Wymagania ogélne”.

Obmiar robdt polega na okresleniu ilosci wykonanych prac.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla robdt rozbiorkowych — metry kwadratowe lub szescienne rozebranych elementow, ilos¢
sztuk zdemontowanych elementow 1 metry sze$cienne i tony wywiezionych elementéw
rozbiorkowych

- dla robot ogolnobudowlanych 1 wykonczeniowych — metry kwadratowe lub sze$cienne
wykonanych elementéw oraz ilo$¢ sztuk zamontowanych elementow

8. 0Odbiér robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w punkcie “Wymagania ogdlne”

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postgpu robot.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Jest to odbidr techniczny pomieszczen, przed przekazaniem do eksploatacji.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

- dokumenty wszystkich odbioréw technicznych 1 czesciowych

- projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w punkcie “Wymagania ogolne”



10. Przepisy zwiazane
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 106, Nr 109 poz. 1157 i

Nr 120 poz. 1268 z 2000 r, Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 1 Nr 154 poz. 1800 z 2001 r. oraz Nr 74 poz. 676, Nr 80 poz. 718 z
2003 r z p6zniejszymi zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 71 poz. 953 z 2000 r.)

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 48 poz. 401 z 2003 r.)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
2002 r. z pdZniejszymi zmianami)

e) Ustawa z dnia 24.sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z
2002 r. z pdZzniejszymi zmianami

f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 121 poz. 1138 z 2003 r.)

g) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych

h) Polskie Normy

PN-72/B-06270 — Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06200:1997 — Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania 1 odbioru
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