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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z „Likwidacją barier architektonicznych w budynku Wydziału 
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego”.

1.2. Cel i zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy w całości robót niezbędnych do 
wykonania robót ogólnobudowlanych CPV 45215000-7:
− roboty rozbiórkowe
− roboty ogólnobudowlane
− roboty montażowe
− roboty wykończeniowe
− roboty elektryczne
− roboty instalacyjne

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.4.2. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

2. M  ateria  ły  
Materiały użyte do prac remontowych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu prac są:
− beton konstrukcyjny – B30 i B25
− zbrojeniowa- klasy A III 
− stal profilowa – klasy A II
− cegła dziurawka
− płytki klinkierowe
− blacha ryflowana
− kotwy HILTI ø20 (dopuszcza się zastosowanie innego rodzaju kotew o parametrach nie 
niższych niż zastosowane w projekcie)
− kotwy wklejane z ładunkiem żywicznym
− płyty OSB gr. 22 mm
− styropian EPS100 o λ≤0,037 (W/mK)



− wełna mineralna twarda
− folia PE 0,6 mm
− płyty gipsowo-kartonowe
− tynk akrylowy 
− blacha tytanowo-cynkowa
− blacha trapezowa T60
− balustrada z rur nierdzewnych

− kurtyna szklana na bazie systemowej konstrukcji – szkło 5.5.2 na stelażu aluminiowym, 
łączenie szyb bezszprosowe, w pasach nieprzeziernych szkło emaliowane

− ścianki przeszklone i drzwi zewnętrzne przeszklone z PCV
− farby akrylowe
− płytki granitowe 
− rynny i rury spustowe PCV
− dźwig osobowy przelotowy, o udźwigu Q= 1275kg, kabina: 1,6 x 1,8 m, 4 przystanki, 2 
ściany przeszklone
− wentylator TFSR 125M – 200 m3/h
− kratka odwadniająca

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów pod warunkiem utrzymania tych samych 
parametrów jakościowych, użytkowych i estetycznych i uzgodnienia z projektantem i 
Inwestorem.

3. Sprzęt  
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w punkcie “Wymagania ogólne”
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym. 

4. Transport i składowanie  
Ogólne warunki transportu i składowania podano w punkcie “Wymagania ogólne” 

5. Wykonanie robót  
Wszystkie prace winny być prowadzone przez osoby posiadających odpowiednie uprawnienia i 
kwalifikacje.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich kolizjach i 
nieścisłościach wykrytych w trakcie prac zarówno rozbiórkowych jak i budowlano-
montażowych, powinny być one skorygowane przez Inspektora nadzoru. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic podanych w dokumentacji projektowej, 
akceptowane przez Inspektora nadzoru zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na wytyczeniu przez Wykonawcę nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem przez Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty rozbiórkowe
Rozbiórce podlegają warstwy dachu na łączniku oraz daszku przylegającego aż do konstrukcji 
nośnej.
Fragment płyty żelbetowej daszku należy skuć w miejscu dostawienia szybu windy.



Ponadto należy :
− częściowo wymienić istniejące przeszklenia łączników – szczegóły – w dokumentacji
− w segmencie E w pokoju 232 wyburzyć fragment ściany wraz z drzwiami, wykonać nowy 

otwór drzwiowy
− w segmencie B w ścianach pokoi 343 i 338 zlikwidować drzwi oraz poszerzyć otwór, 

wykonać otwór drzwiowy 
− zlikwidować żelbetowe ścianki kanału w piwnicy
− skuć fragment fundamentów w obrysie szybu windy
− wyburzyć pas podokienny w istniejących otworach okiennych w ścianach zewnętrznych III 

piętra segmentu B w miejscach połączenia z szybem windy
− w segmencie B w ścianie pokoju 363 zlikwidować drzwi oraz poszerzyć otwór, usunąć 

tablicę licznikową
− rozebrać fragment schodów wejściowych 

Otwory w istniejących ścianach nośnych zabezpieczyć nadprożami stalowymi i wykonać 
systemem remontowym z dwóch profili stalowych zaznaczonych na rysunkach. 
Kolejność prac przy wykonywaniu nadproża systemem remontowym: 
− wykonać bruzdę jednostronną o głębokości około połowy grubości muru
− założyć jedną części belki
− wypełnić pustki pomiędzy górną krawędzią belki, a stropem zaprawą niekurczliwą, oraz 
przestrzeni pod belką
− wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany i założyć drugą część belki
− połączyć belki ze sobą śrubami M12, maksymalnie co 50 cm(ale nie mniej niż 3 śruby na 
zestaw belek) w osi środników 
− wypełnić pustki pomiędzy górną krawędzią belki, a stropem zaprawą niekurczliwą
− odczekać okres dojrzewania zapraw minimum 7 dni w temperaturze pokojowej
− wyburzyć ścianę poniżej belek
− zabezpieczyć antykorozyjnie, otulić siatką Rabitza, otynkować.

Wszystkie przekucia i przebicia wykonywać pod nadzorem uprawnionego projektanta.

5.2. Robot  y budow  lane  
Zakres robót – powiększenie otworów okiennych, zamurowanie wnęk po oknach, osadzenie 
nowych drzwi, wykonanie szybu windowego, nadbudowa łącznika między segmentami, 
przebudowa schodów wejściowych do łącznika
DOBUDOWA SZYBU WINDY
Szyb zaprojektowano w oparciu o wytyczne dźwigu elektrycznego o napędzie usytuowanym w 
nadszybiu – firmy Zremb. Dźwig przelotowy pod kątem, 4 przystankowy o 2 przeszklonych 
ścianach. Udźwig 1275 kg. 
Dopuszcza się montaż innego dźwigu o podobnych parametrach. W takim przypadku 
konstrukcję szybu dostosować do wybranego dźwigu.
Fundament szybu windowego wykonać jako płytę żelbetową o grubości 40 cm i wymiarach 305 
x 345 cm, posadowić na bloku z chudego betonu
Zbrojenie płyty fundamentowej siatką z prętów ø 12 o oczkach 15/15 cm (górą i dołem).
Po wykonaniu pierwszych odkrywek fundamentów skontaktować się z projektantem.
Trzon windy wykonać jako żelbetowy o wymiarach wewnętrznych 265 x x 274cm z betonu B25 
o ścianach grubości 20 cm. Ściany szybu zbroić siatką z prętów ø10 o oczkach 15/15 cm, w 
poziomie stropów budynku wieńce 8 ø14, strzemiona ø8 co 15 cm. 
Zadaszenie szybu wykonać w konstrukcji stalowej z rury 88,9/5 wygiętej w łuk o promieniu 
398cm, przykryty blachą tytanowo-cynkową.
Szyb windy w poziomie stropów na każdej kondygnacji kotwić do istniejącego budynku za 
pomocą ramy stalowej wykonanej z ceowników 240.
Ramę spawać do marki stalowej osadzonej w wieńcu szybu windy, dodatkowo kotwić przy 



pomocy kotew HILTI   ø20 co 30 cm.Z konstrukcją segmentu B i C ramę połączyć kotwami 
HILTI   ø20 co 15 cm.Na 3 piętrze wykonać pokrycie ramy blachą ryflowaną.
Dopuszcza się zastosowanie innego rodzaju kotew o parametrach nie niższych niż zastosowane 
w projekcie.
NADBUDOWA ŁĄCZNIKA
Konstrukcję ścian przewidziano ze słupów stalowych 200x100x5 mocowanych do żelbetu 
poprzez blachę i śruby kotwiące z ładunkiem foliowym z żywicą.
Ścianki pod konstrukcję nadbudować z betonu B30. 
Przed wylaniem ścianek wprowadzić pręty kotwiące o średnicy 12 mm. Pomiędzy słupkami 
stalowymi zamontować fasadę szklaną. 
W celu wzmocnienia konstrukcji całego łącznika należy na parterze i I piętrze wprowadzić 
dodatkowe słupy  murowane 25x25cm .   
Dach nad łącznikiem wykonać w konstrukcji stalowej z rury 88,9/5 wygiętej w łuk o promieniu 
398cm w  rozstawie co 200 cm ,przykryty blachą tytanowo-cynkową.

5.3. Roboty montażowe
Roboty związane z montażem dźwigu osobowego winny być wykonywane przez specjalistyczną 
firmę dostarczającą urządzenia.

5.4. Roboty elewacyjne 
Ściany żelbetowe szybu docieplić styropianem metodą BSO. Licowanie tynkiem akrylowym lub 
płytkami klinkierowymi.
Dokumentacja projektowa dopuszcza zastosowanie dowolnych systemów ocieplenia ścian 
metodą BSO. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez dany system aktualnych świadectw 
lub Aprobat Technicznych ITB. Należy przestrzegać zasady stosowania tylko tych materiałów, 
które są przewidziane w świadectwie lub Aprobacie dla danego systemu. 
Przy realizacji robót ociepleniowych należy stosować szczegółowe wymagania  zawarte w 
wytycznych świadectwach i aprobatach oraz w instrukcjach stosowanych materiałów 
podawanych przez ich producentów  lub dystrybutorów. W szczególności należy stosować 
wymogowe preparaty gruntujące oraz odstępy czasowe przy nakładaniu kolejnych warstw 
materiałów. Metoda BSO ocieplenia ścian zewnętrznych budynków istniejących polega na 
przyklejeniu z dodatkowo przymocowaniem  łącznikami do powierzchni elewacyjnych ścian 
zewnętrznych płyt styropianowych i wykonania na nich cienkiej zaprawy tynkarskiej 
(wzmacnianej siatką z włókna szklanego) lub licowania płytkami klinkierowymi, 
zabezpieczające przed działaniem czynników atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Wykonać docieplenie o grubości styropianu 6 cm na powierzchniach ścian. Dodatkowo należy 
wykonać opaski 2 cm ze styropianu na ościeżach. 
Przed przystąpieniem do naklejania styropianu  powierzchnię ściany należy zmyć wodą, 
sprawdzić płaszczyznę ściany, wykonać próby przyklejenia i odrywania styropianu oraz 
sprawdzenia siły wyrywającej łączniki tworzywowe. Wykonać gruntowanie powierzchni.

5.5. Instalacje elektryczne 
Winda będzie zasilana z rozdzielnicy głównej. 
Celem zasilania należy:
- wykonać kablem YKYżo 5x 6 mm2 linię zasilającą do dostarczanej wraz z dźwigiem tablicy 
zasilająco-sterującej.  Na odpływie zabudować rozłącznik bezpiecznikowy modułowy TYTAN, 
3-bieg
- przewody linii zasilającej zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi o charakterystyce 
zwłocznej (gG) typu D02- 25 A.
Zasilanie instalacji oświetleniowej z obwodu oświetlenia nocnego YDY 3x1,5 mm2.
Projektowane obwody pozostawić w miejscu lokalizacji tablicy zasilająco-sterującej z zapasem 
przewodu o długości ok. 3m na wys. 1m.



W szybie dźwigu należy wykonać instalację oświetleniową lampami kanałowymi (wg schematu 
producenta) w podszybiu gniazdko wtykowe 1-faz. 2P+PE.
Instalacje zasilająco-sterujące dźwig są jego integralną częścią  i będą dostarczone i 
zainstalowane przez producenta.

5.6. Insta  lacja c.o. i odw  odnienie  
W związku z nadbudową łącznika oraz wykonaniem przejść komunikacyjnych pomiędzy 
segmentami należy wykonać przekładki lub częściowe demontaże kolidujących grzejników c.o. 
Szczegółowe rozmieszczenie grzejników – jak w dokumentacji.
W płycie dennej szybu wykonać rząpie i osadzić rurkę odprowadzającą ewentualne skropliny do 
gruntu.

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli robót
Ogólne zasady kontroli robót podano w punkcie “Wymagania ogólne”

6.2. Roboty budowlane
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 
i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w punkcie “Wymagania ogólne”.
Obmiar robót polega na określeniu ilości wykonanych prac.
Jednostkami obmiarowymi są:
- dla robót rozbiórkowych – metry kwadratowe lub sześcienne rozebranych elementów, ilość 
sztuk zdemontowanych elementów i metry sześcienne i tony wywiezionych elementów 
rozbiórkowych
- dla robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych – metry kwadratowe lub sześcienne 
wykonanych elementów oraz ilość sztuk zamontowanych elementów 

8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie “Wymagania ogólne”

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Jest to odbiór techniczny pomieszczeń, przed przekazaniem do eksploatacji.  
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
- dokumenty wszystkich odbiorów technicznych i częściowych
- projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne zasady płatności podano w punkcie “Wymagania ogólne”



10. Przepisy związane  
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 106, Nr 109 poz. 1157 i 
Nr 120 poz. 1268 z 2000 r, Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 z 2001 r. oraz Nr 74 poz. 676, Nr 80 poz. 718 z 
2003 r z późniejszymi zmianami)
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 71 poz. 953 z 2000 r.)
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 48 poz. 401 z 2003 r.)
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 
2002 r. z późniejszymi zmianami)
e) Ustawa z dnia 24.sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z 
2002 r. z późniejszymi zmianami
f) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. Nr 121 poz. 1138 z 2003 r.)
g) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych
h) Polskie Normy
PN-72/B-06270 – Roboty betonowe i żelbetowe
PN-B-06200:1997 – Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru
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