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Zalacznik Nr 2 do SIWZ nr DZP.381.1 2015.RB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamowienia ponizej kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy — Prawo zaméwien publicznych (ponizej
kwoty 5.186.000,00 euro) polegajacego na ,Modernizacji placu z nawierzchnig asfaltowg oraz chodnikéw nr 3,5 i
7A na terenie Kampusu Uniwersytetu Slaskiego w Chorzowie przy ul.75 Putku Piechoty 1”7 w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,CENTRUM NAUK STOSOWANYCH (CNS) - Il Etap Slaskiego Miedzyuczelnianego
Centrum Edukacji i Badan Interdyscyplinarnych”, realizowanego w ramach Projektu wynikajacego z umowy o
dofinansowanie nr UDA-POIS.13.01-032/12-00 w ramach dziatania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyzszego,
priorytetu XIIl Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 z dnia 02.12.2013r.

|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Kod CPV:
45000000-7 — roboty budowlane

45233140-2 — roboty drogowe

45233220-7 — roboty w zakresie nawierzchni drog
45111300-1 — roboty rozbiérkowe

Il. SZCZEGOLOWY ZAKRES ZAMOWIENIA

1. W ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH WCHODZI:
Plac z nawierzchnia asfaltowa:

1

2)

rozebranie kraweznikow betonowych,

rozebranie taw pod krawezniki,

mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,

mechaniczne wykonanie koryta o gtebokosci 55 cm,

wykonanie fawy z oporem pod krawezniki betonowe,

utozenie kraweznikéw betonowych wystajgcych o wym. 15x30 cm,

utozenie i reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej grub. po  zageszczeniu
15 cm,

wykonanie podbudowy z kruszywa famanego (warstwa dolna) grub.
po zageszczeniu 30 cm,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (warstwa gorna) grub.
po zageszczeniu 20 cm,

skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,

wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu
asfaltowym, grub. po zageszczeniu 4 cm,

skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,

wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (warstwa wigzgca
asfaltowa), grub. po zageszczeniu 6 cm,

skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,

wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (warstwa $cieralna
asfaltowa), grub. po zageszczeniu 6 cm,

zamontowanie tasmy izolacyjnej bitumicznej przy asfalcie,

reczne plantowanie gruntu rodzimego na pow. 170 m?,

wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw na pow. 150 m?,

wywoz i utylizacja gruzu i ziemi,

reczne rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) na pow. 170 m?,

reczne malowanie linii miejsc parkingowych farbg chlorokauczukowa.

Chodnik nr 3:

rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej,
rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm,
wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw gtebokosci 25 cm,
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wykonanie taw pod obrzeza betonowe,

utoZenie obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm,

utozenie | reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej grub. po zageszczeniu
10 cm,

wykonanie podbudowy z klinca szarego grub. po zageszczeniu 10 cm,

utozenie chodnika z kostki betonowej szarej grub. 6 cm, prostokgtnej 20x10 cm na podsypce
piaskowej,

reczne plantowanie gruntu rodzimego na pow. 380 m?,

reczne rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) na pow. 380 m?

regulacja pionowa studzienki,

wywoz i utylizacja gruzu i ziemi.

Chodnik nr 5:

mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

rozebranie kraweznikéw betonowych,

rozebranie taw pod krawezniki,

rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w czesci drogi oraz jej uzupetnienie
po wykonaniu kraweznikéw,

reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,

mechaniczne wykonanie koryta gtebokos$ci 20 cm,

wykonanie taw z oporem pod krawezniki betonowe,

utozenie kraweznikdw betonowych wystajgcych o wym. 15x30 cm,

wykonanie faw pod obrzeza,

utozenie obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm,

utozenie i reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej grub. po  zageszczeniu
10 cm,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (warstwa dolna) grub. po zageszczeniu 15 cm,
wykonanie podbudowy z klinca szarego (warstwa gorna) grub. po zageszczeniu 10 cm,

utozenie chodnika z kostki betonowej szarej grub. 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce
piaskowej grub. 10 cm,

wywoz i utylizacja gruzu i ziemi.

Chodnik nr 7A:

rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej,
rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej,

wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw gtebokosci 35 cm,

wykonanie faw pod obrzeza betonowe,

utozenie obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm,

utozenie i reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej grub. po zageszczeniu
15cm,
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego grub. po zageszczeniu
20 cm,

utozenie chodnika z kostki betonowej szarej grub.8 cm, prostokgtnej 20x10 cm na podsypce
piaskowej grub. 5 cm,
wywoOz i utylizacja gruzu i ziemi.

Lokalizacje poszczegdinych zakreséw robot wg. powyzszej punktacji wskazano na mapie ewidencyjnej, - zatgcznik
nr 2. Szczegotowy zakres robét okreslono w przedmiarze robét - zatgcznik nr 2.

.
1.

REALIZACJA

Termin realizacji: do 120 dni od daty przekazania terenu robét i nie pdézniej niz do 30.09.2015r. Przekazanie
terenu robét: do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
zadania dla kazdego zakresu robét, zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Zamawiajgcego w terminie do 5
dni od daty zawarcia umowy, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 3 do umowy. Ewentualne zmiany
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harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji zadania nie mogg powodowa¢ zmian wartosci
umowy oraz terminu jego realizacji, z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w § 14 ust. 2 pkt 1-2) umowy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem mediéw oraz utrzymaniem drég dojazdowych do
terenu budowy w nalezytym stanie. Zamawiajgcy moze udostepni¢ Wykonawcy media, ktorych zuzycie bedzie
rozliczane na podstawie odrebnie zawartych uméw. Dopuszcza sie mozliwo$é odstgpienia od powyzszego
zapisu, tylko w wyjgtkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody administratora obiektu.

Strony dopuszczajg odbiory czesciowe robot.
Wykonawca przed przystgpieniem do odbioru przedtozy Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie o sposobie zagospodarowania odpadéw statych powstatych w wyniku prowadzonych prac,
2) komplet  dokumentacji powykonawczej w 3  egzemplarzach + wersja elektroniczna

w formacie PDF,

3) oswiadczenie kierownika budowy o] zgodno$ci wykonania prac budowlanych

z przepisami prawa budowlanego oraz sztukg budowlang w 2 egzemplarzach.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych wtasciwymi przepisami prob,
badan i pomiaréw oraz do uzyskania od wtasciwych organéw odpowiednich zaswiadczen.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotdow z zageszczania
poszczegolnych warstw podbudowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do odbioru przedmiotu umowy przedfozy Zamawiajgcemu:
1) o$wiadczenie o sposobie zagospodarowania odpadoéw statych powstatych w wyniku prowadzonych prac,
2) komplet dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna w formacie PDF,

3) oswiadczenie kierownika robdot o zgodnosci wykonania prac budowlanych z przepisami prawa
budowlanego oraz sztukg budowlang w 2 egzemplarzach.

Z czynnosci odbioru Strony spiszg protokdt, w ktérym zawarte zostang w szczegdlnosci:

1) informacje o jakosci wykonanych robot,
2) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usunigcia lub

oswiadczeniem Zamawiajgcego o0 wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.
Protokot odbioru czesciowego/koncowego robot stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
za roboty nim objete.
Wykonawca zobowigzany jest zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru roboty zanikajgce lub
ulegajgce zakryciu. Odbidr nastgpi niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku nie spetnienia przez Wykonawce powyzszych wymogow, Wykonawca zobowigzany bedzie do
odkrycia robdt lub wykonania otwordw kontrolnych a nastgpnie przywrdcenia stanu poprzedniego. Koszt
i ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce.

13. W przypadku odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Strony spiszg protokot.
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