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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja projektu instalacji grzewczo-chlodzacej w Budynku

Rektoratu Uniwersytetu Slaskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.
Zakres projektu obejmuje pomieszczenia piwnicy, parteru i I pigtra.

Opracowanie obejmuje:
— obliczenie ilo$ci ciepta do usunigcia poprzez klimatyzacje pomieszczen w sezonie letnim,
- projekt wewnetrznej instalacji grzewczo-chlodzacej wraz z doborem klimakonwektoréw i regulacja

hydrauliczna,

Zakres projektu nie obejmuje:
- klimatyzacji auli, pomieszczenia serwerowni na 1 pigtrze i UPS w piwnicy
- instalacji grzewczej w WC oraz korytarzach. Piony grzewcze powyzszych pomieszczen podlaczone

zostang do wezta cieplnego podczas jego modernizacji.

Podstawe opracowania stanowia:
- umowa z Inwestorem,
- obowiazujace normy i przepisy,
- inwentaryzacja budynku na potrzeby niniejszego projektu,
2. Opis stanu istniejacego
2.1. Czesc¢ instalacyjna

Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. budynku jest stacja wymiennikéw zlokalizowana w piwnicy.
Stacja wymiennikéw zasilana jest z sieci cieplnej miejskiej o parametrach 135/75°C. Po stronie wtérnej
wymiennika instalacja wewn. c.o. jest zasilana woda grzewcza o parametrach 90/70°C.

3. Projektowana instalacja grzewczo-chtodnicza
3.1. Opis instalacji

W pomieszczeniach objetych zakresem projektu, wymagajacych ogrzewania zima i klimatyzacji
latem zaprojektowano instalacje z elementami grzewczo-chtodniczymi w postaci klimakonwektoréw.
Instalacja zaprojektowana zostata jako wodna dwu rurowa, z rozdziatem dolnym:
- sezon zimowy — parametry nominalne czynnika grzewczego 50/45°C,

— sezon letni — parametry nominalne czynnika chtodniczego 7/12°C.

Przewody zaprojektowano z rur zespolonych climatherm Stabi Glass SDR7.,4 (PN16) - Dz25,oraz
climatherm Stabi Glass SDR11 (PN10) - Dz32-Dz125 firmy Aquatherm.

Docelowo przyjeto przewody na poziomie piwnic, ktére nalezy prowadzi¢ pod stropem z ukladu
zasilania do szachtu instalacyjnego gdzie poprowadzony zostanie pion gléwny zasilajacy wszystkie

kondygnacje budynku (szacht instalacyjny jest zlokalizowany przy wezle sanitarnym).

L.aczne zapotrzebowanie na chtéd dla obiektu wynosi 500 KW
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Spadek cisnienia w instalacji 115 kPa

Od pionu na kazdej kondygnacji przewody rozdzielcze beda prowadzone w korytarzach pomigdzy

stropem kondygnacji a sufitem podwieszanym.

Réwnolegle do przewodéw rozprowadzajacych na korytarzu prowadzi¢ przewdd odprowadzajacy
skropliny z klimakonwektoréw (podczas dziatania klimatyzacji); przewdd ten wykonac¢ z rur climatherm
Dz20x2,8 i prowadzi¢ go z minimalnym spadkiem 2% w kierunku odbioru kanalizacji sanitarnej

(pomieszczenia WC) na poziomie danej kondygnacji.

Wszystkie przewody (oprécz rur z kondensatem) izolowa¢ otuling z kauczuku syntetycznego
AF/Armaflex firmy Armacell: dla Dz25+Dz32 o grubosci 9mm, dla Dz40+Dz50 o grubosci 13mm, dla
Dz63+Dz125 o grubosci 19mm.

Do réwnowazenia instalacji przy stalym obciazeniu, zaprojektowano reczny zawor regulacyjny

typu STAD firmy TA (na powrocie) stosowany razem z zaworem odcinajacym (na zasilaniu).

Odpowietrzanie instalacji odbywac si¢ bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane

na koncéwkach piondw.

Opréznianie instalacji z wody odbywac sie¢ bgdzie poprzez: kurki spustowe na zaworach typu

STAD oraz poprzez uktad zasilania w piwnicy.

Wydluzenia cieplne rurociagéw prowadzonych w poziomie kompensowane sa naturalnie, poprzez
odpowiednie prowadzenie przewodéw. Kompensacje pionéw wykona¢ wg wytycznych producenta rur.

3.2. Elementy grzewczo-chtodzace

Jako element grzewczo-chtodzacy zastosowano klimakonwektory firmy Carrier typ 42NZ-

podwieszane pod stropem

Klimakonwektor jest wyposazony w nagrzewnic¢ wodna dwururowa obstugujaca zaréwno czynnik

grzewczy jak i chtodniczy.

Na $cianie w miejscu dostgpnym (nie przy oknie) zamontowa¢ sterownik ktéry na podstawie
pomiaru temperatury w pomieszczeniu i zadanej temperatury docelowej bedzie sterowal praca
klimakonwektora. Sterowniki zostana wydane w projekcie AKPiA.

3.3. Uktad regulacji klimakonwektora

Przy podejsciu do kazdego klimakonwektora zaprojektowano uktad regulacji jednostki z
zastosowaniem zaworu tréjdrogowego. Zawor tréjdrogowy stosowany jako zawor mieszajacy w obiegu
rozdzielczym moze zasila¢ klimakonwektor ze zmiennym przeplywem i stala temperatura wody
zasilajacej, utrzymujac staly przeptyw w ukladzie pierwotnym. W ten sposéb zawér tréjdrogowy
eliminuje wzajemne oddziatywanie pomigdzy obiegami po stronie pierwotnej. W projekcie uzyto zawoér
tréjdrogowy VZ32 (zawoér A-AB) z sitownikiem MZ18B firmy TAC. W ukladzie tym po stronie
pierwotnej uzyto rowniez zawor regulacyjny STAD (na powrocie) oraz zawér odcinajacy (na zasilaniu).

Potaczenia pomigdzy zaworami i klimakonwektorem wykonaé z przewodow gigtkich.
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4. Warunki podtaczenia instalaciji

Instalacje nalezy podtaczy¢ do ukladéw zasilajacych w ciepto i chtéd zlokalizowanych w piwnicy.

Obydwa uktady zostana wydane w osobnym projekcie.

Regulacj¢ hydrauliczng obliczono za pomoca programu Instal-therm 4.5 HCR. Regulacja
zrealizowana bedzie poprzez nastawy wstgpne na zaworach regulacyjnych na instalacji oraz przez
zawory tréjdrogowe. Wielkosci nastaw wstepnych oraz obliczone $rednice rurociagéw podano na
rysunkach rozwinigcia instalacji .

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét.
Prace montazowe nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 0 °C.

Zamontowa¢ przewody zgodnie z wytycznymi w pkt 4. Przejscia przez $ciany i stropy prowadzi¢ w
stalowych rurach ochronnych, wolna przestrzen wypelni¢ np. welng mineralna. Przepusty instalacyjne o
$rednicy powyzej 4cm w stropie piwnicy nalezy zabezpieczy¢ pozarowo masa pgczniejaca lub opaskami
peczniejacymi o odpornosci ogniowej EI 60. Zamontowaé klimakonwektory.

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ plukanie calej instalacji dwukrotnie zimna
woda 1 wykona¢ prébe ci$nieniowa wodna i probg na goraco zgodnie z wymogami normy PN-64/B-
104000 (wykona¢ przy otwartych zaworach tréjdrogowych i zaworach regulacyjnych ustawionych na
najwyzsza nastaw¢ wstepna). Woda uzyta do ptukania powinna by¢ przefiltrowana (filtr siatkowy o
wymiarze oczek siatki 50-80 um). Nastgpnie wykona¢ prébe ci$nieniowa instalacji (przeprowadzi¢ na
cisnienie 0,6 MPa). Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby cisnieniowej nalezy wykonaé
regulacje hydrauliczna poprzez ustawienie nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych, zgodnie z
rysunkami. Zastosowane urzadzenia i materialy winny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN lub zgodno$¢

z aprobata techniczng wraz z ocena higieniczno-sanitarng pozwalajaca na stosowanie w budownictwie.

Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 06.2002r. poz. 690).
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, czg$¢ 11, Roboty

Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.

6. Zestawienie materiatow.

Lp./ Pozycja Jedno| ITlos¢ Nr Producent
ozn. stka katalogowy
I. Gléwne elementy instalacji
Rury zespolone climatherm
L Stabi Glass SDR7,4 (PN16) Aquatherm
1.1 P25x3,5 1005
Rury zespolone climatherm
2 Stabi Glass SDR11 (PN10) Aquatherm
2.1 ?32x29 m 310
2.2 @40 x 3,7 m 280
2.3 ? 50 x 4,6 m 300
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2.4 D 63x5,8 m 340
2.5 D75x6,8 m 60
2.6 ?90x 8,2 m 170
2.7 ?110x 10,0 m 20
Rury climatherm @ 20 x 2,8
3 — doyodprowadzania skroplin m 750 Aquatherm
Otulina z kauczuku syntetycznego
4 AF/Armaﬂ}icx ’ ¢ Armacell
4.1 gr.9mm dla @25x3,5 m 310
42 gr.9mm dla @32x29 m 280
43 gr.13mm dla @40x3,7 m 300
4.4 gr.13mm dla @50x4,6 m 340
4.5 gr.19mm dla ©63x5,8 m 60
4.6 gr.19mm dla @75x6,8 m 170
4.7 gr.19mm dla #90x382 m 20
4.8 gr.19mm dla @110x 10,0 m 310
5 Zawory kulowe
5.1 Dn20 Szt. 162
5.2 Dn25 Szt. 2
5.3 Dn32 Szt. 1
5.4 Dn40 Szt. 2
5.5 Dn50 Szt. 9
6 Zawory kulowe kotnierzowe
6.1 Dn65 Szt. 2
6.2 Dn80 szt. 6
6.3 Dnl150 SZt. 1
7 Zawor réwnowazaco-pomiar. STAD z TOUR &
odwodn. ANDERSSON
7.1 Dnl5 Szt. 134
7.2 Dn20 Szt. 30
7.3 Dn25 Szt. 1
7.4 Dn32 Szt. 1
7.5 Dn40 Szt. 9
7.6 Dn50 Szt. 3
3 Zawoér rownowazaco-pomiar. STAF z
odwodn.
8.1 Dn100 SZt. 1
8.2 Dn150 Szt. 1
9 Zawory tréjdrogowe VZ32; Zawor A-AB TAC
9.1 Dnl5 kv=1,0 Szt. 36
9.2 Dnl5 kv=1,6 Szt. 96
9.3 Dn20 kv=2,5 Szt. 29
10 Sitownik tréjstawny MZ18B do zaworéw SZt. 161 TAC
Klimakonwektory wentylatorowe, wodne, .
11 . Carrier
dwururowe (w obudowie)
11.5 42NZ 25 Szt. 36
11.6 42NZ 33 Szt. 96
11.7 42NZ 43 Szt. 29




