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Zalgcznik nr 24

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dla zadania pn. ,, Kompleksowa termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Slaskiego
w Katowicach”. Zakres robot obejmuje:

- termorenowacje budynku polegajaca na wykonaniu nowej elewacji wentylowane;j,

- wykonanie instalacji grzania/chtodzenia wraz z AKPiA,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepta oraz AKPiA

- inne roboty budowlane

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja techniczna oraz STWiIORB
wymieniona w SIWZ pkt. I ust.2

1. Roboty elewacyjne.

a)

b)

d)

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie elewacji w systemie plyt elewacyjnych
wloknowo-cementowych, ocieplonych metoda lekka sucha przy uzyciu plyt
z welny mineralnej jako warstwy termoizolacyjnej oraz innych niezbednych warstw
sktadajacych si¢ na elewacj¢ okreslonych w dokumentacji. Ptyty mocowane beda
z przerwg  wentylacyjng do  stelazu  wg.  wytycznych  producenta
1 dostawcy systemu. System powinien posiada¢ wszelkie wymagane dopuszczenia,
Swiadectwa, atesty 1 aprobaty, uwzgledniaé wymogi okreslone
w dokumentacji wykonawczej zarowno pod wzgledem technicznym, energetycznym
I estetycznym.

W elewacji nad wejsciem gtownym do budynku (aula im. prof. Kazimierza Lepszego)
nalezy dokona¢ wymiany istniejgcej elewacji szklano-aluminiowej typu Lipsk na nowa
w dowolnym systemie, zachowujgcym wymogi energetyczne, zachowujac podziat
ptaszczyzn zgodnie z projektem oraz z zastosowaniem w oknach potrdjnej szyby.
Obtozenie ,,przewieszek™ konstrukcji dachowej od spodu blacha cynkowo-tytanowa
o grubosci 0,5mm pasami prostopadlymi do S$cian taczonymi na rabek stojacy.
Zamawiajacy wykonat pod ten typ blachy w 2007 roku podkonstrukcj¢ metalowa
z blachy trapezowej powlekanej.

Zamawiajacy zaleca aby rozpocza¢ w pierwszej kolejnosci roboty elewacyjne od strony
wschodniej tj. elewacje z fragmentem auli im. Kazimierza Lepszego ( nad wejsciem
gléwnym do Rektoratu), tak aby aula mogta by¢ oddana do uzytku najwczesniej jak to
mozliwe.

2. Instalacja grzania/chlodzenia i wentylacji mechanicznej nawiewno/wywiewnej wraz
z odzyskiem ciepla.
a) Instalacja grzania/chtodzenia.
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Zaprojektowana instalacja jest juz czgsciowo wykonana 1 dzialta od 3 lat.
W obecnym etapie nalezy wykona¢ instalacj¢ w kondygnacjach: piwnicy, parteru,
pierwsze pietro, drugie pigtro. Jest to instalacja dwururowa, ktéra w okresie grzewczym
rozprowadza czynnik grzewczy, a po Ssezonie grzewczym ten sam rurarz jest
przetaczany na zasilanie z istniejacego zrodta chtodu. Ogrzewanie lub chiodzenie
w pomieszczeniach jest realizowane za pomocg klimakonwektoréw. Po wykonaniu
instalacji 1 jej uruchomieniu nalezy ja wyregulowac i1 zsynchronizowac z juz istniejaca
czg$cig. Po uruchomieniu instalacji nalezy zdemontowac istniejaca (starg) instalacje
,CO” ( wraz z elementami obudowy grzejnikow) i wykonaé¢ roboty budowlane
usuwajace $lady po zdemontowane;j instalacji (naprawa tynkéw 1 malowanie miejsc po
zdemontowanych grzejnikach w kolorze zblizonym do §cian w pomieszczeniach).

b) Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno/wywiewnej z odzyskiem ciepta.
Instalacje nalezy wykona¢ na kondygnacjach: piwnicy, parteru, pietra i drugiego pietra.
Kazde pigtro jest autonomiczne z przewodami i centralami podwieszonymi
ulokowanymi w przestrzeni pomiedzy stropem podwieszonym a stropem wlasciwym.

c) Aparatura Kontrolna Pomiarowa i Automatyki.

W chwili obecnej od 3 lat dziala instalacja w systemie sterujacym otwartym LON
WORKS nadzorujaca pracg z BMS-u. BMS jest oprogramowany programem
komunikacyjnym na bazie programu Vista a istniejgca instalacja jest wyposazona w
sterowniki typu XENTA. Nowe elementy instalacji nalezy wykonaé w sposob
zapewniajacy petng kompatybilno$¢ oraz poprawne dzialanie elementéw starej
I nowej instalacji. Zamawiajacy nie przewiduje wykonania dodatkowego BMS dla
nowej czgsci instalacji.

d) W ofercie nalezy wuja¢ demontaz sufitow podwieszanych w Korytarzach
1 przetozenie do nowego sufitu podwieszonego (ktéry jest w przedmiarach) istniejacego
o$wietlenia.

e) Kanaly instalacyjne instalacji $wiattowodowej przewidziane sa do wykonania
w pdinocnej Scianie elewacyjnej. Nalezy jg tak wykona¢ aby zmiescita si¢ pod ptytami
nowej elewacji. W zakresie robodt s3 do wykonania:

- 2 przepusty przez $cian¢ zewnetrzna, kazdy sklada si¢ z 3 szt. kolan PCV
o §rednicy wewnetrznej 100mm 1 kacie rozwarcia 30°
- 2 pionowe przewody mocowane do $ciany zewng¢trznej z rur PCV ¢ 100mm.

3. Inne roboty budowlane
1. Wejscie glowne do budynku Rektoratu

- W ramach prac nalezy sku¢ lastrykowa oktadzing schodoéw wejsciowych
1 spocznika pod wejsciem gtéwnym oraz ulozy¢ ptyty gresowe antyposlizgowe.

- Pomalowac istniejgce elementy stolarki okiennej( obecnie w kolorze czerwonym) na
kolor taki sam jak elewacja, lakierem metalizowanym, naktadanym natryskowo.

- Dokona¢ wymiany 12 sztuk opraw elektrycznych w podcieniach wejscia gldéwnego

2. Wejscia pomocnicze do budynku Rektoratu.
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Nalezy potozy¢ antyposlizgowe ptyty gresowe na schodach w:
- 3 wejscia od strony =zachodniej, w tym 2 w skrzydle poludniowym,
1 w skrzydle péinocnym
3. Stolarka okienna.
Dokonanie wymiany czesci stolarki okiennej w potnocnym skrzydle budynku.
4. Inne.
a) W ofercie nalezy wyceni¢ demontaz 30 szt. klimatyzatorow (zarowno jednostki

zewnetrzne jak 1 wewngtrzne oraz zdeponowal je w miejscu wskazanym przez
uzytkownika).

b) W ofercie nalezy wyceni¢ demontaz 5 szt. jednostek zewngtrznych klimatyzatorow z I
pietra, 1 jednostk¢ zewnetrzng z parteru, a nastepnie ponownie je zamontowac
W poziomie terenu wraz z ich uruchomieniem.

c) Wykona¢ ogrodzenie z furtka wokoét jednostek wymienionych w pkt 4b, ogrodzenie
z siatki stalowej powlekanej lub pomalowanej proszkowo o wysokosci 1,5m.

4. Sposob prowadzenia robot
1. Prace wewngetrzne mozna bedzie prowadzi¢ tylko na drugiej i trzeciej zmianie lub

w innym terminie po uzgodnieniu z uzytkownikiem. Wejscie z robotami do
pomieszczen nalezy uzgadnia¢ uprzednio z wuzytkownikiem obiektu. Wszelkie
uzgodnienia nalezy dokonywa¢ w formie pisemnej. Kazdorazowo pomieszczenia,
w ktorych prowadzone sg prace budowlane nalezy przywréci¢ do stanu zastanego.
Nalezy tak posprzata¢ pomieszczenie, aby na godzing 7.00 umozliwi¢ w nim prac¢ na
pierwszej zmianie pracownikom Uczelni.

2. Wykonawca po wykonaniu elewacji zobowigzany jest do umycia szyb i ram okiennych
od zewnetrznej strony, oraz uprzatnigcia terenu wokot catego budynku.

3. Zamawiajacy posiada w chwili obecnej instalacje grzania/chlodzenia wentylacji
mechaniczne] z odzyskiem ciepta 1 AKPiA pracujagcej na bazie programu
komunikacyjnego Vista (system TAC) a wszystkie elementy sterowania sg wykonane
w technologii TAC. Wykonawca nowe elementy instalacji moze wykona¢ w dowolnym
systemie pod warunkiem bezusterkowego wspotdziatania nowych elementow instalacji
z juz dziatajacymi fragmentami instalacji (instalacja juz dzialajaca stanowi 30% calos$ci
instalacji). Zintegrowanie w jeden system obu elementéw wymagacé bedzie ingerencji
w ta czes$¢ instalacji oprogramowanej i1 wykonanej w technologii TAC. Aby ingerowac
w ta cze$¢ instalacji wykonawca musi posiada¢ narzedzia 1 wiedz¢ pozwalajaca na
uzupelnienie programu sterujgcego o nowe czesci oraz autoryzacje firmy TAC.
Zamawiajacy dopuszcza, aby Wykonawca nie integrowat wykonanego przez siebie
elementu systemu z elementem dziatajgcej juz u Zamawiajgcego instalacji (wykonanej
w technologii TAC). W takim przypadku Wykonawca musi wymieni¢ na nowe
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urzadzenia dzialajace obecnie u Zamawiajgcego (tj. urzadzenia sterujace, sterowniki,
instalacj¢ sterujaca, oprogramowanie i BMS) tak, aby oba elementy systemu stanowity
jedna catosé.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% ceny oferty( wraz z podatkiem VAT), przed zawarciem umowy.

Il. Realizacja

1. Zamawiajacy okres$la termin realizacji na 10 miesi¢cy liczac od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
zadania, zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Zamawiajacego. Strony moga
uzgadnia¢ na biezaco zmiany harmonogramu ktore nie powodujg zmiany warto$ci umowy
1 terminu realizacji cato$ci ( bez konieczno$ci aneksowania umowy)

3. Wykonawca od chwili przejecia terenu robot az do chwili jego oddania ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie oraz terenie
przylegtym  —  graniczgcym w  zwigzku z  prowadzonymi  robotami;
w szczegdlnosci Wykonawca musi:

1) zabezpieczy¢ i oznakowad teren wykonywania robot,

2) strzec mienia znajdujacego si¢ na przekazanym mu terenie, oraz zapewnic

odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi i sSrodowiska,

3) prowadzi¢ prace w sposob nie zaktocajacy funkcjonowania obiektu (prace

prowadzone beda w obiekcie czynnym),

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwaé zbedne materiaty, odpady
(w tym gruz) oraz niepotrzebne urzadzenia tymczasowe,

5) uporzadkowac teren robot i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na
koncowy odbior robot.

Koszt powyzszych czynno$ci obcigza Wykonawce.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem mediow oraz utrzymaniem
drog dojazdowych do terenu budowy w nalezytym stanie. Zamawiajacy moze udostepnic
Wykonawcy media, ktorych zuzycie bedzie rozliczane na podstawie odrgbnie zawartych
umow.

5. Za wykonane prace Wykonawcy przyslugiwaé bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci podwyzszenia wynagrodzenia.

6. Platno$¢ odbywac si¢ bedzie po wykonaniu kazdych 25% zakresu robdt potwierdzonych
przez Nadzor Inwestorski, nie wigcej niz 75% wartosci umowy. Pozostata kwota
wyptacona zostanie Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym cato$ci zadania.

7. Termin platnosci 14 dni od daty podpisania przez Zamawiajacego/ Nadzor Inwestorski
protokotu odbioru przedmiotu umowy lub jego czesci i dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury.
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