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UMOWA nr DZP.381.022.2020.RB  (wzór) 

poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych) 

 

zawarta w Katowicach, pomiędzy: 

Uniwersytetem Śląskim w Katowicach 

z siedzibą w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,  

NIP: 634-019-71-34 

który reprezentuje: 

.............................................................. - ............................................................ 

zwanym dalej: Zamawiającym 

a 

............................................................................................................................. 

NIP: ................................., 

zwanym dalej: Wykonawcą 

albo 
1
 

............................................................ 

NIP: ............................... 

wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i ponoszącymi z tego tytułu solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie Umowy, zwanymi dalej: Wykonawcą 

o treści: 

§ 1 
 

Przedmiot umowy 

1. W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 

nr DZP.381.022.2020.RB, w szczególności: dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych (zwane dalej również: STWiORB), przedmiary robót, audyt energetyczny 

budynku oraz ofertę przedstawioną przez Wykonawcę w tym postępowaniu – stanowiące integralną część 

niniejszej Umowy, Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane: 

przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 9 – Etap I. 

2. Zakres robót budowlanych został określony w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanych dalej także STWiORB) oraz w przedmiarach robót i 

obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie na rzecz Zamawiającego wszelkich robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 

projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy, ekspertyza stanu technicznego ochrony ppoż., 

inwentaryzacja drzew kolidujących z realizacją zadania, projekt nasadzeń zastępczych, przedmiary 

robót) dla zadania pn. „Przebudowa istniejących obiektów sportowych basenu wraz z plażą i hali 

sportowej w celu poprawy funkcjonalności i efektywności energetycznej oraz atrakcyjności i 

dostosowanie dla osób niepełnosprawnych” oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót, 

2) wykonanie wszelkich robót budowlanych I etapu przebudowy obiektów sportowych w Cieszynie oraz 

części z III etapu, związanych odpowiednio z: 

a) budową/przebudową/termomodernizacją/remontem obiektów budowlanych lub ich części, w tym 

oznaczonych na rysunku PZT1 numerami od 1 do 10  (z wyłączeniem nr 2),  

b) przebudową plaży i jej odwodnieniem,  

c) usunięciem wskazanych drzew do wycinki, wykonaniem nasadzeń zastępczych, 
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d) przebudową opasek i dojść,  

e)  regulacją skarp i zakładaniem trawników,  

f) wykonaniem wszystkich wskazanych dojazdów, przejazdów i drogi pożarowej wraz z jej 

oznakowaniem,   

g)  inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: 

 oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, 

 organizację zaplecza, 

 organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, 

 zapewnienie nadzoru gestorów sieci wynikające z uzgodnień, 

 wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie   robót, 

 wykonanie dokumentacji fotograficznej z każdego etapu realizacji przedmiotu zamówienia, 

 bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, 

 przeprowadzenie wszelkich badań, prób, pomiarów kontrolnych i sprawdzeń instalacji oraz prób 

funkcjonalnych, w tym systemu pożarowego w zakresie poprawności włączenia do systemu 

monitoringu pożarowego poprzez połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z właściwą 

komendą Państwowej Straży Pożarnej,  

 testowe uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji wraz z 

przeprowadzeniem szkolenia instruktażowego obsługi tych urządzeń dla personelu 

Zamawiającego, 

 dostawa i udzielenie bezpłatnej, dożywotniej licencji na zabudowane oprogramowanie, 

 wykonanie ewentualnych robót naprawczych uszkodzonej przez Wykonawcę infrastruktury 

technicznej. 

3) uzyskanie wymaganej dokumentacji oraz wskazanej w karcie audytu izolacyjności przegród 

budowlanych i nie gorszej niż wymagana od 31 grudnia 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 t.j.), przy zachowaniu wyrobów budowlanych 

wskazanych i o parametrach nie gorszych niż w audycie. 

3. Ponadto zakres zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych towarzyszących i wykończeniowych, w 

zakresie niezbędnym dla kompleksowej realizacji Etapu I i części z Etapu III, wynikających m.in. z zasad 

wiedzy technicznej oraz przepisów techniczno-budowlanych i prawa budowlanego, a także montaż 

wyposażenia zgodnego z wytycznymi z projektu wykonawczego -  WYPOSAŻENIE Etap III. 

4. Roboty budowlane w ramach przedmiotu Umowy prowadzone będą przy obiektach czynnych. Wykonawca 

zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót budowlanych zapewnić bezpieczny dojazd i dojście do 

budynku hali sportowej oraz do części dydaktycznej, a także zapewnić stałą dostawę mediów, tak aby 

realizowane prace nie kolidowały z prowadzonymi zajęciami sportowymi oraz z funkcjonowaniem zaplecza 

hali. Wszelkie czasowe przerwy w dostawie mediów dopuszczalne są jedynie po każdorazowym 

wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem terminu ich wyłączenia (energia elektryczna, woda, c.o. itp.), co 

najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie 

nieprzerwanego odbioru ścieków z części zaplecza sportowego nie objętego robotami budowlanymi. 

5. Realizacja przedmiotu Umowy nie obejmuje robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji 

hali sportowej oraz remontu istniejącej niecki i budowy basenu na nauki pływania. 

6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego: 

1) zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z realizacją zadania oraz opracowania wszelkich dokumentów 

lub ich aktualizacji wymaganych przez właściwy organ w tym zakresie, 

                                                                                                                                                         
1  Dotyczy jedynie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 



3 

 

2) dopuszczenia zabudowanych urządzeń do ruchu (eksploatacji) w przypadkach, gdy jest to wymagane 

przez Urząd Dozoru Technicznego (odbiór przez UDT). 

7. Wszelkie prace termomodernizacyjne oraz na dachu i elewacji należy prowadzić pod nadzorem 

ornitologicznym i chiropterologicznym spełniając wymagania Decyzji RDOŚ oraz sporządzając sprawozdanie 

z przeprowadzenia czynności, o którym mowa w tej decyzji. Zapewnienie właściwego nadzoru 

ornitologicznego i chiropterologicznego stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 

również do wykonania działań kompensujących w związku z niszczeniem siedlisk jerzyka i nietoperzy. 

8. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego organu 

nadzoru budowlanego o zakończeniu I etapu budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie 

wymagane. 

9. Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakres robót zawiera dokumentacja projektowa (zgodnie z zakresem 

wskazanym w SIWZ), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwane dalej także 

STWiORB) oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy. Ww. dokumenty są dokumentami wzajemnie się 

uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i inne czynności ujęte odpowiednio w przedmiarach robót, 

STWiORB, dokumentacji projektowej lub w Umowie, winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z 

wymienionych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót i czynności 

przewidzianych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

10. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany na podstawie umów:  ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu 

i Turystyki z dnia 21.12.2018r. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu 

Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, z Powiatem Cieszyńskim z dnia 

05.06.2020r., z Gminą Cieszyn z dnia 16.06.2020r. oraz w oparciu o zgodę Rady Nadzorczej Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na udzielenie dofinansowania w formie 

dotacji i pożyczki. Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany o tym fakcie oraz, że pociąga to za sobą 

bezwzględną konieczność terminowej realizacji planowanych zakresów robót w czasie wyznaczonym w 

Umowach z dotującymi. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do dotrzymania zakresu robót w 

terminach wskazanych w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy, w tym na 

warunkach opisanych w niniejszej Umowie. 

11. Przedmiot zamówienia należy ponadto wykonać zgodnie z: 

1)    decyzją nr 397 (WB.6740.299.2019.GR) zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia 

na budowę z dnia 28 marca 2018 r., 

2)    decyzją WPN.6401.506.2018.MS.1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 

dnia 16 kwietnia 2020 r., zmieniającą Decyzję WPN.6401.506.2018.MS z dnia 21 września 2018 r. 

3)    warunkami nr 6/2020przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w obiekcie przy ul. 

Paderewskiego 9 w Cieszynie z dnia 22 kwietnia 2020 r., 

4)    postanowieniem WZ.5595.4.114.2018.AS z dnia 22 stycznia 2018 r. Śląskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, 

5)    postanowieniem WZ.5595.1.331.2017.AS z dnia 22 stycznia 2018 r. Śląskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, 

6)    audytem energetycznym budynku „Basen z zapleczem, Paderewskiego 9, 43-400 Cieszyn”, z dnia 

26 sierpnia 2019r. 

 

§ 2 
 

Oświadczenia i obowiązki Stron 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z: 

1) warunkami określonymi w niniejszej Umowie, 

2) dokumentacją projektową, STWiORB oraz przedmiarami robót, o których mowa w §1 ust. 2 Umowy, 



4 

 

3) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych, prawa budowlanego 

oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody, 

4) ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy, 

5) nienaruszającymi postanowień Umowy poleceniami właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, 

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót wyrobów (materiałów). 

3. Wykonawca jest zobowiązany m.in. do następujących czynności określonych szczegółowo w pozostałych 

postanowieniach Umowy: 

1) przejęcia od Zamawiającego terenu budowy, 

2) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa oraz wymogami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi 

przy wykonywaniu robót budowlanych,  

3) stosowania technik wykonawczych, sprzętu, materiałów, metod diagnozowania i kontroli spełniających 

wymagania techniczne postawione w STWiORB, dokumentacji projektowej, 

4) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do 

wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania przedmiotu Umowy,  

5) wskazania kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, 

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ 

i Umowie, 

6) przekazywania właściwym inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy, 

w tym do natychmiastowego, pisemnego informowania o wszystkich możliwych zagrożeniach 

w terminowym wykonaniu Umowy, z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji, a także umożliwienia  

przeprowadzenia kontroli stanu jej realizacji przez Zamawiającego, 

7) stosowania się do poleceń właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych stosowną 

notatką, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

8) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 

9) utrzymywania porządku na terenie budowy oraz podjęcia niezbędnych działań w celu uniemożliwienia 

wstępu na teren budowy osobom nieupoważnionym, 

10)  zgłaszania gotowości do odbioru robót i udziału w odbiorach, w wyznaczonych terminach, 

11)  terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót, w czasie odbiorów lub w czasie 

obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie budowy oraz na 

terenie przyległym, związane z realizacją Umowy od chwili przejęcia terenu budowy do jego oddania, 

w szczególności za uszkodzenie ciała, utratę zdrowia lub śmierć osób oraz uszkodzenie lub utratę mienia, 

a także ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy oraz za 

zapewnienie ciągłości dostaw mediów i odbioru ścieków.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku 

z wykonywaniem robót budowlanych, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe szkody jest 

poszkodowany (w tym Zamawiający) lub osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

lub szkoda powstała w wyniku działania siły wyższej.  

6. Wykonawca, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zobowiązany jest do tego, aby czynności związane 

z realizacją Umowy (za wyjątkiem czynności nadzoru) były wykonywane przez osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1040 ze zm.), na warunkach i w zakresie opisanym w §4 Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, wyjaśnienia oraz dane techniczne 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 
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8. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej Umowie, w szczególności 

odebrania przedmiotu Umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia. 

9. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

2) dokonania ewentualnych zmian w dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym do wykonania 

przedmiotu Umowy, 

3) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

4) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

10. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za wady w przekazanej Wykonawcy dokumentacji. 

Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian dokumentacji w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu Umowy. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w 

dokumentacji  jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty 

modyfikacji dokumentacji oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.  

 

§ 3 
 

Termin oraz pozostałe warunki realizacji umowy 
 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do 12 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. 

W przypadku konieczności przesunięcia powyższego terminu przekazania terenu budowy, ze względu na 

przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania czy braku możliwości 

przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót 

budowlanych, Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej notyfikacji o przesunięciu terminu 

przekazania terenu budowy, wyznaczając nowy termin. Wskazanie terminu przekazania terenu budowy jest 

uprawnieniem Zamawiającego. Zmiana terminu przekazania terenu budowy nie stanowi zmiany umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania gotowości do przejęcia terenu budowy.  

3. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót w terminie do 7 dni od przekazania terenu budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, przed jego przekazaniem, do 

przedłożenia Zamawiającemu: 

1) kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej we wskazanym zakresie, 

2) oświadczeń kierownika budowy i kierowników robót, potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie 

(zgodne z wzorem udostępnionym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie), 

3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) oświadczenia Wykonawcy, kierownika budowy oraz kierowników robót o zapoznaniu się z dokumentami 

stanowiącymi podstawę realizacji zamówienia, 

5) szczegółowego  harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót, 

6) szczegółowych kosztorysów ofertowych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót w 

okresach dwutygodniowych, uwzględniającego wymagane terminy i koszty realizacji robót (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy), w formie wykresu Gantta zawierającego poszczególne etapy robót, które mogą stanowić osobny 

element odbioru częściowego, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów oraz 

kolejności, w jakiej wykonawca zamierza prowadzić roboty. Harmonogram winien być sporządzony z 

podziałem na działy wynikające z poszczególnych przedmiarów robót poprzez odniesienie do technologii 

wykonania z naniesieniem ścieżki krytycznej (ciągu zadań/etapów robót, których opóźnienie wpływa na datę 

zakończenia całości zamówienia). Poszczególne etapy robót powinny być naniesione na grafik w zakresie 

harmonogramu z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu potrzebnego na ich wykonanie oraz daty 
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zakończenia tych robót z dokładnością do 2 tygodni. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie 

poszczególnych działów robót Wykonawca powinien uwzględnić przerwy wynikające z przyczyn 

technologicznych i atmosferycznych oraz wymagania prowadzenia robót termomodernizacyjnych zawarte w 

Decyzji RDOŚ, atakże konieczność prowadzenia robót związanych z instalacją węzła cieplnego poza okresem 

grzewczym i inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonani zamówienia. 

6. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zamówienia stanowił 

będzie podstawę do jego realizacji. W przypadku zmiany terminów realizacji zamówienia określonych w 

harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w terminie do 7 dni 

od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu oraz 

ponownego przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do akceptacji Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o opóźnieniach w realizacji 

przedmiotu zamówienia, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu 

lub przerwanie realizacji, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od ich wystąpienia wraz z podaniem ich przyczyn. 

W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji Umowy w stosunku co do zatwierdzonego aktualnego 

harmonogramu, wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aktualizacji harmonogramu robót oraz do 

przedstawienia programu naprawczego, tj. planu czynności/działań w zakresie zaangażowania środków, 

sprzętu i personelu, które to wykonawca podjął lub zamierza podjąć mając na celu terminową realizację 

przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawioną do akceptacji aktualizacją harmonogramu rzeczowo-

finansowego w terminach umownych.  

8. Wykonawca obowiązany jest złożyć kosztorysy przygotowane metodą kalkulacji szczegółowej opracowane na 

podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót, których cena nie będzie wyższa, niż cena ryczałtowa 

przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie. W kosztorysach Wykonawca zobowiązany jest do wskazania 

stawek roboczogodziny, narzutów - kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu i transportu, zestawienia 

materiałów, robocizny i sprzętu (wraz z cenami) oraz tabel elementów scalonych. Wykonawca sporządzając 

kosztorysy zobowiązany jest do wyceny i wypełnienia wszystkich pozycji przedmiarów robót. Wpisane w 

przedmiary podstawy normatywne, tj. dane dotyczące katalogów (KNR, KNNR i inne) zawierające 

kosztorysowe normy nakładów rzeczowych nie zobowiązują Wykonawcy do sporządzenia kalkulacji zgodnie z 

wymienioną podstawą normatywną. Zamawiający zakazuje ingerencji w zakres i ilość robót wskazanych w 

przedmiarach. Wykonawca nie może pominąć w kosztorysie żadnej pozycji z przedmiaru robót. W przypadku 

dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej, należy podać numer 

pozycji gdzie wyceniono dane prace. Wykonawca nie może dopisywać pozycji przedmiarowych, dokonywać 

zmian ilości jednostek przedmiarowych i ich opisów. Wartość kosztorysu powinna być zgodna z ceną 

ofertową. Kosztorys winien być złożony w formie pisemnej i podpisany przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. W przypadku niezgodności kosztorysu z dokumentacją, o której mowa w § 1 

ust. 1, 10 i 12 Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego zmiany w terminie przez siebie wskazanym.  

9. Złożony przez Wykonawcę kosztorys przygotowany metodą kalkulacji szczegółowej będzie podstawą do 

rozliczania m.in. ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, o których mowa w §11 

umowy. 

10. Odmowa złożenia kosztorysu, jego brak, bądź niedokonanie zmian w przypadku niezgodności 

z dokumentacją, o której mowa w §1 ust. 1, 10 i 12  będzie skutkować odstąpieniem od Umowy z przyczyn 

dotyczących Wykonawcy zgodnie z §14 ust. 1 pkt 12) Umowy. 

11. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca zobowiązany jest do  

 jego zagospodarowania. W ramach zagospodarowania terenu budowy oraz w związku z odpowiedzialnością, 

o której mowa w §2 ust. 4 Umowy, Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest podjąć następujące 

czynności umożliwiające prawidłową realizację Umowy:  

1) zabezpieczyć i oznakować teren wykonywania robót, 
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2) zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną tj. stosować 

właściwe środki ochronne przez pracowników i inny personel Wykonawcy oraz dla miejsc prowadzenia 

robót, ciągów komunikacyjnych itp. zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz wytycznymi, zasadami i 

ograniczeniami publikowanymi przez GIS i poszczególne ministerstwa, 

3) strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie oraz zapewnić odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, prowadzić prace w sposób niezakłócający funkcjonowania 

czynnych części obiektu, zapewniając dojazd i dojście do budynków oraz dostęp do znajdujących się w 

nim pomieszczeń, a także właściwą dostawę mediów i odbiór ścieków, 

4) usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady (w tym gruz) oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe 

do kontenera, zlokalizowanego zgodnie z wytycznymi kierownika administracji budynku. W tym zakresie 

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 

jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych tudzież ekonomicznych, zobowiązany 

jest do przekazania powstałych odpadów do zagospodarowania lub unieszkodliwienia, 

5) prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej, 

a także istniejących obiektów lub ich części zlokalizowanych na terenie budowy lub na terenie 

przyległym. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub ich części lub infrastruktury, 

Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub ich odtworzenia do stanu pierwotnego, 

6) wykonywać codzienne obserwacje warunków atmosferycznych, w szczególności pomiary na terenie 

budowy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej oraz wilgotności powietrza i rejestracji opadów. Pomiary 

należy wykonywać codziennie o godz. 7.00, 15.00. Wyniki dokonywanych pomiarów i obserwacji winny 

być dokumentowane w dzienniku pogodowym budowy, który to stanowić będzie załącznik do dziennika 

budowy, 

7) uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu, w terminie ustalonym na końcowy odbiór 

robót. 

12. Zamawiający poza terenem budowy nie ma możliwości udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń lub terenu 

z przeznaczeniem na jego zaplecze socjalne oraz magazynowe.Wykonawca zapewni we własnym zakresie 

pomieszczenia socjalne i magazynowe np. w postaci zaplecza kontenerowego, którego miejsce 

posadowienia uzgodni z Zamawiającym.  

13. Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, miejsca na czasowy odkład lub składowanie mas 

ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu lub materiałów przewidzianych do zabudowy. 

14. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do mediów (woda, prąd). W przypadku korzystania z mediów 

Wykonawca zamontuje na swój koszt podliczniki. Zamawiający wskaże miejsce do podłączenia mediów z 

zastosowaniem podliczników. Rozliczenie za media będzie następowało w cyklu miesięcznym. 

15. Roboty budowlane w ramach przedmiotu Umowy prowadzone będą przy obiektach czynnych. Wszystkie 

prace uciążliwe i głośne wymagają każdorazowego uzgodnienia z administratorem obiektu, z co najmniej 2 

dniowym wyprzedzeniem. Roboty budowalne winny być prowadzone w sposób zapewniający normalne, 

nieprzerwane funkcjonowanie obiektów. Zamawiający informuje, że umożliwi Wykonawcy prowadzenie robót 

budowlanych również w dni wolne od pracy, pod warunkiem ich uzgodnienia z co najmniej 2 dniowym 

wyprzedzeniem, z administratorem obiektu. 

16. Obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o każdorazowym wstrzymaniu 

realizacji robót budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dłuższej niż 1 dzień roboczy, niezależnie od 

przyczyny wstrzymania lub przerwy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu wyrobów (materiałów) nowych, 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadających 



8 

 

stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia Instytutu Technologii 

Budowlanej, Państwowego Zakładu Higieny lub innych właściwych instytucji. 

18. Przed dostarczeniem i wbudowaniem każdego wyrobu (materiału), Wykonawca jest zobowiązany do 

uprzedniego przedstawienia Karty Zatwierdzeń Wyrobu do Stosowania „KZWdS”, celem zatwierdzenia jej 

przez Zamawiającego, przynajmniej na 7 dni przed jego wbudowaniem. Zabudowanie wyrobu bez 

zatwierdzenia KZWdS, stanowi ryzyko Wykonawcy. Zaakceptowanie przez Zamawiającego 

zaproponowanego przez Wykonawcę wyrobu z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje 

Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii. Wykonawca winien 

zaproponować co najmniej dwa źródła pochodzenia (producentów) dla każdego z wyrobów do 

zastosowania, a w przypadku wyrobów wykończeniowych, armatury czerpalnej, osprzętu 

elektroinstalacyjnego oraz galanterii sanitarnej lub innych wyrobów wpływających na odbiór estetyczny 

wykonywanych robót, dodatkowo co najmniej dwóch propozycji ich formy, kolorystyki i faktury, zgodnych z 

wymaganymi dokumentacją projektową. Wzór karty KZWdS stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

19. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę we wskazanym powyżej terminie którejkolwiek z KZWdS, przedłożenie 

niekompletnie wypełnionej KZWdS, przedłożenie KZWdS wskazującej na niezgodność zastosowanych 

materiałów z wymogami, o których mowa w ust. 17 lub brak spełniania parametrów wymaganych przez 

Zamawiającego jest podstawą do naliczenia kar umownych, o których mowa w §13 ust. 2 pkt 21) i 22) 

umowy. 

20. Przy naruszeniu przegród budowlanych lub ich wykończenia, Wykonawca zobowiązany jest elementy 

naruszone odtworzyć do stanu pierwotnego (lub nie gorszego). Jeżeli po demontażu jakiegokolwiek 

istniejącego elementu przegrody lub instalacji, wykończenie przegród budowlanych odbiega od istniejącego 

na obiekcie standardu estetycznego, należy to miejsce również dostosować do ww. standardu. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych badań, prób, pomiarów i sprawdzeń instalacji. 

22. Wykonawca zobowiązany jest podczas prowadzenia robót do dokonywania bieżących uzgodnień 

bezpośrednio z właściwym inspektorem nadzoru, zwłaszcza w sytuacjach wystąpienia kolizji bądź 

technicznych problemów realizacyjnych.  

 

§ 4 
 

Personel biorący udział w realizacji przedmiotu Umowy  
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 

będących przedmiotem Umowy oraz że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę, a także wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia:
2
 

1) Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej -  p.……………….………, 

tel………………, e-mail:…………………….. 

2) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych -  p.………………..…..…, tel………………, e-mail:…………………….. 

3) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – p…………………….…., tel………………, 

e-mail:…………………….. 

4) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 

– p…………………………., tel………………, e-mail:…………………….. 

5) Ornitologa - p…..………………...…., pełniącego nadzór ornitologiczny 

6) Chiropterologa – p …………………., pełniącego nadzór chiropterologiczny. 

                                                 
2 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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3. Zamawiający wyznacza: 

1) p…………..… -  inspektora nadzoru inwestorskiego (branża budowlana), tel.:….….e-mail:………..……., 

2) p…………..… -  inspektora nadzoru inwestorskiego (branża elektryczna), tel.:…….e-mail:………………., 

3) p…………..… -  inspektora nadzoru inwestorskiego (branża sanitarna), tel.:…….e-mail:……………….…., 

-    jako osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą w sprawach technicznych oraz nadzorowania i 

odbioru robót budowlanych, w tym w zakresie zgodności realizacji z Umową i pozostałymi wymaganiami 

Zamawiającego oraz w zakresie uzgodnień dotyczących cech użytkowych i funkcjonalnych przedmiotu 

Umowy, 

4) p…..…………. - ……………… tel.:……….,   e-mail:…………….. – w zakresie formalno - administracyjnej 

i finansowej obsługi Umowy, 

5) p. …………….- ……………….., tel.:…………………,  e-mail:…………….. - w zakresie zgłaszania 

Wykonawcy wad w okresie gwarancji i rękojmi, 

-  a także kierownictwo Działu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do 

kontaktów z Wykonawcą w każdym zakresie związanym z realizacją przedmiotu Umowy. 

Jako godziny kontaktu z ww. pracownikami, w związku z realizacją Umowy, wyznacza się przedział czasowy 

od godz. 8:00 do godz. 14:00 w dni robocze. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdorazowo udziału w naradach koordynacyjnych 

(zwoływanych  w szczególności w celu omawiania lub wyjaśniania bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót, postępu prac, nieprawidłowości w wykonywaniu robot lub zagrożenia terminowego 

wykonania Umowy) kierownika budowy i kierowników robót każdej z branż, jak i przedstawicieli 

podwykonawców (w przypadku realizacji z udziałem podwykonawców). Zamawiający planuje zwoływanie 

narad koordynacyjnych z częstotliwością nie większą niż jeden raz w każdym tygodniu, przypadającym na 

okres realizacji Umowy. Zwoływanie cotygodniowej narady koordynacyjnej jest uprawnieniem Zamawiającego, 

a nie jego obowiązkiem. 

5. Kierownik budowy/kierownik robót jest zobowiązany do obecności na terenie budowy w każdym przypadku, 

gdy wymaga tego stan lub charakter prowadzonych robót, jak również każdorazowo, gdy żądanie takie 

(osobiście, mailowo lub telefonicznie) zgłosi Zamawiający, w terminie przez niego wskazanym. Uznaje się, że 

kierownik budowy/kierownik robót uczynił zadość żądaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli jest 

obecny w trakcie wskazanych prac oraz gdy stawił się na terenie budowy w terminie nie dłuższym niż 24 

godziny od zgłoszenia żądania, a także pozostał tam przez czas wyznaczony przez Zamawiającego. 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie przez kierownika budowy i kierowników robót bieżącego 

prowadzenia dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

7. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn obecność kierownika budowy/kierownika robót na terenie budowy 

nie jest możliwa, Wykonawca zobowiązany jest oddelegować na teren budowy osobę spełniającą wszelkie 

wymagania dla osoby uprawnionej do kierowania budową/kierownika robót. 

8. W przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności na terenie budowy kierownika budowy 

lub osoby, o której mowa w ust. 7, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną, o której mowa 

w §13 ust. 2 pkt 18) umowy za każdorazowe zaistnienie takiej sytuacji. W przypadku trzykrotnego naruszenia 

tego obowiązku Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy zgodnie z § 14 ust. 1 

pkt 13) umowy. 

9. Niezależnie od postanowień ust. 4 - 5, Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia na terenie 

budowy osób pełniących funkcje kierowników robót branżowych (minimum udział w czynnościach w trakcie 

wykonywania prac danej branży), a także na każde wezwanie właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, 

w terminie przez niego wskazanym. W przypadku nieuzasadnionej i nieusprawiedliwionej nieobecności takiej 

osoby na terenie budowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną, o której mowa w §13 ust. 2 pkt 19) 

Umowy za każdorazowe stwierdzenie wystąpienia takiej sytuacji. Postanowienia §14 ust. 1 pkt 13) Umowy 

stosuje się odpowiednio. 
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10. Ewentualna zmiana osoby lub osób, o których mowa w ust. 3, wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającego. 

11. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 2 wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, przy 

zastrzeżeniu posiadania przez nowe osoby kwalifikacji wymaganych w dokumentacji postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy. Zamawiający nie wyrazi 

zgody na zmianę, jeżeli nowa osoba nie będzie posiadać kwalifikacji wymaganych w ww. dokumentacji. 

Brak pisemnej zgody Zamawiającego w takich okolicznościach, skutkował będzie nieważnością 

wprowadzonej zmiany. 

12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby wszystkie czynności 

związane z realizacja zamówienia (za wyjątkiem czynności nadzoru)  wykonywane były przez osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). 

13. Wskazane w ust. 12 czynności muszą być wykonywane, w całym okresie realizacji Umowy, przez osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub 

przez pracodawcę, jeżeli Wykonawca zamierza zatrudnić na to miejsce inną osobę do wykonywania tych 

czynności, zobowiązuje się do zatrudnienia jej na podstawie umowy o pracę. 

14. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w określonym w tym wezwaniu 

terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wymienione w ust. 12 czynności: 

1)    oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę założenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imienia i nazwiska, rodzaju umowy o pracę, 

daty zawarcia umowy, zakresu obowiązków oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2)    poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę) kopie 

aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o których mowa w ust. 12 są wykonywane 

przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).   

3)    poświadczoną za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę) kopię 

dowodu potwierdzającego: 

 w przypadku nowych pracowników (tj. dla których nie dokonano jeszcze rozliczenia składek z tytułu 

ubezpieczenia) - zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych, 

 w pozostałych przypadkach - dokumentu potwierdzającego, iż w ostatnim okresie rozliczeniowym 

osoby uczestniczące w realizacji zamówienia podlegały ubezpieczeniom społecznym (np. imienny 

raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach). 

15. Dokumenty, o których mowa w ust. 14 pkt 2) i 3) powyżej, powinny zostać ograniczone w zakresie 

przetwarzania danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej treści, które są niezbędne ze 

względu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja 

danych osób uczestniczących w realizacji zamówienia, które w kontekście weryfikacji spełniania przez 

Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp mają charakter irrelewantny. 

Powyższe dokumenty powinny zostać w szczególności pozbawione adresów, czy numerów PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania. Dane 

osobowe, o których mowa powyżej winny zostać powierzone przez Wykonawcę do przetwarzania wg zasad, 

o których mowa w § 17 Umowy. 
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16. Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 

14 pkt 1) przez Wykonawcę (podwykonawcę) dokumentów, o których mowa w ust. 14 pkt 2) i 3),                                        

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników wykonujących czynności z ust. 12 na podstawie umowy o pracę. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w treści umowy z podwykonawcami postanowień 

umożliwiających realizację obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, zgodnie z §5 ust. 7 pkt 12) 

umowy. 

18. W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 

Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 14, jest uprawniony także do żądania 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do 

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co 

do zatrudnienia osób w świetle powyższych zasad, jak również przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy.  

19. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedłożenia, w czasie do 4 godzin, 

informacji dotyczącej ilości osób uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z wskazaniem podmiotu na 

rzecz którego świadczą pracę oraz wskazaniem ilości osób wykonujących czynności nadzoru. 

20. Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę 

o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy. Fakt 

przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez 

inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez 

Wykonawcę lub jego przedstawicieli. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 12 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 16) Umowy. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład personelu 

Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail).  

22.  Przedstawiciele nadzoru autorskiego, jeżeli będzie sprawowany w trakcie robót budowlanych, nie są 

uprawnieni do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu lub na rzecz Zamawiającego, wydawania 

poleceń zmieniających treść zawartej Umowy, w szczególności rozszerzających zakres przedmiotu Umowy 

lub zmieniających sposób wykonywania i rozliczania Umowy. 

23. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe (dane służbowe) reprezentantów Stron oraz osób 

uczestniczących w wykonaniu Umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o pracę bądź umowy 

cywilnoprawne, celem zawarcia i umożliwienia prawidłowej realizacji Umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 

1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej „RODO”. 

24. Strony oświadczają, że przekazały osobom, o których mowa w ust. 23 informacje określone w art. 14 

RODO, w związku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniają się wzajemnie z obowiązków 

informacyjnych względem tych osób.  

 
§ 5 

 

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy podwykonawcom na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa 

Pzp”), przepisie art. 647
1
 Kodeksu cywilnego oraz w postanowieniach niniejszej Umowy. Do zawarcia przez 

podwykonawcę umowy z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 
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2. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziału podwykonawców). 

albo
3
 

 Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy/ów 

…………………………………………. w zakresie: ..............................................................................................  

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2 powyżej,  na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.
4
 W tym zakresie zmiana przyjmuje formę aneksu do Umowy na podstawie §12 ust. 2 pkt 9), 

a Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dodatkowo stosowne dokumenty i dowody na potwierdzenie 

spełniania warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym przez nowego podwykonawcę lub samodzielnie 

przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia a także przekazuje informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych. 

5. Zmiana w zakresie podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa, poza przypadkami, o których mowa w 

ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, a także zgody 

Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację 

Umowy o podwykonawstwo.   

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest w trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane 

do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną 

nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze 

wskazaniem tej części dokumentacji, najpóźniej 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo powinna zawierać w szczególności 

następujące postanowienia:  

1) oznaczenie stron, pomiędzy którymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo; 

2) przedmiot umowy o podwykonawstwo, którym powinno być wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wraz z dokładnym opisem zakresu podzlecanych 

prac oraz częścią dokumentacji dotyczącej ich wykonania; 

3) termin wykonania i odbioru podzleconych prac, który będzie zgodny z terminami określonymi w 

niniejszej Umowie; 

4) zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika 

z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, powinno też odpowiadać stosownym dla 

tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej, STWiORB oraz standardom 

deklarowanym w ofercie Wykonawcy; 

                                                 
3 Jeżeli  Wykonawca zamierza realizować zamówienie z udziałem podwykonawcy. 

4 Jeżeli dotyczy.
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5) wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac w ramach umowy  

o podwykonawstwo; 

6) warunki płatności, w tym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

7) zakres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo, który nie będzie sprzeczny z wymaganiami opisanymi w §8 i 9 Umowy; 

8) zobowiązanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym paragrafie przy 

zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą,  

9) zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności  

Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia powstania zaległości; 

10)  zobowiązanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na każde jego 

pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz 

przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów (tj. oświadczeń, czytelnych kopii 

dokumentów księgowych: faktur, potwierdzeń, przelewów, rachunków itp.) oraz do jednoczesnego 

doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich dokumentów kierowanych do  Wykonawcy związanych z 

nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia; 

11)  wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy podwykonawstwa, 

12)  zobowiązanie do egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) osób 

wykonujących czynności, o których mowa w §4 ust. 12. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 

lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

9. Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia Zamawiającemu, 

z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę 

w okresie jednego tygodnia, więcej niż 3 projektów umów, jeżeli: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu; 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 6), 

3) termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową 

z Wykonawcą dla tych robót, 

4) zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, który uniemożliwia 

rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego do treści projektu 

umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca) nie może zlecić podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robót 

do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego treści projektu umowy na roboty budowlane.  
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11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu  poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

12. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od jej przedłożenia. 

13. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

14. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą robót budowlanych lub zawarcie umowy dalszego 

podwykonawstwa na wykonawstwo robót budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiającego jest w stosunku do 

Zamawiającego bezskuteczne, w szczególności Zamawiający nie dopuści takiego podwykonawcy do 

realizacji robót budowlanych. Jeżeli pomimo sprzeciwu Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przystąpi do robót, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych w 

tym zakresie do czasu przedstawienia Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, która zostanie 

przez niego zaakceptowana. Okres wstrzymania robót, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie 

kwalifikowany, jako zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy. Dodatkowo Wykonawca zapłaci 

karę umowną, o której mowa w §13 ust. 2 pkt 12) za podjęcie (pomimo sprzeciwu Zamawiającego) robót 

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie został prawidłowo zgłoszony w trybie 

określonym w niniejszym paragrafie. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony 

w ust. 7 pkt 6), Zamawiający poinformuje o tym  Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §13 ust. 2 pkt 14) Umowy. 

17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo. 

18. Niezależnie od postanowień  niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, 

w celu wykonania robót, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3-dniowym 

wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na 

teren budowy i rozpoczęcia robót. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia 

z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. Dodatkowo zachowanie sprzeczne z niniejszymi 

postanowieniami skutkować będzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z §13 ust. 2 pkt 12).  

19. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z kopią umowy 

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

20. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 
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wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 

usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.  

21. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zakończeniu wykonywania zakresu robót 

przez danego podwykonawcę. 

22. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania 

i zaniechania.   

 

§ 6 
 

Odbiory 
 

1. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe,  

3) odbiór końcowy robót, 

4) odbiory gwarancyjne i odbiór pogwarancyjny (w tym odbiór ostateczny). 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

3. Za pośrednictwem kierownika budowy/kierowników robót Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia 

właściwemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających oraz robót 

ulegających zakryciu przynajmniej na 4 dni robocze przed ich zakryciem. Gotowość danej części robót 

zanikających i ulegających zakryciu do odbioru Wykonawca zgłasza telefonicznie lub poprzez e-mail 

właściwemu inspektorowi nadzoru oraz potwierdza zgłoszenie właściwym wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór przez właściwego inspektora nadzoru nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni 

roboczych od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Postanowienia ust. 15 stosuje się odpowiednio. 

4. Na okoliczność odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Strony spiszą protokół lub odnotują ten fakt 

w dzienniku budowy. 

5. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 

zobowiązany jest powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust. 

3. 

6. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 3, Wykonawca zobowiązany 

będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych lub ich rozbiórki zgodnie z dyspozycją 

właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego lub jego 

odtworzenia. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę. 

7. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 

8. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza za pośrednictwem kierownika 

budowy/kierowników robót gotowość do odbioru części robót oraz zawiadamia w drodze pisemnej o 

gotowości do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego, a także przedstawia inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. 

9. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe w okresach rozliczeniowych miesięcznych na podstawie 

kosztorysów przedstawionych Zamawiającemu przez Wykonawcę po faktycznym wykonaniu danego zakresu 

robót potwierdzonych protokołem odbioru częściowego robót. Pierwszy odbiór częściowy może nastąpić nie 

wcześniej niż po upływie 30 dni realizacji przedmiotu Umowy. Odbiory częściowe dokonywane będą przez 

inspektorów nadzoru inwestorskiego do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

10. Odbiory częściowe nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonane roboty do czasu przekazania 

przedmiotu Umowy protokołem odbioru końcowego. Wzór protokołu odbioru częściowego  stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszej Umowy. 
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11. Postanowienia ust. 12, 15, 16, 18-20 stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych. 

12. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot Umowy wykonany zgodnie z warunkami określonymi w §2 

ust. 1.  

13. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa, w skład której wchodzą co najmniej osoby wymienione 

w §4 ust. 2, a także przedstawiciele Zamawiającego. 

14. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia 

Wykonawcy. Wskazanie terminu odbioru końcowego jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymania gotowości do odbioru robót. 

15. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić udział kierownika budowy/kierowników robót w czynnościach 

odbiorowych oraz w planowanych próbach, rozruchach technicznych instalacji i urządzeń, a także w trakcie 

kontroli i odbiorów dokonywanych przez gestorów sieci i inne organy/jednostki zewnętrzne.        

16. Warunkiem przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego, jest wcześniejsze przekazanie Zamawiającemu 

przez Wykonawcę jednego egzemplarza oryginału odpowiedniego protokołu z uprzedniego odbioru bez 

uwag tych samych robót/usług, przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą lub podwykonawcą oraz 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

17. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy zgodnie ze wzorem udostępnionym przez 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie, 

2) dzienniki budowy, 

3) projekt powykonawczy (dokumentacje projektową z naniesieniem ewentualnymi 

zmianami/opracowaniami dodatkowymi itp.)  

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

5) zbiór wszystkich protokołów badań, rozruchów i sprawdzeń, dokumenty odbiorowe UDT, PSSE, PSP, 

PINB 

6) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, 

7) instrukcje eksploatacji i konserwacji zamontowanych urządzeń - instrukcja musi zawierać istotne i pełne 

informacje gwarantujące utrzymanie udzielonej gwarancji, tabelaryczny wykaz tych urządzeń wraz z 

podaniem ich numeru fabrycznego, częstotliwości przeprowadzania wymaganych przeglądów i ww. 

czynności konserwacyjnych w okresie gwarancji oraz opis czynności koniecznych do wykonania: 

a) zgodnych z warunkami gwarancji producenta urządzeń, 

b) nie naruszających prawa Zamawiającego do swobody zawierania umów, 

c) nie powodujących nadmiernych kosztów dla Zamawiającego. 

8) karty gwarancyjne urządzeń w oryginale, 

9) dokument potwierdzający przeszkolenie pracowników użytkownika w zakresie obsługi zabudowanych 

instalacji i urządzeń, w tym m.in. wentylacji,SSP, oddymiania, SSWiN, CCTV, ESOK, nagłośnienia, 

10) sprawozdanie z przeprowadzonych czynności ornitologicznych i chiropterologicznych, 

11) dane potrzebne do sporządzenia dokumentów przejęcia na majątek Zamawiającego środków trwałych 

OT, 

12) karty przekazania odpadów; 

całość w 2 egz. w wersji pisemnej i w 2 egz. w wersji elektronicznej tożsamej z pisemną (po jednym 

egzemplarzu odpowiednio na nośniku CD/DVD i na jednym urządzeniu elektronicznym przenośnym typu 

plug and play, zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem 

przez port USB co najmniej 2.0.). 

18. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, 

uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób 

i badań, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania 
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robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i badań, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego 

upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a 

także uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy na podstawie §14 ust. 1 pkt 14) Umowy lub żądać wykonania Umowy po raz drugi. 

19.  Komisja odbiorowa sporządza protokół odbioru końcowego robót zawierający w swojej treści wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze. Wzór 

protokołu odbioru końcowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Podpisany przez Strony protokół 

odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron i wystawienia faktury przez 

Wykonawcę. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy protokołu z zakończenia czynności odbioru końcowego robót.  

20.  W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści 

protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób 

ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, może 

naliczyć kary umowne za zwłokę na podstawie §13 ust. 2 pkt 4) umowy, a w sytuacji nagłej, wobec braku 

reakcji Wykonawcy, uprawniony jest do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy w ramach wykonania zastępczego. 

21.  Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie gwarancji i w okresie 

rękojmi. Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio 

okresu gwarancji i okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

22.  Odbiory gwarancyjne i odbiór pogwarancyjny będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem 

usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 

23.  Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji lub rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór 

ostateczny w ramach odbioru pogwarancyjnego. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia 

wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi oraz potwierdzeniu wypełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza 

się protokół odbioru ostatecznego. 

24.  Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje 

niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej Umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa odbiór 

ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu 

Umowy na nowy okres nie krótszy niż do zakończenia usuwania wszystkich wad. Zamawiający wyznacza 

nowy termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 

 
§ 7 

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ........................ 

PLN z VAT
5
 (słownie: …................................) - wartość Umowy, w tym wartość podatku VAT………………..; 

wartość netto …………….. (słownie: ……………………………………., 00/100).  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji 

i zmianom, za wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że 

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można 

                                                 
5 W przypadku, kiedy wybór najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa) prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, umowa zostanie zawarta na kwotę netto w 

odpowiedniej wysokości, natomiast należny podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie. 
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było przewidzieć rozmiaru, zakresu i kosztów robót budowlanych oraz innych kosztów ponoszonych w celu 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie nie zwiększy się nawet wówczas, gdy 

w trakcie realizacji Umowy okaże się, iż cena ofertowa została nieprawidłowo określona przez Wykonawcę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o dostarczoną dokumentację przetargową, 

pod względem ilościowym i jakościowym. Niedoszacowanie, pominięcie lub nierozpoznanie przez Wykonawcę 

kosztów realizacji czy zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 powyżej zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania 

Umowy, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy oraz koszty, bez których nie jest możliwe 

prawidłowe wykonanie zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w szczególności: koszty wykonania 

wszelkich czynności związanych z realizacją robót budowlanych, koszty uzyskania zezwolenia na usunięcie 

drzew, koszty wynagrodzenia pracowników, narzuty, koszty pośrednie i ogólne, zysk, koszty uzyskania 

ewentualnych niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, koszty wszelkich robót 

przygotowawczych, porządkowych, wykończeniowych, koszty czynności wykonywanych poza terenem 

realizacji przedmiotu zamówienia, koszty organizacji terenu robót wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty 

wywozu odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac, koszty związane z odbiorami wykonanych 

robót, koszty licencji oprogramowania SSP, ESOK i modułów kasowych, koszty wykonania wymaganych 

właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych gestorów 

sieci i organów odpowiednich zaświadczeń i dopuszczeń (w tym m.in. z UDT, PSSE, PSP, PINB) koszty 

szkolenia personelu Zamawiającego, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zakupu i 

montażu materiałów, wyrobów, urządzeń, armatury, koszty transportu itp., koszty usunięcia wad w okresie 

gwarancji i rękojmi, koszty dojazdów i inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy, w tym 

ubezpieczenia, wszelkie podatki (także należny podatek VAT) oraz spodziewany zysk Wykonawcy ze 

sprzedaży uzyskanych w wyniku rozbiórek i demontaży surowców wtórnych oraz materiału (drewna) z 

wycinki. 

4. Rozliczenia częściowe będą następować w oparciu o kosztorysy ofertowe przedstawione Zamawiającemu 

przez Wykonawcę, po faktycznym wykonaniu danego zakresu robót, w okresach miesięcznych, 

potwierdzonych protokołem odbioru częściowego przez Zamawiającego. Rozliczenia częściowe będą 

dokonywane do kwoty stanowiącej 80% wartości Umowy. Pozostała kwota wypłacona zostanie Wykonawcy 

po podpisaniu przez obie Strony protokołu z zakończenia czynności odbioru końcowego. 

5. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 

w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, wraz 

z dołączonym protokołem odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego. Za datę dokonania zapłaty 

przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez 

Zamawiającego w złotych polskich. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.     

8. Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego na fakturze rachunek bankowy,  na który ma być 

dokonywana płatność jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego.  

9. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku 

bankowego z wykazu, o którym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  lub o utracie statusu czynnego 

podatnika VAT. Naruszenie powyższego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do 

wysokości poniesionej szkody.  
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10. Jeżeli rachunek bankowy nie został uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności z tytułu wykonanego zamówienia do momentu ustalenia 

okoliczności sprawy i wskazania rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za 

koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Wstrzymanie płatności nie spowoduje 

żadnych ujemnych następstw dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie będzie źródłem roszczenia 

o zapłatę odsetek za opóźnienie w płatności. 

11. Zamawiający przy dokonywaniu płatności ma prawo zastosować mechanizm podzielonej płatności, o którym 

mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106).
 6
 

12. W razie opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych za opóźnienie 

w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalności świadczenia do dnia zapłaty zgodnie z ustawą 

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

z zastrzeżeniem postanowień ust. 10. 

13. Rozliczenie za niewykonaną część Umowy (ograniczenie zakresu robót na wniosek Zamawiającego) zostanie 

wyliczone na podstawie protokołu robót zaniechanych, zatwierdzonego przez obie Strony i będzie skutkować 

zawarciem aneksu do niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami §12 ust. 2 pkt 8) Umowy. 

14. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę z udziałem podwykonawcy, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani na podstawie doręczonych im rachunków lub 

faktur, do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub usługi z zachowaniem terminów płatności określonych 

w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

15. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 

należności wraz z niebudzącymi wątpliwości dowodami dotyczącymi zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom 

i dalszym podwykonawcom, w zakresie tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie 

rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty 

wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.  

16. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

17. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę 

o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, poddających w wątpliwość 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

                                                 
6 Postanowienia ust. 11 będą miały zastosowanie, w przypadku wystąpienia towarów lub usług wymienionych w załączniku 15 do ustawy 

o podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności).  
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

19. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 16, jeżeli podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 17 uwag 

wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Zamawiający przyjmie dokumenty, o których mowa 

w zdaniu pierwszym w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę. 

20. Równowartość  kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do 

depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy (dokonanie 

bezpośredniej płatności skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego 

z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności). Bezpośrednia płatność 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

21. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust. 

19, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do 

czasu wypełnienia przez Wykonawcę tego obowiązku, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego 

terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. Zamawiający jest uprawniony do żądania 

od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych 

wraz z wnioskami o płatność. 

22. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez 

Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót 

budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót 

budowlanych, wynikającej z Umowy z Wykonawcą. 

23. W sytuacji, kiedy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego 

płatności bezpośrednich, nie wystawili w danym okresie rozliczeniowym żadnych rachunków lub faktur VAT 

i Wykonawca potwierdzi tę okoliczność załączając do wystawianego rachunku lub faktury VAT odpowiednie 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, cała należność wynikająca z faktury VAT lub 

rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

24. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub o 

objęciu wystawionymi przez nich dokumentami księgowymi zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami 

o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

 

 
§ 8 

 

Gwarancja jakości 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięcznej
7
 gwarancji na wykonane roboty budowlane. Na 

zastosowane materiały, urządzenia itp., Wykonawca udziela gwarancji co najmniej zgodnie z gwarancją 

producenta. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad i usterek przedmiotu Umowy, które zostaną 

ujawnione w okresie gwarancji, a także zobowiązuje się do wykonywania na koszt własny okresowych 
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przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zapewniających 

prawidłową eksploatację przedmiotu Umowy, zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów 

oraz wynikających z przepisów prawa budowlanego. 

2. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu Umowy zwłaszcza w zakresie: 

1) zgodności z niniejszą Umową, 

2) zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami państwowymi, 

3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, 

2) normalnego zużycia budynku lub jego części, 

4. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu zakończenia odbioru końcowego przekaże 

Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne co do jakości wykonanego przedmiotu Umowy. 

5. W dokumentach gwarancyjnych, Wykonawca określi warunki udzielanej gwarancji, a w szczególności 

zasady reklamacji, w tym terminy ich zgłaszania, terminy usuwania wad, sposób organizacji przeglądów 

gwarancyjnych. Treść dokumentów gwarancyjnych nie może być ukształtowana w sprzeczności 

z postanowieniami niniejszej Umowy oraz gwarancjami producenta. W razie ewentualnych rozbieżności 

między treścią niniejszej Umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedłożonego przez 

Wykonawcę lub dokumentu gwarancyjnego producenta, zastosowanie będą miały postanowienia 

korzystniejsze dla Zamawiającego. Dokumenty gwarancyjne stanowić będą załącznik do protokołu odbioru 

końcowego. 

6. W dokumentach gwarancyjnych Wykonawca dodatkowo sformułuje oświadczenie gwarancyjne spełniające 

wymagania art. 577¹ § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, zawierające podstawowe informacje potrzebne do 

wykonywania uprawnień z gwarancji, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza 

uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do dotrzymywania podstawowych warunków eksploatacji określonych 

w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentów i dostarczonych przez 

Wykonawcę Zamawiającemu z wyłączeniem czynności określonych w ust. 1 będących obowiązkiem 

Wykonawcy. 

8. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po zakończeniu odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy, przy czym jeżeli Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od 

wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 

dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część 

rzeczy, powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 

9. Czas reakcji na zgłoszenie wady rozumiany jako przystąpienie do usunięcia wady poprzez stawiennictwo 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta) nie może przekroczyć 2 dni roboczych od daty 

zgłoszenia wady w jednej z form, o których mowa w §9 ust. 4, a w przypadku wad zagrażających życiu, 

zdrowiu lub mieniu – reakcja serwisu powinna nastąpić niezwłocznie. 

10. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 

14 dni, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, a jeżeli z obiektywnych przyczyn 

technicznych, technologicznych lub logistycznych (np. oczekiwanie na dostawę) będzie to niemożliwe, 

Zamawiający może wyznaczyć inny termin. 

11. Świadczenia wynikające z udzielonej gwarancji będą wykonywane przez Wykonawcę, producenta, 

wskazany przez niego serwis lub osoby, na koszt Wykonawcy w miejscu realizacji Umowy, a jeżeli będzie to 

technicznie niemożliwe, wszelkie działania organizacyjne i koszty wynikające ze świadczenia poza miejscem 

realizacji Umowy obciążają Wykonawcę. Postanowienie §9 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

                                                                                                                                                         
7  Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 



22 

 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz gotowości do 

dokonania odbioru gwarancyjnego wykonanych napraw. Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do 

odbioru gwarancyjnego w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia Wykonawcy. Usunięcie wady będzie stwierdzone protokolarnie. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie uzgodnionym przez Strony 

lub określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne 

dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po  uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może naliczyć kary 

umowne za zwłokę na podstawie §13 ust. 2 pkt 5) umowy, a w sytuacji nagłej wobec nieuzasadnionej 

odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w bezpłatnych przeglądach gwarancyjnych zgodnie 

z zaleceniami, lub wymaganiami producentów określonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach 

eksploatacji i innych dokumentach, bądź w okresach wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, a w 

przypadku braku takich wskazań nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 

15. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie jakości 

wykonanych robót, a także sprawności zabudowanych urządzeń oraz wskazaniu ewentualnych wad 

ujawnionych w okresie gwarancji. 

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzany jest protokół przeglądu 

gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 

wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem 

do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

17. Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia, w związku z usuwaniem wynikłych wad oraz 

przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnego ponosić będzie Wykonawca.   

18. Odbiory przeglądów gwarancyjnych oraz przeglądu pogwarancyjnego zostaną przeprowadzone wg zasad 

określonych w §6. 

19. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy na zasadach określonych w §9 niniejszej Umowy i Kodeksie 

cywilnym. 

§ 9 
 

Rękojmia za wady 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu 

Umowy  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy. 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy przysługują Zamawiającemu niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub 

ofercie Wykonawcy, sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron. Wybór reżimu, z 

którego możliwe będzie zaspokojenie roszczeń powstałych na skutek wystąpienia wad przedmiotu Umowy 

należy do Zamawiającego.  

3. Termin rękojmi jest równy terminowi gwarancji. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania 

przez Zamawiającego protokołu z zakończenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Zamawiający może 

dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed 

upływem tego terminu. 

4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w formie elektronicznej (e-mail: ……… ) lub pisemnie na 

adres Wykonawcy. W sytuacjach nagłych i niecierpiących zwłoki, możliwe jest zawiadomienie Wykonawcy w 

formie telefonicznej – (tel. ……………….) 



23 

 

5. Na podstawie przepisu art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z 

tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu 

Umowy, Zamawiający może: 

1) żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminach, o którym mowa w §8 ust. 10, oraz 

przystąpienia do ich usunięcia w terminach zgodnych z §8 ust. 9. 

2) żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia wad zagrażających życiu, mieniu lub pogorszeniu 

stanu środowiska lub też uciążliwych (powodujących awarię urządzeń i instalacji, w tym przerwę w 

dostawie wody, energii elektrycznej albo przerwę w odbiorze ścieków), nie późniejszego jednak niż w 

ciągu 24 godzin, od daty zgłoszenia Zamawiającego, 

3) zlecić w wypadkach nagłych usunięcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jeżeli 

Wykonawca nie usunie ich w terminie, o którym mowa w pkt 2 lub odmówi ich usunięcia, bez utraty 

praw wynikających z rękojmi i gwarancji oraz z zachowaniem roszczenia o naprawienie szkody. 

W powyższych okolicznościach koszty usunięcia wad mogą być pokrywane z sumy wniesionej przez 

Wykonawcę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w 

§10 ust. 8. W przypadku zwłoki w usuwaniu wad, o których mowa w pkt 1, zastosowanie może 

znaleźć przepis art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego, 

4) żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu Umowy 

wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem ujawnionych wad – 

w przypadku, gdy ujawnione wady umożliwiają użytkowanie obiektu, natomiast nie nadają się do 

usunięcia, 

5) odstąpić od Umowy, jeżeli ujawnione wady nie zostaną usunięte albo uniemożliwiają eksploatację 

obiektu i nie nadają się do usunięcia. 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest usuwanie wad oraz zapewnienie właściwego kierownictwa nad realizacją 

prac związanych z ich usunięciem w okresie rękojmi. Wykonawca jest zobowiązany do informowania 

Zamawiającego o przystąpieniu do usuwania wady lub usterki. Usunięcie wady będzie stwierdzone 

protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu. 

7. W przypadku wystąpienia zwłoki w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rękojmi, Zamawiający może 

naliczyć kary umowne na podstawie §13 ust. 2 pkt 5). 

8. Koszty materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) 

przewidzianym przez producenta materiału w okresie udzielonej rękojmi, pomimo ich prawidłowej, zgodnej 

z wytycznymi producenta eksploatacji, będzie ponosił Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów 

eksploatacyjnych oraz ich wymiany).   

9. W przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania 

uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten 

biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo 

bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

10. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody 

w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W razie dochodzenia przed sądem albo 

sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi, termin do wykonania innych uprawnień, 

przysługujący Zamawiającemu z tego tytułu, ulega  zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania.   

 

§ 10 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy gwarantujące zgodne z Umową wykonanie jej przedmiotu 

ustala się w wysokości stanowiącej 5% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w §7 ust. 1 Umowy, tj. 

................ PLN (słownie: ......................................................................................................................,..../100). 
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2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, w formie:....................... /przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 1214 

1000 0023 6669 9904 przed zawarciem Umowy. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. Koszty Zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 

które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 

możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

5. Część kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantująca zgodne z Umową  wykonanie przedmiotu Umowy zostanie  

zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu Umowy. 

6. Część kwoty zabezpieczenia (30%) służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie 

zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty upływu terminu rękojmi za wady. 

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. Zmiana wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.  

8. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

pisemnego wezwania do zapłaty (z wyłączeniem roszczeń o zapłatę kar umownych). 

 

 
§ 11 

 

Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane 
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną oraz niezbędnych 

robót dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem rozwiązań zamiennych, o których 

mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, jako wykonanie elementu występującego w 

dokumentacji technicznej, ale w sposób odmienny, niż to pierwotnie opisano, czyli na podstawie rozwiązania 

zamiennego przedstawionego w dokumentacji technicznej. 

3. Wykonanie robót zamiennych jest możliwe, jeżeli: 

1) na rynku pojawiły się nowe technologie wykonania robót, materiały, wyposażenie, urządzenia nowej 

generacji umożliwiające poczynienie oszczędności w zakresie kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu Umowy; 

2) konieczność ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji technicznej, czyli jej niezgodnością 

z zasadami wiedzy technicznej, stanem terenu budowy lub terenu przyległego, spowodowanymi 

w szczególności odmiennymi od pierwotnych założeń, błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, 

które mają wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 

3) materiały lub urządzenia wskazane w dokumentacji nie są już dostępne na rynku - fakt ten 

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, a właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzić 

na piśmie; 
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4) zastosowane jako zamienne materiały lub urządzenia mają nie gorsze parametry techniczne niż 

materiały lub urządzenia zaoferowane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji 

technicznej jako przykładowe – w przypadku gdy zamieniane produkty nie występowały w ofercie 

Wykonawcy jako przykładowe, parametry rozwiązań zamiennych nie mogą być gorsze niż parametry 

zamienianych produktów opisane w dokumentacji technicznej; 

5) wprowadzenie rozwiązań zamiennych jest następstwem zmiany przepisów prawa powszechnie  

obowiązującego mających wpływ na wykonanie Umowy. 

4. Wykonawca nie może odmówić wykonania robót zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiającego. 

Wyrażenie zgody na wykonanie robót zamiennych na wniosek Wykonawcy stanowi uprawnienie 

Zamawiającego, a nie jego obowiązek. Wprowadzenie rozwiązań zamiennych nastąpi w formie aneksu do 

Umowy, na podstawie przesłanki zmiany Umowy z §12 ust. 2 pkt 7) umowy. 

5. Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną zostanie dokonane na 

podstawie kosztorysu różnicowego w oparciu o następujące założenia: 

1) należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, a więc roboty, która miała być pierwotnie wykonana; 

2) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej; 

3) należy wyliczyć różnicę pomiędzy cenami robót z pkt 1 i 2); 

4) wyliczeń ww. cen (pierwotnej i zamiennej) należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów złożonych przez Wykonawcę najpóźniej w 

dniu przekazania terenu budowy w trybie §3 ust. 8; 

b) w sytuacji wystąpienia robót, których nie można rozliczyć zgodnie z lit. a, ceny jednostkowe należy 

wyliczyć w oparciu o następujące elementy: 

- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

-  w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o metodę opisaną w tiret 

pierwsze, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 

średnie) za okres ich wbudowania; 

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną Katalogi 

Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego; 

c) ilość robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych 

przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

d) ilości robót zamiennych, należy udokumentować w książce obmiarów (obmiary dokonane przez 

Wykonawcę wymagają potwierdzenia prawidłowości ich sporządzenia przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego). 

6. Przez niezbędne roboty dodatkowe należy rozumieć roboty, stanowiące autonomiczną podstawę zmiany 

Umowy, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjęte zamówieniem 

podstawowym, niezbędne do jego wykonania, jeżeli jednocześnie spełnione są warunki: 

1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

Zamawiającego, 

3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w Umowie. 
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7. Realizacja robót dodatkowych nieobjętych przedmiotem zamówienia podstawowego następuje na podstawie 

aneksu zawartego przez Strony, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Podstawą do zawarcia 

aneksu jest protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez 

Strony Umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o 

których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

8. Rozliczanie robót dodatkowych odbywało się będzie w ramach odbiorów częściowych, fakturami częściowymi 

na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego 

w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów złożonych przez Wykonawcę w trybie §3 

ust. 8; 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie 

można rozliczyć zgodnie z pkt 1), roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów złożonych przez 

Wykonawcę, 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) 

za okres ich wbudowania, 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi 

Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części przedmiotu Umowy przewidzianego 

w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej części za zbędne dla realizacji przedmiotu 

Umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu Umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robót, które były 

przewidziane w przedmiarach robót lub w dokumentacji technicznej), nieleżące w interesie Zamawiającego 

lub niemożliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od Stron Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi naówczas przepisami powszechnie obowiązującego prawa (roboty 

zaniechane). Łączna wartość robót zaniechanych brutto nie może być większa niż 15% wartości 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §7 ust. 1 (z uwzględnieniem wartości innych zmian tzw. 

nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) . 

10. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potencjalne ograniczenie zakresu robót z powodów, o których 

mowa w ust. 9. Zmiana, o której mowa w ust. 9 musi być każdorazowo przedstawiona w protokole 

konieczności przygotowanym przez Stronę Umowy, która wnosi o taką zmianę. Protokół ten musi zawierać 

uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w ust. 9 oraz musi być 

potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Przyjęcie robót 

zaniechanych przez Strony przyjmuje postać aneksu do Umowy na podstawie §12 ust. 2 pkt 8) umowy. 

11. Wyliczenie robót zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacją techniczną odbędzie się 

na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej 

w ust. 5. 
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§ 12 
 

Zmiany Umowy 
 

1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 

144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po 

podpisaniu przez obie Strony. 

2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę 

na dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach: 

1) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich 

przesunięcie jest wynikiem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności stanowi 

następstwo: 

a) nieterminowego przekazania terenu budowy, 

b) braku przygotowania lub braku możliwości przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne 

czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych, 

w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów 

umownych; 

2) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich 

przesunięcie jest wynikiem wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, w tym udzielenia zamówień dodatkowych, 

które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy tudzież wystąpienia niebezpieczeństwa 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami czy robotami w zakresie niezbędnym 

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

3) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych będącego wynikiem 

powstania szkód, nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych 

w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie 

budowy, jeżeli szkody te nie wystąpiły z winy Wykonawcy; 

4) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, która jest wynikiem 

wystąpienia siły wyższej, o której mowa w §15 umowy. 

5) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli owa konieczność powstała na skutek okoliczności, 

których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 

6) konieczność przesunięcia terminów umownych w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub z wymaganiami 

producenta. Termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności, w tym o 

okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą realizację prac, zgodnie z ww. 

zasadami wiedzy technicznej i/lub wymaganiami producenta. 

7) konieczności wprowadzenia robót zamiennych w rozumieniu i na zasadach określonych w §11 Umowy; 

8) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną w ramach tzw. robót zaniechanych, o których 

mowa w §11 Umowy, co skutkować może obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

z zastrzeżeniem postanowień §11 ust. 9 umowy;  

9) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołał się na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Pzp w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

z zastrzeżeniem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, zmiana zakresu robót powierzonych ww. podwykonawcom; 
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10) zmiany umowy/-ów o dofinansowanie lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej; 

11) przedłużenia okresu gwarancji, w sytuacji jej przedłużenia przez producenta lub Wykonawcę, 

12) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą (upusty, 

rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu świadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron. 

3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany: 

1) zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych związanych z obsługą 

administracyjno – organizacyjną Umowy, 

2) zmiany danych rejestrowych, 

3) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 

4) zmiany podwykonawców, na zasoby których Wykonawca nie powoływał się na zasadach art. 22a ust. 1 

ustawy Pzp w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

§ 13 
 

Kary umowne 
 

1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

postanowień niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu Umowy bądź jego części - w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, 

2) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 10 dni w wysokości 0,2 %  

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy 

w wykonywaniu robót, 

3) w przypadku przerwania czynności odbiorowych z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1, za każdy dzień przerwy; 

4) za każdy dzień zwłoki w usunięciu ujawnionych przy odbiorach wad przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2 

% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy, 

5) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,02 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, 

6) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiada 

Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, 

7) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 5% wartości niewykonanej części Umowy ustalonej na podstawie protokołu 

zaawansowania robót, 

8) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów, a także zobowiązania do przedkładania 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami – 

w wysokości 3 000 zł za każde stwierdzone naruszenie, 

9) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – w wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie; 

10) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie; 

11) z tytułu nieprzedłożenia, w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 3 000 zł za każde zdarzenie; 

12) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do 

wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez zgłoszenia podwykonawcy i bez 
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zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego - w wysokości 5 000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

13) za wykonywanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego umowa została 

zaakceptowana przez Zamawiającego, robót innych niż zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej 

umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania części lub całości robót przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę innego niż podwykonawca lub dalszy podwykonawca, którego umowa 

została zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

14) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznościach, o których mowa w §5 ust.16 – w wysokości 2 000 zł 

za każdy stwierdzony przypadek; 

15)  za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu listy osób (oświadczenia), o którym mowa w §4 ust. 12 pkt 1) – 

w wysokości 500,00 zł; 

16) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §4 ust. 12 czynności -  

w wysokości 2 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

17) w sytuacji nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w §4 ust. 12 pkt 2) i 3) lub przedłożenia 

dokumentów niepotwierdzających spełnienia wymogu, o którym mowa w §4 ust. 12 – w wysokości 500 zł 

za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do każdego z pracowników objętych wymogiem,  

18) w przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności na terenie budowy lub w trakcie 

narady koordynacyjnej kierownika budowy lub osoby, o której mowa w §4 ust. 7 – w wysokości 1 000 zł za 

każdy stwierdzony przypadek, 

19) w przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności na terenie budowy lub w trakcie 

narady koordynacyjnej  kierowników robót branżowych zgodnie z §4 ust. 9 – w wysokości 500 zł za każdy 

stwierdzony przypadek. 

20) za każdy dzień zwłoki w przejęciu terenu budowy, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego – 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, 

21) za zastosowanie materiału lub urządzenia niezatwierdzonego przez Zamawiającego (KZWdS) – 

w wysokości  2 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

22) za nieterminowe przedłożenie właściwemu inspektorowi nadzoru wniosku o zatwierdzenie materiału lub 

urządzenia (KZWdS) - w wysokości  300 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

23) w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu 

obowiązywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 

przedmiotowego ubezpieczenia,) dowodu jej przedłużenia i/lub dowodów potwierdzających opłacenie 

należnych z tego tytułu składek lub dowodu potwierdzającego opłacenie kolejnej raty składki (w przypadku 

płatności w ratach) albo przedstawienia polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 

przedmiotowego ubezpieczenia) na kwotę niższą niż określona w § 16 ust. 1 umowy - w wysokości 

1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia.  

3. Łączny limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów 

przewidzianych w ust. 2, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Kara nie przysługuje, jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp, 

2) z tytułu nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 

Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

5. Łączny limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego ze wszystkich tytułów 

przewidzianych w ust. 4, wynosi  30%  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. 
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6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych. 

7. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia 

następnego po upływie terminu jej zapłaty. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego 

doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, za 

okres od dnia wymagalności świadczenia do dnia zapłaty zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

8. Ewentualne należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań Wykonawca zapłaci na rachunek bankowy 

Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty (nocie obciążeniowej), w terminie 14 dni od daty jej 

wystawienia. 

9. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody. 

 

 

§ 14 
 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 
 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej Umowy 

Zamawiający ma prawo wedle własnego uznania, zachowując prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy 

odstąpić od Umowy w całości lub w części, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zajściu którejkolwiek 

z poniższych okoliczności:  

1) gdy Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w §3 ust. 2 lub nie 

podejmie realizacji przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub 

przerwie wykonywanie przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 10 dni, z przyczyn za które sam 

odpowiada, 

2) gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie 

i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 

Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego, 

3) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu 

zakończenia realizacji Umowy,  

4) gdy Zamawiający trzykrotnie naliczył kary umowne Wykonawcy, 

5) gdy Wykonawca wyrządził szkodę w mieniu Zamawiającego i nie naprawił jej w terminie i w zakresie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, 

6) gdy Wykonawca podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji Umowy bądź jej części bez zgody 

Zamawiającego i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 

7) gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami §16 lub przedłożył ją na 

kwotę niższą niż określona w niniejszej umowie bądź nie przedłożył właściwego dokumentu 

potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia lub opłacenia składki, 

8) w razie konieczności: 

a) 3 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom lub 

b) konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

9) gdy Wykonawca nie okazał na żądanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń potwierdzających 

posiadanie przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia uprawnień (kwalifikacji, prawa 
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wykonywania zawodu, zatrudnienia na umowę o pracę), wymaganych zgodnie z dokumentacją 

postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy lub, gdy osoby te nie posiadają 

wymaganych uprawnień bądź nie są zatrudnione na umowę o pracę, 

10) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących brak możliwości wykonania Umowy, 

czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 

11) gdy Wykonawca nie dokonał prawidłowego powierzenia danych osobowych pomimo wcześniejszego 

wezwania Zamawiającego, zgodnie z §17 ust. 6 Umowy, 

12) gdy Wykonawca nie złożył kosztorysu ofertowego lub nie dokonał w nim odpowiednich zmian, zgodnie 

z §3 ust. 10; 

13) w przypadku trzykrotnego naruszenia obowiązków, o których mowa w §4 ust. 4, 5 i 7 

(nieusprawiedliwione niestawiennictwo kierownika budowy, kierownika robót branżowych lub osób 

upoważnionych); 

14) w przypadku ujawnienia w trakcie odbioru końcowego wady istotnej przedmiotu Umowy, która 

uniemożliwia użytkowanie obiektu lub jego części lub jest niemożliwa do usunięcia. 

2. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy 

o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

1) zwłoka Zamawiającego (z przyczyn leżących po jego stronie) w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 

30 dni; 

2) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą bezspornej należności wynikającej z prawidłowo wystawionej 

przez Wykonawcę faktury dłużej niż 30 dni, 

3) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 dni, 

bez należytego uzasadnienia. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą 

na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że 

Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 

1) niezwłocznie wstrzymać wykonywanie robót, poza robotami mającymi na celu ochronę życia i własności 

a także zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren 

budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez 

niego lub na jego rzecz, dokumentację techniczną, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

3) przygotować protokół stanowiący inwentaryzację wykonanych robót oraz zestawienie niewykorzystanych 

materiałów na dzień odstąpienia od Umowy. 

7. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia 
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Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku niezgłoszenia w tym 

terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. Z czynności 

odbioru zostanie sporządzony protokół wraz z książką ich obmiaru wg stanu na dzień odstąpienia, który 

stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.  

8. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen 

z kosztorysów ofertowych złożonych zgodnie z §3 ust. 8, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu 

kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 

roszczenia odszkodowawcze a także pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 

wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz 

wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od Umowy.  

 
§ 15 

 

Siła wyższa 
 

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, 

rozumianej na potrzeby niniejszej Umowy jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, niemożliwe 

do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności takie jak wojna, klęska żywiołowa, epidemia, pandemia, 

stan nadzwyczajny, blokada komunikacyjna o charakterze ponadregionalnym, strajk, zamieszki społeczne, 

katastrofa ekologiczna, katastrofa budowlana. 

2. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania siły wyższej, jest 

obowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 7 dni od jej ustania. 

3. Brak zawiadomienia lub zwłoka w zawiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej spowoduje, iż 

Strona ta nie będzie mogła skutecznie powołać się na siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia 

z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 

4. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej, jest 

zobowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań w celu zminimalizowania 

wpływu działania siły wyższej na wykonanie Umowy.  

 

§16 

Ubezpieczenie i odpowiedzialność odszkodowawcza 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obejmującym co najmniej przedmiot zamówienia na cały 

okres realizacji Umowy obejmującą szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z 

prowadzonymi pracami z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie 

mniejszą niż: 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów zł, 00/100)  ze szczególnym uwzględnieniem 

następujących ryzyk: 

1) szkody w mieniu przekazanym Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamówienia, 

2) szkody w mieniu otaczającym i przylegającym do placu budowy, 

3) szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu   odpowiedzialności 

cywilnej 

4) szkody wyrządzone przez podwykonawców, 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której 

mowa powyżej przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania 

polisy Wykonawcy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu jej 

obowiązywania, dowodu potwierdzającego jej przedłużenie lub nowej polisy lub innego dokumentu 
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potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 6.000.000,00 zł 

(poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) wraz z dowodami potwierdzającymi 

opłacenie należnych z tego tytułu składek. W przypadku płatności w ratach, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu dowód opłacenia składki ubezpieczenia najpóźniej następnego dnia po dacie 

wymagalności płatności kolejnej raty. 

3. W razie niedochowania powyższego  obowiązku Zamawiający może: nie dopuścić Wykonawcy do realizacji 

przedmiotu umowy, a także nałożyć karę umowną, zgodnie z §13 ust. 2 pkt 23). Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikłe z zaniechania opłacania składek w okresie realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwróci się do Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi 

jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z 

wykonywaniem robót budowlanych Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę.  

5. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z 

odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego, dotyczącymi 

jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z 

wykonywaniem robót budowlanych, powstałych w szczególności w wyniku: 

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, i długotrwałą chorobą 

którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawców; 

2) utraty lub uszkodzenia majątku Wykonawcy, Podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych; 

3) utraty lub uszkodzenia majątku osób trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze 

skutkiem śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich; 

4) utraty lub uszkodzenia robót budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w dowolny sposób. 

6. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty w związku z roszczeniami osób trzecich w przypadkach 

określonych w ust. 5 Wykonawca niezwłocznie zwróci je Zamawiającemu, na zasadach określonych w § 13 

ust. 9. 

§ 17 
 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiającemu przetwarzanie danych 

osobowych, których jest Administratorem lub Przetwarzającym. 

2. Wykonawca jest świadomy, że charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest określony rolą podmiotu 

przetwarzającego – Zamawiającego, który zgodnie z definicją legalną, wynikającą z art. 2 pkt 12 ustawy Pzp 

jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych 

wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym, zgodnie z którym w przypadku, gdy 

Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz inne wymagania 

określone w warunkach danego zamówienia, powinien również weryfikować poprawność ich realizacji przez 

Wykonawcę oraz podejmować środki prawne (chociażby w drodze stosowania odpowiednich sankcji 

umownych) w przypadkach niespełnienia tych wymagań. 

3. Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji niniejszej Umowy. 

4. Zakres powierzonych danych osobowych Wykonawca określi w przedłożonej Zamawiającemu umowie 

powierzenia lub innym instrumencie prawnym w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Wykonawca powierzy 

Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe na warunkach i w zgodzie 

z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz treścią umowy powierzenia danych 
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osobowych przedłożonej przez Wykonawcę. Zamawiający oświadcza, iż znane mu są zasady przetwarzania 

danych osobowych wynikające z przepisów RODO oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) dalej: „UODO”. 

6. W przypadku, kiedy Wykonawca nie dokona powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie 

z przepisami art. 28 RODO oraz w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

dodatkowy termin dla dokonania tej czynności. W wyznaczonym, dodatkowym okresie Zamawiający zawiesi 

wykonywanie czynności w ramach niniejszej Umowy, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. 

Po bezskutecznym upływie ww. dodatkowego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami §14 ust. 1 pkt 11). 

 
 

§ 18 
 

Klauzula poufności 
 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) nie ujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej, w jakiejkolwiek formie czy postaci, informacji dotyczących 

Zamawiającego uzyskanych w toku realizacji Umowy; 

2) udostępnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczących Zamawiającego tylko 

w zakresie niezbędnej wiedzy, dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy; 

3) do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zachowanie w poufności przez pracowników 

lub podwykonawców informacji związanych z realizacją niniejszej Umowy. 

3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych 

i trwa także po wykonaniu Umowy  

 

§ 19 
 

Cesja wierzytelności 
 

1. Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego przelewać lub 

przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień 

wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności w formie cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niej lub udziału w niej, 

na osoby trzecie. 

2. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby trzecie będące 

stroną umowy cesji, przekazu, sprzedaży lub zastawu wierzytelności, we wzajemne rozliczenia między 

Stronami Umowy, terminy płatności, odsetki za zwłokę, kary umowne itp. 

 

§ 20 
 

Dane do kontaktu 
 

1. Strony wskazują następujący adres do doręczeń: 

1)  Zamawiający: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; 

2)   Wykonawca: …………………….. 

Wykonawca  wyraża również zgodę na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego na adres 

elektronicznej skrzynki podawczej – e-mail: ……………. 

2. W przypadku zmiany adresu przez którąkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie 

najpóźniej w dniu następującym po tej zmianie. Zaniechanie zawiadomienia o zmianie skutkować będzie tym, 

iż korespondencja przesłana na dotychczasowy adres będzie uznawana za skutecznie doręczoną. 
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§ 21 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z  Umowy lub pozostającego w związku z 

Umową, w razie podjęcia  próby jego rozwiązania w drodze mediacji, Strony wyznaczą do jej prowadzenia 

Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 

Regulaminem tego Sądu. 

3. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w sposób przewidziany w ust. 2, spór zostanie poddany 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy miało się stać 

nieważne, nie wpływa to na ważność całej Umowy, która w pozostałej części pozostaje ważna. 

5. Jako datę zawarcia Umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis w drugiej 

kolejności. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie umieści daty złożenia podpisu, jako datę zawarcia Umowy 

przyjmuje się datę złożenia podpisu przez drugą Stronę. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Protokół odbioru częściowego, 

2) Załącznik nr 2 – Protokół odbioru końcowego, 

3) Załącznik nr 3 - wniosek o zatwierdzenie materiału lub urządzenia  
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