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Załącznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.17.2013.RB 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Grupy robót: 

45 44 21 90-5 - Usuwanie warstwy malarskiej, (tynki cem.-wap.) 

45 41 00 00-4 - Tynkowanie,  

45 44 21 80-2 - Powtórne malowanie, 

45 31 10 00-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 

45 31 60 00-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, 

45 31 43 20-0 - Instalowanie okablowania komputerowego, 

71 32 00 00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

45 33 20 -00-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

 
Zamawiający: 
 
Uniwersytet Śląski  
40-007 Katowice  
Ul. Bankowa 12 
 
 
 
 
Opracował : 

inż. Mirosław Kozieł 

DIiIB/ Sekcja Remontów i Eksploatacji 

 
data – czerwiec 2013r. 
 
 
 
Spis treści: 

I. Część opisowa 

II. Część informacyjna 

I. Część opisowa 

Zadanie remontowe projektowo-wykonawcze będzie realizowany w obiekcie Uniwersytetu 

Śląskiego w Cieszynie przy ul.  Niemcewicza 6 Wydział Artystyczny – Instytut Sztuki   

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej,  instalacji napięcia 

dedykowanego 230 V ,oświetlenia ogólnego, awaryjnego i kierunkowego, rozbudowa istn. tablicy 

rozdzielczej „TG” 0,4/0,23 kV , monitoringu i okablowania komputerowego, a także adaptacja i 
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remont pomieszczeń w branży budowlanej i instalacyjnej – sanitarnej w 10  - ciu  wyznaczonych 

pomieszczeniach   Wydziału Artystycznego - Instytutu Sztuki w Cieszynie. 

 

2. Zakres prac projektowych i robót budowlanych: 

Zaprojektowanie i uzgodnienie  z Rzeczoznawcą  zabezpieczeń  przeciwpożarowych oraz   

dodatkowo z Działem Spraw Obronnych (zakres monitoringu)  i  Kierownikiem DAG w Cieszynie 

(sieć komputerowa) projektu technicznego tylko w branży elektrycznej (projekt techniczny w branży 

budowlanej i branży instalacyjnej sanitarnej nie wymagany) oraz wykonanie towarzyszących robót 

w branży budowlanej i instalacyjnej w pomieszczeniach od 1 do 10.   

2.1  demontaż sufitu podwieszonego   w pomieszczeniu nr 9 

2.2  montaż instalacji elektrycznej 

2.3  rozbudowa tablicy  rozdzielczej  „TG”  0.4/0,23 kV 

2.4  monitoring  

2.5  instalacja sieci logicznej 

2.6  gładz i malowanie pomieszczeń 

2.7  wykonanie instalacji  wod-kan w ciemni fotograficznej 

 

3. Szczegółowy zakres prac: 

1) Atelier 

- wykonanie dodatkowych gniazd od strony okien – 8 szt., 
- malowanie pomieszczenia, 
- wymiana zaworów grzejnikowych i odcinających – wykona DAG, 
 
2) Pomieszczenie zaplecza atelier: 

- wymiana oświetlenia, 

- montaż gniazda komputerowego. 

 

3) Sala elektronicznego przetwarzania obrazu: 

- wydzielenie  pomieszczenia magazynowego poprzez wykonanie ścianki działowej gipsowo-

kartonowej z drzwiami zamykanymi na zamek patentowy. 

- wykonanie 6 gniazd komputerowych,  

-6 gniazd 230V, 

- wymiana zaworów grzejnikowych i odcinających – wykona DAG, 

- malowanie sufitów i ścian. 

 

4) Pomieszczenie ciemni fotograficznej: 

- wydzielenie pomieszczenia do wywoływania filmów ścianką działową z drzwiami pełnymi 

zamykanymi na zamek patentowy, 

- wykonanie instalacji wod-kan. ( 4 baterie, zlewozmywak, podłączenie mokrego stołu), 

- zabudowa dodatkowych grzejników – wykona DAG 

- wymiana zaworów grzejnikowych i odcinających – wykona DAG, 
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- montaż na ścianie naprzeciw okien 8 gniazd podwójnych 230V, 

- malowanie pomieszczeń. 

 

5) Pomieszczenie magazynowe: 

- wymiana zaworów grzejnikowych i odcinających – wykona DAG, 

- wykonanie 1 gniazda  komputerowego, 

- wykonanie 2 gniazd 230V. 

 

6) Gabinet  Dyrektora Instytutu 

- demontaż sufitu, 

- wykonanie instalacji oświetleniowej, 

- wykonanie 1 gniazda  komputerowego, 

- wykonanie 2 gniazd 230V, 

- likwidacja zawilgoceń na ścianie, 

- wykonanie sufitu podwieszanego typu amstrong, 

- wymiana wykładziny podłogowej, 

- malowanie pomieszczenia, 

- wymiana zaworów grzejnikowych i odcinających – wykona DAG. 

 

7) Pracownia fotografii produktowej: 

 - demontaż sufitu, 

- wykonanie instalacji oświetleniowej, 

-10 gniazd 230V, 

- obudowa istniejących przewodów instalacyjnych, 

- malowanie pomieszczenia. 

 

8) Pracownia fotografii dokumentacyjnej: 

- montaż dodatkowych 6 gniazd 230V, 

- wykonanie 1 gniazda  komputerowego, 

- montaż dodatkowego grzejnika – wykona DAG, 

- malowanie pomieszczenia. 

 

9) Korytarz: 

- demontaż sufitów kasetonowych, 

- oczyszczenie, izolacja, i pomalowanie przewodów rurowych podstropowych, 

- wykonanie instalacji oświetleniowej, 

-5 gniazd 230V, 

- naprawa uszkodzonych tynków sufitu i pomalowanie, 

- wymiana WLZ w TG – złącze kablowe, 

-rozbudowa tablicy głównej, 

- demontaż istniejącej ścianki aluminiowej z drzwiami, 

- domurowanie ścianki, 

- wymiana wykładziny podłogowej, 

- osadzenie nowych dwudzielnych drzwi z pcv, antywłamaniowych w kolorze białym zamykanych na 

dwa patentowe zamki, 
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10) Pomieszczenie przy portierni: 

- zabudowa ścianką z drzwiami, 

-malowanie. 

 

11) Pomieszczenie wc: 

- wymiana białego montażu i baterii umywalkowych – wykona DAG, 

- malowanie pomieszczenia – wykona DAG. 

 

12) Ogólne: 

- dostawa i montaż kraty antywłamaniowej rolowanej zewnętrznej zamykanej na pilota, 

-wykonanie instalacji monitoringu (w pomieszczeniu dyrektora) jedna kamera zewnętrzna  

i jedna kamera wewnętrzna, 

-wykonanie instalacji dzwonkowej. 

 

4. Wytyczne dla projektanta:  

1. Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej na wniosek Wykonawcy po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu z osobą wskazaną w SIWZ, rozdz. I, ust. 3. 

2. kubatura remontowanych 10 –ciu  pomieszczeń 540m3    

3. Zamawiający sugeruje, aby projektowane przewody instalacyjne  w miarę możliwości 

prowadzone były dotychczasowymi trasami.  

3.   Opracowaną dokumentację projektową należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.  

4.   Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dokumentację można skierować do realizacji.  

5.   Projektant podczas opracowywania projektu powinien wybrać taki sposób prowadzenia  

prac , aby ograniczyć czas wyłączenia energii elektrycznej  do niezbędnego minimum.  

6.   Prace wymagające ew. wyłączenia zasilania   obiektu należy planować  z odpowiednim              

wyprzedzeniem  po wcześniejszym ustaleniu z  Zamawiającym.  

7.  Konieczne wyłączenia napięcia należy uzgodnić z kierownikiem DAG w Cieszynie z    

tygodniowym wyprzedzeniem.  

8.  Dostęp do istniejącej tablicy głównej    „TG” tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z kier. DAG      

Cieszyn. 

 

5. Przeprowadzenie prac kontrolno-pomiarowych  i zgłoszenie robót do odbioru końcowego . 

Wykonawca wykona pomiary elektryczne obwodów (stanu izolacji, uziemienia, skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej ,sprawdzenia i próby funkcjonalne obwodu, itd.) zgodnie z zawartymi 

w projekcie informacjami i wystawi wymagane protokoły.  
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6. Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej, atestów, certyfikatów i deklaracji 

zgodności  zastosowanych i wbudowanych materiałów, aparatów  i urządzeń dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. 

1) Wykonawcę zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach 

w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej  (treść w pliku .doc, obliczenia techniczne  w 

formacie .xls , schematy, rysunki w .pdf  i  .dwg ), wszystkich niezbędnych dokumentów 

związanych z użytkowaniem oraz  eksploatacją  instalacji elektrycznej i logicznej. 

2) Urządzenia i aparatura powinny być dostarczone z dokumentami: legalizacji, DTR, instrukcją 

obsługi, posiadać dopuszczenie do eksploatacji lub aprobatę techniczną i być zgodne z 

wymaganiami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. 

 

7.Wymagania organizacyjne i realizacja prac.  

1. W poszczególnych obiektach prace mogą być prowadzone tylko przez osoby posiadające  

ważne świadectwo kwalifikacyjne  „E” do 1 kV  pod Kierownictwem osoby posiadającej świadectwo 

kwalifikacyjne „D” do 1 kV 

2. Za prawidłową organizację prac, przestrzeganie przepisów BHP  odpowiada wyznaczony 

kierownik robót Wykonawcy posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne „E” i „D” do 1 kV.  

3. Wymaga się od Wykonawcy sprawnego prowadzenia czynności związanych z remontem 

pomieszczeń   w celu z minimalizowania   przerwy w działalności Uczelni.  

3. Wszelkie czynności związane z dopuszczeniem do pracy w pobliżu napięcia będą prowadzone na 

pisemne polecenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami  Prawa Energetycznego.  

 

II. Część informacyjna 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z  

odrębnych przepisów  

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia  

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 

ze zm.),  

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),  

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych  

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623 ze zm.),  

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków  
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technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 

ze zm.),  

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),  

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),  

h) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. z  2003r. Nr 121, poz. 

1137 i 1139),  

i) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 

80, poz. 563),  

j) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 120, poz. 1126), 11)  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),  

k) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401),  

l) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),  

m) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


