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Budynek WNOZ przy ul. Bedzinskiej 60 w Sosnowcu.

2. Nazwa i adres zamawiajgcego
Uniwersytet Slaski z siedzibg w Katowicach ul. Bankowa 12.

3.  Data opracowania przedmiaru Wrzesien 2014.

4.  Autor opracowania
Magdalena Kostrzewa

5.  Grupy, klasy i kategorie

440000000 Konstrukcje i materialy budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjatkiem
aparatury elektrycznej)

446110006 Zbiorniki

45000000-7 Roboty budowlane

45262500—6 Roboty murarskie i murowe

45262522—-6 Roboty murarskie

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000—-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000—4 Tynkowanie

454211311 Instalowanie drzwi

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8 Roboty malarskie

454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
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hydroforowego w budynku WNoZ przy ul. Bedzinskiej 60 w Sosnowcu.

CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia

Specyfikacja techniczna dotyczaca wymiany instalacji nawodnionych piondw ppoz. wraz z niezbednymi pracami
budowlanymi oraz z zasilaniem i sterowaniem uktadu hydroforowego w budynku WNOZ, przy ul. Bedzinskiej 60,
Sosnowiec.

Przedmiot i zakres robét
Przedmiot roboét

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczacych instalacji p.poz wraz z

uktadami podnoszenia ci$nienia wody.

Zakres robét

a. W zakres robdot wehodza:

* roboty przygotowawcze,

* podwieszenie szafek z hydrantami i zaworami hydrantowymi,

* montaz ukltadow podnoszenia ci$nienia,

* montaz instalacji p.poz.,

* proby ci$nieniowe i skutecznos$ci dziatania instalacji ppoz.,

* malowanie instalacji,

* zabudowa piondéw ptytami g-k. wraz z przeniesieniem przyciskéw przywotania wind i gniazd elektrycznych,
* kontrola jakosci,

* odbiory koncowe.

b. Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacji, ktora musi by¢ kompletna z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowiazany uwzglednic¢
w swojej ofercie cenowej wszystkie §wiadczenia (roboty) tacznie z uruchomieniem, swiadczeniami wstepnymi,
pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawe materialow i sprzetu niezbednych do prawidlowego wykonania i
eksploatacji instalacji nawet, jezeli nie zostaly one dokladnie opisane w niniejszym zestawieniu swiadczen oraz
sprawdzi¢ we wlasnym zakresie dobor tych urzadzen i materiatow.

c. Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacjg i zaakceptowac wszystkie
dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika,
iz Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i
doskonale funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mdégl w pdzniejszym terminie ubiegaé sie o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to zlym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach
instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcji.

d. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on
je utrzymywaé¢ w ciagu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podja¢ wszelkie srodki
zapobiegawcze, aby nie zostaly one zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie.

e. Do Wykonawcy naleza wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majace na celu uzyskanie certyfikatu zgodnosci od
upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podiaczanie do sieci i eksploatacje obiektu.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji sanitarnych naleza rowniez nastepujace prace towarzyszace i tymczasowe:

*  zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot,

*  przygotowanie dokumentdéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen administracyjnych i wnioskow
o dopuszczenie,

* szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

*  zapewnienie gwarancji (cze$ci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdlnych, w tym
gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy,

Teren budowy

Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowaé si¢ do unormowan

zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,, Prawo Budowlane ,, w aktualnie obowiazujacej wersji.
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1.4.2. Harmonogram robét

1.4.3.

1.4.4.

. Przed przystapieniem do wykonywania robdt sanitarnych Wykonawca powinien opracowac:

harmonogram robot, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby i
technologie wykonawstwa oraz niezbgdne roboty wstgpne i pomocnicze,

harmonogram pracy sprzetu cigzkiego,

zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy,

. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robdt nalezy uwzglednicé:

warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow robot na odcinkach przylegajacych do siebie lub
potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczegsliwym wypadkom i mozliwosciom powstania
przeszkéd w rownoczesnym wykonywaniu robdt na tych odcinkach,

warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz wykonanego przy
pbzniejszym wykonywaniu dalszych robét,

potrzebe zastosowania $rodkow ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktérych bezpieczenstwo
pracownikow i innych osob mogtoby by¢ zagrozone,

Wprowadzenie na budowe

. Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym roboty maja by¢

wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym sprawe ewentualnych prac
pozostajacych do wykonania w celu prawidlowego przygotowania terenu. W przypadku stwierdzenia w trasie nie
wykazanych w dokumentacji kabli, przewodéw lub innych urzadzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po
uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzoér nas nimi.

. Wprowadzenie na budowe odbywa si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron udokumentowane jest

spisaniem protokotu.

. Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien otrzymac¢ od Zleceniodawcy (Inwestora,

Generalnego Wykonawcy) pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od wlasciwego organu administracji pozwolenia
na budowe dla obiektu i robot budowlano — montazowych objetych zatwierdzonym projektem, badz kopie tej
decyzji.

Koordynacja robot

. Koordynacja robét budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we

wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

. Og6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdInych

rodzajow robot, wzglednie ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewnial prawidlowy przebieg
zasadniczych robot ogdlnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwial techniczne i ekonomiczne prawidlowe
wykonawstwo robot specjalistycznych. Ogolny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania szczegétowego harmonogramu robét specjalistycznych.

. Koordynacja nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogdélnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi,

jesli Wykonawca robét elektrycznych nie bedzie ich wykonywaé wilasnymi sitami, takich jak np. stawianie
rusztowan.

. Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialna za prace, ktora bedzie jedyng osoba uprawniona do kontaktow z

Inwestorem i Generalnym Wykonawca. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do
udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu
trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i gwarancji. Dziennik budowy 1. Dziennik budowy jest wymaganym
dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia
rozpoczecia robot do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 26 czerwca

2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

1.4.5. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

a. Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Uzytkownik.
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b. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej lub
prywatne;j.

c. Nalezy zastosowac¢ rozwiazania chronigce interesy osob trzecich przed:

e pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow
tacznosci,

e uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakldcenia elektryczne, promieniowanie oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

d. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych
koniecznych robot w obrebie placu budowy w mozliwie najkrétszym czasie.

e. Przed przystapieniem do robot Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majace na celu zabezpieczenie
istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

f. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym
fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie wspotpracowatl z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunigciu powstatej awarii.

g. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

h. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostana
usuniete na koszt Zamawiajacego.

1.4.6. Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi
Ochrona $rodowiska
a. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w
czasie prowadzenia robot.
b. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:

* miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w srodowisku
naturalnym

e beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu oraz
mozliwo$cia powstania pozaru.

c. Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikdéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

d. Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie ,,Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia
2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréw ,,w sprawie okreslania rodzajow przedsigwziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewzig¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko” z dnia 24 wrzes$nia 2002r. (Dz. U. Nr
179, poz. 1490).

e. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

a. Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

b. Nie dopuszcza si¢ uzywania materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym, niz
dopuszczalne.

c. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

d. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢
zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu.

e. Jesli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja Techniczna, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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Ochrona przeciwpozarowa
a. Wykonawca ma obowiazek znac i przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej.
b. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
c. Materialy tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone
przed dostepem 0sa6b trzecich.
d. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

a. Przy wykonaniu robot sanitarnych Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania ogdlnych przepisow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401). W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

b. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywania przez nich robot.

c. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

d. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowiazuje stosowanie niezbednych srodkow ochrony
indywidualne;j.

e. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia uruchomiania przez osoby
nieuprawnione do ich obstugi.

f. Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie podejmuje. Roboty
zwigzane z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

g. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robdt elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wilasciwa komisje
egzaminacyjna i udokumentowane aktualnie waznymi za§wiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.4.8. Zaplecze budowy

a. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).
b. Wykonawca robdt sanitarnych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajacego:
* odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatéw
+ zasilanie placu budowy energia elektryczna
+  oswietlenie placu budowy i miejsca pracy
* doprowadzenie wody i ciepta w potrzebnych ilo$ciach i wymaganych parametrach
* odprowadzenie lub utylizacje sciekow
*  otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentow, w tym:
» zezwolenia na wykonywanie robot
» harmonogramu robét budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami
» inwentaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych roboét elektrycznych
c. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy przez caly okres
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Kontrola jakoS$ci

. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialy musza posiada¢ zgodne z przepisami $wiadectwa badan

technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia.

. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polska Norma. Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow,

dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodno$¢ z Polskimi Normami deklaracja zgodnosci wydana
na wlasna odpowiedzialno$c¢.

. W obiekcie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:

» oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE)

» oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat)

» posiadajace oswiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja
zgodnosci).

Jakos$¢ dostaw

* Materialy, elementy lub zespoly uzywane musza odpowiada¢ postanowieniom zawartym w dokumentach
kontaktowych, jak rowniez w zamdowieniach. Jesli stanowia przedmiot norm, musza posiadac atesty.

*  Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ oznaczenia stopnia ochrony i stopien reakcji na ogiefi, przyjety w
zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejacego w miejscach, w ktorych zostana one zainstalowane.

Wybor dostaw

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste urzadzen, ktore zastosuje do
wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktore ewentualnie beda od
niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jakosciowo lub
estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bedzie mogla by¢ odrzucona.

Transport

W czasie transportu oraz sktadowania armatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen Wytworcow, a w

szczegolnosci:

*  na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio zabezpieczy¢

* aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powlok lakierniczych, oslon blaszanych itp. oraz zabezpieczy¢ je przed kradzieza lub
zdekompletowaniem

Kontrola dostaw

Po dostarczeniu urzadzenn Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia stanu w momencie
dostawy. Powinno si¢ zwrdci¢ uwage na to, czy nie ma $ladow przesunig¢ fadunku w transporcie, a w szczegolnosci,
czy:

* nie ma $ladow uszkodzen zewnetrznych,

* powloki malarskie nie sg uszkodzone,

» urzadzenia sa kompletne,

» wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu sa kompletne i nieuszkodzone,

Jesli ogledziny dadza wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokdt oraz ztozy¢ reklamacje u Spedytora,
a takze zawiadomi¢ Zamawiajacego i Producenta.

Skladowanie

a. Dostawa materialow przeznaczonych do robdt sanitarnych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych badz miejsca montazu.

b. Skladowanie materiatow, aparatow 1 urzadzen -elektrycznych powinno odbywa¢ si¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na
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skutek wptywow atmosferycznych i czynnikdw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

c. Jedli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow i wymagania okreslone przez Producenta, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wpltywow atmosferycznych oraz
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

d. W przypadku sktadowania materiatow przez dtuzszy okres zapewnic ich konserwacje.

2.2. Materialy

2.2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Zastosowane materialy musza spetnia¢ wymagania n/w przepisow:

» artykut 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 wraz z p6zZniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/1998, poz. 679;
zm. z 2002r. Dz. U. Nr 8, poz. 71)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okreslania
wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1998r.
Nr 99, poz. 637)

2.2.2. Zastosowane materialy
* instalacja wody dla celow p.poz. — rury stalowe podwdjnie ocynkowane i rury czarne b/szwu,
* armatura odcinajaca PN 25,
* uchwyty do rur stalowych.

2.2.3 Polaczenia rur stalowych
Potaczenia rur do srednicy DN100 wlacznie wykonac¢ za posrednictwem typowych ksztattek. Potaczenie polega na
nagwintowaniu dwoch taczonych elementéw ( za pomoca gwintownicy ) i potaczeniu obu elementéw za pomoca
skrecania. Od srednicy DN100 wzwyz potaczenia wykonaé jako spawane.

Rurociagi prowadzi¢ na wspornikach mocowanych do $cian, a w przypadku braku mozliwosci nalezy mocowac na
konstrukcji ze stali profilowane;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos$¢ wykonywanych robot.

. Liczba i wydajnosci sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

. Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z instrukcja
producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne dzialanie.

. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i uzytkowane zgodnie
z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
» utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢
» stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly stworzone
» obslugiwane przez wyznaczone osoby

. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla
organow kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
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Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogoélne

*  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

* Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

*  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

*  Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

+ Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot.

4.2. Srodki transportu

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

Przewiduje si¢ wykorzystanie nizej wymienionych srodkéw transportu:
* samochdd dostawczy do 0,9t
* zuraw samochodowy do 4t

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Instalacja wody dla celéw p.poz.

Projektuje si¢ instalacj¢ wody zimnej dla celow p.poz. od istniejacej rury ssawnej w pomieszczeniu hydroforowni,
wraz z zestawami do podnoszenia cisnienia wody do wszystkich nasad hydrantowych. Caly material bedzie
dostarczony przez Wykonawceg instalacji.

Rurociagi i armatura
Rurociagi instalacji wody nalezy wykonac¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych i czarnych b/szwu.

Projektuje si¢ armature gwintowana i kotnierzowa dla czynnika wodnego. Zastosowana armatura musi posiada¢
certyfikat Instytutu Techniki Budowlane;j.

Rurociagi nalezy podwieszaé¢ do stropu i $cian stosujac systemowe rozwiazania firm produkujacych specjalistyczne
zawieszenia do rur. Zawieszenia musza posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace do stosowania w Polsce.
Przejscia przewodow przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych rur stalowych z zastosowaniem
mas uszczelniajacych oraz mas uszczelniajacych p.pozarowych przy przejsciach przez przegrody oddzielenia
pozarowego.

Przed wykonaniem przejscia przez przegrody nalezy uzgodni¢ z osoba uprawniona sposéb i miejsce wykonania
przebicia.

Pré6by
Prébe szczelnosci instalacji wody nalezy wykona¢ za pomoca wody pod cisnieniem 1,5 x ci$nienia roboczego i nie
wiecej niz 2,5 MPa utrzymujac je przez 60 min.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania i badania przy odbiorze
Okreslaja normy i obowiazujace warunki techniczne wykonania robot instalacyjnych:
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z2009r. Nr 178, poz. 1380),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami),
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» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z2009r. Nr 124, poz. 1030),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1137 z
pdzniejszymi zmianami),

» PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacyji,

» SITO WP-02:2010. Wytyczne projektowania sygnalizacji pozarowe;j.

Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

* odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

* przejecie robot — wystawienie $wiadectwa wykonania — odbidr koncowy

6.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.5.
6.5.1.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robot, jak
np.: wykonanie bruzd, przebi¢, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbidr robdt bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany zapis w
dzienniku budowy.

Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te musza by¢ przeszkolone w zakresie
uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie wlasciwej konserwacji sprzetu.

Do dokumentow eksploatacyjnych zostana dotaczone komentarze i ilustracje z éwiczeniami praktycznymi,
zawierajace:

* opis obslugi aparatury i sterowania instalacjami

* ostrzezenie w zakresie zachowania szczegdlnych $rodkow ostroznosci w czasie uzytkowania

* biezace operacje konserwacyjne

* symulacja przypadkow, analiza wypadkow, prawdopodobne przyczyny i mozliwe srodki zaradcze

Po skonczonym szkoleniu Wykonawca zobowiazany jest do przekazania inwestorowi instrukcji obstugi, konserwacji
i napraw.

Dokumentacja powykonawcza

Techniczna dokumentacje powykonawcza stanowi:
zaktualizowany — po wykonaniu robét — projekt techniczny, uzupetiony niezbednymi nowymi i dodatkowymi
rysunkami
specyfikacje techniczne
komplet protokotéw prob montazowych
protokoty rozruchu technologicznego
komplet $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materialow, maszyn, urzadzen i aparatow dostarczonych
przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentow, dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych
instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegaja
parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych
potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatow zdemontowanych w przypadkach przebudowy lub remontu
oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja techniczng i
obowiazujacymi przepisami
protokot przeszkolenia personelu obstugi

6.5.2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:
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+  zaktualizowane dokumenty prawne wlacznie z tymi, ktore powstaty w czasie trwania wykonawstwa

*  dziennik budowy

*  protokoly ewentualnych odbioréw czesciowych

*  korespondencj¢ majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego

* inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot

6.5.3. Skreslenia, poprawki, uzupehienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny by¢

wykonane trwatg technika graficzng, omowione oraz podpisane przez osobe dokonujaca zapisow wraz z data ich
dokonania

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robot

7.1.1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowa¢ cato$¢ dokumentacji przetargowej, aby wykona¢ swoje oferty bedac w
petni $wiadomymi calej odpowiedzialnosci.

7.1.2. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robét z wyjatkiem opisanych jako ,,poza dostawa” lub ,,poza
instalacja”.

7.1.3. Ceny i wartos¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robot opisanych w tych
pozycjach, wlaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robot razem z wszelkimi robotami
tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktore moga okaza¢ si¢ niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie
ogoblne ryzyko, obciazenia i obowiazki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

7.1.4. Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, musza uwzglednia¢ rowniez nastgpujace roboty i czynnosci:

*  zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczna

*  transport sprzetu, materialow, wyrobow i narzedzi z miejsca skladowania na miejsce wbudowania O kontrole
stanu i jako$ci materiatlow
*  przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego
* montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m
*  wykonywanie czynnosci pomocniczych
*  obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;j
* czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy
*  utrzymanie porzadku w miejscu pracy
*  przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy
*  przejscie na nastgpne stanowisko pracy
* usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce
* udzial w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru roboét
7.1.5. Naklady zuzycia materiatbw Wykonawca okresli na podstawie wlasnego doswiadczenia lub aktualnego Katalogu
jednostkowych Norm Zuzycia Materiatow Budowlanych uwzgledniajac instrukcje montazowe i wymagania
okreslone w dokumentacji projektowej. Obejmuja one:
* ilo$¢ materialdéw wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okreslonych elementow lub robot
* nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie
*  materialy pomocnicze
7.1.6. Przyjecie naktady pracy sprzgtu musza uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkow
transportow, wilasciwych dla danego rodzaju robot, a takze wymogow wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie. Naklady pracy sprzetu musza uwzgledniac:
*  czas efektywnej pracy
*  postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z przestawiania sprzetu
* przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktorych, z uwag na bezpieczenstwo, przepisy
zabraniaja pracy maszyn
7.1.7. Zastosowanie jednostki obliczeniowe sa takie same jak okreslone i dopuszczone w Migdzynarodowym Systemie (SI).

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot
7.2.1. Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslanych w wycenionym przedmiarze robdt
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru. Zmawiajacy bedzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania
obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
ukoniczenia wszystkich robét.

Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny byc¢ tylko roboty
state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz poleconych na pismie przez
Zamawiajacego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, badz zalecone inaczej.

Dlugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j,
szerokosci — po prostej prostopadlej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3
— jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

7.4.1.

7.4.2.
7.4.3.

7.5.
7.5.1.

7.5.2.

7.6.

Urzadzenie i sprzet pomiarowy do obmiaru robot beda dostarczone przez Wykonawce, a przed ich uzyciem
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenie i sprzet pomiarowy beda posiada¢ wazne swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji robot.

Czas przeprowadzenia obmiaréow

Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z harmonogramu robdt i

ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

W szczegolnosci:

* obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot i zmianie Wykonawcy

* obmiar robot zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot

* obmiar robot ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelniane odpowiednimi szkicami w formie

uzgodnionej z Zamawiajacym.

Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonywanych robot na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i

pomiaru w terenie sa:

M z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonywanych robot
m? z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonywanych robot
m? z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonywanych robot
szt. z doktadnoscia do 1 jednostki wykonywanych robot
kpl z doktadnoscia do 1 jednostki wykonywanych robot
t z doktadnoscia do 0,001 jednostki wykonywanych robot
kg z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonywanych robot
otw. z doktadnoscia do 1 jednostki wykonywanych robot
elem. z doktadnoscia do 1 jednostki wykonywanych robot
pomiar z doktadnoscia do 1 jednostki wykonywanych robot
odcinek z doktadnoscia do 1 jednostki wykonywanych robot

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbioér koncowy

Gotowos¢ do przekazania catosci robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji p.poz. nalezy przedlozy¢ protokoty odbiorow czesciowych préb
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna ( po uwzglednieniu
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udokumentowanych odstepstw ) oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw

technicznych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

* uzycie wlasciwych materialow i elementow urzadzen

* prawidlowo$¢ wykonania potaczen

* jakos¢ zastosowania materialow uszczelniajacych

* wielko$¢ spadkow przewodow

* odleglosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych

» prawidlowos$¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami

* prawidlowos$¢ ustawienia armatury

Do uzyskania $wiadectwa przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

* projekt z naniesionymi zmianami

* protokoly odbioréw czgsciowych

* Dziennik Budowy

* Certyfikaty jakos$ci wbudowanych materiatéw i urzadzen

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m in. Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania
robdt z projektem, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

Przekazanie do eksploatacji

Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robdt wykonanych na

obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonaniu zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy do usunigcia

ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

Pomoc techniczna i serwis

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc ta moze by¢ realizowana
poprzez:

e wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastapi w okresie maks. ' dnia

o stalg obecnos$¢ wykwalifikowanego personelu, petniacego dyzur na miejscu

Maksymalny czas reakcji serwisu do podjecia dziatan w celu usuniecia awarii i uszkodzen w ramach gwarancji — do
8 godzin.

Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego funkcjonowania urzadzen, ktore dostarczyt i zainstalowat biorac pod
uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie obejmowac wszystkie
wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materialdw oraz wszystkie wady konstrukcji lub
wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarowno jako calosci jak i poszczegdlnych czesci
sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie gwarancji od swoich
dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktore zleci swoim
podwykonawcom.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zastapienia, naprawy lub wymiany, na wilasny koszt, wszystkich czesci lub
elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

Termin usunigcia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca. W przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do stosowania
kar umownych i odszkodowania.

Maja zastosowanie ogdlne obowiazujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne
szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

Odbior ostateczny
* Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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* Odbiodr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Sklad dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji p.poz. zawiera nastepujace dokumenty:

* przedmiary robot

* niniejsza specyfikacje techniczna

* opisy techniczne,

* komplet planéw technicznych, rysunkow i schematow wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i
uzgodnieniami

10.2. Normy i przepisy

10.2.1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wladz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych,
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sa zwiazane z realizacja robot lub moga wptywac
na sposob prowadzenia robot.

10.2.2.Przywotane normy (stosowa¢ w aktualnie obowiazujacej wersji):

» PN-B-02865 z 1997 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

10.2.3.Przywotane przepisy urzedowe (stosowa¢ w aktualnie obowiazujacej wersji):

» Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury poz. 1289 z 2012 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow

» Ustawa ,,Prawo ochrony $rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r. — tekst jednolity ogloszony 23.10.2013.

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku- tekst jednolity ogtoszony 22.01.2014r.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia — wraz ze zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

10.2.4. W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowiazujacych przed data odbioru prac Wykonawca, przed
dalszym kontynuowaniem praz poinformuje o tym fakcie inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania
instalacji do nowych przepisow, o ile to przystosowanie ma wptyw na cen¢ wykonania instalacji.

10.2.5. Wymagania techniczne Instytutu Techniki Budowlane;j.

10.2.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
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