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Konwersja danych bibliograficznych
polegajaca na:

1 Utworzeniu rekordéw bibliograficznych w formacie 20 000
MARC21 w Katalogu Centralnym NUKAT - BUS rekordéw
Kopiowaniu rekordéw bibliograficznych z Katalogu

> Centralnego NUKAT do bazy lokalnej 85 000
Zamawiajgcego lub wigzaniu egzemplarzy z juz rekordow
istniejacymi rekordami - BUS

3 Kontrola i korekta sporzadzonych rekordow 105 000
bibliograficznych w bazie Zamawiajacego - BUS rekordow
Utworzenie rekordow egzemplarza wraz z

4 |przygotowaniem i obrdbka techniczna zbioréw - 20 000 egz.
BUS

5 Utworzeniu haset wzorcowych w CKHW Katalogu 2000
Centralnego NUKAT - AE rekordow

6 Wiazaniu istniejacych w bazie Zamawiajacego 52 000
rekordow bibliograficznych z hastami CKHW - AE rekordow

Il. |Inne prace zwigzane polegajace na:

1 Wyszukiwaniu i typowaniu pozycji przeznaczonych 10 000 egz.
do wolnego dostepu - AE

5 MehgrgcpI kat.glogow kartkowych i przygotowaniu 220 000 kart
do digitalizacji - AE

3 [Digitalizacji katalogéw kartkowych - AE 120 000 kart
Przygotowaniu schematu ustawienia zbioréw, z
jednoczesnym dostosowaniem i modyfikacjg
zawartosci stownika oraz rekordow

4 |bibliograficznych systemu Prolib, wraz z 220 300
ustalaniem sygnatury dla zbioréw przeznaczonuch reordow
do wolnego dostepu - BUS 160 000 rekordow ;

AE - 40 000 rekordow
Wklejaniu etykiet z sygnaturami i elementow
zabezpieczajgcych oraz programowanie i

5 |wigzanienie ich z systemem biblioteczno- 312 100 egz.
informacyjnym - BUS 219 500 ezg. ; AE - 92 600
egz.

6 Zapewnienie obstugi technicznej i organizacyjnej |cafy okres

przedsiewziecia w BUS i AE

trwania ustugi
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