

Uzupełnienie obmiaru do działu .3. roboty stanu wykończeniowego.			
3.5.3. 18	<p>Obramienia z kątownika AL 30x30x2 mm.lak ral 9006</p> <p>rys,nr.A/4.III.01.02- obramowania posadzkowe. pozycja 3.5.3.18 po korekcie; $(63,41*4+45,91*2)+63,41*4*3+45,91*2*3+48,26*4*3+15,91*2*3+44,40+45,9+16,40 = 2\ 163,1200$ Razem = 2 163,1200</p> <p>Krotność: 1,0000</p>	2163,1200	m
3.5.3. 17	<p>Obramienia z ceownika AL 20x20x3 mm.lak.ral 9006</p> <p>rys,nr.A/4.VII.04.02- obramowania posadzkowe. pozycja 3.5.3.17 po korekcie; $(15,1+6,25*2+22,60+6,25*2)*2+125,4+100,4 = 351,2000$ Razem = 351,2000</p> <p>Krotność: 1,0000</p>	351,2000	m