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OPIS  TECHNICZNY 

1.0. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

§ zlecenie i umowa 

§ inwentaryzacja obiektów 

§ mapa geodezyjna 

§ projekty techniczne wybranych obiektów 

§ operat szacunkowy 

§ uzgodnienia 

§ ustawa prawo budowlane 

 
2.0. LOKALIZACJA 

Obiekty przeznaczone do rozbiórki znajdują się w centrum miasta Katowice przy ulicy 

Bankowej, na terenie znajdującym się w wieczystym użytkowaniu Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach, ul. Bankowa 12. Numery działek 13,14,9/4, 9/8, 10/9, 10/11, 11/4, 11/3, 

12/3, 12/4, 22/8, 22/21. 

 
3.0. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wyburzeń i rozbiórka obiektu sztucznego lodowiska 

TORKAT (częściowo zrealizowanego) oraz zabudowań towarzyszących znajdujących się 

na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Bankowej. 

Istniejące obiekty zostały przewidziane do rozbiórki w związku z przeznaczeniem 

niniejszego terenu pod budowę dla „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki 

Uniwersyteckiej” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na które wydano Decyzje                 

Nr 325/2002 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

 
4.0. OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO 

Na rozpatrywanym  terenie znajdują się obiekty związane z funkcją  sportową, teren jest 

uzbrojony i zagospodarowany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem jako sztuczne 

lodowisko. Lodowisko w tym miejscu zostało wybudowane w 1930 roku jako zaplecze dla 

organizacji mistrzostw świata w  hokeju na lodzie w 1931 roku.  

Drewniane trybuny wybudowane w tym czasie paliły się kilkakrotnie, a w sierpniu 1973 

roku spaliły się całkowicie. Rozpoczęte w latach osiemdziesiątych inwestycje 

doprowadziły do ponownego uruchomienia lodowiska w 1985 roku.  

Pod koniec lat osiemdziesiątych  przystąpiono do budowy trybun o konstrukcji żelbetowej 

oraz przekrycia lodowiska belkami łukowymi z drewna klejonego.  

Na początku lat dziewięćdziesiątych  budowę przerwana przy zaawansowaniu prac ~30%.  
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W ostatnich latach obiekt  był wykorzystywany do celów handlowo magazynowych, na 

płycie stanowiącej podłoże pod taflę lodowiska  urządzono parking strzeżony dla 

samochodów. Część  nowo wzniesionych fragmentów trybun zabezpieczono przez 

prowizoryczne pokrycie papą i blachą  fałdową.  

Obiekty nie użytkowane są zdewastowane, obiekty ulegają  ciągłej dewastacji i korozji – 

nie są  właściwie eksploatowane i konserwowane. 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się następujące obiekty : 

- fragmenty trybun hali lodowiska od strony zachodniej i północnej 

- zespół wejściowy 

- budynek techniczny obejmujący swą funkcją  budynek agregatów mrożeniowych i stację 

   trafo 

- garaż wraz z fragmentów starych schodów wejściowych na widownię 

- budynek szatni zawodników 

- budynek kotłowni 

- magazyn 

- płyta betonowa lodowiska 

- sieć wodociągowa 

- sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

- przyłącze sieci centralnego ogrzewania 

- sieć kablowa niskiego napięcia wraz z punktami oświetlenia tafli lodowiska 

- ogrodzenie. 

 
4.1. Obiekt sztucznego lodowiska - trybuny 

Pierwotną konstrukcję nośną obiektu była konstrukcja drewniana, która uległa zniszczeniu         

w wyniku pożaru. W połowie lat 80-tych ubiegłego stulecia Biuro Projektów Górniczych                 

w Katowicach opracowało projekty modernizacji i rozbudowy sztucznego lodowiska 

TORKAT, które zostały zrealizowane w niewielkim zakresie.  

Pod trybunami  w obrębie trybuny zachodniej  wykonano szatnie z natryskami i węzłami 

sanitarnymi dla zawodników, pomieszczenia dla sędziów  oraz pomieszczenia  techniczne 

(w tym wentylatorownia) i magazyny.  

Wzdłuż szatni zaprojektowano korytarz  połączony z korytarzami ewakuacyjnymi                     

i zewnętrznymi klatkami schodowymi. Położone w północnej  części segmenty miały 

pomieścić  hole wejściowe, główne klatki schodowe, szatnię, sanitariaty dla publiczności    

a na piętrze salki klubowe i pomieszczenia biurowe. Wykonano palowanie dla całego 

obiektu i częściowo fundamenty dla dalszych obiektów. Segmenty trybun zachodnich  

wykonano do poziomu +4,75 m, zewnętrzne klatki schodowe do poziomu +2,70 m,                 

a zespół wejściowo – komunikacyjny (północne segmenty) wykonano w stanie surowym 

otwartym.  
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Obiekt zabezpieczono przez pokrycie stropu nad szatniami i korytarzem papą na lepiku                    

i odwodnieniem tej powierzchni wykonano na zewnątrz, trybuny widowni zabezpieczono 

przez ułożenie blach fałdowych. 

Wykonano w stanie surowym trybunę zachodnią i północną oraz w części północnej 

szkielety żelbetowe pod komunikację salki szkoleniowe.  

Płyta lodowiska pozostała bez zmian. Roboty budowlane przerwano, obiekt jest otwarty 

tylko częściowo wykorzystuje się przestrzeń pod trybunami na pomieszczenia 

magazynowe i garażowe. Głównymi elementami nośnymi są ramy żelbetowe 

monolityczne o wysokości 5,50m i rozpiętości 4,80m, rozstaw ram nośnych co 7,20m.  

Obiekt podzielono dylatacjami na niezależne, samonośne segmenty, przy dylatacjach 

wykonano podwójne ramy. Segmenty zabezpieczono przed wpływami eksploatacji 

górniczej określonej na III kategorię.  

Wypełnienie szkieletu ścianą z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowej.  

Ściany zewnętrzne warstwowe z izolacją termiczną ze styropianu (mur o grubości 1 cegły 

+ izolacja termiczna, styropian 6cm + ścianka ½ cegły) 

Poszczególne segmenty posadowiono na ruszcie ław i stóp fundamentowych spiętych 

ściągami żelbetowymi. Ruszty ułożono na oczepach pali żelbetowych wykonując warstwę 

poślizgową.  Z uwagi na grunty słabo nośne obiekt posadowiono na palach żelbetowych – 

w sumie wykonano pod obiekt  284 pale o średnicy 60cm i długości  8÷10 m, w tym 130 

pali pod  zrealizowaną trybunę zachodnią. Ramy stanowią podparcie dla konstrukcji 

dachowej oraz trybun. Elementami nośnymi trybun są belki żelbetowe oparte schodkowo 

na pochyłych ryglach ram  połączone płytami żelbetowymi. 

W płytach dolnych rzędów siedzeń przewidziano otwory wentylacyjne, ze słupów ram 

wypuszczono zbrojenie pod głowice (łożysko przegubowe) konstrukcji dachowej, 

przewidzianej jako łuk trójprzegubowy drewniany. Stropy wykonano jako płyty żelbetowe 

monolityczne oparte na ryglach i ścianach.  

Podstawowe dane obiektu : 

Kubatura  obiektu    V   = 7721 m3 

Powierzchnia zabudowy  Fz = 1955 m2 

Powierzchnia użytkowa  Fu = 1737 m2 

 
4.2. Budynek agregatów mrożeniowych + stacja trafo 

Budynek usytuowany jest po wschodniej stronie płyty lodowiska, równolegle do granicy 

działki. Jest to budynek  parterowy, częściowo podpiwniczony w środkowym segmencie,                            

3 segmentowy. W częściach skrajnych znajdują się: pompownia wody obiegowej                 

(4 pompy) oraz zainstalowane 3  transformatory olejowe 630 kVA i rozdzielnie NN  

(w części północnej) w części środkowej znajdują się pomieszczenia agregatów 

mrożeniowych. Konstrukcja całego budynku tradycyjna.  
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Ściany nośne i działowe z cegły ceramicznej pełnej, otynkowane, strop nad piwnicą 

monolityczny żelbetowy – płytowo-żebrowy, strop w wentylatorowni żelbetowy płytowy. 

Stropodachy nad poszczególnymi segmentami o małym spadku i zróżnicowanej 

konstrukcji: płyty dachowe 3-metrowe na belkach stalowych, płyty kanałowe 

prefabrykowane 6-metrowe, częściowo płyty monolityczne. Pokrycie dachu papą 

asfaltową, drzwi i okna stalowe, schodki, daszki, gzymsy żelbetowe. Tynki zewnętrzne            

i wewnętrzne  cementowo – wapienne. 

Wszystkie urządzenia technologiczne (pompy, zbiorniki, wentylatory, czerpnie powietrza 

itp.) posadowione są na fundamentach betonowych lub na cokołach, ustawionych na 

posadzce lub stropie.  

Cylindryczne zbiorniki stalowe, posiadają stalowe podesty obsługowe, wykonane                 

z profili walcowanych i pokryte kratami ażurowymi. Na zewnątrz przed budynkiem 

usytuowano fundamenty żelbetowe pod skraplacze 

Orurowanie o średnicach przewodów do φ250mm posiada skomplikowany układ i jest 

prowadzone zarówno po ścianach, jak i w żelbetowych kanałach.  

Dodatkowo przebiegają przewody wentylacyjne, osprzęt elektryczny, otwory i belki 

montażowe itp. Cały budynek znajduje się w niezadawalającym stanie technicznym. 

Widoczne są spękania ścian, zacieki, zniszczone i skorodowane odwodnienie dachu. 

Całość instalacji mrożeniowej wraz z agregatami i zbiornikami jest opróżniona                          

i przepłukana. Dokumentacja znajduje się w posiadaniu aktualnego użytkownika. 

Podstawowe dane obiektu : 

Kubatura  obiektu    V   = 1360 m3 

Powierzchnia zabudowy  Fz  =  361 m2 

Powierzchnia użytkowa  Fu  =  322 m2 

 
4.3. Garaż  ze  schodami 

Budynek służył do przechowywania  maszyn wyrównujących taflę lodową. Obejmuje 

również przestrzeń pod starymi schodami,  które prowadziły na trybuny przed ich 

spaleniem. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany z cegły i bloczków 

gazobetonowych – ściany spękane. Dach w części garażowej z płyt prefabrykowanych 

żelbetowych kryty papą  w pozostałej części przykrycie stanowi żelbetowa płyta biegu            

i spocznika schodów. Tynki cementowo – wapienne, posadzka betonowa.  

Obiekt  obecnie  nie  użytkowany  i  mocno zniszczony. 

Podstawowe dane obiektu : 

Kubatura  obiektu    V   = 249 m3 

Powierzchnia zabudowy  Fz  =  93 m2 

Powierzchnia użytkowa  Fu  =  72 m2 
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4.4. Budynek szatni zawodników 

Obiekt służył jako szatnia dla zawodników  przed wykonaniem nowych fragmentów 

trybun, Budynek częściowo rozebrany, wewnątrz zdewastowany, brak pokrycia 

dachowego. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, ściany murowane z cegły 

ceramicznej tynkowane. 

Podstawowe dane obiektu : 

Kubatura  obiektu    V   = 1360 m3 

Powierzchnia zabudowy  Fz  =  361 m2 

Powierzchnia użytkowa  Fu  =  322 m2 

 
4.5. Budynek  kotłowni  i magazynowy 

Obiekt służył w okresie eksploatacji lodowiska po pożarze jako prowizoryczna kotłownia. 

Budynek parterowy niepodpiwniczony, fundamenty żelbetowe, szkielet żelbetowy 

monolityczny. Ściany fundamentowe i parteru murowane z cegły pełnej ceramicznej               

i bloczków gazobetonowych, tynkowane obustronnie.  

Stropodach  płaski, żelbetowy monolityczny na podciągach żelbetowych.  

Pokrycie stropodachu papą na lepiku, posadzki betonowe.  

Budynek nie jest użytkowany obecnie mocno zdewastowany ulega dalszemu zniszczeniu. 

Budynek magazynowy – parterowy niepodpiwniczony , fundamenty żelbetowe , ściany 

murowane z cegły pełnej ceramicznej  i bloczków gazobetonowych, tynk obustronny.  

Dach dwuspadowy z prefabrykowanych płyt żelbetowych opartych  na  dżwigarach  

stalowych. Pokrycie  stanowi papa na lepiku a częściowo blacha falista stalowa,  pod  

którą  ułożono  warstwę  ocieplającą. Posadzki betonowe. 

Podstawowe dane obiektu : 

Kubatura  obiektu    V   = 1340 m3 

Powierzchnia zabudowy  Fz  = 3501 m2 

Powierzchnia użytkowa  Fu  =   280 m2 

 
4.6. Płyta betonowa lodowiska 

Płyta betonowa służyła jako podłoże  dla tafli lodowej. W płycie ułożono rurociągi 

rozprowadzające czynnik chłodzący,  wzdłuż płyty znajdują  się kanały żelbetowe z rurami 

zasilającymi  w  czynnik  chłodzący. Nowa płyta żelbetowa pod taflę lodową o grubości ~ 

50 cm, została wykonana po pożarze na starej płycie, która  miała podobną  grubość.  

Boisko do gry ma wymiary 60 x 30 m.  Powierzchnia płyty = ~1900 m2 

 
4.7. Sieć wodociągowa 

Na terenie objętym opracowaniem wykonano sieć wody pitnej i przeciwpożarowej. Jest to 

sieć obwodowa łącząca istniejące wodociągi, biegnące po północnej i południowej stronie 

budynków. Ciągi te wykonano z rur stalowych  Φ100, Φ80 i Φ50 izolowanych fabrycznie.  
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Na rurociągu  Φ100m  zainstalowano  podziemne hydranty przeciwpożarowe – 4 sztuki. 

Przy  podłączeniu  do  sieci  wodociągowej  wykonano  studzienkę  wodomierzową  

Φ 1200 mm. Wszystkie odgałęzienia zaopatrzono w odpowiednie zasuwy, łącznie   

11 zasuw. 

 
4.8. Sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki z obiektów TORKATU  do wykonanej  przez 

kopalnię pompowni ścieków, stąd trafiają do kopalnianego kolektora  ścieków i dalej do 

sieci kanalizacji miejskiej. Podłączenie to wykonano z rur betonowych o średnicy 200 mm, 

na trasie ciągów  kanalizacyjnych zlokalizowano studzienki rewizyjne, przyłącza do 

budynków wykonano z rur żeliwnych. Kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe 

z obiektów TORKATU  do  istniejącej studzienki na kanale wód przemysłowych 

kopalnianych i dalej do rzeki Rawy. Ciągi wykonano z rur betonowych  Wipro  , przyłącza 

do budynków wykonano z rur żeliwnych. Na trasie ciągów  kanalizacji deszczowej 

wykonano studzienki rewizyjne. 

 
4.9. Przyłącze sieci centralnego ogrzewania 

Podłączenie sieci c.o. wykonano w komorze 603/1 sieci miejskiej i doprowadzono do 

segmentu trybun, gdzie zlokalizowano stację wymienników ciepła.  

Ciepłociąg ułożono w kanale elementów prefabrykowanych  typu L  i  przejezdnych 

żelbetowych płyt przykrywających. Komory na załamaniach trasy kanału wykonano jako 

murowane z cegły pełnej, przykryte płytami żelbetowymi prefabrykowanymi.  

Główne podłączenia do sieci miejskiej wykonano rurociągami stalowymi o średnicy 150 

mm, rurociąg zabezpieczono antykorozyjnie i zaizolowano matami z wełny szklanej.  

Kanał o przekroju  600 x 1200 mm  i  długości 128 m. W segmencie północnym wykonano 

prowizoryczną stację przygotowania ciepłej wody wraz z węzłem cieplnym.  

Zainstalowano wymienniki ciepła, urządzenia pomiarowe i rozdzielacze ciepła.   

Część sieci przyłączeniowej  począwszy od komory 603/1 została zdemontowana. 

Pozostała część jest nieczynna. 

 
4.10. Sieć kablowa niskiego napięcia 

Obiekt posiada dwa zasilania z stacji transformatorowych nr 147 zasilana jest rozdzielnia 

główna Torkat  zlokalizowana przy budynku agregatów mrożeniowych, składa się z pola 

transformatorowego, średniego napięcia  i rozdzielni głównej NN.  

Z rozdzielni zasilane jest  oświetlenie terenu oraz pomieszczenia  działu transportu.  

Ze stacji nr 146 zasilana jest rozdzielnia NN usytuowana w pomieszczeniu budynku 

magazynowego, z rozdzielni zasilane są pomieszczenia  warsztatowo – magazynowe.  

Podłączenia kablowe  energii elektrycznej od stacji trafo i pomiędzy poszczególnymi 

obiektami wykonano w kanałach pod trybunami, na drabinkach kablowych.  
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Dla płyty lodowiska ustawiono 10 nietypowych punktów oświetleniowych na których 

zamontowano po trzy oprawy.   

 
4.11. Ogrodzenie 

Teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony jest to ogrodzenie z blach trapezowych           

i blach falistych na słupkach stalowych osadzonych w gruncie, długość tego ogrodzenia  

wynosi ~350 m.  

Wysokość ogrodzenia od 2÷3m, w ogrodzeniu zamontowano bramy i furtki. 

 
5.0. OPIS  SPOSOBU  PROWADZENIA  ROBÓT  ROZBIÓRKOWYCH 

Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa                            

i stateczności konstrukcji. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zapoznani                    

z kolejnością robót  i bezpiecznymi metodami rozbiórki.  

Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe, powinien być ogrodzony w sposób 

zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu              

i przed skutkami spadania materiałów z rozbieranego budynku. 

Przed rozpoczęciem rozbiórki obiektu należy odłączyć instalację elektryczną, gazową, 

cieplną, wodociągową i inne. Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych 

warunkach atmosferycznych:   w czasie deszczu,  opadów śniegu,  silnych wiatrów 

Roboty powinny być prowadzone tak aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

obiektu oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 

nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.  

Zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od 

dołu. W czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na różnych kondygnacjach obiektu. 

Rozbiórkę można prowadzić przy użyciu maszyn - wibromłoty, przecinarki, koparki  

(np. przewracanie ścian przy użyciu lin i ciągników), jednakże stanowiska pracy ludzi              

i maszyn powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.  

Przy przewracaniu ścian długość lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości 

obiektu. Należy przy tym przewidywać, że przewracana ściana może przewrócić się                

w kierunku przeciwnym do działania lin.  

Prowadzenie rozbiórki za pomocą materiałów wybuchowych jest niedopuszczalna. Przy 

usuwaniu gruzu z wyższych kondygnacji rozbieranego budynku należy stosować 

zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, umożliwiające sprowadzenie gruzu lub całych 

cegieł bez ich wypadania na zewnątrz rynny lub suwnicy. Niedopuszczalne jest okresowe 

gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu pochodzących z rozbiórki na stropach 

lub klatkach schodowych.  

Pracownicy znajdujący się na górnych krawędziach rozbieranych ścian powinni być 

zabezpieczeni przed spadnięciem, np. przez umocowanie pasów bezpieczeństwa do lin 

asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.  
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Należy zadbać o segregację materiałów z rozbiórki oraz przeróbkę materiału 

wyburzanego  i przygotowanie go jako kruszywa. 

Roboty rozbiórkowe rozpocząć od: 

1. Przed rozpoczęciem robót odłączyć instalacje 

2. Demontażu urządzeń 

3. Demontażu pokrycia dachowego i zabezpieczeń 

4. Rozbiórka ścian kolankowych 

5. Stropy i konstrukcje żelbetowe wyburzać w następującej kolejności: 

§ wyburzenie płyt stropowych z wycięciem zbrojenia 

§ wyburzenie belek i podciągów 

§ wyburzenie słupów i ścian 

6. Wyburzenie ścian fundamentowych, fundamentów i oczepów pali fundamentowych 

7. Wyburzenie płyty lodowiska i kanałów podziemnych doprowadzających chłód oraz 

wentylacyjnych 

W obrysie nowoprojektowanego budynku nie mogą się znajdować pozostałości po 

wyburzanych obiektach jak również sieci zewnętrzne.  

 
5.1. Obiekt sztucznego lodowiska - trybuny 

Obiekt o konstrukcji żelbetowej szkieletowej w wypełnieniem ścianami z cegły 

ceramicznej, fundamenty ruszt żelbetowy. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowo-

wyburzeniowych należy odłączyć zasilania obiektu w energię elektryczną, wodę, c.o., 

ustalić kanalizację. Następnie należy zdemontować: 

§ oprawy oświetleniowe 

§ tablice rozdzielcze i urządzenia 

§ rury stalowe wodociągowe, kanalizacyjne i c.o. 

§ przewody stalowe wentylacyjne 

§ stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa 

§ osłonę trybun z blachy fałdowej 

§ obróbki blacharskie 

§ pokrycie zabezpieczające przed wilgocią w postaci papy 

§ inne elementy z uwagi na segregację materiałową. 

Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od elementów najwyżej położonych, proponuje się 

rozpocząć roboty wyburzeniowe od segmentów wejściowych (północnych) a następnie 

przystąpić do wyburzenia segmentów z trybunami. 
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Roboty rozpocząć od: 

§ rozbiórki stropodachu wentylowanego, płytek korytkowych, ścianek ażurowych                              

i kolankowych, 

§ wyburzenia stropodachów płyt monolitycznych żelbetowych z wycięciem zbrojenia                    

(w segmencie północnym strop pośredni wykonano jako ceramiczny gęstożebrowy 

typu Akermana), 

§ wyburzenia belek stropowych i słupów żelbetowych, następnie wyburzenie ścian 

murowanych i schodów płytowych żelbetowych, 

§ następnie należy przystąpić do rozbiórki ścian fundamentowych, rusztu ław i stóp 

fundamentowych oraz kanałów w posadzce. 

W powstałym po wyburzeniach wykopie i odsłoniętych oczepach pali fundamentowych 

żelbetowych, należy poziomy dna porównać z potrzebami nowo-projektowanego obiektu                 

i w zależności od potrzeb przystąpić do wyburzania pali i oczepów lub zasypać wykop 

tworząc nasyp budowlany.  

Podstawowe dane obiektu : 

Kubatura  obiektu    V   = 7721 m3 

Powierzchnia zabudowy  Fz = 1955 m2 

Powierzchnia użytkowa  Fu = 1737 m2 

 
5.2. Budynek agregatów mrożeniowych + stacja TRAFO 

Konstrukcja budynku tradycyjna, ściany z cegły ceramicznej, stropy nad piwnicą 

monolityczne żelbetowe w dachu żelbetowe prefabrykowane. 

Przed przystąpieniem do wyburzeń należy z Zakładem Energetycznym ustalić sposób 

likwidacji stacji transformatorowej, należy odłączyć zasilanie obiektu w energię, wodę.  

Sprawdzić agregaty, zbiorniki i rurociągi instalacji mrożeniowej czy są opróżnione                    

i przepłukane. Odpowiednia dokumentacja znajduje się w posiadaniu aktualnego 

użytkownika  lodowiska – dotycząca opróżnienia i przepłukania instalacji 

Sprawdzić zawartość zbiorników oraz instalacji mrożeniowej w razie potrzeby urządzenia 

opróżnić a zawartość zneutralizować. Należy ustalić sposób zasilania dla potrzeb robót 

rozbiórkowych.  Roboty demontażowe należy rozpocząć od: 

§ demontażu urządzeń w stacji trafo t.j. transformatorów, rozdzielnic, okablowania, 

§ likwidacja pomostów stalowych, pomp, wentylatorów, czerpni powietrza, przewodów 

wentylacyjnych, 

§ rury stalowe wodociągowe, chłodu, kanalizacyjne, belki montażowe, 

§ osprzęt oświetleniowy, tablice rozdzielcze, 

§ ślusarkę okienną i drzwiową, 

§ obróbki blacharskie 

§ izolacja wodoszczelna dachu. 
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Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od elementów najwyżej położonych t.j. od: 

§ płyt dachowych prefabrykowanych i monolitycznych, 

§ ściany przyziemia i strop nad piwnicą 

§ ściany fundamentowe i fundamenty. 

W powstałym po wyburzeniach oczyszczonym z gruzu wykopie, należy poziom dna 

porównać z potrzebami nowo-projektowanego obiektu i w zależności od potrzeb 

pozostawić wykop lub zasypać go tworząc nasyp budowlany. 

Podstawowe dane obiektu : 

Kubatura  obiektu    V   = 1360 m3 

Powierzchnia zabudowy  Fz  =  361 m2 

Powierzchnia użytkowa  Fu  =  322 m2 

 
5.3. Garaż ze schodami 

Konstrukcja żelbetowa schodów od spodu zabudowana ścianami. W obiekcie 

zdemontować instalacje zasilające i następnie przystąpić do wyburzenia obiektu                       

i demontażu ślusarki. Przy wyburzeniu zlikwidować fundamenty wykonując wykop 

szerokoprzestrzenny. Wykop zasypać wykonując nasyp budowlany. 

Podstawowe dane obiektu : 

Kubatura  obiektu    V   = 249 m3 

Powierzchnia zabudowy  Fz  =  93 m2 

Powierzchnia użytkowa  Fu  =  72 m2 

 
5.4. Budynek szatni zawodników 

Budynek częściowo rozebrany, pozostały ściany, posadzki i fundamenty.  

Sprawdzić i zlikwidować zasilanie obiektu w energię elektryczną, wodę, centralne 

ogrzewanie. Obiekt wyburzyć rozbierając ściany, posadzki oraz fundamenty.  

Wykop uzupełnić nasypem budowlanym. 

Podstawowe dane obiektu : 

Kubatura  obiektu    V   = 1360 m3 

Powierzchnia zabudowy  Fz  =  361 m2 

Powierzchnia użytkowa  Fu  =  322 m2 

 
5.5. Budynek kotłowni i magazynowy 

Budynki parterowe wykonane w technologii tradycyjnej, fundamenty ławy żelbetowe, 

ściany murowane, stropodach częściowo – płyta żelbetowa, blacha falista na belkach 

stalowych. Przed przystąpieniem do robót wyburzeniowych należy odłączyć zasilanie 

obiektu w energię elektryczną, odłączyć wodociąg i kanalizację. 
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Następnie należy zdemontować: 

§ oprawy oświetleniowe, tablice rozdzielcze – licznikowe 

§ instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 

§ stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową 

§ obróbki blacharskie oraz pokrycie z blach falistych i belki stalowe dachowe. 

Roboty wyburzeniowe rozpocząć od stropodachu żelbetowego, następnie ściany, 

posadzki i fundamenty. W powstałym po wyburzeniu oczyszczonym z gruzu wykopie 

wykonać  w zależności od potrzeb nasyp budowlany. 

Podstawowe dane obiektu : 

Kubatura  obiektu    V   = 1340 m3 

Powierzchnia zabudowy  Fz  = 3501 m2 

Powierzchnia użytkowa  Fu  =   280 m2 

 
5.6. Płyta betonowa lodowiska 

Płyta żelbetowa w której ułożono rurociągi podzielone na strefy, zasilane z kanałów 

żelbetowych w których poprowadzono rury z czynnikiem mrożącym. 

Płytę żelbetową pod taflą lodową wykonano grubości 50 cm, została wykonana na starej 

płycie – która miała podobną grubość. Należy spodziewać się zatem płyt betonowych              

o grub. ~100 cm uzbrojonych w spiralne sekcje (rurociągi) rozprowadzające chłód. 

Przed przystąpieniem do wyburzenia płyty należy odłączyć zasilanie masztów 

oświetleniowych stalowych a następnie je zdemontować. Powierzchnia płyty = ~1900 m2 
 
5.7. Sieć wodociągowa 

Zlikwidować wszystkie przyłącza do wyburzanych obiektów, zamknąć zasuwy na 

odgałęzieniach i w studzience wodomierzowej.  

W przypadkach wątpliwych sposób likwidacji uzgodnić z użytkownikiem sieci.  
 
5.8. Sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

Zlikwidować wszystkie przyłącza do wyburzonych obiektów.   

Sprawdzić pompownię ścieków. Przy stwierdzeniu braku dopływu ścieków pompownię 

zlikwidować.  

Jeżeli napływ ścieków będzie trwał nadal to przy zasilaniu pompowni z rozdzielni 

znajdującej się w obiektach wyburzonych należy wykonać w zależności od potrzeb nowe 

zasilanie pomp. 

 
5.9. Przyłącze sieci centralnego ogrzewania 

Całkowicie rozebrać istniejące kanały ciepłownicze i rurociągi. 
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5.10.  Sieć kablowa niskiego napięcia 

Przed likwidacją istniejących zasilań obiektów należy ustalić i wykonać zasilanie na okres 

prowadzenia robót rozbiórkowych. Przed przystąpieniem do wyburzeń należy obok 

ogrodzenia usytuować złącze kontrolno-pomiarowe wraz z rozdzielnią zasilającą 

istniejącą przepompownię. Złącze kontrolno-pomiarowe proponuje się zasilić ze stacji 

transformatorowej nr 147 w uzgodnieniu z RE. Całkowity zanik napięcia na terenie 

przeznaczonym do wyburzenia nastąpi po dokonaniu wyłączeń w porozumieniu z GZE 

Oddział Katowice i wyłączeń w stacjach transformatorowych nr 146 i 147 oraz 

sprawdzenia czy zostało odłączone zasilanie po stronie ŚN w stacji transformatorowej.  

Po dokonaniu w/w zaleceń należy urządzenia zdemontować  i przekazać Inwestorowi. 

 
5.11.  Ogrodzenie 

Należy wykorzystać istniejące ogrodzenie dla potrzeb prowadzonych robót 

wyburzeniowych. Wzdłuż budynków agregatów mrożeniowych (4.2.) oraz budynku 

kotłowni i magazynu (4.5.), wykonać fragmenty nowego ogrodzenia. Należy wykonać 

bramy wjazdowo - wyjazdowe.  

Na ogrodzeniu umieścić tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i grożącym 

niebezpieczeństwie. 
 
6.0. ZAGOSPODAROWANIE  PLACU  BUDOWY 

Zagospodarowanie placu budowy na okres prowadzenia prac rozbiórkowych                            

i wyburzeniowych, należy rozpocząć od sprawdzenia i uzupełnienia ogrodzenia oraz 

przygotowanie zaplecza dla pracowników. Należy umieścić tablicę informacyjną oraz 

znaki ostrzegawcze o prowadzonych robotach i wynikających z tego zagrożeniach, strefy 

prowadzenia robót oznakować i wydzielić dodatkowo. Główny wjazd na plac budowy 

przewidziano w północno-wschodnim narożniku, pozostałe bramy należy traktować jako 

awaryjne. Teren jest utwardzony, należy usytuować stanowisko do czyszczenia (myjni) 

samochodów opuszczających teren budowy.  

Wzdłuż ogrodzenia usytuowano składowiska dla materiałów  z rozbiórki po segregacji. 

Gruz z wyburzeń należy rozdrabniać w maszynie kruszącej i segregującej materiał na 

gruz i stal zbrojeniową. Zaplecze dla pracowników należy wyposażyć w pomieszczenia 

biurowe oraz socjalno-sanitarne (szatnia, WC, natrysk).  

 
7.0. SPOSÓB  PROWADZENIA  ROBÓT / SPRZĘT 

Roboty wyburzeniowe prowadzić w sposób tradycyjny rozbierając poszczególne obiekty 

od dachu do fundamentów.  

Na placu budowy należy segregować materiały z rozbiórki, materiał z wyburzeń przerobić                

i przygotować jako kruszywo. 
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Przewiduje się wykorzystanie do demontażu i wyburzeń następujących maszyn                        

i urządzeń: 

§ wibromłoty ręczne, 

§ wibromłoty na podwoziu samochodowym, 

§ koparki przedsiębierne do załadunku i transportu gruzu na placu budowy, 

§ koparki podsiębierne do robót ziemnych  

§ samochody ciężarowe do transportu, 

§ aparaty do cięcia stali, 

§ przecinarki tarczowe, 

§ urządzenie do kruszenia gruzu i segregacji (napęd spalinowy). 

Dla potrzeb prowadzonych robót rozbiórkowych i wyburzeniowych należy zabezpieczyć: 

§ energię elektryczną dla potrzeb socjalnych, oświetlenia terenu i pracy urządzeń  

w wielkości  ~40 kV, 

§ wodę do celów socjalno-bytowych oraz myjni samochodowej, wykorzystać istniejącą 

sieć 

§ kanalizacja - wykorzystać istniejącą. 

 
8.0. BEZPIECZEŃSTWO  i OCHRONA  ZDROWIA 

Prowadzenie instruktażu pracowników 

Należy zapoznać pracowników ze sposobem realizacji robót oraz mogącymi wystąpić 
zagrożeniami przy robotach szczególnie niebezpiecznych. 

Stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń. 

Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 
 
Przewidywane  zagrożenie 
Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowanie następujących 
zagrożeń: 
-roboty rozbiórkowe – niewłaściwe rozeznanie konstrukcji obiektu  
-demontaż elementów prefabrykowanych i urządzeń 
-usuwisko gruntu przy robotach ziemnych i fundamentowych 
-praca przy maszynach i urządzeniach. 
 
Roboty  rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie harmonogramu prac. 

Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, 
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. 

Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 
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W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych 
kondygnacjach jest zabronione. 

Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub 
rynny zsypowe. 

Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 

Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 
zabronione. 

W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie 
osoby  i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość 
umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich 
umocowanie powinno być niezawodne. 
 

Roboty  na wysokości 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej              
1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem                     
z  wysokości. 

Przepis stosuje się również do przejść i dojść do tych stanowisk oraz klatek schodowych. 
 

Rusztowania i ruchome podesty robocze 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie                           
z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. 

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową                  
z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 
konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 
bezpieczeństwa. 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie                 
z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. 

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 
budowy lub uprawnioną osobę. 
 

Maszyny i urządzenia techniczne 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane  i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające 
do ich eksploatacji. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: utrzymywane w stanie 
zapewniającym ich sprawność; stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały 
przeznaczone; obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
 
W powyższych punktach podano podstawowe grupy robót budowlano-montażowych. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przestrzegania tych wymogów w pełnym zakresie 
tzn. wraz z przepisami towarzyszącymi nie wymienionymi w tych punktach.   
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Roboty należy przeprowadzić zgodnie z: 

obowiązującymi normami i przepisami 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I              
i tom III – Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1989 – sprawdzając aktualność norm               
i przepisów wymienionych w tym opracowaniu. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa                    
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dziennik Ustaw Nr 47]. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi [Dz.U. nr 151]. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia [Dz.U.Nr 120] 

Na Generalnym Wykonawcy robót spoczywa obowiązek wyznaczenia kierownika budowy                  
i opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ustalenie szczegółowego 
zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia. 

 

UWAGI  KOŃCOWE 

§ Ustalić z odpowiednim zakładem sposób likwidacji stacji transformatorowej i rozdzielni 

(ustalić sposób likwidacji przyłączy wodociągu, kanalizacji i centralnego ogrzewania). 

§ Ustalić sposób zasilania dla potrzeb robót rozbiórkowych. 

§ Dla każdego obiektu przed rozpoczęciem robót wyburzeniowych wykonać pełne 

rozeznanie w zakresie konstrukcji obiektu jak również doprowadzonych instalacji. 

§ Zasypywanie wykopów wykonywać nasypem budowlanym. 

§ Teren ogrodzić, umieszczając tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach                       

i grożącym niebezpieczeństwie. 

§ Przy wyburzeniach fundamentów – wykopy zabezpieczyć i oznaczyć wydzielając 

dodatkowo strefę. 

§ Wszelkie roboty ziemne porównywać i sprawdzać z wytycznymi ujętymi                              

w opracowaniach nowo-projektowanego obiektu. 

§ Materiały z rozbiórek i wyburzeń segregować, gruz budowlany z murów ceramicznych,               

z elementów betonowych i żelbetowych należy segregować w kruszarce do gruzu.  

Uzyskany gruz budowlany, elementy szkodliwe ekologicznie poddać utylizacji. 

§ Roboty prowadzić pod stałym nadzorem osób uprawnionych.  
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