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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NR DZP.381.004.2020.RB 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 11 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

nr DZP.381.004.2020.RB o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 € p.n.: „Przebudowa i remont budynku 

przy ul. Bankowej 5 w Katowicach” 

 

 

 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, wobec powyższego Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1:  

Dot. § 6 ust. 21. W związku z koniecznością weryfikacji dokumentów rozliczeniowych przez Inżyniera Kontraktu prosimy o 

doprecyzowanie w umowie terminu na ich akceptację przez IK oraz innych, wskazanych tam, uczestników procesu 

budowlanego. 

 

Odpowiedź 1: 

Obowiązki inżyniera kontraktu we wskazanym w pytaniu zakresie określone są we wzorze umowy oraz opisie przedmiotu 

zamówienia, stanowiących załącznik do SIWZ w postępowaniu DZP.381.012.2020.UG na pełnienie funkcji Inżyniera 

Kontraktu nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach". Akceptacja 

dokumentów rozliczeniowych będzie następowała bez zbędnej zwłoki, jeżeli dokumenty te będą wystawione przez 

Wykonawcę poprawnie. Zamawiający nie zmienia zapisów umownych w zaproponowanym zakresie. 

 

Pytanie 2:  

Dot. § 7 ust. 10. Prosimy o wykreślenie obowiązku przedstawienia dokumentacji podwykonawców obejmującej zakres 

rzeczowy zgłoszony do przerobu w danym miesiącu z uwagi na fakt, że doprowadzi to do zbędnego przewlekania procesu 

odbioru po stronie Zamawiającego i może stać w sprzeczności w obowiązkami wynikającymi z przepisów o podatku od 

towarów i usług. Zwracam uwagę, że podwykonawca może opóźniać proces zgłoszenia robót do odbioru i fakturowania z 

przyczyn pozostających poza kontrolą Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 2: 
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Zamawiający nie dokona zmian wzoru umowy, we wnioskowanym zakresie. Wykonawcy pozostawiono swobodę w 

kształtowaniu umów o podwykonawstwo, w tym w zakresie kształtowania warunków odbioru robót od podwykonawców i 

ich fakturowania (praw i obowiązków stron umowy o podwykonawstwo w zakresie jej rozliczania), z zastrzeżeniem 

wymogów o których mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Postawiony warunek nie wpływa na 

„zbędne przewlekanie procesu odbioru” jak sugeruje pytający, lecz dotyczy jedynie czynności podpisania przez 

Zamawiającego protokołu przerobowego. 

 

Pytanie 3: 

Dot. § 7 ust. 20. Prosimy o wykreślenie obowiązku przedstawienia dokumentacji potwierdzającej uregulowanie 

zobowiązań w stosunku do wykonawców w odniesieniu do robót w bieżącym (tzn. będącym przedmiotem oczekiwanej 

zapłaty) okresie, gdyż wymusza to faktyczne skrócenie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom do 14 dni. 

Ewentualnie powyższe ograniczenie powinno obejmować obowiązek przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnych 

zobowiązań wobec podwykonawców (t.j. za poprzedni okres rozliczeniowy). 

 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający nie dokona zmian wzoru umowy, we wnioskowanym zakresie. 

 

Pytanie 4: 

Dot. §10 ust. 3. Wnosimy o obniżenie limitu kar umownych do 20% wynagrodzenia umownego brutto oraz wprowadzenie 

ogólnego limitu odpowiedzialności nie przekraczającego 75% wynagrodzenia umownego brutto. 

 

 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający nie dokona zmian wzoru umowy, we wnioskowanych zakresach. 

 

Pytanie 5: 

Dot. §10. Wnosimy o uwzględnienie w umowie – w celu wprowadzenia równowagi stron – kar umownych należnych 

Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu: odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (20%), z 

tytułu zwłoki w odbiorach oraz przekazania frontu robót (w wysokości analogicznej jak dla roszczeń Zamawiającego). 

 

 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający nie dokona zmian wzoru umowy, we wnioskowanych zakresach. 

 

Pytanie 6:  

Dot. § 5 ust. 5 pkt 2). Prosimy o przedstawienie umowy o dofinansowanie Projektu, gdyż zasady w niej opisane mają 

bezpośredni wpływ na treść stosunku zobowiązaniowego stron oraz odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy. 

 

  

Odpowiedź 6: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia poprzez jej doprecyzowanie tj. udostępnia umowę o dofinansowanie projektu  „SPINplace – 

centrum kreatywności i coworkingu” nr UDA-RPSL.01.04.02-24-02G3/19-00 z dnia 23.01.2020 r. Jednocześnie 
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Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Projektu: „SPINplace –centrum kreatywności 

i coworkingu”, co oznacza iż stanowi jego część.  

(w załączeniu umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.04.02-24-02G3/19-00 z dnia 23.01.2020 r.) 

 

Pytanie 7:  

Proszę o doszczegółowienie lokalizacji drzwi „DSZ” 150(90+60)x210 cm. 

 

 

Odpowiedź 7: 

Drzwi „DSZ” stanowią element ściany szklanej sal konferencyjnych (patrz rys. A-02). 

 

 

Pytanie 8:   

Proszę o uzupełnienie ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ o dodatkowe 2 sztuki drzwi „D8” co wynika z rys. „RZUT II 

PIĘTRA” A-04. 

 

Odpowiedź 8: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia tj. Zamawiający informuje, iż w zestawieniu stolarki drzwiowej (rys. AZ-08) błędnie wskazano ilość drzwi „D8” 

prawy dla kondygnacji II piętro jako 6 szt. – winno być piętro 8 szt. 

 

Pytanie 9:  

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schematy elektryczne rozdzielnic obiektowych oraz tablic elektrycznych 

obiektowych. 

 

Odpowiedź 9: 

Zamieszczona przez Zamawiającego dokumentacja zawiera schematy elektryczne rozdzielnic obiektowych oraz tablic 

elektrycznych obiektowych (patrz projekt wykonawczy br. elektryczna). 

 

 

Pytanie 10:   

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schemat agregatu prądotwórczego i UPS-a. 

 

 

Odpowiedź 10: 

Zamieszczona przez Zamawiającego dokumentacja zawiera schematy agregatu prądotwórczego i UPS-a (patrz rys. IE-1). 

 

 

Pytanie 11:   

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schemat tablicy podnośnika. 

 

  

Odpowiedź 11: 

Tablice podnośników należy wykonać jako systemowe, dostarczane wraz z urządzeniami przez ich dostawcę. 
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Pytanie 12:  

W trakcie wizji lokalnej w obiekcie w obrębie odkrywek pasowych wykonanych na ścianach sali operacyjnej nie 

stwierdzono obecności stiuku, którego rekonstrukcja została zalecona w wytycznych konserwatorskich i ujęta przedmiarze 

robót. Prosimy o udostępnienie dokumentacji konserwatorskiej (wyniki badań odkrywkowych, program prac 

konserwatorskich) na podstawie której będzie możliwe wykonanie rzetelnej wyceny. Na obecnym etapie nie posiadamy 

podstaw do takiej wyceny, gdyż w obiekcie nie ma zachowanego oryginału, a projekt nie określa jednoznacznie technologii  

(historyczne czy współczesne) w jakiej stiuki  (stiukomarmury) mają być wykonane. 

 

 

Odpowiedź 12: 

Zamawiający informuje, iż program prac konserwatorskich, zawierający szczegółowe wytyczne wraz z opisem technologii 

w zakresie prac sztukatorskich i malarskich przy wewnętrznym wystroju zawarty części opisowej i rysunkowej projektu 

wykonawczego br. architektura.  Patrz również odpowiedź na pytanie 13. 

 

 

Pytanie 13:   

Na rysunku nr AW-02 w uwagach pkt.3 odnośnie kolorystyki występuje odniesienie do "odrębnego opracowania" 

zawierającego wnioski konserwatorskie. Prosimy o udostępnienie tego opracowania. 

 

 

Odpowiedź 13: 

Zamawiający informuje, iż zaprojektowana kolorystyka została przeniesiona do dokumentacji z raportu z 

przeprowadzonych w 2006 r. prac badawczo-poszukiwawczych na okoliczność występowania polichromii w 

pomieszczeniach hallu, westybulu oraz sal operacyjnych, mającymi na celu rozpoznanie nawarstwień chronologicznych i 

technologicznych, w celu określenia zmian jakim podlegał wystrój tych pomieszczeń na przestrzeni lat oraz oceny wystroju 

malarskiego pod kątem artystycznym, jak również uzgodniona z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ww. 

opracowanie nie stanowi przedmiotu zamówienia. 

 

 

Pytanie 14:  

Proszę o wskazanie, w których rejonach budynku wykonać opaskę z płyt granitowych oraz z jakiego typu płyt granitowych 

[rozmiar, kolor]. Zgodnie z dokumentacją przedstawioną w postępowaniu na rysunkach PZT-01 oraz AD-1, przedstawiony 

jest układ płyt na dziedzińcu oraz chodnikach przed budynkiem. 

 

Odpowiedź 14: 

Zarówno na rys. PZT-01, jak również AD-1 zaznaczono przewidzianą do wykonania opaskę (wzdłuż zachodniej ściany 

budynku A). Kolorystyka, wymiar oraz parametry płyt zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie 15:  

Proszę o weryfikację zapisu projektu wykonawczego odnośnie pojemników do segregacji odpadów. W opisie widnieje 

zapis mówiący od dostawie „3 pojemniki do segregacji  o  pojemności  1500l  o  wym.1100x950x1650” oraz 

„są  wyposażone  w bezpiecznik dziecięcy. Wszystkie kółka są obrotowe, dwa z nich z hamulcami”. Pojemniki na odpady 

wyposażone w kółka obrotowe mają maksymalną pojemność 1100l. Pojemniki o pojemności 1500l nie są wyposażone w 

kółka do przemieszczania pojemnika i nie spełniają wymogów projektowych.  
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Odpowiedź 15: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie: 

Wszystkie kontenery na śmieci należy wykonać o pojemności 1100l oraz wym. ok. 1375x1470x1075mm.  

 

Pytanie 16:  

Proszę o podanie wymiaru gablot informacyjnych (2szt), zarówno w opisie jak i w przedmiarach brak informacji. 

 

Odpowiedź 16: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie: 

Gabloty informacyjne należy wykonać o wym. min. 100x60 cm. 

 

Pytanie 17:  

Prosimy o określenie przedziału cenowego dla płytek posadzkowych oraz ściennych lub o określenie przykładowego 

producenta oraz modelu płytek. 

 

Odpowiedź 17: 

Zamawiający określił wymagania dot. płytek poprzez wskazanie ich parametrów technicznych. Obowiązkiem Wykonawcy 

jest uwzględnienie ceny płytek spełniających stawiane przez Zamawiającego wymagania. 

 

Pytanie 18:  

W przedmiarze robót architektury i konstrukcji, brak jest pozycji dotyczącej wykonania ścianki szklanej na ll piętrze (rys. 

AD-13) wraz z barierką ze stali nierdzewnej. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź 18: 

Wykonanie ścianek szklanych należy wkalkulować w cenę pozycji w dziale 15 przedmiaru robót. Zamawiający 

przypomina, iż zgodnie z treścią SIWZ Wykonawcy nie są zobowiązani do składania kosztorysów ofertowych wraz z 

ofertą, ponieważ Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe, a nie kosztorysowe. Obliczenia ceny oferty należy 

dokonać zgodnie z zapisami rozdziału VIII ust. 8 SIWZ. Ponadto Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z zapisami SIWZ, 

przedmiary robót wchodzące w skład dokumentacji przetargowej mają charakter wyłącznie pomocniczy na etapie 

składania oferty. Ponadto patrz również wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 8 z dnia 15.05.2020r. – odpowiedź na pytanie 

nr 5. 

 

Pytanie 19:  

W przedmiarze robót architektury i konstrukcji, brak jest pozycji dotyczącej pokrycia dachu nowoprojektowanego łącznika 

pomiędzy budynkami A i B. Prosimy o uzupełnienie pozycji. 

 

Odpowiedź 19: 

Pokrycie dachu łącznika należy wkalkulować w cenę pozycji w dziale 14 przedmiaru robót Zamawiający przypomina, iż 

zgodnie z treścią SIWZ Wykonawcy nie są zobowiązani do składania kosztorysów ofertowych wraz z ofertą, ponieważ 

Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe, a nie kosztorysowe. Obliczenia ceny oferty należy dokonać zgodnie z 
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zapisami rozdziału VIII ust. 8 SIWZ. Ponadto Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z zapisami SIWZ, przedmiary robót 

wchodzące w skład dokumentacji przetargowej mają charakter wyłącznie pomocniczy na etapie składania oferty. 

 

Pytanie 20:  

Prosimy o sprecyzowanie na temat wykończenia klombu. Podane informacje nie są wystarczające do wykonania Wyceny 

przez naszych dostawców' Prosimy o informacje jaki dokładnie materiał ma być użyty, czy łupany czy cięty, kolor oraz 

formę. 

 

Odpowiedź 20: 

Okładzinę kamienną klombu należy wykonać z ciętych płyt piaskowca, jednostronnie szlifowanych. Kolorystyka oraz 

wymiar do uzgodnienia na etapie realizacji z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

 

Pytanie 21:  

Prosimy o przesłanie dokumentacji w wersji dwg.  

 

Odpowiedź 21: 

Zamawiający na potrzeby postępowania nie udostępnia dokumentacji projektowej w wersji dwg. 

 

Pytanie 22:  

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 27.05.2020 

 

Odpowiedź 22: 

Patrz zmiana treści SIWZ nr 10 z dnia 18.05.2020r. 

 

Pytanie 23:  

Prosimy o przesłanie warunków przyłączeniowych docelowych Tauron 

Odpowiedź 23: 

Nie zmieniają się warunki przyłączeniowe. Zgodnie z dokumentacją zasilanie budynku odbywać się będzie z istniejącej linii 

kablowej YKYżo 5x120mm2 , która doprowadzona jest do pomieszczenia projektowanej zabudowy rozdzielnic głównych 

budynku RG , RGK . W/w istniejąca linia kablowa podłączona jest do istniejącej rozdzielnicy n.n. stacji transformatorowej 

usytuowanej w budynku Uniwersytetu przy ul. Bankowej 9. Szczegóły przedstawiono na schemacie zasilania budynku 

napięciem 400/230V rys. IE-1. Zasilanie urządzeń pożarowych układ sytemu przed zadymieniem ciągów komunikacyjnych 

odbywać się będzie projektowaną linią kablową YKYżo 5x35mm2. 

 

Pytanie 24:  

Czy Inwestor zapewnia przyłącz do zasilania placu budowy ? Jeśli nie, prosimy o przesłanie warunków Tauron na 

tymczasowe zasilanie placu budowy. 

 

Odpowiedź 24: 

Zgodnie z §4 ust. 27 wzory umowy „Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia 

punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia 

mediów ponosi Wykonawca. Szczegółowy sposób rozliczenia zużycia mediów ustalony zostanie w trakcie przekazania 

terenu budowy.”  
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Pytanie 25:  

Proszę o informację czy wykończenia pomieszczeń Działu Spraw Obronnych i Ochrony są ujęte w przygotowanym przez 

Państwa przedmiarze? 

 

Odpowiedź 25: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 zawarte w wyjaśnieniach i zmianie treści SIWZ nr 5 z dnia 

13.05.2020 r. 

 

Pytanie 26:  

Prosimy o wskazanie w zestawieniu, które z krzeseł są to krzesła ewakuacyjne składane. 

 

Odpowiedź 26: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 7 zawarte w wyjaśnieniach i zmianie treści SIWZ nr 1 z dnia 

30.04.2020 r. oraz odpowiedź na pytanie nr 1 zawarte w wyjaśnieniach i zmianie treści SIWZ nr 4 z dnia 

13.05.2020 r. 

 

Pytanie 27:   

Proszę o informację czy pojemniki na gromadzenie odpadów wymienione w SIWZ są równoważne z koszami biurowymi 

10 L, które znajdują się w wyposażeniu wnętrz. 

 

Odpowiedź 27: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 26. 

 

Pytanie 28:  

Proszę o informację czy pojemniki na ręczniki papierowe przewidują Państwo 1 na każdą umywalkę w łazience czy też 1 

na łazienkę? 

 

Odpowiedź 28: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 zawarte w wyjaśnieniach i zmianie treści SIWZ nr 4 z dnia 

13.05.2020 r. 

 

Pytanie 29:  

W związku z panujacą w kraju sytuacją epidemiologiczną, bardzo rozbudowanym projektem zwracamy się z prośbą o 

wydłużnie terminu składania ofert w prowadzonym przez Państwa postępowaniu przetargowym. 

 

Odpowiedź 29: 

 Patrz zmiana treści SIWZ nr 10 z dnia 18.05.2020r. 

 

 

Pytanie 30:  

1. W celu rozszerzenia możliwości wzięcia udziału w przetargu większej ilości oferentów , a tym samym zwiększenia 

konkurencyjności i możliwości dotarcia do oferty o najlepszych parametrach wnosimy i zmianę zapisów w SIWZ w 

zakresie: 
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a. SIWZ punkt 2 .1 lit b zdolność techniczna na zapis " polegającą na budowie nowego , rozbudowie lub nadbudowie lub 

przebudowie lub remoncie budynku lub jego części o kubaturze podlegającej tym robotom co najmniej 15 000 m3"  

oraz  

2. zmianę zapisów SIWZ w zakresie punk 2.1. lit. b na " wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków"  

 

 

Odpowiedź 30: 

Zamawiający nie dokona zmiany warunków udziału w postępowaniu, we wnioskowanym zakresie. 

 

Pytanie 31:  

W przedmiarach są do wyceny następujące rozdzielnice: RD1, RD2, RW1, RW2, RW3, RKL, RPP, RWC. Natomiast 

schematów do nich nie ma. 

 

 

Odpowiedź 31: 

Zamieszczona przez Zamawiającego dokumentacja zawiera schematy elektryczne rozdzielnic RWC, RPP, RW1, RW2, 

RW3 oraz RKL (patrz projekt wykonawczy br. elektryczna). Odnośnie tablic RD1 oraz RD2 patrz odpowiedź na pytanie nr 

11. 

 

Pytanie 32:  

Prosimy o informację w jakim zakresie należy zdemontować instalację elektryczną. Czy jedynie usunąć elementy 

widoczne (lampy, puszki, gniazda, wyłączniki) czy też usunąć wszystkie przewody ze ścian? Podobnie w przypadku 

instalacji sanitarnych – czy należy usunąć orurowanie ze ścian? 

 

 

Odpowiedź 32: 

Wszystkie istniejące instalacje należy zdemontować w całości (łącznie z elementami podtynkowymi). 

 

 

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  

 

Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone niezwłocznie po ich opracowaniu. 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:                           Przewodniczący Komisji Przetargowej: 

 

                 mgr inż. Artur Baran                                                                  mgr Aneta Szturc – Krawczyk                                                            

 

 
 
                                                                                                                             Zatwierdzam: 

Z-ca Kanclerza ds. Inwestycji  i Zarządzania Logistycznego 

  – mgr Agnieszka Maj 

                                                           


