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UNIWERSYTET ŚLĄSKI                                                                   Katowice, dnia 23.04.2018 r. 

40- 007 KATOWICE 

NIP 634-019-71-34;   

REGON 000001347 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

NR DZP.381.014.2018.DW 

 

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ – ZMIANA TREŚCI SIWZ – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

nr DZP.381.014.2018.DW o wartości zamówienia równej lub przekraczającej równowartość kwoty                         

221 000 € p.n.. „Wyposażenie studia filmowo - telewizyjnego wraz z montażem”. 

 

 

I. Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia                      

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć (6) dni 

przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 

źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.                        

Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie1: 

 

Odpowiedź 1: 

 

Zakres adaptacji pomieszczenia przeznaczonego na Studio –Filmowo-Telewizyjne został opisany w załączniku nr 2 do 

SIWZ, a w szczególności w całym pkt 3. 

Pytanie 2: 
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Odpowiedź 2: 

 

Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa z montażem i uruchomienie wyposażenia dla potrzeb Studia Filmowo-

Telewizyjnego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ). W szczególności w pkt 3 załącznika 

nr 2 do SIWZ zostały przedstawione założenia wszystkich systemów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 3: 

 

Odpowiedź 3: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż zastosowane materiały i urządzenia muszą być dostosowane do natężenia ruchu i 

przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, natomiast szczegółowe wytyczne Zamawiającego 

zostały określone w pkt 3 załącznika nr 2 do SIWZ.  

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym w uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez usunięcie z załącznika nr 2 do SIWZ (OPZ) stwierdzenia 

wskazanego w pkt 2: 

„W pomieszczeniu należy przewidzieć wysoki standard wykończenia wewnętrznego z użyciem nowoczesnych 

materiałów o znacznej trwałości, walorach użytkowych z uwzględnieniem odpowiedniej odporności ogniowej”. 

 

Pytanie 4: 
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Odpowiedź 4: 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może 

przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający 

dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób: 

 

1. Rozdział XIV SIWZ ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający zastrzega, iż w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć 

projekty do zatwierdzenia Zamawiającego, wykaz dostarczanych urządzeń (wraz z podaniem ich ilości i 

wartości) oraz wykaz wykorzystywanych materiałów, spełniające wymagania określone w niniejszej SIWZ (w 

szczególności w załączniku nr 2 do SIWZ). Dokumenty winny być złożone w formie pisemnej i podpisane przez 

osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Odmowa złożenia dokumentów, ich brak lub złożenie 

dokumentów niespełniających ww. wymagań,  będzie skutkować odstąpieniem od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy zgodnie z §8 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy” 

 

2. Rozdział XIV SIWZ ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy, zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu do 

akceptacji harmonogram prac (w tym dostaw i montażu).  Ewentualne zmiany harmonogramu prac  w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia nie mogą powodować zmian terminu jego realizacji i muszą być uzgodnione z Zamawiającym” 

 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„Zamawiający zastrzega, iż w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca obowiązany jest złożyć: 

1) projekty do zatwierdzenia Zamawiającego, spełniające wymagania określone w dokumentacji postępowania 

poprzedzającej zawarcie niniejszej umowy (w szczególności w załączniku nr 2 do umowy). Projekty winy być 

złożone w formie pisemnej i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

Odmowa złożenia projektu, jego brak lub złożenie projektu niespełniającego ww. wymagań,  będzie skutkować 

odstąpieniem od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, zgodnie z §8 ust. 1 pkt 3) umowy.  

2) wykaz dostarczanych  urządzeń (wraz z podaniem ich ilości i wartości) oraz wykaz wykorzystywanych 

materiałów spełniający wymagania określone w dokumentacji postępowania poprzedzającej zawarcie niniejszej 

umowy (w szczególności w załączniku nr 2 do umowy). Wykaz winien być złożony w formie pisemnej i 

podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Odmowa złożenia wykazu, jego brak 

lub złożenie wykazu niespełniającego ww. wymagań,  będzie skutkować odstąpieniem od umowy z przyczyn 

dotyczących Wykonawcy, zgodnie z §8 ust. 1 pkt 3) umowy”. 

 

4. Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) §3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

 

„Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac (w tym dostaw i montażu), 

w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy. Przedstawiony harmonogram winien zawierać między innymi następujące 

informację: daty wykonania poszczególny prac/dostaw; zakres w/w prac/dostaw; istotne informacje dotyczące 

wykonywanych prac/dostaw. Harmonogram winien być przygotowany z dokładnością do 1 tygodnia. Zamawiający 
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dopuszcza zmianę harmonogramu po wcześniejszym jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego, pod warunkiem iż 

termin realizacji umowy nie ulegnie zmianie”. 

5. Załącznik nr 2 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) pkt 1.3 akapit nr 6 otrzymuje brzmienie: 

 

„Harmonogram prac opracowany przez Wykonawcę i złożony w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy musi 

uwzględniać terminy wykonywanych prac i ich zakres, terminy dokonywanych dostaw urządzeń, zakres i terminy 

testowania i uruchamiania poszczególnych etapów realizacji umowy, planowany termin odbioru końcowego lub 

odbiorów częściowych przedmiotu umowy. Pomieszczenie po wykonanych pracach musi być oddane w stanie 

zgodnym z obowiązującymi przepisami”. 

 

6. Załącznik nr 2 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) pkt 2 akapit nr 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„W zakresie zadania Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy: 

1. Projekty instalacji i systemów zawierające: 

• aranżację (usytuowanie wyposażenia, rozwinięcia ścian oraz widok podłogi i w razie potrzeby sufitu); 

• kluczowe dane techniczne zastosowanych urządzeń i zastosowanych materiałów. 

2. Wykaz dostarczanych  urządzeń wraz z podaniem ich ilości i wartości oraz wykaz wykorzystywanych 

materiałów. 

3. Lista projektów do przedstawienia do zatwierdzenia: 

• Projekt instalacji elektrycznych; 

• Projekt instalacji systemu wentylacji; 

• Projekt systemu przesuwanych horyzontów (cyklorama); 

• Projekt systemu podwieszanego oświetlenia sterowanego elektronicznie; 

• Projekt systemu stałego oświetlenia horyzontu (Cyclorama Light)”. 

 

7. Załącznik nr 2 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) pkt 3.1 (wymagania ogólne) otrzymuje 

brzmienie: 

„Układ zasilania musi być dobrany przez Wykonawcę wg wytycznych. Zagadnienia, o których mowa w niniejszym 

dokumencie, mają Wykonawcy zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie i nie zwalniają go z obowiązku uwzględnienia w 

układzie zasilania elementów niezbędnych do funkcjonowania wszystkich urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę do 

pracy Studia. 

Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia, w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy projekt zawierający m.in.: 

- opis zastosowanych instalacji, 

- tabelę doboru przekroju przewodów oraz aparatury, 

- bilans mocy, 

- zestawienia materiałów, 

- rysunki i schematy. 

Projekt musi obejmować: 

 rozdział energii elektrycznej, 

 instalację oświetlenia ogólnego, 
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 instalację oświetlenia awaryjnego, 

 instalację oświetlenia stałego studyjnego typu CYCLORAMA LIGHT, 

 instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, 

 instalację siłową, 

 instalację połączeń wyrównawczych, 

 technologię elektrycznie sterowanego sztucznego horyzontu Uwaga: Dodatkowo należy przewidzieć przepięcie 

podłączenia istniejącej instalacji oświetlenia ogólnego na suficie do projektowanej rozdzielnicy studia 

filmowego. 

 

W zakresie wyposażenia specjalistycznego należy wykonać projekt rozmieszczenia i podłączenia wszystkich 

dostarczanych urządzeń technicznych – spójny z aranżacją Studia. Projekt ten Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, 

w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy. Projekt musi być uzgodniony z Zamawiającym. Szczegóły zawarto w 

załączniku nr 3 do SIWZ (wzór umowy)” 

 

8. Załącznik nr 2 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) pkt 3.2 otrzymuje brzmienie: 

 

„Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia, w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy projekt zawierający m.in.: 

- opis zastosowanych instalacji; 

- zestawienia materiałów; 

- rysunki i schematy. 

W ramach zadania należy: 

 Dobrać elementy instalacji wentylacji, uwzględniając prowadzenie kanałów do przyjętej aranżacji 

pomieszczenia Studia Filmowo-Telewizyjnego oraz jego wymagań technicznych, 

 kanały wentylacyjne prowadzić tak, aby nie zawężały pola działania oraz nie wchodziły w kolizję z 

czujkami p.poż. 

 uwzględnić wykonanie kanałów wentylacyjnych oraz osprzętu wentylacyjnego  z takich materiałów aby 

poziom hałasu dla pomieszczenia studia nie przekraczał 35dB mierząc 1 m od gotowej posadzki, 

 wykonać montaż, uruchomienie, regulacje wentylacji po wcześniejszym powiadomieniu i pod 

nadzorem Wykonawcy budynku WRiTV , 

 przeprowadzić powykonawczy pomiar hałasu oraz pomiar wydajności wentylacji, 

 

Dobór elementów wentylacji powinien być dokonany w oparciu o: obliczenia ilości powietrza, obliczenia zysków ciepła, 

dobory tłumików. Rysunki z lokalizacją oraz trasami i średnicami przewodów oraz schemat instalacji wentylacji należy 

przedstawić do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy. Należy uwzględnić charakter 

pomieszczenia Studia oraz przewidzieć wytłumienie pracy urządzeń i kanałów. Dobór elementów instalacji wentylacji 

należy skonsultować z Wykonawcą projektu instalacji  wentylacji budynku WRiTV, a prace wymagające ingerencji w 

automatykę centrali wentylacyjnej uzgodnić  i wykonać pod nadzorem wykonawcy tej instalacji, tak aby Zamawiający 

mógł utrzymać gwarancję. Ze względu na fakt, iż przedmiot zamówienia będzie wymagał montażu do poszczególnych 

elementów budynku i instalacji wykonanych  przez Generalnego Wykonawcę obiektu, na które udzielił gwarancji, w 

przypadku jakichkolwiek uszkodzeń części budynku lub instalacji wykonanej przez Generalnego Wykonawcę obiektu, 
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Wykonawca przeprowadzi naprawę uszkodzenia na swój koszt; w przypadku konieczności ingerencji w część budynku 

lub instalacje wykonane przez Generalnego Wykonawcę budynku Wykonawca przejmie gwarancję na element, w który 

ingerował (w szczególności dotyczy to ingerencji w centralę wentylacyjną studia wraz z jej automatyką), gwarancja 

została udzielona do dnia  22 września 2020 r”. 

 

9. Załącznik nr 2 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) pkt 3.3 akapit nr 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia, w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy projekt zawierający m.in.: 

- opis zastosowanych instalacji; 

- zestawienia materiałów; 

- rysunki i schematy” 

 

10. Załącznik nr 2 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) pkt 3.4 akapit nr 1 otrzymuje brzmienie: 

 

 

„Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia, w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy projekt zawierający m.in.: 

- opis zastosowanych instalacji; 

- zestawienia materiałów; 

- rysunki i schematy” 

 

11. Załącznik nr 2 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) pkt 3.5 akapit nr 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia, w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy projekt zawierający m.in.: 

- opis zastosowanych instalacji; 

- zestawienia materiałów; 

- rozkład intensywności oświetlenia na horyzoncie; 

- rysunki i schematy”. 

 

Pytanie 5: 

 

Odpowiedź 5: 

 

Zamawiający pod pojęciem  „rozwinięcia ścian oraz widok podłogi i w razie potrzeby sufitu” rozumie dwuwymiarowy 

rysunek wszystkich projektowanych elementów w obrębie pomieszczenia studia. 
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Pytanie 6: 

 

Odpowiedź 6: 

 

Wytyczne dotyczące zaprojektowania i wykonania układu zasilania zostały przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ,               

a w szczególności w ppkt. 3.1. 

 

Pytanie 7: 

 

 

Odpowiedź 7: 

 

Liczba rozdzielnic została określona w ppkt. 3.1 załącznika nr 2 do SIWZ ( str. 7) chyba, że Wykonawca przewidzi 

większą liczbę rozdzielnic. Dla uszczegółowienia Zamawiający określa minimalna liczbą rozdzielnic ( szaf 

przyłączeniowych) jako jedną główną oraz dwie dodatkowe. 

 

Pytanie 8: 
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Odpowiedź 8: 

 

30% rezerwa w rozdzielnicy dotyczy fizycznego miejsca w celu umożliwienia ewentualnej dalszej rozbudowy. 

Przedstawienie rozwiązań technologicznych i podział na obwody należy do Wykonawcy. Zamawiający nie ogranicza 

przyjmowanych rozwiązań projektowych. 

Pytanie 9: 

 

 

Odpowiedź 9: 

 

Zamawiający dopuszcza zasilanie gniazd 120A i 63A z rozdzielnicy głównej, natomiast gniazda 32A z najbliższej im 

rozdzielnicy. 

 

Pytanie 10: 

 

 

Odpowiedź 10: 

 

Zamawiający zakłada maksymalne obciążenie Studia Filmowo-Telewizyjnego na poziomie przewidzianej mocy 

zapotrzebowanej ( 105 kW). 
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Pytanie 11: 

 

 

Odpowiedź 11: 

 

Zamawiający informuje, iż gniazda typu Wallbox 230 V powinny być zasilane jednofazowo, natomiast gniazda 120A,63A, 

32A powinny być zasilane trójfazowo i wyposażone w nominalne zabezpieczenia. 

 

Pytanie 12: 

 

 

Odpowiedź 12: 

 

W ppkt 1.6 załącznika nr 2 do SIWZ  zostały podane parametry. Należy tak dobrać instalację wentylacji oraz 

wyposażenie studia filmowego aby nie przekroczyć podanych parametrów. 

 

Pytanie 13: 

 

 

 

 

Odpowiedź 13: 

 

Pomieszczenie przeznaczone na Studio Filmowo telewizyjne posiada posadzki, ściany i strop żelbetowy- monolityczny. 

Zaprojektowany sposób montażu z podaniem obciążeń Zamawiający zaopiniuje u projektanta konstrukcji budynku. 

Wstępnie informujemy, iż przewidziano obciążenie stropu nad studiem od urządzeń do niego podwieszonych na 

poziomie 41x250kg ( wyciągarki). 
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Pytanie 14: 

 

 

 

Odpowiedź 14: 

 

Patrz odpowiedź pytanie nr 4. Jednocześnie Zamawiających informuje, iż  termin realizacji przedmiotu zamówienia nie 

podlega wydłużeniu i nadal wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy. 

 

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4, w związku z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, zgodnie z którym w uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób: 

 

1. Rozdz. IX ust. 1 SIWZ (Miejsce i termin składania ofert) otrzymuje brzmienie: 

 

1. Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, 

w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 69, III p., w terminie do dnia 08.05.2018 r. do godz. 10:30. 

 

2. Rozdz. X ust. 1 SIWZ (Termin i tryb otwarcia ofert) otrzymuje brzmienie: 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2018 r. o godz. 11:00  w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. nr 61, III p. 

 

POWYŻSZE ZMIANY SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU 

OFERTY.  

 

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z  

art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Pzp, przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o sprostowaniu. 

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:                                 Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

               mgr Damian Ludwikowski                                                                                         mgr inż. Artur Baran 

 

Zatwierdzam: 

PROREKTOR ds. Finansów i Rozwoju 

Uniwersytetu Śląskiego 

prof dr hab. Michał Daszykowski 


