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UMOWA nr 27/A1/4.8/UG/2012
poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy
z dnia 29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych)

zawarta w Katowicach, pomiedzy:

Uniwersytetem Slaskim,

z siedzibg w Katowicach ul. Bankowa 12,

NIP: 634-019-71-34,

ktéry reprezentuje:

Zastepca Kanclerza ds. Technicznych i Inwestycji - mgr Wojciech Maszlej
zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym dalej Wykonawcq
o tresci:
§1

W oparciu o dokumentacje przygotowana przez Zamawiajgcego dla niniejszego postepowania
stanowiaca zatgcznik nr 1 do umowy oraz oferte przedstawiong przez Wykonawce w tym
postepowaniu, stanowiaca zatgcznik nr 2 do umowy - stanowigce integralng czes$¢ niniejszej umowy,
Zamawiajqgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Aktualizacje dokumentacji projektowej pn. Likwidacja Barier Architektonicznych w kompleksie
budynkéw dydaktycznych w Cieszynie obejmujqcych : Wydziat Etnologii i Nauk o Edukacji ,Wydziat
Artystyczny, Hale sportowq z plywalniq, w zakresie kosztorysow inwestorskich przedmiaréw robét oraz
STWIORB, dla zadania inwestycyjnego pn. ,Cieszyriski kampus Uniwersytecki: Info-Art.”

§2

1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z:

1) warunkami okre$lonymi w niniejszej umowie oraz w zatgcznikach nr 1 i 2 do umowy.

2) warunkami wynikajgcymi z postanowien wtasciwych przepiséw prawa, w szczegélnosci:
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okres$lania metod i
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podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym; a takze zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych;

3) przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, dotyczacymi
sposobu opisu przedmiotu zamoéwienia,

4) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat technicznych,

5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do spelnienia warunkéw okreSlonych w niniejszej umowie,
w szczeg6lnosci odebrania przedmiotu umowy i zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§3

1. Aktualizacje dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 nalezy wykona¢ w oparciu o przygotowane przez
Zamawiajqgcego wytyczne do przedmiotu zaméwienia. Zakres aktualizacji obejmuje:

1) przedmiary robét opracowane na bazie KNR-ow z podziatem na branze - 4 egz.
Przedmiary robd6t beda zawieral zestawienie przewidywanych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazaniem wtasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

2) kosztorysy inwestorskie szczegétowe z podziatem na branze - 4 egz. Aktualizacja
kosztorysow polega¢ bedzie na zaktualizowaniu cen na podstawie obowigzujgcych stawek
cenowych, podziale robét budowlanych na etapy uwzgledniajac kolejno$¢ technologiczng
robot oraz $rodki jakimi dysponuje Zamawiajacy.

3) STWIORB - 4 egz. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
stanowi opracowanie zawierajace w szczeg6lnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot.

2. Opracowania, o ktérych mowa w ust.1 nalezy sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajgcemu w formie
pisemnej (w podanej wyzej iloSci egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej ptyta CD w formacie
PDF (poz.1-3) - 3 szt..

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo kopiowania i rozpowszechniania opracowan, a Wykonawcy
nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
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§4

1. Przedmiot umowy winien by¢ realizowany przez osoby posiadajace wlasciwg wiedze,
doswiadczenie oraz uprawnienia.
2. Do koordynowania i kierowania pracami Wykonawca wyznacza p............. Jtel , e-mail: ...
3. Ze strony Zamawiajqcego jako osoby upowaznione do kontaktéw w sprawie realizacji przedmiotu
umowy i nadzorowania jej wykonania wyznacza sie:
1)
2)
3)
4)
4. Ewentualna zmiana os6b, o ktérych mowa w ust 2 lub 3 wymaga pisemnej notyfikacji Strony
dokonujgcej zmiany.

§5

1. Wykonawca winien na biezaco uzgadniaé¢ z Zamawiajqcym kwestie zwigzane z realizacjg niniejszej
umowy.

2. Zamawiajgcy zobowiazuje sie wspotpracowac z Wykonawcq przy realizacji przedmiotu umowy, w
szczeg6lnosci poprzez:
1) udostepnianie Wykonawcy na jego wniosek, w terminie uzgodnionym przez Strony, materiatow i
informacji niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;
2) opiniowanie i uzgadnianie przedstawionych przez Wykonawce do akceptacji rozwigzan.

§6

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie okreslonym w §3, w terminie 7 dni roboczych
od daty
zZawarcia umowy.
2. 0dbidr przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §3, obejmuje:
1. wszystkie opracowania bedace przedmiotem niniejszej umowy wraz z ich wykazem
przygotowanym przez Wykonawce;
2. zlozenie pisemnego o$wiadczenia, w ktorym Wykonawca stwierdza, Ze:
a) przedmiot umowy w cato$ci wykonany jest zgodnie z umowg i wlasciwymi przepisami
prawa,
b) przedkiadane dokumenty wydawane sg w stanie kompletnym ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie.
¢) wypehiajac postanowienia niniejszej umowy w zaden sposdb nie zostajg naruszone prawa
0s6b trzecich.
3. Zamawiajqcy potwierdzi odbidr przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §3, w terminie do 7 dni
roboczych, od daty przekazania mu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2.
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Potwierdzeniem dokonania odbioru przez Zamawiajqgcego jest protokot odbioru, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Stron wskazanych w § 4 ust. 3 stanowigcy zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy podpisany bez zastrzeZen przez obie Strony Umowy. Protokét odbioru jest
podstawga do wystawienia przez Wykonawce faktury. Na fakturze Wykonawca poda nazwe
zadania, o ktorym mowa w § 1.

Miejscem przekazania dokumentéw, o ktéorych mowa w ust.2 oraz dokonania odbioru przedmiotu
umowy jest: Dziat Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej - Sekcja Inwestycji, ul. Bankowa 12, p.
I1I, pok. 86.

Jezeli w trakcie odbioru zostana stwierdzone wady przedmiotu odbioru, Zamawiajqcy wyznaczy
termin ich usuniecia. Odbiér nastapi dopiero po pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiajgcego
usuniecia wad.

§7

Wynagrodzenie z tytutu realizacji niniejszej umowy, jest wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi

.. wraz z podatkiem VAT.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty, jakie ponosi on w
celu nalezytego zrealizowania wszystkich obowigzkéw objetych niniejszg umowa.
Z wynagrodzenia Wykonawcy zostang potracone nalezne Zamawiajgcemu wierzytelnosci z tytutu
kar umownych i odszkodowan.

§8

. Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, nastapi przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy: ....... nr rachUNKU: wccvisrmsesenss s sesssesessnesennnees W terminie 14 dni od daty podpisania
przez Zamawiajqcego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzezen oraz doreczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej faktury, o ktérej mowa w § 6 ust. 4.

. Za date dokonania ptatno$ci rozumie sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego.
. W razie zwloki w ptatnosci Wykonawca ma prawo zada¢ od Zamawiajgcego zaptaty ustawowych

odsetek.
§9

Wykonawca odpowiedzialny jest z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zmniejszajace jego
warto$¢ lub uzytecznosé, istniejace w czasie odbioru, powstate po odbiorze oraz wykryte w trakcie
realizacji inwestycji budowlanej. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w dacie odbioru przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 6.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi wygasa wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci z
tytutu rekojmi wykonawcéw robdt wykonywanych na podstawie dokumentacji bedacej
przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze uchyli¢ sie od obowigzku usuniecia wad przedmiotu umowy.
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4. Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawce o wadzie pisemnie, najpdzniej w terminie jednego miesigca
od daty jej wykrycia. Wykonawca usunie wade w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego.
Jezeli termin nie zostat wyznaczony wynosi on 14 dni od daty zgtoszenia wady.

5. Zamawiajqcy, po stwierdzeniu istnienia wady, wykonujagc uprawnienia wzgledem Wykonawcy
moze:

1) zada¢ ich bezptatnego usuniecia wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin
(maksymalnie 14 dni od daty zgloszenia wady chyba Ze wykonanie w tym terminie bedzie
niemozliwe z powodéw za ktéore Wykonawca robét budowlanych nie ponosi
odpowiedzialno$ci);

2) odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania terminu do usuniecia wad, gdy wady maja charakter
istotny i nie dadza sie usunag;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wady nie dadzg sie usunac, lecz nie majg
charakteru istotnego, proporcjonalnie do rodzaju i wartosci wady.

6. Za wade istotng uwaza sie wade czynigcg przedmiot umowy niezdatnym do zwyktego uzytku lub
sprzeciwiajgcg sie wyraznie umowie.

8. Potwierdzenie przez Strony usuniecia wad albo o$wiadczenie Zamawiajgcego o wyborze innego
uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu rekojmi wymaga formy pisemne;j.

§10

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, bez wzgledu na to
czy szkoda faktycznie zaistniata, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za kazdy rozpoczety dzien op6znienia w spetnieniu $wiadczenia, dla ktérego ustalono termin
realizacji - w wysokosci 0,2% kwoty wymienionej w § 7 ust.1;
2) ztytutu zrealizowania przedmiotu umowy z wadg - w wysokosci 5% kwoty wymienionej w § 7
ust.1;
3) z tytutu rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
kwoty wymienionej w § 7 ust.1.
2. Zarozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy strony uwazaja w szczeg6lnosci
rozwigzanie umowy z przyczyn okreslonych w § 11 ust.1 niniejszej umowy.
3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze zada¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogélnych.
4. Jezeli kara umowna lub odszkodowanie nie moze zosta¢ uiszczona zgodnie z postanowieniami § 7
ust. 3, Wykonawca wptaci nalezno$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w nocie
obcigzeniowej, w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.

§11
1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, w szczegdlnos$ci w

sytuacji gdy:
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1) Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania
przez Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w tym wzgledzie,

2) Wykonaweca nie posiada lub utracit wlasciwosci, ktére zgodnie z postanowieniami umowy i
dokumentacji o ktérej mowa w §1, s3 konieczne dla realizacji przedmiotu umowy.

3) Gdy osoba trzecia wystapi z roszczeniem z tytutu wady prawnej przedmiotu umowy;

4) W sytuacjach wskazanych w § 9 ust.5 pkt.1i 2;

5) Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wyKkonanie przedmiotu umowy traci dla
Zamawiajacego wszelkie znaczenia.

6) bezskutecznie uptynal termin wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiajacego do usuniecia

wad, o ktéorym mowa w § 9 ust. 5 pkt. 1.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajqgcy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust.2 Wykonawca ma prawo zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy. Wynagrodzenie ustalone zostanie przez Strony
protokotem stwierdzajacym stopien zaawansowania prac, w terminie do 7 dni od daty ztozenia
przez Zamawiajgcego o$wiadczenia o odstgpieniu.

4. 7 prawa do odstgpienia od umowy , o ktbrym mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze skorzysta¢ w
terminie 5 dni roboczych od stwierdzenia zaistnienia okoliczno$ci tam wskazanych. Prawo
odstgpienia Zamawiajgcy wykonuje w formie pisemnego o$wiadczenia o odstgpieniu ztoZzonego
Wykonawcy.

§12
Wykonawca nie moze bez wcze$niejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajqgcego, przelewac
lub przekazywa¢ w catosci albo w czeSci innym osobom jakichkolwiek swoich obowigzkéw lub
uprawnien wynikajgcych z niniejszej umowy.

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie w szczegdlnoSci przepisy
Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, prawa autorskiego.

§14

Spory mogace wynikng¢ z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wtasciwy
miejscowo dla Zamawiajgcego.
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§15

1. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

2. Jako date zawarcia umowy przyjmuje sie date ztoZenia podpisu przez Strone sktadajaca podpis w
drugiej kolejnosci.

3. Jezeli ktorakolwiek ze Stron nie umieSci daty ztozenia podpisu, jako date zawarcia umowy
przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez drugg Strone.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Katowice, dnia Katowice, dnia
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