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Załącznik nr 2 

WARUNKI POSTĘPOWANIA 

 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz  

z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego przy 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie  budynku Domu Asystenta nr 3 przy  

ul. Paderewskiego 32 w Katowicach do obowiązujących przepisów ppoż.” 

 

Kody CPV:  

71 22 10 00 - 3   Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71 24 20 00 - 6   Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71 25 10 00 - 2   Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 

71 24 80 00 - 8   Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 

CPC: 08 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnego z punktu widzenia celu któremu ma służyć, 

projektu budowlanego i wykonawczego, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, w tym 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, opinii, ekspertyz, postanowień itp. w zakresie 

dostosowania budynku Domu Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 w Katowicach do 

obowiązujących przepisów ppoż.” 

 

Przedmiotowe opracowanie powinno obejmować szczegółowe rozwiązania projektowe - określone 

w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – rysunki, wyjaśnienia opisowe, opis techniczny, obliczenia, 

zestawienie materiałów itp., wykonane w sposób należyty, gwarantujący prawidłową wycenę  

i realizację robót budowlanych, a także zawierało w sobie wszystkie konieczne do wykonania roboty 

budowlane. Winno być opracowane w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych, 

wynikających z jego niekompletności lub nieprawidłowości.   
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2) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.: 

 przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, 

 opracowanie ekspertyzy technicznej istniejących systemów ppoż. pod względem ich stanu 

technicznego oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, 

 uzyskanie niezbędnych uzgodnień branżowych, w tym postanowienia Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie wyrażenia zgody na spełnienie 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach 

techniczno-budowlanych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony 

przeciwpożarowej ( uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 

w sytuacji gdy ich spełnienie jest niemożliwe), 

 uzyskanie mapy zasadniczej (jeżeli będzie to niezbędne do opracowania dokumentacji 

projektowej),  

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii, ekspertyz, decyzji, 

postanowień, 

 dokonanie szczegółowych uzgodnień z przedstawicielami Zamawiającego w terminie 

określonym umową, 

 opracowanie planu ewakuacji budynku wraz z uwzględnieniem oznakowania dróg 

ewakuacyjnych, 

 uzgodnienie ekspertyzy oraz projektu budowlanego i wykonawczego z rzeczoznawcą  

ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

 opracowanie scenariusza pożarowego i uzgodnienie go z rzeczoznawcą ds. ppoż. w przypadku 

obowiązku zastosowania w budynku systemu sygnalizacji pożarowej, 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.   

wraz z dokonaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień projektu budowlanego i wykonawczego, 

 sporządzenie wyceny robót budowlanych na podstawie przygotowanej dokumentacji 

projektowej, 

 opracowanie projektowe powinno obejmować wszelkie niezbędne elementy umożliwiające 

wykonanie całego zakresu realizowanego zadania. 
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 opracowanie rozwiązań zamiennych ppoż. w sytuacjach, gdy spełnienie wymagań przepisów 

budowlanych i przeciwpożarowych jest niemożliwe oraz uzyskanie odstępstwa od 

obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, 

 pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego. 

3) Ponadto opracowanie projektowe powinno uwzględniać : 

 Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych KM PSP w Katowicach  

z dnia 09.11.2018 r. stanowiące załącznik nr 1 

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego KM PSP w Katowicach z dnia 

03.10.2018 r. stanowiące załącznik nr 2 

4) Dane  wyjściowe  do  wyceny  prac  projektowych 

Warunki techniczne budynku: 

 Budynek mieszkalny podzielony na 2 segmenty. 

 Konstrukcja żelbetowa, prefabrykowana, wielkopłytowa. 

 Ilość kondygnacji nadziemnych: 5 

 Ilość kondygnacji podziemnych:  1 

 Ilość klatek schodowych: 4 

 Kubatura budynku:  V=23 823 m³ 

 Powierzchnia zabudowy:  1 316 m² 

 Powierzchnia całkowita:  7 896 m² 

 Powierzchnia użytkowa:  5 004 m² 

 

Wizja lokalna  

 Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, którego dotyczy zamówienie, w celu 

uzyskania informacji dla poprawnego przygotowania oferty.  

 Na wniosek Wykonawcy Zamawiający umożliwi wizję lokalną. 

 Wniosek o umożliwienie wizji powinien zostać złożony nie później niż 3 dni przed terminem 

składania ofert. Wniosek złożony po tym terminie pozostanie bez rozpatrzenia. 

5) Dokumentacja projektowa obejmować będzie: 

1. projekt budowlany – 4 egz., 

2. projekt wykonawczy – zawierający szczegółowe rozwiązania projektowe (określone w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący - rysunki, fotografie,  opis techniczny, obliczenia, zestawienia 

materiałów, przedmiary robót, wyjaśnienia opisowe) - przygotowane tak, aby przyszły wykonawca 
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robót budowlanych miał możliwość ich wyceny i prawidłowego wykonania całości robót, zgodnie 

z wiedzą techniczną – 5 egz., 

3. przedmiar robót opracowany na bazie KNR-ów –  4 egz., 

4. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wg Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129, j.t.). Specyfikacja techniczna zawierająca 

wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, czy sposobu wykonania 

robót (wykończenie, tolerancja wymiarowa, szczegóły technologiczne), oceny prawidłowości 

wykonania robót (kontrola, badanie oraz odbiór materiałów i robót), dokumentów odniesienia 

(podstawa do wykonania robót, w tym dokumentacja projektowa, normy, aprobaty techniczne 

itp.), prac towarzyszących (wytyczenia, inwentaryzacja powykonawcza itp.)  – 4 egz., 

5. kosztorys inwestorski dla zadania w formie uproszczonej wraz z podaniem składników 

cenotwórczych (R, M, S, Kp, Z) w formie zestawienia – 4 egz., 

6. wersję elektroniczna dokumentacji, płyta CD, pliki w formacie *.pdf oraz pliki w wersji 

edytowalnej: *.doc/docx,  *.xls/xlsx, *.ath oraz *.dwg w postaci możliwej do pełnej edycji - wersja 

programu 2009/2010 – 3 egz., 

7. Ekspertyza  techniczna  istniejących systemów ppoż. pod względem ich stanu technicznego 

i zgodności z obowiązującymi przepisami oraz podanie sposobu dostosowania budynku do 

obowiązujących przepisów ppoż. zgodnie z wymogami KM PSP (stanowiące zał. nr 1 i 2) - 4 egz., 

8. Scenariusz pożarowy, uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 

(w przypadku obowiązku zastosowania w budynku systemu sygnalizacji pożarowej) – 4 egz. 

6) Wykonawca przedłoży pisemne oświadczenie w którym stwierdza, że: 

 dokumentacja projektowa w całości wykonana jest zgodnie z umową i właściwymi przepisami 

prawa; 

 przekładane dokumenty wydawane są w stanie kompletnym ze względu na cel oznaczony  

w umowie; 

 wypełniając postanowienia  niniejszej umowy  w żaden sposób nie zostają naruszone prawa osób 

trzecich.  

7) Wszelkie ekspertyzy, uzgodnienia i pozwolenia pod względem ppoż. podpisane muszą być przez 

rzeczoznawcę do spraw przeciwpożarowych.    
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Pozycje oraz ilości podane w przedmiarze i zestawieniu materiałów muszą obejmować pełny zakres 

robót przyjętych w projekcie. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie powinny być wykonane 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej 

inżynierskiej. 

Wykonawca zobowiązany jest, przed przedstawieniem ostatecznego projektu, do 

dokonania uzgodnień koncepcji i rozwiązań projektowych z Zamawiającym.  

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dokona podziału dokumentacji projektowej, 

po przedstawieniu Zamawiającemu szacunkowych kosztów inwestycji, na odrębne 

etapy. Zaleca się prowadzenie prac projektowych w sposób umożliwiający ewentualny 

podział dokumentacji na spójne niezależne od siebie etapy, umożliwiające użytkowanie 

obiektu. 

Dokumentacja, o której mowa powyżej, zostanie przygotowana przez Wykonawcę  

w sposób umożliwiający prawidłową realizację robót budowlanych, z zastrzeżeniem, iż nie może 

powodować ona roszczeń Wykonawcy robót budowlanych względem Zamawiającego z uwagi na jej 

niekompletność czy niezgodność międzybranżową, powodującą dodatkowe koszty po stronie 

Wykonawcy robót budowlanych. W takim przypadku Zamawiający naliczy karę umowną za 

błędy/wady projektu ujawnione na etapie realizacji robót budowlanych. 

 

W dokumentacji projektowej będącej przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane (rysunki, opisy techniczne, specyfikacje techniczne, przedmiary 

robót, kosztorysy inwestorskie), Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy 

"lub równoważny". W takim przypadku Wykonawca dokumentacji musi wskazać parametry, 

które nie będą naruszały zasad uczciwej konkurencji, a także pisemne uzasadnienie specyfiki 

przedmiotu zamówienia uzasadniającej użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo  do żądania zmiany zapisów w  dokumentacji projektowej na 

każdym etapie realizacji w przypadku ujawnienia obecności znaków towarowych lub opisania 

przedmiotu zamówienia w sposób zaburzający uczciwą konkurencję (np. poprzez pośrednie 

wskazanie jednego dostawcę lub producenta), a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego pod rygorem naliczenia kary umownej za wady 

dokumentacji projektowej.  

Opracowanie projektowe powinno obejmować cały zakres realizowanego zadania. Dokumentacja 

winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującym 

przepisami prawa. 

8) Nadzór autorski 

1. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego we 

wszystkich branżach, w całym okresie realizacji inwestycji, dla każdego z etapów (jeżeli roboty 

budowlane będą realizowane etapami), w szczególności w zakresie obejmującym: 

a) wykonanie – w terminach uzgodnionych z  Zamawiającym – aktualizacji kosztorysów 

inwestorskich w przypadku, gdy wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie robót budowlanych, następowałoby później niż 6 miesięcy licząc od daty ich 

opracowania, 

b) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień do wykonanej dokumentacji projektowej, podczas prowadzenia 

przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania  

w terminach wskazanych przez Zamawiającego, 

c) wyjaśnianie wątpliwości Wykonawcy robót budowlanych, dotyczących dokumentacji projektowej, 

d) sporządzanie dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym 

stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne, 

e) ocenę wykonanych robót pod kątem ich zgodności z dokumentacją projektową, uzgodnieniami  

i zapisami architekta w dzienniku budowy, 

f) kontrola zgodności robót z dokumentacją projektową oraz ocena ich estetycznej jakości, 

g) bieżące doradztwo we wszystkich sprawach związanych z realizacją inwestycji, 

h) udział w komisjach, naradach technicznych, radach budowy oraz spotkaniach organizowanych 

przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz 

odbiorze końcowym robót, 
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i) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych, możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu 

do materiałów oraz rozwiązań technicznych i technologicznych oraz czuwanie, by zakres 

wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, 

wymagającej uzyskania nowych uzgodnień z właściwymi organami, 

j) uzupełnianie i poprawianie ewentualnych braków czy błędów w dokumentacji projektowej, 

ujawnionych w trakcie realizacji zadania – zostaną one uzupełnione i poprawione niezwłocznie 

przez Wykonawcę tak, aby nie wstrzymywać realizacji zadania,  

k) kwalifikacja zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 

warunków pozwolenia na budowę, (jeżeli będzie zasadne). 

2. Zgoda Wykonawcy na aktualizację rozwiązań projektowych, wprowadzanie zmian stosowanych 

materiałów, konstrukcji i technologii zostanie wyrażona przez sprawujących nadzór autorski 

stosownymi: 

a) zapisami na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

b) rysunkami zamiennymi, szkicami lub nowymi projektami opatrzonymi datą, podpisem oraz 

informacją o tym, jaki element dokumentacji zastępują, 

c) wpisami do dziennika budowy, 

d) protokołami lub notatkami służbowymi podpisanymi przez Strony. 

3. Nadzór sprawowany będzie w okresie od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego                                    

o rozpoczęciu procedur  udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy/ów robót 

budowlanych, do końcowego odbioru robót od Wykonawcy/ów robót budowlanych przez 

Zamawiającego, stwierdzonego końcowym protokołem odbioru robót, podpisanym przez 

Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych. 

4. O konieczności rozpoczęcia pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zostanie poinformowany 

pisemnie, odpowiednio wcześniej, przed rozpoczęciem przez Zamawiającego procedury udzielania 

zamówienia publicznego. 

5. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski poprzez obowiązkowy udział w radach budowy, naradach 

koordynacyjnych  zwoływanych przez Zamawiającego, a także według potrzeb wynikających z postępu 

robót i na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych. 

6. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w ust. 5 uzgadnia z wzywającym  

termin pobytu na budowie, z zastrzeżeniem, iż pobyt ten nie może nastąpić później niż w ciągu 3 dni 
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od dnia otrzymania wezwania. Wezwanie telefoniczne lub innym środkiem bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, winno być odnotowane przez wzywającego odpowiednią notatką 

służbową.  

7. W przypadkach w których, dla uniknięcia poważnej szkody przez Zamawiającego potrzebny będzie 

pilny pobyt Wykonawcy na budowie, Zamawiający lub Wykonawca robót budowlanych niezwłocznie 

powiadomi pisemnie lub elektronicznie (e-mail, faks) lub telefonicznie, wskazując przyczynę wezwania. 

Wykonawca stawi się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni od daty otrzymania 

wezwania. Wezwanie telefoniczne lub innym środkiem bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, winno być odnotowane przez wzywającego odpowiednią notatką służbową. 

8. Czynności, o których mowa w ust. 5, 6 i 7 odnotowuje się w „Karcie potwierdzenia wykonania 

Nadzoru Autorskiego” stanowiącej załącznik nr 3 do umowy. Karta winna być sporządzona w oparciu 

o:  

a) potwierdzenie obecności projektanta na budowie przez przedstawiciela Zamawiającego lub 

Wykonawcę,  

b) udokumentowany udział projektanta w naradach koordynacyjnych, radach budowy itp., 

c) potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego inne czynności projektanta.  

9.  Jeżeli w toku wykonywanych robót zostaną stwierdzone przez Wykonawcę istotne odstępstwa od 

zatwierdzonego projektu budowlanego, może on zażądać wpisem do dziennika budowy wstrzymania 

robót budowlanych, powiadamiając jednocześnie Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach,  

w terminie 3 dni, celem podjęcia wspólnych działań. 

10. W sytuacji, o której mowa w ust. 9, Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego o możliwości 

żądania od wykonawcy robót budowlanych naprawienia szkody, wynikającej z nieuzgodnionego 

odstępstwa od projektu. 

11. W przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w pkt. 6, 7 i 9  Zamawiający ma prawo naliczyć 

kary umowne. 

12. W ramach nadzoru autorskiego Zamawiający żąda aby udział w komisjach, naradach technicznych, 

radach budowy oraz spotkaniach, organizowanych przez Zamawiającego, brali udział również 

projektanci branżowi. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego lub e-mailowego poinformowania Zamawiającego,                                        

z odpowiednim wyprzedzeniem, o nieobecności przedstawiciela/li Wykonawcy z podaniem przyczyny 

nieobecności w sytuacjach określonych w ust. 12. Brak pisemnego lub e-mailowego powiadomienia 



 
 

     
Strona 9 z 14 

 
 
 
 
 
 

Strona 9 z 14 

skutkować będzie naliczeniem kary umownej. Zamawiający uzna nieobecność za usprawiedliwioną  

w sytuacjach nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia np. choroba. 

 

III. SPOSÓB OBLICZENIA CENY ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:  

 Cena 100% 

W cenie oferty uwzględnić należy wszystkie czynności, które muszą być wykonane w celu należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia.  

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną wśród ważnych ofert. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w świadczeniu usług w okresie trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym 

okresie polegających na wykonaniu: 

 co najmniej jednej dokumentacji projektowej wielobranżowej z zakresu instalacji ppoż. dla 

budynku o kubaturze min. 20 000m³, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (z VAT). 

Wykonawca przedstawi Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych usług w ww. okresie wraz  z podaniem kubatury, wartości, opracowań 

projektowych dotyczących systemu ppoż. z co najmniej dwóch różnych branż: instalacji elektrycznej ( 

np. system sygnalizacji pożaru, zabudowanie w obiekcie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 

oświetlenie ewakuacyjne, system oddymiania dróg ewakuacyjnych, dźwiękowy system ostrzegawczy ), 

instalacji sanitarnej ( np. instalacja hydrantowa ppoż., wentylacja ppoż.)  i budowlanej ( np. 

wydzielenie pod względem ppoż. klatek schodowych, wykonanie przedsionka ppoż., montaż drzwi i 

przegród ppoż.), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz  

z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

3. Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu 

umowy, które posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe - potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami: 

 projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, 
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zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11.09.2014 r.  w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dnia 24 września 2014, poz. 1278), lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów - co najmniej 1 osoba do projektowania i 1 osoba sprawdzająca 

projekt. 

 projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności instalacji elektrycznych w zakresie, instalacji i urządzeń elektrycznych, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11.09.2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dnia 24 września 2014, poz. 1278), lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów - co najmniej 1 osoba do projektowania i 1 osoba sprawdzająca 

projekt. 

 projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu  

i Budownictwa z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz.U. z dnia 24 września 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – co najmniej  1  osoba 

do projektowania i 1 osoba sprawdzająca projekt. 

Wykonawca wskaże osobę do koordynowania i kierowania pracami projektowymi. 

Wykonawca przedstawi Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia - niezbędnych do wykonania zamówienia,  

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi 

osobami.  

Wykonawca złoży Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

Ewentualna zmiana osób, o których mowa powyżej wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy. 

Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę, jeżeli osoba wprowadzona w miejsce zastępowanej nie posiada 

kwalifikacji zawodowych wymaganych wcześniej przez Zamawiającego. Brak pisemnej zgody powoduje 

nieważność wprowadzonej zmiany. 
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V. REALIZACJA 

1. Termin realizacji:  

 w zakresie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę: do 9 miesięcy od daty podpisania umowy,  

z zastrzeżeniem przedłożenia dokumentacji, o której mowa w pkt. II.5) 1. - 6. i 8.   

w terminie do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy; 

 w zakresie nadzoru autorskiego: do zakończenia robót budowlanych (każdego z etapów - 

jeżeli roboty budowlane będą realizowane etapami) i rozliczenia inwestycji. 

2. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia musi być kompletna  

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. musi być opracowana należycie, gwarantować 

prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych. Winna być opracowana w sposób eliminujący 

ryzyko wystąpienia robót dodatkowych, wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości. 

Dokumentacja projektowa stanowi najistotniejszy element opisu przedmiotu zamówienia publicznego 

na roboty budowlane, zatem należy ją opracować zgodnie z zapisami dotyczącymi sposobu opisu 

przedmiotu zamówienia (Dział II, Rozdział 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn.zm.).  

3. Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych jest zobowiązany do: 

 przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu realizacji prac projektowych  

w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy od daty zawarcia umowy,  

z określonymi terminami przekazania poszczególnych opracowań Zamawiającemu,  

 uzgodnienie z przedstawicielami Zamawiającego zakresu dokumentacji projektowej,  

(w tym możliwości ewentualnego podziału dokumentacji projektowej na oddzielne etapy 

realizacji inwestycji) w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. Uzgodnienia  

w formie pisemnej opatrzone datą i podpisami Stron, stanowić będą wytyczne 

Zamawiającego do sporządzenia dokumentacji projektowej. 

 przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

 Przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy 

opracowanej inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej istniejących systemów ppoż. pod 

względem ich stanu technicznego i zgodności z obowiązującymi przepisami oraz podanie 

sposobu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów ppoż. zgodnie z wymogami 

KM PSP w 1(jednym) egzemplarzu. 
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4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, uzyska 

ostateczną decyzje pozwolenia na budowę. 

5. Wykonawca przed złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej (projekt budowlany) w 1 (jednym) 

egzemplarzu w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej, Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 406 B 

(parter budynku), celem sprawdzenia przez branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego  

w zakresie jej kompletności i zgodności z założeniami projektowymi. 

6. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji ww. dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego złoży wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę i przedłoży 

Zamawiającemu kopię złożonego wniosku opatrzonego datą wpływu. 

7. Opracowaną kompletną dokumentację projektową należy złożyć w terminie do 7 miesięcy od 

daty zawarcia umowy, w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej, Katowice, ul. Bankowa 

14, pok. 406 B (parter), celem sprawdzenia przez branżowych inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, w zakresie kompletności i zgodności z założeniami projektowymi, uzgodnionymi 

wcześniej z przedstawicielami Zamawiającego. 

8. Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentacji w zakresie kompletności i zgodności 

z założeniami projektowymi, uzgodnionymi wcześniej z przedstawicielami Zamawiającego  

i zaakceptuje ją w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej złożenia. Jeżeli w trakcie sprawdzania 

zostaną stwierdzone wady przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia, 

z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wady. 

Akceptacja nastąpi dopiero po pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad,  

z zachowaniem powyższych terminów. 

9. Ewentualne braki, błędy i nieprawidłowości we wniosku o pozwolenie na budowę ujawnione  

w trakcie postępowania administracyjnego, zostaną uzupełnione i poprawione przez Wykonawcę  

w ramach wynagrodzenia, w terminie wyznaczonym przez odpowiedni organ administracyjny. 

 

VI. Wynagrodzenie 

1. Za wykonane prace Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe.  

      Zamawiający nie przewiduje możliwości podwyższenia wynagrodzenia.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, obejmuje wszelkie koszty jakie ponosi on w celu należytego 

zrealizowania wszystkich obowiązków objętych umową, w tym koszty wykonania dokumentacji 
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projektowej, koszty dojazdów, inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki (także należny podatek VAT). 

3. Warunki płatności: Za wykonane prace Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe, wypłacane w następujących transzach: 

 pierwsza płatność, w wysokości 70% po faktycznym wykonaniu zakresu prac projektowych,  

potwierdzonych protokołem odbioru dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do umowy) 

podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron bez uwag, oraz kserokopii złożonego 

wniosku o pozwolenie na budowę, opatrzonych datą wpływu, 

 druga płatność, w wysokości 10% nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 trzecia płatność, w wysokości 20% nastąpi po zakończeniu robót budowlanych 

wykonywanych w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację, zatwierdzonych 

końcowym protokołem odbioru robót  przez upoważnionych przedstawicieli Stron bez uwag, 

oraz na podstawie Karty potwierdzenia wykonania Nadzoru Autorskiego.  

W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego etapami, wynagrodzenie z tytułu sprawowania 

Nadzoru Autorskiego zostanie podzielone proporcjonalnie do wartości etapów robót 

budowlanych.   

4. Termin płatności wynosić będzie 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo 

sporządzonej faktury VAT wraz z następującymi dokumentami. 

 

VII. PODWYKONAWCY 

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia lub jego części 

podwykonawcy/om. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za 

działania i zaniechania własne. 

 

VIII. RĘKOJMIA  

Termin rękojmi nie krótszy niż 5 lat. 

Termin rękojmi wygasa wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi 

wykonawcy robót budowlanych. 

 

IX. OSOBY WSKAZANE DO NADZOROWANIA UMOWY ZE STRONY 

ZAMAWIAJĄCEGO 
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1. Marek Prażmowski – Inspektor nadzoru inwestorskiego, Dział Inwestycji i Infrastruktury 

Budowlanej, branża sanitarna, tel. (032) 359-15-80, e-mail: marek.prazmowski@us.edu.pl - w zakresie 

spraw technicznych; 

2. Ryszard Chrapek – Starszy inspektor nadzoru  inwestorskiego, Dział Inwestycji  

i Infrastruktury Budowlanej, branża elektryczna tel. (032) 359-15-47, e-mail: 

ryszard.chrapek@us.edu.pl - w zakresie spraw technicznych; 

3. Ryszard Kubiak – Starszy inspektor nadzoru  inwestorskiego, Dział Inwestycji i Infrastruktury 

Budowlanej, branża budowlana tel. (032) 359-15-80, e-mail: ryszard.kubiak@us.edu.pl - w zakresie 

spraw technicznych; 

4. Agnieszka Kotulska – Kierownik Domu Asystenta, Dom Asystenta Nr 3 w Katowicach, 

ul. Paderewskiego 32, Katowice,  tel. (032) 255-44-17, e-mail: agnieszka.kotulska@us.edu.pl - 

w zakresie uzgodnień dotyczących przedmiotu zamówienia, a także w zakresie zgłaszania Wykonawcy 

wad w okresie rękojmi; 

5. Monika Komarek – referent, Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej, tel. (032) 359-23-13,  

e-mail: monika.komarek@us.edu.pl w zakresie spraw formalno-prawnych i finansowych; 

konsultacje i wyjaśnienia wyłącznie w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00. 

 

X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

1. Protokół ustaleń z czynności kontrolno – pomiarowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej z dnia 09.11.2018 r.  – załącznik nr 1 

2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej  

z dnia 03.10.2018 r. – załącznik nr 2 
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