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ST 01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
KOD CPV 45111100 – 9 Roboty w zakresie burzenia 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót 
rozbiórkowych przewidziane do wykonania w ramach robót budowlanych związanych z zadaniem 
„Przebudowa klatek schodowych budynku Instytutu Fizyki w Chorzowie w celu dostosowania budynku 
do wymagań ochrony przeciwpożarowej”. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych i remontowych : 

 demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami, 
 częściowa robiórka ścian, 
 demontaż istniejącego nadproża, 
 wycięcie otworów w stropie dla osadzenia klapy dymowej, 
 wykucie otworów w ścianach dla osadzenia stolarki drzwiowej, 
 wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z rozbiórką elementów budowlanych i ich 

remontem jakie występują przy realizacji umowy. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną – punkt 1.4. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem rozbiórek elementów budowlanych oraz 
wszystkie prace pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Występują jedynie materiały pochodzące z rozbiórki, np.: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, 
elementy metalowe (złom stalowy), elementy drewniane i drewnopochodne, materiały z PCV, szkło, papa. 
 
3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w punkcie 3. 
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich 
zastosowania, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 4. 
4.2.Transport materiałów 
Materiały wymagane do wykonania robót rozbiórkowych należy transportować środkami transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Materiały porozbiórkowe należy usuwać z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych środków 
transportowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 5. 
5.2.Wykonywanie robót rozbiórkowych 
Pierwszym rodzajem robót wykonywanych przy remontach są roboty rozbiórkowe. Zakres tych robót bywa 
różnorodny i zależy od stopnia zniszczenia budynku oraz rodzaju remontu. 
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, wzmocnienie części budynku zagrażających runięciem i tym 
podobnych. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie ostrożnie należy przeprowadzać rozbiórkę elementów 
budynku przeznaczonego do odbudowy, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić części nie przeznaczonych do 
rozbiórki. Najbardziej podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek obejmują : 
– należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające części murów, 
stropy pozbawione części podpór i tym podobne; 
– gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku nie wolno gruzu 
wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy; 
– rozbiórka murów wypalonych lub zniszczonych budynków może być dokonywana przez zwalanie ich lub 
wyburzanie ich materiałami wybuchowymi; w szczególnych okolicznościach wywołanych względami ostrożności 
rozbiórkę należy wykonać ręcznie lub prze użyciu narzędzi pneumatycznych; 
– rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę 
ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów acetylenowych; do rozbijania betonu zaleca 
się stosować narzędzia pneumatyczne; 
– elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi; 
– wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być tak wykonane aby zapewnić maksymalny odzysk materiałów 
nadających się do ponownego użycia; 
– robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00m powinni być zabezpieczeni pasami, 
przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli nie rozbieranych w 
tym momencie. 
Urządzenia i sieci instalacyjne 
Urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, gazowe, telefoniczne 
podlegają rozbiórce lub demontażowi w pierwszej kolejności. Przed rozpoczęciem demontażu konieczne jest 
odłączenie tych urządzeń od zewnętrznych sieci zasilających, czego wolno dokonać jedynie w obecności 
przedstawicie właścicieli sieci. 
Do właściwych robót demontażowych można przystąpić dopiero po odłączeniu instalacji wewnętrznych od sieci 
miejskich i stwierdzeniu tego przez wpis w dzienniku budowy. 
Demontaż rozpoczyna się od sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych. W 
pierwszej kolejności demontuje się urządzenia wodno – kanalizacyjne jak wanny, zlewy, umywalki, miski 
ustępowe, płuczki oraz centralnego ogrzewania jak grzejniki, kotły, naczynia przelewowe. Jednocześnie 
demontuje się armaturę i dopiero na końcu przewody. Równolegle elektrycy demontują lampy i inne 
urządzenia elektryczne. 
Okna i drzwi 
Przed przystąpieniem do rozbiórki okien i drzwi trzeba sprawdzić czy wskutek osiadania ścian ościeżnice nie 
spełniają podpory dla danej części ścian w tym wypadku skrzydła okienne i drzwiowe należy pozdejmować z 
zawiasów, ościeżnice zaś wyjąc dopiero po rozebraniu górnej części ściany lub ścianek działowych. Jeżeli nie 
są obciążone zaleca się je wymontować ze ścian wraz ze skrzydłami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami. 
Pozostałe po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy 
przy następnych robotach. 
Ścianki działowe 
Wewnętrzne ściany nośne można rozbierać dopiero po usunięciu wszystkich obciążeń.  przypadku gdy ściany 
działowe pełnią rolę ścian nośnych przed rozbiórką należy podstemplować strop w ich sąsiedztwie w celu 
zmniejszenia obciążeń a dopiero potem przystąpić do ich rozbiórki. Przy rozbiórce ścian działowych 
murowanych w żadnym wypadku nie należy zwalać ich na strop lecz rozbierać ostrożnie warstwami przy 
zastosowaniu lekkich rusztowań. 
Dach 
Rozbiórka dachów obejmuje rozbiórkę pokrycia dachowego i rozbiórkę konstrukcji dachu. 
Bez względu na rodzaj materiału pokrycia rozbiórkę pokrycia rozpoczyna się od zdjęcia rur spustowych, rynien, 
pokrycia murów ogniowych i obróbek blacharskich. Części te zdejmuje się całymi pasami i usuwa się na poziom 
terenu. Po zdjęciu i usunięciu części ślusarskich usuwa się je na miejsce przeznaczone do składowania i 
przystępuje do rozbiórki samego pokrycia. 
Pokrycie z blachy rozbiera się od góry do dołu połaci dachowych całymi pasami, rozcinając je nożycami 
dekarskimi i zwijając je w rulony. Rulony usuwa się na miejsce składowania przed wywozem. 
Pokrycia papowe zdejmuje się przecinając je ostrym nożem w miejscach połączenia arkuszy papy i zwija 
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następnie w rulony. W praktyce rozbiórka pokrycia papowego nie daje materiałów odzyskowych z powodu 
trudności oddzielenia papy przyklejonej lepikiem do deskowania. 
Po usunięciu pokrycia rozpoczyna się rozbiórkę konstrukcji dachu. Rozbiórkę konstrukcji drewnianej, wykonanej 
jako wiązanie krokwiowe, zaczyna się od rozbiórki ołacenia, przy czym należy zdejmować wszystkie łaty lub 
deski deskowania nie pod rząd, lecz zostawiając co 1,20 -:- 1,50m do dwie łaty lub deski dla zapewnienia 
sztywności krokwi w kierunku podłużnym budynku i możliwości poruszania się po nich. 
Następnie rozbiera się konstrukcję wiązania dachowego. Przed przystąpieniem do rozbiórki konstrukcji 
dachowej konieczne jest zbadanie jej stanu. Właściwą rozbiórkę można rozpocząć po wzmocnieniu łatami 
elementów zagrożonych. 
Rozbiórkę dachów płatwiowych wykonuje się przez stopniowe usuwanie elementów mniej obciążonych. 
Stropy 
Ze względu na trudności i duże niebezpieczeństwo rozbiórki stropów należy rozpocząć od dokładnego zbadania 
rodzaju i stanu stropu. Niezależnie od tego czy przy opracowaniu dokumentacji technicznej stan ten był już 
badany. Po zbadaniu stropu wszystkie podejrzane miejsca należy wzmocnić stemplami od dołu. 
Rozbiórkę drewnianych stropów rozpoczyna się od odbicia tynków podsufitki a następnie od zerwania podłóg. 
Dla umożliwienia robotnikom demontującym strop swobodnego poruszania się po nim należy co 1,50 -:- 2,00m 
pozostawić po dwie lub trzy deski podłogowe, które odrywa się na samym końcu bezpośrednio przed 
przystąpieniem do wymontowania belek. Następnie rozbiera się ślepy pułap zrzucając jego elementy na niższą 
kondygnację, a po ukończeniu rozbiórki wynosi się je na miejsce składowania. 
Ostatnią czynności przy rozbiórce stropów jest demontaż i opuszczanie belek. 
Ściany 
Wewnętrzne ściany nośne można rozbierać dopiero po usunięciu wszystkich obciążeń. W przypadku gdy ściany 
działowe okazują się ścianami nośnymi należy uprzednio przed rozbiórką ścian należy podstemplować strop a 
dopiero potem przystępować do ich rozbiórki. 
Rozbiórkę ścian działowych otynkowanych należy rozpocząć od odbicia tynków, po czym po usunięciu z 
miejsca roboczego gruzu można rozebrać ściany. Materiały uzyskane z rozbiórki ścian należy ostrożnie 
opuszczać w dół i przetransportować na miejsce 
składowania. Przy rozbiórce ścian działowych murowanych w żadnym wypadku nie zwalać 
ich na strop, lecz rozbierać ostrożnie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań. 
5.3.Transport materiałów rozbiórkowych 
Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach budowlanych. 
Transport gruzu i materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz 
materiałów przeznaczonych na budowę. 
Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien być dostosowany do objętości mas gruzu, 
odległości transportu, szybkości i pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów 
rozbiórek i wydajności urządzeń stosowanych do robót rozbiórkowych, pory roku oraz występujących warunków 
atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu 
powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania materiałów 
porozbiórkowych. 
Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może być stosowany : 
– transport ręczny; 
– transport mechaniczny. 
Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie 
odległości mogą być stosowane przenośniki taśmowe, rękawy do zrzucania gruzu z dużych wysokości i tym 
podobne urządzenia. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiary, 
- rozkucie i demontaż elementów podlegających rozbiórce, 
- montaż i demontaż rusztowań (w miarę potrzeb), 
- transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 
- układanie i segregowanie materiałów na placu budowy, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
- załadunek i wywóz materiałów na wysypisko, 
- koszty składowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji, 
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- koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- elementy murowe – [m3] 
- elementy podłóg i posadzek, jastrychy – [m2] 
- elementy stalowe – [kg] 
- dach - [m2] 
- tynki i oblicowania – [m2] 
- elementy żelbetowe i betonowe – [m3] 
- elementy drewniane – [m3] 
- wywóz gruzu – [m3] 
- wywóz złomu [t]. 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót. 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne zasady odbiorów i płatności 
Ogólne zasady odbioru i dokonywania płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 8 i 9. 
 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez Zamawiającego lub, 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1. Związane normatywy 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – tom I – Budownictwo ogólne – 
rozdział 1 – ogólne warunki wykonania robót budowlano – montażowych; 
- Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji – J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 
(Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z późniejszymi 
zmianami). 
9.2.Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branżowe ( BN ). 
 
 

Uwaga. Jeśli w czasie pomiędzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczęciem realizacji inwestycji 
wymienione wyżej przepisy zostaną zmienione, lub zostaną wprowadzone nowe przepisy i rozporządzenia 
mające zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to należy je odpowiednio stosować. 

 


