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Adres obiektu:

BUDYNEK NR 1
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Grupa robét

451 - Prace przygotowawcze, wyburzenia,

452 -Roboty budowlane,

453 -Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
454 - Roboty wykdiczeniowe.

Klasa rob6t

45171- Roboty przygotowawcze,

4521- Roboty budowlane w zakresie budynkow,
4531 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
4533- Hydraulika i roboty sanitarne,

4545- Roboty budowlane wykmzeniowe, pozostate.

Kategoria robot

4511 - Roboty przygotowawcze,
45331- Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonoweapowietrza,
45453- Roboty wykaczeniowe w obiektach.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Faza: WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST.00.00.00
Opracowujacy: Andrzej Blaszczak

Data opracowania:

Pazdziernik 2017 r.
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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.
Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogdlne” odndsi do wymaga wspélnych, dotycrych
wykonania i odbioru robot, ktére zostawykonane w ramach zadania pn.

.Przebudowa budynku nr 1 w Chorzowie na potrzeby nwej siedziby Instytutu Fizyki —
dostosowanie budynku na potrzeby oséb niepetnospraaych”. 41-500 Chorzéw, ul. 75 Puiku
Piechoty 1”.

Zakres opracowania obejmuje:
« przebudow picciu sanitariatow z pelnym wypasgniem, na potrzeby oséb niepetnosprawnych,
e zabudow platform schodowych dla os6éb niepetnosprawnychmukaikujacych wszystkie

kondygnacje segmentu wschodniego, zachodniegzmika budynku,

» zabudow zewrgtrznej pochylni dla os6b niepetnosprawnych, przyseia gtbwnym do budynku.
STO okréla zasad wykonania prac w zakresie ogolnym dla wszystkmhot okrélonych w temacie

zadania. Prace nale prowadzt w ten sposob aby w

czasie trwania robét nieatpstakidcone

podstawowe funkcje dziatania dla potrzeb badawczychklydaktycznych. Wykonawca przed
rozpoczciem prac okrdonych zadaniem musi spadzi¢ szczegétowy harmonogram robot
uwzgkdniajacy powyzsze wymogi, uszczegotowigy poszczegoblne zakresy tak aby Aiwe byto
funkcjonowanie poszczegolnychesei budynku, biogc pod uwag zasady bezpiec#istwa i higieny
pracy, a w szczeg6ldoi bezpieczastwa i zdrowia pracownikow i studentéw.

Harmonogram robot musi byatwierdzony przez Zamawaggego.

1.2. Zakres stosowania STO.
Wymagania ogolne natg rozumie i stosowé w powiazaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowcymi integralm cz$¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajow robot.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuzynnéci umazliwiajace wykonanie i odbior robot
zgodnych z pkt. 1.1.

a

kt.

01.| 00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |45100000-8

01.]01. | Roboty wyburzeniowe, demontave | 45111100-9 Roboty w zakresie burzer
i rozbiorkowe

02 | 00 | ROBOTY BUDOWLANE 45200000-9

02.|01. | Murowani&scian ngnych i dziato- |45262500-6 Roboty murarskie
wych, monta nadpray

02./02. | Roboty w zakresie stolarki budowlg-45422000-1 Roboty w zakresie stolarki
nej okiennej i drzwiowej

02.]03. | Tynkowanie i wygtadzanie po- 45324000-4 Roboty tynkarskie
wierzchniscian

02.|04. | Wykonanie pochylni zewtrznej 45421160-3 Pochylnia zegirena

03./00 | ROBOTY INSTALACYJNE 45330000-9

03.|01. | Instalacje sanitarne 45331100-7 Instalacja c.o., wod.-kan.

45330000-9 wentylacja
45331000-6

03 | 02 | roboty w zakresie instalacji elek- |45310000-3 roboty w zakresie inst. ele
trycznych wewngtrznych wewrgtrznych

03 | 03 | Monta platform schodowych dla | 45313000-4 Instalowanie platform sch
0s6b niepetnosprawnych dowych

04.[00 | ROBOTY WYKO NCZENIOWE

04.|01. | Scianki gipsowo-kartonowe 45421152-4 Instalowatianek dzia-

towych
04.| 02. | Pokrywanie podtogscian 45430000-0 Pokrywanie podtogdian




04.|03. | Roboty malarskie 45442100-8 Roboty malarskie

04.]04. | Monta wyposaenia 45421000-4 Montawyposaenia

1.3.Zakres robo6t obgtych STO.

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skngmi informacjami na temat zakresu robot i
rysunkami znajduje si w Dokumentacji Projektowej. W #dych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane ®dnaniki do stosowanych norm i standardow. Przywotaoeny i standardy
winny by traktowane jako integralna € Specyfikacji Technicznych i czytane w pateniu z
Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych svymienione. Wykonawca powinien deghie zaznajondi
sig z ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowanieds miaty ostatnie wydania norm i standardow
wg stanu na 30 dni przed datamkngcia przetargu, o ile wyvaie nie stwierdzono inaczej. Roboty
naleey wykonywa w bezpieczny sposébcisle w zgodzie z obowkzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami oktenymi w Specyfikacjach Technicznych.

Nalezy umazliwi¢ w calym okresie realizacji bezpieczne korzystaniebiektow remontowanych
przez osoby zatrudniane w budynku oraz osoby upowae, w tym zabezpiecéy odpowiednie
dojscia i wegcia do budynku dla wszystkictiytkownikow. Przed przyspieniem do zabezpieczenia
terenu budowy Wykonawca zapozng @ obowizujacym planem ewakuacji budynku. Naje
zabezpieczy mazliwos¢ korzystania z wyc ewakuacyjnych z budynku.

1.3.1 Lokalizacja robot.
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1.3.2. Kolejnai¢ realizacji robot.

1.3.2.1. Roboty demontawe i wyburzeniowe .

1.3.2.2. Roboty budowlane,

1.3.2.3. Roboty instalacyjne,

1.3.2.4. Roboty wykiiczeniowe,

1.3.2.5. Monta urzadze,

1.3.2.6. Prace odbiorowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STO wymienione pongj okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy —zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony giEigzorganu wyda-
jacego, wydany zgodnie z obawujacymi przepisami, stanowady urzdowy dokument przebiegu
robét budowlanych, siacy do notowania zdar#éd okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdzegazywania polegei innej korespondencji
technicznej ponedzy Inspektorem Nadzoru/dgnierem , Wykonawgi Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru/lnzynier- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaezon
przez Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponosgca ustawow
odpowiedzialnét za prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzorukyimera  zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczer, szkicdw i ew. dodatkowych zgilznikdw. Wpisy w ksizce obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoruyimera.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaagg&go, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badgprob zwhzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentac]
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane priegpektora Nadzoru/kyniera/
Inzyniera. Materialy ayte do wykonania rob4t powinny éyowe i petnowartiowe, za wyjtkiem
materialtdbw uywanych do odtworzenia e&i chodnikéw, krawznikéw, nawierzchni z piyt
betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych Zosta wskazane jako ,materiat z odzysku”.
1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdaddwlanych.



1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru/lityniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru/ Zyniera, w formie pisemnej, dotyaze sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zgidznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa €z$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robo6t —zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wghhologicznej
kolejndsci ich wykonania wraz z podaniem dtm rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych,
zakczony do dokumentacji przetargowej.

1.4.13.Wyceniany przedmiar rob6t — przedmiar robo6t wyceniany przez Wykonawcstanowacy
cze$¢ jego oferty.

1.4.14. Teren budowy teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twg@re czs¢ terenu budowy.

1.4.15. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezeany do umieszczania w
nim drogi i zwhzanych z rj urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy 1o réwnie
obejmowa& teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adeza chroniacych ludzi i
srodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17.Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stanagy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagnd&arzezlak wdréwek dzikich zwierat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna— dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rusgcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja— roboty majce na celu uposatlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlash@go.

1.4.20. Zadanie budowlane — cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebmg calasé
konstrukcyjm lub technologicza, zdolmm do samodzielnego petnienia funkcji techniczno -
uzytkowych.

1.4.21. Aprobata techniczna- dokument potwierdzagy pozytywr ocerg techniczm wyrobu
stwierdzajca jego przydatng do stosowania w okénych warunkach, wydany przez jednastk
upowaniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednosigtobujcych zestawiony jest w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upawenych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia B3dpada
2004 r. poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodndci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu demtjf
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 1 nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces
lub ustuga s zgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieio
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w kwndctwie (zgodnie z Ustaavz dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgaddnwykazuje,ze zapewniono zgod&é wyrobu z
PN lub aprobattechnicza (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodn&ci - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadgsbému
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 2 dany wyréb, proces lub
ustuga § zgodne z okrdona normy lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoruzyniera.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegbtowych warunkach umowy, uwgpiapcym podziat na dokumentagprojektow;:
Zamawiajacego, tj.:

Przetargow dokumentagj projektowa — rysunki pozwalace na okréenie lokalizacji, zakresu i cha-
rakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektoweghfa dokumentacja projektowa w okresie przy-
gotowywania ofert dogpna w siedzibie Zamawigjego),



Projektowy dokumentag budowlano — wykonawazzawierajca :

1/ zgtoszenie robdt,

2/ projekty wykonawcze braowe,

3/ przedmiary robot

4/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru toklddra zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawe tym:

* harmonogram robdt,

« Dokumentag} powykonawcz, w tym dokumentag¢jgeodezyja — powykonawcz dla zrealizowa-
nych robét — umdiwiajaca naniesienie zmian na magasadnicz i w stosownych ewidencjach
zgodnie z obowizujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powirengierad wszystkie
zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcielizscji robot.

« Koszty ww. opracowanych przez Wykonawdokumentacji nie podlegapdrcbnej wycenie i Wy-
konawca uwzgidni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodnd¢ robot z Dokumentacy Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczrezdnne dokumenty przekazane przez Zama-

wiajacego Wykonawcy stanowiczs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wdiojednym z

nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentaciji. Przedmiotowy

obiekt jest dospny i Wykonawca powinien zapozhaie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” —
dostpnas¢ uzaleniona jest jednak od uzgodnienia z Zamagagn terminu dokonania przez Wyko-
nawe; ogledzin. Wykonawca nie m@ wykorzystywé bigdow lub opuszczew Dokumentach Kon-
traktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast padomic Zamawiajcego, ktéry dokona odpo-
wiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych doientow. Wszystkie wykonane Roboty i dostar-
czone materiaty dgla zgodne z DokumentacProjektovs i Specyfikacjami Technicznymi. Dane okre-
slone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za wartei docelowe, od ktoérych dopusz-
czalne g odchylenia w ramach olkilenego przedziatu tolerancji. Cechy materialéweneéntow bu-
dowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy materiaty
lub roboty nie bda w petni zgodne z DokumentadProjektova lub ST i wplynie to na niezadowala-
jaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty roze-
brane na koszt Wykonawcy.z# w ST dla poszczegdlnych robo6t nie ctomo warunkéw technicz-
nych wykonania i odbioru robo6t, naleje przyjmowa zgodnie z polskimNormami, kartami tech-
nicznymi lub instrukcjami obstugi wyrobow.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.

41-500 Chorzow, ul. 75 Putku Piechoty 1

1.5.3.1. Informacje ogodlne.

1.5.3.2. Organizacja robét budowlanych.

Przed rozpoaxiem robét budowlanych nate dokon& zagospodarowania terenu budowy co naj-
mniej w zakresie:

1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drég, wyc i przegé dla pieszych;

3) opomiarowanie ztycia energii elektrycznej oraz wody,

4) zapewnienia €wietlenia naturalnego i sztucznego;

5) zapewnienia wiciwej wentylacji;

6) urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobdw oraz miejaeaodpady powstate podczas robét.
Teren budowy lub robdt natg ogrodzé albo w inny sposob uniemlawi ¢ wejscie osobom nieupo-
waznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonujewitaki sposéb, aby nie stwarzato zagnoia dla
ludzi. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robdét nie jestlimee, nalezy oznakowad granice terenu
za pomog tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapéwtaly nadzér. Wysokd ogrodzenia
powinna wynosi co najmniej 1,5 m.
1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze w&iystwymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tyrbecyzg o pozwoleniu na budaw — kopk )

jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jedemglet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z

postanowieniami umowyDziennik Budowy zatgy, zarejestruje i udoghni Inwestor.



1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a terenu budowy oraz robot
poza terenem budowy w okresie trwania realizacjtkaktu & do zak@czenia i odbioru kicowego
robot, a w szczegolsoi:
— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracylbypu oséb wykonugych czynnéci
zwigzane z budowi nienaruszaln& ich mienia stiaacego do pracy a tak zabezpieczy teren bu-
dowy przed dogpem 0sbb nieupowaionych,
- Wykonawca w ramach Kontraktu ma obgwek upratna¢ teren budowy po zakezeniu
kazdego elementu robot i doprowaélzio do stanu pierwotnego po zakaeniu robdt i likwidacii
terenu budowy.
Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy Wykonawcadidgz Inspektorem Nadzoru/Aynierem
Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykoaawrzyjmuje si, ze
sg wliczone w cean kontraktove.
1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonania robot.
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykehczenia robot Wykonawcagtizie
podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki mege na celu stosowanieg¢sdo przepisOw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodze lub
uciazliwosci dla osob lub wiasrsgi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych wymaga
bedzie mial szczegblny wzgll na srodki ostranosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw i sciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymainieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mgiwoscia powstania pzaru. Wszelkie koszty zwzane z ochrapsrodowiska w
czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przygrak, ze s wliczone w cen kontraktova.
1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa.
Wykonawca kdzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
budowy. Materialy tatwopalneela skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat robo6t albo przez peetdNykonawcy. Wszelkie
koszty zwihzane z ochran przeciwpaarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i
przyjmuje s¢, ze 9 wliczone w cen kontraktove,.
1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niezds dopuszczone dozucia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowgeudo robdt bda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawni@nednostl, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw nasrodowisko. Materialy, ktdreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po
zakaczeniu robét ich szkodlivéd zanika (np. materialy pylaste) mpfy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafjdechnologicznych wbudowania.zé wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyma zgodt na wycie tych materiatbw od wiaiwych organow
administracji pastwowej.Jezeli w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, w wimirozbiorek i
robot naprawczych powstgjakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: etermigbest, papa czy asfalt
Wykonawca na whasny koszt zutylizuje te odpady. 8lise koszty zwizane z utylizag materiatow
niebezpiecznych oraz pochadgch z rozbiérki w czasie wykonywania rob6t pondgykonawca i
przyjmuje s¢, ze @ wliczone w cer kontraktov.
1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable oraz uzyska od odpowiednich wladgdoych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalagjzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobagany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy
dla wszelkiego rodzaju robét, ktore mpdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen
podziemnych na terenie budowy i powiadéninspektora Nadzoru/kyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tyestalacji. Wykonawca
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bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzorayimera i zainteresowane wiadze oraglhie z nimi
wspotpracowat dostarczg wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca
bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkda instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyahprzez
zamawiajcego. W okresie wykonywania robot budowlanych Wydkwoa legdzie realizowa roboty w
sposOb powodagy minimalne niedogodroi dla wytkownikédw obiektu. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpmezeosgpnasci budynku dla pracownikow.
Wykonawca zobowzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejoygh: optaty/dzierawy
terenu, koszty przebudowy audzer obcych.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow.

Wykonawca kdzie stosowa sig do ustawowych ogranicienaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdw i wypasmia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska w#zelk
niezkedne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o Adym takim przewozie dulzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru/lzyniera . Inspektor Nadzorugnier mae polect, aby pojazdy nie speinige tych
warunkow zostaty usuetie z terenu budowy.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonaweglzie przestrzeda przepiséw dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz nie spetmiaych
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewniddzie utrzymywat wszelkie usgzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiednd odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. W szczegOktd
Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepiséw BHP wyadsejh z Rozporadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r wwrawie bezpiecZsstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych i rozbiorkowych ( . Nr 47, poz.401 ). Uznajecsize wszelkie
koszty zwazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobdét i za wszelkie materiaty i idzenia uywane do
rob6t od daty rozpoezia do dnia wydania potwierdzenia zékeenia robot przez Inspektora
Nadzoru/ Irtyniera. Utrzymanie powinno Byprowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej
elementy byly w zadowalagym stanie przez caly czas, do momentu odbioruterzstaego. J
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymani®o na polecenie Inspektora
Nadzoru/lrzyniera powinien rozpoeZ roboty utrzymaniowe nie p@aiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca robét jest zobowyaany do bezwzghinego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia
robét budowlanych. Wykonawca zobagany jest zné wszelkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczkidre g w jakikolwiek sposdb zwizane z
robotami i lzdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpchw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawcaddie przestrzega praw patentowych, w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugdzen lub metod, bdzie informow& Inspektora Nadzoru/#iyniera o swoich
dziataniach przedstaweg kopie i inne odnme dokumenty. Uznajecsize wszelkie koszty zwrzane

z wypeltnieniem wymagaokreilonych w obowizujacych przepisach prawa nie podlegadrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Zezwolenia.

Jezeli wymagane s dodatkowe zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitdskigg, Wykonawca
winien uzyské od odnénych wladz na swdj koszt. Wykonawca winien dostagosk do wymaga
tych zezwolé orazw petni umaliwi ¢ wkadzom wydajcym te zezwolenia kontrole i badanie robot.
1.5.13. Przebudowa urgdzen koliduj acych.

Przebudow urzadzen naleey wykona pod nadzorem i wyszczegdniw uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadezo wiacicieli urzadzeah w trakcie ich
przebudowy i budowy.



1.5.14. Tablica informacyjna.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaljemiejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Tabdidnformacyjra zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, &cise
informacji zatwierdzoa przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zalog@nia, utrzymania i
demontau tablicy informacyjnej jest uwzgliniony w cenach jednostkowych robat.

1.5.15. Ochrona robo6t przed wptywem warunkéw atmosfrycznych.

Ochrona robo6t przed negatywnym wptywem warunkoéwoastierycznych naley do Wykonawcy.
1.5.16. Rownowanos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasn&ankretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydab obowhzywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. ypadku, gdy powotane normy i przepisy s
panstwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, mof@y¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnig@e rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegtwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/
Inzyniera. Ré@nice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&anii musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawa przedi@zone Inspektorowi Nadzoru / Agnierowi do
zatwierdzenia.

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykemvcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentamimaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjn i budowlam dokumentag powykonawcz, wymagan przepisami Rozpogdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwardad21 lutego 1995 r. w sprawie zakresu i
rodzaju opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czyfeiogeodezyjnych obowdujgcych w
budownictwie, sporadzors w 5 egzemplarzach. Koszt wykonania geodezyjnejudowlane]
dokumentacji powykonawczej nie podlegadiuirej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosztgdzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca ugglzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodniePzawem
Budowlanym.

Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona fesmny koszt w obecrioi Inspektora
Nadzoru/lzyniera poprzez podlicznik. W ramach tego podlicanykonawca rozliczy siz
popranej energii elektrycznej.

Podhczenie do sieci wodoggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obd&cndnspektora
Nadzoru/lrzyniera poprzez podlicznik - wodomierz. W ramachotegdlicznika Wykonawca rozliczy
sie z pobranej wody.

Wykonawca ponosi koszty zgdane z z#yciem energii elektrycznej, wody oraz energii ciegl
Inwestor zapewnia moc graniezdostpna Wykonawcy w wysokéci 16 kW przy zabezpieczeniu 3
x 25 A. W przypadku zainstalowania przez Wykonawgzadzexr elektrycznych, ktérych moc
przekroczy 16 kW, na skutek czego dojdzie do pizetenia przez Inwestora mocy zamdwionej u
dostawcy energii elektrycznej, wynikle z tego kdwosencje finansowe poniesie Wykonawca.
Inwestor w terminie 7 dni od dokonania odczytwnat@odlicznikow wystawi Wykonawcy fakigr
VAT celem jej optacenia. Odczytyetla dokonywane systematycznie w okresach ragsiych.

2. MATERIALY.

2.1.Zr6dta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musz
by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikdtjac
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przegiciem kadego materiatlu przewidywanego do
wykonania robét statych wykonawca przegteszczegotow informacg o zrédle produkciji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wyrikadpowiednich badealaboratoryjnych i probek
do akceptacji zarrlzapcego realizagjumowy. To samo dotyczy instalowanych agdzen.

Akceptacja zarmlzapcego realizagj umowy udzielona jakigjpartii materiatdw z danegarédia nie
bedzie znaczy, ze wszystkie materialy pochagte z tegozrodta § akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prébenatow otrzymanych
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z zatwierdzonegarédia dla kadej dostawy,zeby udowodri, ze nadal spetniajone wymagania
odpowiedniej szczegodtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochogch z jakiegokolwiek miejscowedmddia,
wiaczapc te, ktore zostaty wskazane przez zamawego, przed rozpoegziem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zadzapcemu realizagj umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwaleych na jego prawidiow eksploatag. Wykonawcabedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczerd@aPlac Budowy materiatdw lokalnych. Za ich
ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pociwyadh z lokalnychzrodet
wymaga akceptacji zagdzapcego realizag umowy.

W przypadku realizacji rob6t z funduszow Unii Ewijsgiej wymagane jeswiadectwo,ze wyte

materialy i urzdzenia pochodgzz krajéw nalégcych do Unii Europejskiej
2.2. Kontrola materiatow i urzadzen
Zarzadzapcy realizack umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewmateriaty i
urzadzenia, zeby sprawddi czy @ one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikac
technicznych.

Zarzdzapcy realizacg umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek materizdiy

sprawdzé jego wtasnéci. Wyniki tych prob stanowimog podstaw do aprobaty jakii danej partii

materiatdw.Zarzdzapcy realizacy umowy jest rownig upowaniony do przeprowadzania inspekcji

w wytwarniach materiatow i uedzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow ddzeh przez zaradzapcego realizagj umowy,

wykonawca ma obowzek spetnia nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zatdzapcemu realizagj umowy ledzie zapewnione nieztine wsparcie i
pomoc przez wykonaved producenta materiatow lub udzen;

b) Zaramdzapcy realizacy umowy kdzie mial zapewniony w dowolnym czasie dpstdo tych
miejsc, gdzie g wytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatow i urzdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowggecyfikacjach technicznych wymagane s
atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonavbada jakosci materiatéw, zarmzapcy realizacy umo-
wy maze dopyci¢ do wycia materialy posiadgfe atest producenta stwierdmaj petrn zgodndé
tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegodidhwgpecyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszosiada atesty wydane przez producenta, poparte w raziiez gy
wynikami wykonanych przez niego badaopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez
wykonawe zaradzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadace atesty, a ugglzenia — wana legalizacg, mogy by¢ badane przez zadzapce-
go realizaci umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostatweerdzona niezgodidé wia-
sciwosci przewidzianych do aycia materiatdw i urgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegoto-
wych specyfikacjach technicznych nie zogtane przygte do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagi umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi musby¢ niezwtocznie usugte przez wykonawgz placu budowy.
Je&li zarzadzapcey realizacy umowy pozwoli wykonawcy wykorzystate materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, tedrtych materiatbw mze by odpowiednio
skorygowana przez zaidzapcego realizag) umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych zzyciem
materiatéw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zapkmeane przez zagdzapcego realizagj umowy,
bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi @awa& sobie spraw, ze te roboty mog
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i ragiacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow i ugdzen

Wykonawca jest zobowktany zapewrd. zeby materialy i urgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniemi Mwymywa ich jakaé¢ | whkasnagci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lutbntezu. Musz one w kadej chwili by
dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez adzapcego realizagj umowy, & do chwili kiedy
zostan uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania ietéteri urzdzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z adzapcym realizagg umowy, lub poza

10



placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wglham. Zapewni on,ze tymczasowo
skladowane na budowie materialy i anizenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub adzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegfich specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zaitzapcego realizagj umowy na 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lubagizenia przez zasdzapcego
realizacjh umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiub urzadzenia nie mge by
zmieniany w terminie piniejszym bez akceptacji zadzapcego realizag umowy.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych roboét. Spez uzywany do robo6t powinien kdy
zgodny z ofert wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora dfadaV przypadku braku ustalev takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoiczba i
wydajna¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspekto Nadzoru/layniera w terminie
przewidzianym zadaniem. Sgtzbedacy wilasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot
ma by utrzymany w dobrym stanie i gotovsd do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sptm do wytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. zii dokumentacja projektowa lub ST przewidopozliwo$é wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmspektora Nadzoru/ftyniera

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptgmjzed uyciem sprztu. Wybrany sprg po akceptaciji
Inspektora Nadzoru/ftyniera nie mae by p&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sgrz
maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostanie przez
Inspektora Nadzoru/fiyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony. Wszelldieszty zwazane z
praa sprztu, w tym z jego wynagciem nie podlegajodrebnej wycenie i przyjmuje sj ze & ujete w
cenie kontraktowe;j.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkow transportu dmlzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
Dokumentaciji Projektowej, warunkach technicznychiskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym KontraktemSrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy na polecenie
Inspektora Nadzoru/ftyniera keda usunite z terenu budowy. Wykonawcadzie usuwa na biezaco

na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewago pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca dokomsaelkich koniecznych uzgodiiez
odpowiednim Zaradem lub Dyrekcj Drog celem uniknicia konfliktow z mieszkacami, niszczenia
nawierzchni itp. Wszelkie czynéd zwiazane z transportem nie podlegadrcbnej wycenie i
przyjmuje st, ze % ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolagodnie z umow oraz za jaké&t
zastosowanych materialtdbw wykonywanych robot, za idgodnd¢ z dokumenta@j projektows,
wymaganiami STS oraz poleceniami Inspektora Nadkowyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za dokladne wyznaczenie wszystkich elementow rdgdtdnie z wymiarami i
rzgdnymi okrglonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna pgmie przez Inspektora
Nadzoru/lzyniera. Nasipstwa jakiegokolwiek lkfdu spowodowanego przez Wykonawan
wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga: tego ledzie Inspektor Nadzoru/ignier, poprawione przez
Wykonawe na wtasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia rob@&zprzspektora Nadzoruligniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialied za ich doktadn&. Decyzje Inspektora Nadzoruzymiera
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dotyczice akceptacji lub odrzucenia materiatow element@wor kxda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowé&T, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru/zynier uwzgkdni wyniki bada materiatéw, robat,
rozrzuty wysgpujace przy produkcji i przy badaniach wplyweg na rozwzam kwestk. Polecenia
Inspektora Nadzoru/fiyniera leda wykonywane nie p@niej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez wykonaw@od grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Cel kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot d&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakas¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatow.
Wykonawca- w razie konieczrigi zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobierania prébek i bada
materiatéw oraz robét. Wykonawcadzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagamia do zakresu bada ich czstotliwos¢ s
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gay rostaty one tam okiene, Inspektor
Nadzoru/lrzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyyazapewnt wykonanie robot zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzormyimerowi $swiadectwa, ze wszystkie
stosowane uedzenia | sprg badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okitjacych procedury bada Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem lsaaaterialtdbw ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad w robotach, nmialech lub urzdzeniach niezimine jest
dokonanie prob, bada odkry¢ lub ekspertyz, to Inwestor ma prawo zteith wykonanie. W
przypadku, jeeli te czynnéci przeadza, ze wady w robotach, materiatach lub adzeniach
wystapity, Inwestor obcizy Wykonawe poniesionymi z tego tytutu udokumentowanymi koszfa
przy najblizszej optacanej fakturze.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét i jakaéé materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, spex, zaopatrzenie i wszystkie uadzenia.
Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatdbw oraz robot zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentaciji
projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorbladzoruswiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i spra posiadag wazna legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm oks&jacych
procedury bada Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lhadeteriatdw
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badaniaty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspekt@a@zoru/lrtyniera. Przed przyspieniem do
pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorayiniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilatubadania Wykonawca przedstawi néngpe
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoruimniera

6.4. Raporty z bada.

Wykonawca hdzie przekazywé Inspektorowi Nadzoru/ kynierowi kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie priej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci.

6.5. Atesty jakaci materiatow, urzadzen.

Przed wykonaniem baflgakasci materialdw przez Wykonawg Inspektor Nadzoru/liynier mae
dopusci¢c do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierd#gdj ich petm zgodnd¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatowg &torych atestyaswymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robétlbie posiadaatest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe gda posiada atesty wydane przez producenta poparte w raziezgimt

12



wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada beda dostarczone przez
wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

7. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI
7.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicdnyroboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi kacowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbidér robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegra, zakryciu. Odbior rob6t zanikgych
i ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie ummviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobo6t. Odbioru robo6t dokonuje zadzapcy realizacy
umowy, Inspektor Nadzoru/gnier oraz kierownik robot. Gotowé danej czsci rob6t do odbioru
zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budeyegdnoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér ddlzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadombien tym fakcie inspektora nadzoru. W
przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoryfiera w czasie odbioruze wystpuja
odchylenia od przytych wymaga i innych wczéniejszych poleag Inspektor Nadzoru/lynier
ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje ziecgiotycace zmian i korekt. W wygkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniugpairz wynagrodzenia.
7.3. Odbior czsciowy.
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci robot. Odbioru ogciowego
robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
7.4. Odbior koncowy robdét.
7.4.1. Zasady odbioru kacowego robot.
Odbidr kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu do ich dai,
jakosci i wartcéci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru kacowego kdzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dzieam budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie inspektora i zadzapcego realizagi umowy. Odbi6r
koncowy robot naspi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzorudyniera zakéczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w
pkt.7.4.2.
Odbioru kaicowego robo6t dokona komisja wyznaczona prieaestoraw obecnéci Inspektora
Nadzoru/lrzyniera i kierownika budowy. Komisja odbiegas roboty dokona ich oceny jakmowej
na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafiai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentacja projektowSST. W toku odbioru kitowego robét
komisja zapozna siz realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajych i
ulegapcych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania ratabtpetniagcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robét uzupetniggych w
warstwie sciernej lub robotach wyk@zeniowych komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy
termin odbioru kacowego. W przypadku stwierdzenia przez koenrg jaké¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odlmdgaymaganej dokumentagprojektows i SST
Zz uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwa ruchu Komisja dokona pateir oceniajc pomniejszona warfdé wykonywanych
robét w stosunku do wymafy@rzyjetych w dokumentach umowy.
7.4.2. Dokumenty do odbioru k@cowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&wego robét jest protokét odbiorudawego
robot sporadzony wg wzoru ustalonego przez zamaxggego. Do odbioru kicowego kierownik
budowy jest zobowgzany przygotowanastpujace dokumenty :

» Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zo-

stata sporadzona w trakcie realizacji umowy.
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» Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentévoveyni ewentualnie uzupetnige
lub zamienne).
» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafidoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST.
> Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdbw zgodnie z SST.
» Rysunki (dokumentacije) na wykonanie robot towarzgygeh oraz protokoty odbioru i prze-
kazania,
» Oéwiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 uderawa Budowlanego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigla
gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem bugiomyznaczy ponowny
termin odbioru kéacowego robdt. Wszystkie zadzone przez Komigjroboty poprawkowe lub
uzupetniagce kpda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawggjo. Termin wykonania robét
poprawkowych i rob6t uzupeinigjych wyznaczy Komisja.
7.5. Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanycbérozwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze #&oowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w pkt. 7.4 ,Odbiér kaowy robét”. Odbidr gwarancyjny powinien odbgigc nie p&niej
niz na 14 dni przed zakozeniem okresu gwaranciji.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie ole¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardpgo
przeprowadzenia. Roboty mta uzné za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i sgi#ewych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiatsdt wchodacym w sktad
umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiaieniu zarzdzapcego realizag umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powipoprzedzé&obmiar co najmniej o 3 dni. Wy-
niki obmiaru g wpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadamuvestorskie-
go. Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze rob6t lub
gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach techmych nie zwalnia wykonawcy od obawku
wykonania wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg pisemnej instrukcji zatlzapcego
realizacy umowy.

Diugosci i odlegtaci pomiedzy okreélonymi punktami skrajnymi dxla mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtwz linii osiowej. Jeeli szczegotowe specyfikacje techniczne detve dla danych robot nie
wymagaj tego inaczej, to objosci beda wyliczane w m, jako diugdé pomnaona przeziredni
przekrdj. liagci, ktére mag by¢ mierzone wagowo,dola wyrazone w tonach lub kilogramach.
8.2.Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiabdt i dostar-
czone przez wykonawe musa by¢ zaakceptowane przez zadzapcego realizagj umowy. Jeeli
urzadzenia te lub spex wymagaj bada atestugcych, to wykonawca musi posiadeazne swiadec-
twa legalizacji. Musz one by utrzymywane przez wykonawav dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzany z gstotliwaoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegtznych platnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, dkoaym w umo-
wie lub uzgodnionym przez wykonawtzarzdzapcego realizag umowy.

Obmiary lgda takze przeprowadzone przedeseiowym i kaacowym odbiorem robét, a ta& w przy-
padku wysipienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzaeddezpdrednio po ich wykony-
waniu, lecz przed zakryciem.
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9. WARUNKI PLATNO SCI

9.1. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkdéw umowy i wymagaogolnych zawartych w ogélnej
specyfikacji techniczne] obejmuje wszystkie warundkreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w szczegdtowych specyfikacjachrteamych.

Tylko te elementy robdt, ktérych nie vma byto przewidzié przy przygotowaniu oferty, magoy¢
zlecone do realizacji w ramach umowy o prace danegk Wykonanie prac dodatkowych wymaga
ich zatwierdzenia przez Zamawijeggo co do ich zakresu, waito oraz terminu wykonania w
formie pisemne;.

9.2 Koszty zawarcia ubezpiecaena Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.3.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgstkich wymaganych Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wéasist wymaganych Gwarancji  ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlae&d(t pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89
poz. 414) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106zp1126), (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr
207 poz. 2016) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. 6 poz. 1118) (tekst jednolity: Dz. U. 2010
r. Nr 243 poz. 1623)

* USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadd€lz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wdegh ochrony przeciwgarowej
,(Dz.U.03.121.1137)

« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pweaiarowej (tekst pierwotny: Dz. U. 1991
r. Nr 81 poz. 351) (tekst jednolity: Dz. U. 2002Nr. 147 poz. 1229) (tekst jednolity: Dz. U.
2009 r. Nr 178 poz. 1380)

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamawreblicznych (tekst pierwotny: Dz. U.
2004 r. Nr 19 poz. 177) (tekst jednolity: Dz. UOBQOr. Nr 164 poz. 1163) (tekst jednolity: Dz.
U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655) (tekst jednolity: @{z.2010 r. Nr 113 poz. 759)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth

10.2. Rozporadzenia

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfijkaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalmgtiiowego (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®( r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad®&udynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, po£8lZ 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz.
1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr J&%,. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74, poz. 676)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwgarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tevey

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 199Nr 129
poz. 844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 168zp1650)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlan§izhU.03.47.401).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanizh U. Nr 47, poz. 401).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Q. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietsteva i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépréa 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfijkaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrigtiiowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakdia ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnidD02 r. — zmieniajce
rozporazdzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawigiego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych, (tom I, II, I, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamyich. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny &odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, WarszavizO1.
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