Przedmiar roboét

Nazwazaméwienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 1i2 W CHORZOWIE NA POTRZEBY NOWEJ SIEDZIBY
INSTYTUTU FIZYKI
Nazwy i kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45422000-1 Roboty ciesielskie
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45421152-4 Instalowanie scianek dzialowych
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Adres obiektu budowlanego: ul. 75 Putku Piechoty 1, 41-500 Chorzow
Nazwa i adres zamawiajgcego: UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH UL. BANKOWA 12 40-007 KATOWICE
Data opracowania przedmiaru robé6t:  2017-11-10
Nazwa obiektu lub rob6t: Budynek nr1 - WC

Data opracowania:
2017-11-10
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Nazwa dziatu robot

PIWNICA - POMIESZCZENIE 018 A

roboty rozbiérkowe

wywoz gruzu

roboty projektowane - mury

roboty projektowane - stolarka

roboty projektowane - obudowy GK

roboty projektowane - tynki i gtadzie

roboty projektowane - oktadziny scian

roboty projektowane - podktady i wykladziny posadzek

roboty projektowane - malowanie
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wyposazenie
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| PIETRO - POMIESZCZENIE 214 A

N
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roboty rozbiérkowe

wywoz gruzu

roboty projektowane - mury

roboty projektowane - obudowy GK

roboty projektowane - stolarka

roboty projektowane - tynki i gtadzie

roboty projektowane - oktadziny scian

roboty projektowane - podktady i wykladziny posadzek
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roboty projektowane - malowanie

2.10

wyposazenie

LACZNIK - PARTER - POMIESZCZENIE 106 B

3.1

roboty rozbiérkowe

3.2

wywoz gruzu

3.3

roboty projektowane - mury

34

roboty projektowane - stolarka

3.5

roboty projektowane - tynki i gtadzie

3.6

roboty projektowane - oktadziny scian

3.7

roboty projektowane - podktady i wykladziny posadzek

3.8

roboty projektowane - malowanie

3.9

wyposazenie

Il PIETRO - POMIESZCZENIE 215 C

4.1

roboty rozbiérkowe

4.2

wywoz gruzu

4.3

roboty projektowane - roboty murowe

44

nadproza

4.5

roboty projektowane - stolarka

4.6

roboty projektowane - obudowy GK

4.7

roboty projektowane - tynki i gtadzie

4.8

roboty projektowane - oktadziny scian

4.9

roboty projektowane - podktady i wykladziny posadzek

4.10

roboty projektowane - malowanie

4.11

wyposazenie

| PIETRO - POMIESZCZENIE 117C

5.1

roboty rozbiérkowe

5.2

wywoz gruzu

5.3

roboty projektowane - mury

5.4

roboty projektowane - obudowy GK

5.5

roboty projektowane - stolarka

5.6

roboty projektowane - tynki i gtadzie

5.7

roboty projektowane - oktadziny scian

5.8

roboty projektowane - podktady i wykladziny posadzek

5.9

roboty projektowane - malowanie

5.10

wyposazenie

KLATKA SCHODOWA - SKRZYDLO ZACHODNIE

6.1

roboty rozbiérkowe

6.2

wywoz gruzu

6.3

roboty projektowane - roboty murowe

6.4

nadproza

6.5

roboty projektowane - stolarka

6.6

roboty projektowane - tynki i gtadzie

6.7

roboty projektowane - malowanie

6.8

Kody CPV: 42416100-6 Windy
platforma dla niepetnosprawnych

KLATKA SCHODOWA - SKRZYDLO WSCHODNIE

roboty rozbiérkowe
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Nr

Nazwa dziatu robot

7.2

wywoz gruzu

7.3

roboty projektowane - roboty murowe

7.4

nadproza

7.5

roboty projektowane - stolarka

7.6

roboty projektowane - tynki i gtadzie

7.7

roboty projektowane - malowanie

7.8

Kody CPV: 42416100-6 Windy
platforma dla niepetnosprawnych

PODEST | POCHYLNIA

8.1

roboty rozbiérkowe

8.2

wywoz gruzu

8.3

roboty projektowane - podest

8.4

roboty projektowane - pochylnia - roboty ziemne

8.5

roboty projektowane - pochylnia - roboty betonowe i ochronne

8.6

roboty projektowane - pochylnia - balustrady

8.7

roboty projektowane - pochylnia - podktady i nawierzchnie drogowe

8.8

roboty wykonczeniowe
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Przedmiar roboét
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
Kosztorys PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 1i2 W CHORZOWIE NA
POTRZEBY NOWEJ SIEDZIBY INSTYTUTU FIZYKI
1 Grupa PIWNICA - POMIESZCZENIE 018 A
1.1 |Element roboty rozbiorkowe
1 KNR 401/354/9 |01.01.00 Woykucie z muru, oscieznic stalowych , powierzchnia do 2'm2 szt 2
2 KNR 401/819/15|01.01.00 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
Wyliczenie ilosci rob6t:
0181A U Y(348+1,95)*2*2,05-1,00205 i 2021
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 | 20,21
3 KNR 401/701/5 |01.01.00
m2 55,93
4 KNR 401/811/7 |01.01.00
m2 13,57
5 KNR 401/804/7 |01.01.00 Zerwanie posadzki cementowe;j m2 13,57
6 KNR 401/1202/9 |01.01.00 Zeskrobanie i zmycie starej farby, sufity
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,44+696 T340
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 13,40/m2 | 13,40
1.2 |Element wywoz gruzu
7 KNR 401/108/17 |01.01.00 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz ceglany
m3 1,50
8 KNR 401/108/20 |01.01.00 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km, ponad 1,0
km do 10,0 km m3 1,50 9
9 Kalkulacja 01.01.00 Sktadowisko i utylizacja - gruz mieszany
wiasna
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""" ,50/1,05*2,00 2,86
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,86]t 2,86
10 |NORM 1/102/3 |01.01.00 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatow
(1) sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1
tone), prace tadunkowe
RAZEM 0,03t 0,03
11 |NORM 1/102/3 |01.01.00 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatow
(11) sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1
tone), przewdz na odlegto$¢ do 10km t 0,03
12 |Kalkulacja 01.01.00 Skfadowisko i utylizacja- stolarka
wiasna t 0,03
1.3 |Element roboty projektowane - mury
13 |KNR 401/308/5 |02.03.00 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,50'm2 szt 1
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢é [Mno
z.
Krot
1.4 |Element roboty projektowane - stolarka
14 |Kalkulacja 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi z ptyty HDF, bezprogowych, oscieznica stalowa ,katowa, 3
wiasna zawiasy klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, zamek patentowy,
samozamykacz - D1 szt. 2
15 |KNNR 2/1104/1 |02.02.00 Montaz - Oscieznice stalowe katowe, 3 zawiasy szt 2
16 |KNR 202/1017/2|02.02.00 Montaz -Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne peine, ponad 1.6’ m2-D1 .
""""""""""" 4,10
4,10)m2 4,10
1.5 |Element roboty projektowane - obudowy GK
17 |NNRNKB 04.01.00 Scianki instalacyjne z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczych rusztach
202/2024/5 metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (1254023195 " 289
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,89|m2 2,89
18 |KNR 202/613/6 |04.01.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub. 10 cm m2 2,89
1.6 |Element roboty projektowane - tynki i gtadzie
19 |KNR 401/716/2 |02.03.00 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki
(2) ceramiczne, gazo- i pianobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2
m2 57,43
20 |Analiza
indywidualna
m2 13,40
21 |KNR 202/815/4 |02.03.00
m2 41,39
1.7 |Element roboty projektowane - oktadziny scian
22 |KNR 12/829/1 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
3,48+1,95)*2*2,05-1,00*2,05 20,21
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 023895 0045
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,66/m2 | 20,66
23 |KNR 12/829/9 |04.03.00 Licowanie scian ptytkami 40x25 na klej, metoda kombinowana m2 20,66
24 |INNRNKB 04.03.00 Listwa wykanczajgca
202/2809/5 | |
10,86
10,86|m 10,86
1.8 |Element roboty projektowane - podklady i wyktadziny posadzek
25 |NNRNKB 04.03.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2) m2 13,40
26 |KNR 202/1102/1|04.03.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm,
zatarte na ostro
m2 13,40
27 |ZKNR C 2/604/1|04.03.00 Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podfozu, warstwa
(1) kontaktowa grub. ok. 5 mm m2 13,40
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Krot
28 |KNR 39/115/1 |04.03.00 Dwukrotne uszczelnienie pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca z
wywinieciem 0,25 cm na Sciane
RAZEM 15,41/m2 15,41
29 |Analiza 04.03.00 Izolacje w pomieszczeniach wilgotnych, wklejenie tasmy uszczelniajgcej
indywidualna
Wyliczenie iloscirobot:
0181A [(348+1,452+4210 o 11,96
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,96/m 11,96
30 |KNR 12/1120/4 |04.03.00 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek,cokolik
15°cm, przygotowanie poditoza
1,13|m 1,13
31 |KNR 12/1120/6 |04.03.00 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik
15’cm, metoda kombinowana m 1,13
32 |KNR 12/1118/1 |04.03.00 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
podioza
" RAZEM:: 12,95|m2 | 12,95
33 |KNR 12/1118/11 |04.03.00 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40°cm,
metoda kombinowana m2 12,95
1.9 |Element roboty projektowane - malowanie
34 |NNRNKB 04.04.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2) m2 13,40
35 |KNR 202/1505/3 |04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - sufity
RAZEM:: 13,40/ m2 13,40
36 |NNRNKB 04.04.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2) m2 41,39
37 |KNR 202/1505/3 |04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - Sciany
m2 41,39
1.10 |Element wyposazenie
38 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Uchwyt do WC , uchylny, tukowy 80/17 cm - 3
wiasna szt. 2
39 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Krzesto sktadane, uchylne - 4
wiasna szt. 1
40 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Uchwyt prosty L=60 cm - 5
wiasna szt. 1
41 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Uchwyt natryskowy lewy L=80 cm, H=60 cm - 6
wiasna szt. 1
42 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Dragzek prysznicowy katowy 90*90 cm+ zastona - 7
wiasna szt. 1
43 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Lustro 50*70 cm z regulacjg katowg - 8
wiasna szt. 1
44  |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Dozownik mydta w ptynie -9
wiasna szt. 1
45 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Pojemnik na reczniki papierowe w listkach -10
wiasna szt. 1
46 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Uchwyt na papier toaletowy mocowany do poreczy -11
wiasna szt. 1
47 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Kosz na odpady- 12
wiasna szt. 1

PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 1i2 W
CHORZOWIE NA POTRZEBY NOWEJ
SIEDZIBY INSTYTUTU FIZYKI



Utex - Chorzéw Budynek nr 1 US - 10 11 2017

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00055C1E)

strona nr: 7
Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢é [Mno
z.
Krot
48 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Szczotka do miski ustepowej- 13
wiasna szt. 1
49 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Wieszak na garderobe- 17
wiasna szt. 1
2 Grupa I PIETRO - POMIESZCZENIE 214 A
2.1 |Element roboty rozbiérkowe
50 |KNR 401/354/9 |01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic stalowych , powierzchnia do 2'm2 szt 1
51 |KNR 401/819/15|01.01.00 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' [(2,03+2,57)"2*2,05-1,002,05 T 1681
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 16,81/m2 | 16,81
52 |KNR 401/701/5 |01.01.00 \Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' [(2,03+2,57)"2*2,60-1,00200 T 2192
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 21,92/m2 | 21,92
53 |KNR 401/811/7 |01.01.00 \Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
Wyliczenie iloscirobot:
< - B 5,32
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,32/m2 5,32
54 |KNR 401/804/7 |01.01.00 Zerwanie posadzki cementowe;j m2 5,32
55 |KNR 401/1202/9(01.01.00 Zeskrobanie i zmycie starej farby, sufity m2 5,32
2.2 |Element wywoz gruzu
56 |KNR 401/108/17 |01.01.00 Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz ceglany
Wy ciro
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 116,81*0,015*105 0726
m3 0,95
57 |KNR 401/108/20(01.01.00 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km, ponad 1,0
km do 10,0 km m3 0,95 9
58 |Kalkulacja 01.01.00 Sktadowisko i utylizacja - gruz mieszany
wiasna
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 095105200 0 8]
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,81t 1,81
59 |NORM 1/102/3 |01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatow
(1) sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1
_|tong), prace fadunkowe
:0,015*1
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,020
60 |NORM 1/102/3 |01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatow
11) sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1
tone), przewo6z na odlegtos¢ do 10°km t 0,020
61 |Kalkulacja 01.01.00 Sktadowisko i utylizacja- stolarka
wiasna t 0,02
2.3 |Element roboty projektowane - mury
62 |KNR 401/308/5 |02.03.00 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,50'm2 szt 1
2.4 |Element roboty projektowane - obudowy GK
63 |NNRNKB 04.01.00 Scianki instalacyjne z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczych rusztach
202/2024/5 metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' {(1,25+0,23)203 0 300
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,00/m2 3,00
64 |KNR 202/613/6 |04.01.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub. 10 cm m2 3,00
2.5 |Element roboty projektowane - stolarka
65 |Kalkulacja 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi z ptyty HDF, bezprogowych, oscieznica stalowa ,katowa, 3
wiasna zawiasy klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, zamek patentowy,
samozamykacz - D1 szt. 1
66 |KNNR 2/1104/1 |02.02.00 Montaz - Oscieznice stalowe katowe, 3 zawiasy szt 1
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Krot
67 |KNR 202/1017/2]02.02.00 Montaz -Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2 - D1
RAZEM 2,05|m2 2,05
2.6 |Element roboty projektowane - tynki i gtadzie
68 |KNR 401/716/2 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki
(2) ceramiczne, gazo- i pianobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2
m2 23,42
69 |Analiza 02.03.00 Gtadz gipsowa na sufitach , 2-warstwowa
indywidualna m2 5,32
70 |KNR 202/815/4 ]02.03.00 Gladz gipsowa na Scianach , 2-warstwowa
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [(2,03+2,57)*2*(2,602000 552
m2 7,02
2.7 |Element roboty projektowane - oktadziny scian
71 |KNR 12/829/1 |04.03.00 Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
m2 17,28
72 |KNR 12/829/9 |04.03.00 Licowanie $cian ptytkami 40x25 na klej, metoda kombinowana m2 17,28
73 INNRNKB 04.03.00 Listwa wykanczajgca
202/2809/5
{(2,03+2,57)*2 9,20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 9,20|m 9,20
2.8 |Element roboty projektowane - podklady i wyktadziny posadzek
74 |NNRNKB 04.03.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2) m2 5,32
75 |KNR 202/1102/1 |04.03.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm,
zatarte na ostro m2 5,32
76 |ZKNR C 2/604/1 |04.03.00 Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podfozu, warstwa
(1) kontaktowa grub. ok. 5 mm m2 5,32
77 |KNR 39/115/1 |04.03.00 Dwukrotne uszczelnienie pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca z
wywinieciem 0,25 cm na Sciane
6,12|m2 6,12
78 |KNR 12/1118/1 |04.03.00 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
podioza m2 5,32
79 |KNR 12/1118/11 |04.03.00 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40°cm,
metoda kombinowana m2 5,32
2.9 |Element roboty projektowane - malowanie
80 |NNRNKB 04.04.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2) m2 5,32
81 |KNR 202/1505/3 |04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - sufity
Wyliczenie iloscirobot:
jakgladzie 5% e 5,32
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,32/m2 5,32
82 |NNRNKB 04.04.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2) m2 7,02
83 |KNR 202/1505/3 |04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - Sciany
m2 7,02
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Krot
2.10 |Element wyposazenie
84 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Uchwyt do WC , uchylny, tukowy 80/17 cm - 3
wiasna szt. 2
85 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Lustro 50*70 cm z regulacjg katowg - 8
wiasna szt. 1
86 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Dozownik mydfa w ptynie - 9
wiasna szt. 1
87 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Pojemnik na reczniki papierowe w listkach - 10
wiasna szt. 1
88 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Uchwyt na papier toaletowy mocowany do poreczy -11
wiasna szt. 1
89 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Kosz na odpady - 12
wiasna szt. 1
90 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Szczotka do miski ustepowej -13
wiasna szt. 1
91 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Wieszak na garderobe - 17
wiasna szt. 1
3 Grupa LACZNIK - PARTER - POMIESZCZENIE 106 B
3.1 |Element roboty rozbiérkowe
92 |KNR 401/354/9 |01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic stalowych , powierzchnia do 2'm2 szt 2
93 |KNR 401/701/5 |01.01.00 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach
m2 23,65
94
m2 19,23
95
m2 4,58
96 |KNR 401/804/7 |01.01.00 Zerwanie posadzki cementowe;j m2 4,58
97 |KNR 401/348/3 |01.01.00 Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegty
i1,70*2,87-0,90*2,00 3,08
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,08/m2 3,08
98 |KNR 401/1202/9|01.01.00 Zeskrobanie i zmycie starej farby, sufity
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i245+243 0 458
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,58|m2 4,58
3.2 |Element wywoz gruzu
99 |KNR 401/108/17|01.01.00 Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz ceglany
RAZEM:: m3 1,15
100 |KNR 401/108/20|01.01.00 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km, ponad 1,0
km do 10,0 km m3 1,15 9
101 |Kalkulacja 01.01.00 Skfadowisko i utylizacja - gruz mieszany
wiasna
RAZEM 2,19t 2,19
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Krot
102 |NORM 1/102/3 |01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatow
(1) sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1
tone), prace tadunkowe
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 00152 0,03
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,03t 0,030
103 |NORM 1/102/3 |01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatow
11) sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1
tone), przewo6z na odlegtos¢ do 10°km t 0,030
104 |Kalkulacja 01.01.00 Sktadowisko i utylizacja- stolarka
wiasna t 0,03
3.3 |Element roboty projektowane - mury
105 |KNR 401/308/5 |02.03.00 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,50'm2 szt 2
3.4 |Element roboty projektowane - stolarka
106 |Kalkulacja 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi z ptyty HDF, bezprogowych, oscieznica stalowa ,katowa, 3
wiasna zawiasy klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, zamek patentowy,
samozamykacz - D1 szt. 1
107 |KNNR 2/1104/1 |02.02.00 Montaz - Oscieznice stalowe katowe, 3 zawiasy szt 1
108 |KNR 202/1017/2|02.02.00 Montaz -Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne peine, ponad 1.6'm2 - D1
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,002,051 08
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,05|m2 2,05
109 |Kalkulacja 02.02.00 Zakup, dostawa i montaz nawiewnikéw cisnieniowych
wiasna szt. 1
3.5 |Element roboty projektowane - tynki i gtadzie
110 |KNR 401/716/2 |02.03.00 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki
(2) ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' |(2,80+1,70)2*2,85-090200 . 2385
m2 25,35
111 |Analiza 02.03.00 Gtadz gipsowa na sufitach , 2-warstwowa
indywidualna m2 4,67
112 |KNR 202/815/4 |02.03.00 Gtadz gipsowa na $cianach , 2-warstwowa
m2 9,24
3.6 |Element roboty projektowane - oktadziny scian
113 |KNR 12/829/1 |04.03.00 Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
RAZEM:: 16,04/m2 16,04
114 |KNR 12/829/9 |04.03.00 Licowanie $cian ptytkami 40x25 na klej, metoda kombinowana m2 16,04
115 |NNRNKB 04.03.00 Listwa wykanczajgca
202/2809/5
RAZEM 9,00|m 9,00
3.7 |Element roboty projektowane - podklady i wyktadziny posadzek
116 |NNRNKB 04.03.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2) m2 4,67
117 |KNR 202/1102/1 |04.03.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm,
zatarte na ostro m2 4,67
118 |ZKNR C 2/604/1|04.03.00 Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podfozu, warstwa
(1) kontaktowa grub. ok. 5 mm m2 4,67
119 |Analiza 04.03.00 Dwukrotne uszczelnienie pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca z
indywidualna wywinieciem 0,25 cm na $ciane
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 467115 53y
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,37|m2 5,37
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Krot
120 |KNR 12/1118/1 |04.03.00 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
podioza m2 4,67
121 |KNR 12/1118/11|04.03.00 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40°cm,
metoda kombinowana m2 4,67
3.8 |Element roboty projektowane - malowanie
122 |NNRNKB 04.04.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2) m2 4,67
123 |KNR 202/1505/3|04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - sufity
Wyliczenie iloscirobot:
jakgladzie 467 e 4,67
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,67|m2 4,67
124 |NNRNKB 04.04.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2) m2 9,24
125 |KNR 202/1505/3|04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - Sciany
Wyliczenie iloscirobot:
jakgladzie izga e 7,74
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,50
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,24|m2 9,24
3.9 |Element wyposazenie
126 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Uchwyt do WC , uchylny, tukowy 80/17 cm - 3
wiasna szt. 2
127 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Lustro 50*70 cm z regulacjg katowg - 8
wiasna szt. 1
128 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Dozownik mydfa w ptynie - 9
wiasna szt. 1
129 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Pojemnik na reczniki papierowe w listkach - 10
wiasna szt. 1
130 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Uchwyt na papier toaletowy mocowany do poreczy -11
wiasna szt. 1
131 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Kosz na odpady - 12
wiasna szt. 1
132 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Szczotka do miski ustepowej -13
wiasna szt. 1
133 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Wieszak na garderobe - 17
wiasna szt. 1
4 Grupa Il PIETRO - POMIESZCZENIE 215 C
4.1 |Element roboty rozbiérkowe
134 |KNR 401/354/9 |01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic stalowych , powierzchnia do 2'm2 szt 5
135 |KNR 401/819/15|01.01.00 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [(1,69+3,10)2*2,05-1,13*270 1659
m2 60,52
136 |KNR 401/701/5 |01.01.00
Wylenieiosciobot
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 | 92,98
137 |KNR 401/811/7 |01.01.00
m2 19,10
138 |KNR 401/804/7 |01.01.00 Zerwanie posadzki cementowej m2 19,10
139 |KNR 401/348/3 |01.01.00 Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegty
m2 9,60
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Krot
140 |KNR 401/349/2 |01.01.00 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
m3 1,17
141 |KNR 401/1202/9|01.01.00 Zeskrobanie i zmycie starej farby, sufity
RAZEM: 19,10/m2 19,10
4.2 |Element wywoz gruzu
142 |KNR 401/108/17 |01.01.00 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz ceglany
5,21
143 |KNR 401/108/20|01.01.00 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km, ponad 1,0
km do 10,0 km m3 5,21 9
144 |Kalkulacja 01.01.00 Sktadowisko i utylizacja - gruz mieszany
wiasna
9,92/t 9,92
145 |NORM 1/102/3 |01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatow
1) sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1
tong). prace tadunkowe | e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,08
0,08t 0,08
146 |NORM 1/102/3 |01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatow
11) sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1
tone), przewo6z na odlegtos¢ do 10°km t 0,08
147 |Kalkulacja 01.01.00 Sktadowisko i utylizacja- stolarka
wiasna t 0,08
4.3 |Element roboty projektowane - roboty murowe
148 |KNR 401/308/5 |02.03.00 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,50'm2 szt 3
149 |KNR 401/304/2 |02.01.00 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) bloczkami z betonu komérkowego
W
""" 58
""" 43
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,09
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,20/m3 1,20
4.4 |Element nadproza
150 |KNR 202/126/5 |02.01.00 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1,30
151 |KNR 401/203/7 |02.01.00 Zalanie betonem B 25, w nadprozach
Wyliczenie iloscirobot:
303,30 0,02
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,02|m3 0,02
152 [KNR 1901/321/2]02.01.00 __[Przesklepienie otwordw cegfa z wykuciem bruzd dia belek -N1
Wyliczenie ilosci robot:
S geR25%0,20 0,29
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,29/m3 | 0,290
153 |KNR 1901/203/5|02.01.00 Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton niezbrojony na stropie,
poduszka betonowa B20 - N-1
RAZEM 0,02|m3 0,02
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Krot
154 |KNR 1901/321/4|02.01.00 Osadzenie belek + kliny stalowe - N-1
RAZEM:: 5,60/m 5,60
4.5 |Element roboty projektowane - stolarka
155 |Kalkulacja 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi z ptyty HDF, bezprogowych, oscieznica stalowa ,katowa, 3
wiasna zawiasy klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, zamek patentowy,
samozamykacz - D1 szt. 3
156 |Kalkulacja 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi z ptyty HDF, bezprogowych, oscieznica stalowa ,katowa, 3
wiasna zawiasy klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, zamek patentowy,
samozamykacz - D2 szt. 2
157 |KNNR 2/1104/1 |02.02.00 Montaz - Oscieznice stalowe katowe, 3 zawiasy szt 5
158 |KNR 202/1017/2|02.02.00 Montaz -Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnagtrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne peine, ponad 1.6'm2 - D1
RAZEM 6,15/m2 6,15
159 |KNR 202/1017/1|02.02.00 Montaz -Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnagtrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne petne, do 1.6'm2 - D2
RAZEM 3,60/m2 3,60
160 |Kalkulacja 02.02.00 Zakup, dostawa i montaz nawiewnikéw cisnieniowych
wiasna szt. 1
4.6 |Element roboty projektowane - obudowy GK
161 |NNRNKB 04.01.00 Scianki instalacyjne z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczych rusztach
202/2024/5 metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne
m2 5,34
162 |KNR 202/613/6 |04.01.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub. 10 cm m2 5,34
4.7 |Element roboty projektowane - tynki i gtadzie
163 |KNR 401/716/2 |02.03.00 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki
(2) ceramiczne, gazo- i pianobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2
101,51|m2 101,51
164 |Analiza
indywidualna
RAZEM:: 19,56/m2 19,56
165 |KNR 202/815/4 |02.03.00 Gtadz gipsowa na Scianach , 2-warstwowa
m2 35,15
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4.8 |Element roboty projektowane - okladziny $cian
166 |KNR 12/829/1 |04.03.00 Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
m2 64,89
167 |KNR 12/829/9 |04.03.00 Licowanie scian ptytkami 40x25 na klej, metoda kombinowana m2 64,89
168 |NNRNKB 04.03.00 Listwa wykanczajgca
202/2809/5
RAZEM:: 32,52|m 32,52
4.9 |Element roboty projektowane - podklady i wyktadziny posadzek
169 |NNRNKB 04.03.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
20201341 (2) |
VY CZeie 08 OO oo
.......................................................................... 5,70+7,03+6.83 19,56
RAZEM:: 19,56/m2 19,56
170 |KNR 202/1102/1|04.03.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm,
zatarte na ostro
19,56
171 |ZKNR C 2/604/104.03.00 Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podfozu, warstwa
(1) kontaktowa grub. ok. 5 mm
19,56
172 |KNR 39/115/1 |04.03.00
22,49
173 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40°cm,
metoda kombinowana
19,56
174 |KNR 12/1118/1 |04.03.00 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
podioza
19,56
4.10 |Element roboty projektowane - malowanie
175 |NNRNKB 04.04.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2) m2 19,56
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Krot
176 |KNR 202/1505/3|04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - sufity
RAZEM:: 19,56/m2 19,56
177 |NNRNKB 04.04.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2) m2 35,15
178 |KNR 202/1505/3|04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - Sciany
Wyliczenie iloscirobot:
jakgladzie o
m2 35,15
4.11 |Element wyposazenie
179 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Uchwyt do WC , uchylny, tukowy 80/17 cm - 3
wiasna szt. 2
180 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Lustro 50*70 cm z regulacjg katowg - 8
wiasna szt. 1
181 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Dozownik mydta w ptynie -9
wiasna szt. 3
182 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Pojemnik na reczniki papierowe w listkach -10
wiasna szt. 2
183 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Uchwyt na papier toaletowy mocowany do poreczy -11
wiasna szt. 1
184 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Kosz na odpady- 12
wiasna szt. 2
185 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Szczotka do miski ustepowej- 13
wiasna szt. 3
186 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Lustro 4570 cm - 16
wiasna szt. 1
187 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Wieszak na garderobe- 17
wiasna szt. 3
188 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Uchwyt na papier toaletowy mocowany do $ciany -18
wiasna szt. 2
5 Grupa I PIETRO - POMIESZCZENIE 117C
5.1 |Element roboty rozbiérkowe
189 |KNR 401/354/9 |01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic stalowych , powierzchnia do 2'm2 szt 4
190 |KNR 401/819/15|01.01.00 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek
m2 36,33
191 |KNR 401/701/5 |01.01.00
Wylczenie fosirobot
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 | 52,32
192 |KNR 401/811/7 |01.01.00
m2 10,82
193 |KNR 401/804/7 |01.01.00 Zerwanie posadzki cementowej m2 10,82
194 |KNR 401/348/3 |01.01.00 Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegty
RAZEM:: m2 4,53
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Krot
195 |KNR 401/1202/9|01.01.00 Zeskrobanie i zmycie starej farby, sufity
RAZEM:: m2 10,82
5.2 |Element wywoz gruzu
196 |KNR 401/108/17|01.01.00 Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz ceglany
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,33*0,015*1056 057
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2*0,01*1,06
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,82*0,0241,05
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 82*0,02*1,06
i4,53*0,12*1,05
82*0,001*1,05
m3 2,16
197 |KNR 401/108/20|01.01.00 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km, ponad 1,0
km do 10,0 km m3 2,16 9
198 |Kalkulacja 01.01.00 Sktadowisko i utylizacja - gruz mieszany
wiasna
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i216/1,05200 0 103
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,03]t 1,03
199 |NORM 1/102/3 |01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatow
(1) sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1
tone), prace tadunkowe
0,05/t 0,050
200 |NORM 1/102/3 |01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatow
11) sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1
tone), przewo6z na odlegtos¢ do 10°km t 0,050
201 |Kalkulacja 01.01.00 Sktadowisko i utylizacja- stolarka
wiasna t 0,050
5.3 |Element roboty projektowane - mury
202 |KNR 401/308/5 |02.03.00 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,50'm2 szt 3
5.4 |Element roboty projektowane - obudowy GK
203 |NNRNKB 04.01.00 Scianki instalacyjne z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczych rusztach
202/2024/5 metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" {(1,25+023)194 0 087
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,87|m2 2,87
204 |KNR 202/613/6 |04.01.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub. 10 cm m2 2,87
5.5 |Element roboty projektowane - stolarka
205 |Kalkulacja 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi z ptyty HDF, bezprogowych, oscieznica stalowa ,katowa, 3
wiasna zawiasy klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, zamek patentowy,
samozamykacz - D1 szt. 2
206 |KNNR 2/1104/1 |02.02.00 Montaz - Oscieznice stalowe katowe, 3 zawiasy szt 2
207 |KNR 202/1017/2{02.02.00 Montaz -Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne peine, ponad 1.6'm2 - D1
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0902002 7 360
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,60|m2 3,60
5.6 |Element roboty projektowane - tynki i gtadzie
208 |KNR 401/716/2 |02.03.00 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton, sciany plaskie, pomieszczenie ponad Sm2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,07+2,15)*2*2,85-0,90200 i 2795
,22|m2 50,22
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Krot
209 |Analiza 02.03.00 Gtadz gipsowa na sufitach , 2-warstwowa
indywidualna
m2 10,99
210 |KNR 202/815/4 |02.03.00
m2 17,63
5.7 |Element roboty projektowane - oktadziny scian
211 |KNR 12/829/1 |04.03.00 Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
m2 33,65
212 |KNR 12/829/9 |04.03.00 Licowanie $cian ptytkami 40x25 na klej, metoda kombinowana m2 33,16
213 |NNRNKB 04.03.00 Listwa wykanczajgca
202/2809/5
RAZEM 19,28/m 19,28
5.8 |Element roboty projektowane - podklady i wyktadziny posadzek
214 INNRNKB 04.03.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2) m2 13,40
215 |KNR 202/1102/1 |04.03.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm,
zatarte na ostro
RAZEM 10,99/m2 10,99
216 |ZKNR C 2/604/1 |04.03.00 Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podfozu, warstwa
(1) kontaktowa grub. ok. 5 mm m2 10,99
217 |KNR 39/115/1 |04.03.00 Dwukrotne uszczelnienie pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca z
wywinieciem 0,25 cm na Sciane m2 10,99
218 |KNR 12/1118/1 |04.03.00 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
podioza m2 10,99
219 |KNR 12/1118/11|04.03.00 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40°cm,
metoda kombinowana m2 10,99
5.9 |Element roboty projektowane - malowanie
220 |NNRNKB 04.04.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2) m2 10,99
221 |KNR 202/1505/3 |04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - sufity
Wyliczenie iloscirobot:
jakgladZie 099 40,99
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 10,99/m2 | 10,99
222 |NNRNKB 04.04.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2) m2 17,63
223 |KNR 202/1505/3 |04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - Sciany
m2 17,63
5.10 |Element wyposazenie
224 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Uchwyt do WC , uchylny, tukowy 80/17 cm - 3
wiasna szt. 2
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Krot
225 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Lustro 50*70 cm z regulacjg katowg - 8
wiasna szt. 1
226 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Dozownik mydfa w ptynie - 9
wiasna szt. 1
227 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Pojemnik na reczniki papierowe w listkach - 10
wiasna szt. 1
228 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Uchwyt na papier toaletowy mocowany do poreczy -11
wiasna szt. 1
229 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Kosz na odpady - 12
wiasna szt. 1
230 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Szczotka do miski ustepowej -13
wiasna szt. 1
231 |Kalkulacja 04.05.00 Zakup, dostawa i montaz - Wieszak na garderobe - 17
wiasna szt. 1
6 Grupa KLATKA SCHODOWA - SKRZYDLO ZACHODNIE
6.1 |Element roboty rozbiérkowe
232 |KNR 401/354/9 |01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic stalowych , powierzchnia do 2'm2 szt 1
233 |KNR 401/354/1 |01.01.00 Wykucie z muru, belek nadprozowych
Wyliczenie iloscirobot:
2. e 2,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,40|m 2,40
234 |KNR 401/349/2 |01.01.00 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
RAZEM 0,07|m3 0,07
6.2 |Element wywoz gruzu
235 |KNR 401/108/17{01.01.00 Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz ceglany
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 007105 0,07
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,07|m3 0,07
236 |KNR 401/108/20|01.01.00 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, ponad 1,0
km do 10,0 km m3 0,07 9
237 |Kalkulacja 01.01.00 Skfadowisko i utylizacja - gruz mieszany
wiasna
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 007105200 0 013
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,13t 0,13
238 |INORM 1/102/3 |01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatow
1) sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1
tone), prace tadunkowe
:0,0151 0,02
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,02]t 0,02
239 INORM 1/102/3 |01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatow
(11) sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1
tone), przewo6z na odlegtos¢ do 10°km t 0,02
240 |Kalkulacja 01.01.00 Sktadowisko i utylizacja- stolarka
wiasna t 0,02
6.3 |Element roboty projektowane - roboty murowe
241 |KNR 401/304/2 |02.01.00 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) bloczkami z betonu komérkowego
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' l0,102,100,20 00,04
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,04/m3 0,04
6.4 |Element nadproza
242 |KNR 202/126/5 |02.01.00 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
RAZEM 2,60|m 2,60
243 |KNR 401/203/7 |02.01.00 Zalanie betonem B 25, w nadprozach
0,04|m3 0,04
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Krot
6.5 |Element roboty projektowane - stolarka
244 |Kalkulacja 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi z ptyty HDF, bezprogowych, oscieznica stalowa ,katowa, 3
wiasna zawiasy klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, zamek patentowy,
samozamykacz - D3 szt. 1
245 |KNNR 2/1104/1 |02.02.00 Montaz - Oscieznice stalowe katowe, 3 zawiasy szt 1
246 |KNR 202/1017/2]02.02.00 Montaz -Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2 - D3
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,002,051 0205
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,05|m2 2,05
6.6 |Element roboty projektowane - tynki i gtadzie
247 |KNR 401/711/2 |02.03.00 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11, (Sciany ptaskie, stupy
1) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) m2 5,00
248 |KNR 202/815/4 |02.03.00 Gtadz gipsowa na scianach , 2-warstwowa
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12,00*3,00-0,90200 420
m2 7,35
6.7 |Element roboty projektowane - malowanie
249 INNRNKB 04.04.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2) m2 7,35
250 |KNR 202/1505/3 |04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - Sciany
RAZEM:: 7,35/m2 7,35
6.8 |Element platforma dla niepetnosprawnych
251 |Analiza 03.03.00 Zakup, dostawa , montaz i odbiér wewnetrznej platformy schodowej dla os6b
indywidualna niepetnosprawnych, udzwig 230,00kg, 6 przystankéw, wyposazonej standartowo
wg opisu technicznego kpl. 1
7 Grupa KLATKA SCHODOWA - SKRZYDLO WSCHODNIE
7.1 |Element roboty rozbiérkowe
252 |KNR 401/354/1 |01.01.00 Wykucie z muru, belek nadprozowych
RAZEM 1,20|m 1,20
253 |KNR 401/349/2 |01.01.00 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
RAZEM 0,04/m3 0,04
7.2 |Element wywoz gruzu
254 |KNR 401/108/17 |01.01.00 Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz ceglany
m3 0,07
255 |KNR 401/108/20{01.01.00 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km, ponad 1,0
km do 10,0 km m3 0,07 9
256 |Kalkulacja 01.01.00 Sktadowisko i utylizacja - gruz mieszany
wiasna
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 007105200 & 013
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,13t 0,13
7.3 |Element roboty projektowane - roboty murowe
257 |KNR 401/304/2 |02.01.00 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna,
bloczkami z betonu komérkowego
0,05/m3 0,05
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Krot
7.4 |Element nadproza
258 |KNR 202/126/5 |02.01.00 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie iloscirobot:
< 1,30
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,30/m 1,30
259 |KNR 401/203/7 |02.01.00 Zalanie betonem B 25, w nadprozach
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,13"0,13*1,30¢ 0,02
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,02|m3 0,02
7.5 |Element roboty projektowane - stolarka
260 |Kalkulacja 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi z ptyty HDF, bezprogowych, oscieznica stalowa ,katowa, 3
wiasna zawiasy klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, zamek patentowy,
samozamykacz - D3 szt. 1
261 |KNNR 2/1104/1 |02.02.00 Montaz - Oscieznice stalowe katowe, 3 zawiasy szt 1
262 |KNR 202/1017/2]02.02.00 Montaz -Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnagtrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2 - D3
i1,00*2,05*1 2,05
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,05|m2 2,05
7.6 |Element roboty projektowane - tynki i gtadzie
263 |KNR 401/711/2 |02.03.00 Uzupetnienie tynkédw zwyktych wewnetrznych kat. 11, (Sciany ptaskie, stupy
(1) prostokatne, z cegly, pustakdow ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) m2 5,00
264 |KNR 202/815/4 |02.03.00 Gtadz gipsowa na Scianach , 2-warstwowa
m2 7,35
7.7 |Element roboty projektowane - malowanie
265 |NNRNKB 04.04.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2) m2 7,35
266 |KNR 202/1505/3 |04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - Sciany
Wyliczenie iloscirobot:
jakgladzie 7 e 7,35
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,35/m2 7,35
7.8 |Element platforma dla niepetnosprawnych
267 |Analiza 03.03.00 Zakup, dostawa , montaz i odbiér wewnetrznej platformy schodowej dla os6b
indywidualna niepetnosprawnych, udzwig 230,00kg, 6 przystankéw, wyposazonej standartowo
wg opisu technicznego kpl. 1
8 Grupa PODEST | POCHYLNIA
8.1 |Element roboty rozbiérkowe
268 |Analiza 01.01.00 Demontaz donicy betonowej - do ponownego montazu
indywidualna szt. 1
269 |KNR 231/802/5 |01.01.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy
15°cm - zwir do ponownego rozscielenia
RAZEM 1,08/ m2 1,08
270 |KNR 231/814/5 |01.01.00 Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, kraweznik
12x25°cm na podsypce cementowo-piaskowej - do ponownego utozenia m 3,00
271 |KNR 231/807/1 |01.01.00 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 50 % na gruz
RAZEM:: 12,58/ m2 12,58
272 |KNR 231/817/2 |01.01.00 Rozebranie $ciekéw z elementow betonowych, podsypka piaskowa, elementy
betonowe grubosci 15°'cm - do ponownego utozenia
Wyliczenie iloscirobot:
E - - B 9,60
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 9,60|m 9,60
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Krot
273 |KNR 231/802/5 |01.01.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy
15°cm - 100% na gruz
16,32|m2 16,32
274 |KNR 231/802/6 |01.01.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci podbudowy - do 30 cm - 100% na gruz m2 16,32| 15
275 |KNR 401/811/7 |01.01.00 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej - 100% na gruz
RAZEM 7,19/m2 7,19
276 |KNR 231/801/1 |01.01.00 Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubo$¢ 12°cm- 100% na gruz
RAZEM 1,19/m2 1,19
277 |KNR 231/801/2 |01.01.00 Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci - do 15 cm- 100% na gruz m2 1,19 3
8.2 |Element wywoz gruzu
278 |KNR 401/108/17|01.01.00 Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz ceglany
m3 5,93
279 |KNR 401/108/20{01.01.00 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, ponad 1,0
km do 10,0 km m3 5,93 9
280 |Kalkulacja 01.01.00 Sktadowisko i utylizacja - gruz mieszany
wiasna
RAZEM: 11,30/t 11,30
8.3 |Element roboty projektowane - podest
281 |KNR 401/803/1 |04.03.00 Uzupetnienie posadzek cementowych
m2 7,19
282 |KNR 202/2111/1|04.03.00 Posadzki petne o grubosci do 3'cm z elementéw prostokgtnych kamiennych,
(2) (granit ptomieniowany 35*35*2 cm)
m2 5,72
283 |Analiza 04.03.00 Zakup, dostawa i osadzenie wyceraczki zewnetrzne 70x105 cm, antyposlizgowe.
indywidualna Krata ocynkowana ogniowo, wciskana . Oczko 55x11 mm, ptaskownik 25x2 mm,
kagtownik 30x30x3 mm szt. 2
8.4 |Element roboty projektowane - pochylnia - roboty ziemne
284 |KNR 201/301/2 |02.01.00 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
kategoria gruntu lll
m3 1,09
285 |KNR 201/214/4 |02.01.00 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii Ill-IV, samochéd do 5°t - do 10,0 km m3 1,09 18
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Krot
286 |KNR 201/308/2 |02.01.00 Wykopy reczne z podnoszeniem urobku zurawiami w pojemnikach i
wytadowaniem na odktad, zuraw samochodowy 5-6°t, kategoria gruntu IlI-IV
320,000,152
" RAZEM:: 4,16/m3 4,16 9
287 |KNR 201/314/2 |02.01.00 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie, kategoria gruntu lll-IV  |m3 4,16
288 |KNR 201/236/1 |02.01.00 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11 m3 4,16
289 |KNR 231/101/5 |02.01.00 Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii I-11, na gtebokosci 20°'cm
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 500000 01500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 15,00lm2 | 15,00
290 |KNR 201/301/2 |02.01.00 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
kategoria gruntu lll
3,15/m3 3,15
291 |KNR 201/214/4 |02.01.00 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
1) ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IlI-IV, samochéd do 5°t - do 10,0 km m3 3,15 18
8.5 |Element roboty projektowane - pochylnia - roboty betonowe i ochronne
292 |KNR 202/1101/1{02.01.00 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B10
()
m3 0,13
293
m3 1,13
294 |KNR 202/603/7 |02.01.00 Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
lepik asfaltowy na zimno, 1'warstwa - pod terenem
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' {(3,207(1,0041,16)*0,5+0,15)*2*2 1442
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 200,152
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 | 15,38
295 |KNR 202/603/8 [02.01.00 Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 15,38
296 |Analiza 02.01.00 Woykonanie powtok na powierzchniach betonowych, zaprawa cementowg do
indywidualna wygtadzania chropowatych powierzchni - ponad terenem
i m2 2,30
297 |KNR 25/202/1 |02.01.00 Malowanie akrylowo-silikonowg powtoka, konstrukcje petnoscienne
(1) m2 2,30
8.6 |Element roboty projektowane - pochylnia - balustrady
298 |Analiza 02.01.00 Zakup i dostawa balustrady ze stali nierdzewnej mocowanej na kotwy wklejane
indywidualna
RAZEM 7,40/m 7,40
299 |KNR 202/1209/1|02.01.00 Montaz balustrady m 7,40
8.7 |Element roboty projektowane - pochylnia - podkiady i nawierzchnie drogowe
300 |KNR 231/103/4 |02.01.00 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V
RAZEM:: m2 15,00

PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 1i2 W
CHORZOWIE NA POTRZEBY NOWEJ
SIEDZIBY INSTYTUTU FIZYKI



Utex - Chorzéw Budynek nr 1 US - 10 11 2017

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00055C1E)

strona nr: 23
Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢é [Mno
z.
Krot
301 |KNR 231/204/1 |02.01.00 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego,
grubos¢ warstwy po uwatowaniu 14’cm m2 15,00
302 |KNR 231/204/2 |02.01.00 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy - do 20 cm m2 15,00 6
303 |KNR 231/204/5 |02.01.00 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, grubosé warstwy
po uwatowaniu 7°'cm m2 15,00
304 |KNR 231/204/6 |02.01.00 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci warstwy - do 10 cm m2 15,00 3
305 |[KNR 11/322/1 |02.01.00 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60'mm " na podsypce cementowo-piaskowe;j
grubosci 50'mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementows, kolor czerwony
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 120020 0 384
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,84/m2 3,84
306 |[KNR 11/322/1 |02.01.00 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60'mm " na podsypce cementowo-piaskowe;j
grubosci 50'mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, kolor szary
m2 7,44
307 |KNR 231/407/4 |02.01.00 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementows - obrzeza z rozbiorki m 3,00
308 |KNR 231/606/1 [02.01.00 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, grubo$é prefabrykatéw
15°cm - elementy Sciekowe z rozbidrki
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i300¢480 0780
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,80/m 7,80
8.8 |Element roboty wykonczeniowe
309 |Analiza 02.01.00 Montaz donicy betonowe;j - uprzednio zdemontowanej
indywidualna szt. 1
310 |KNR 231/312/1 |02.01.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa
asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm - materiat z rozbiorki
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' loe0t80 0108
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,08|m2 1,08
311 |KNR 231/312/2 |02.01.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa
asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1°cm - materiat z rozbidrki m2 1,08 11
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