
531.0+4.0+3.0+4.00,25+1,44+1,01+0,33+0,55+1,1142.0*0,05*0,07 +4*3,14*0,025*0,025*0,20 +2*4.7*0,05*0,050.172*1,82+1+1+1+110.010.0610.031.0+4.061+19.09.031.0+4.0+3.0+4.03*0,1*0,1*0,231.0*0,05*0,07+4.0*0,05*0,07+3.0*0,09*0,11+4.0*0,18*0,20 +3*0,1*0,1*0,20.302*1,823.0+8.05223.0+4.0+8.035.035.09.0+3.0+9.04.0

Data opracowania:
2017-11-08

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa budynku nr 1 i 2 w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu 
Fizyki - przystosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych

Nazwy i kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Adres obiektu budowlanego: Uniwersytet Śląski w Katowicach
41-500 Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1
Nr działki: 1/19, Obr. Chorzów 004 KM85
Kategoria obiektu: IX

Nazwa i adres zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Data opracowania przedmiaru robót: 2017-11-08
Nazwa obiektu lub robót: INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK 1



Przebudowa budynku nr 1 i 2 w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki - przystosowanie budynków dla osób
niepełno...

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 0004D630) strona nr: 2

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 INSTALACJA C.O.
1.1 Demontaże instalacji c.o.
1.2 Roboty budowlane instalacji c.o.
1.3 Rurociągi instalacji c.o.
1.4 Armatura instalacji c.o.
1.5 Grzejniki c.o.
1.6 Próby i regulacje instalacji c.o.
1.7 Otuliny instalacji c.o.
2 INSTALACJA WENTYLACYJNA
2.1 Demontaż wentylatorów
2.2 Montaż wentylatorów
3 INSTALACJA WOD-KAN
3.1 Demontaże instalacji wod-kan
3.2 Roboty budowlane instalacji wod-kan
3.3 Rurociągi instalacji wod-kan
3.4 Armatura instalacji wod-kan
3.5 Próby instalacji wod-kan
3.6 Otuliny instalacji wod-kan
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa budynku nr 1 i 2 w Chorzowie na potrzeby nowej 
siedziby Instytutu Fizyki - przystosowanie budynków dla osób 
niepełnosprawnych

1 Grupa INSTALACJA C.O.

1.1 Element Demontaże instalacji c.o.

1 KNR 402/521/2 01.01.00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego kpl 5

2 KNNR 8/514/1 01.01.00 Demontaż zaworu Fi˙15-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,0000

RAZEM: 5,0000 szt 5

3 KNNR 8/502/1 01.01.00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, DN˙15 m 10,0

4 NORM 1/102/1 
(1)

01.01.00 Załadunek i przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5˙t materiałów 
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 
kurs), prace ładunkowe i odwiezienie na odległość do 10km kurs 1

1.2 Element Roboty budowlane instalacji c.o.

5 KNR 728/209/4 01.01.00 Wykucie bruzd z zamurowaniem po założeniu instalacji, bruzdy w ścianach 
murowanych, przekrój do 100 cm2

Wyliczenie ilości robót:

31.0+4.0+3.0+4.0 42,0000

RAZEM: 42,0000 m 42,0

6 KNR 401/333/11 01.01.00 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian
2 cegły szt 4

7 KNR 728/209/10 01.01.00 Wykucie bruzd z zabetonowaniem po założeniu instalacji, bruzdy w podłożu 
betonowym, przekrój do 100 cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,25+1,44+1,01+0,33+0,55+1,11 4,6900

RAZEM: 4,6900 m 4,7

8 KNRW 
401/106/5

01.01.00 Usunięcie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

42.0*0,05*0,07 +4*3,14*0,025*0,025*0,20

+2*4.7*0,05*0,05 0,1721

RAZEM: 0,1721 m3 0,172

9 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o materiałów sypkich, załadowanie i wyładowanie
ręczne, (na 1 tonę)

Wyliczenie ilości robót:

0.172*1,8 0,3096

RAZEM: 0,3096 t 0,310

1.3 Element Rurociągi instalacji c.o.

10 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Rurociągi z rur wielowarstwowych łączonych metodą mechaniczną p/t budynków 
niemieszkalnych, rura 16x2,0 wraz z kształtkami m 10,0

11 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Wykonanie wpięcia rur do istniejącej instalacji
szt 6

1.4 Element Armatura instalacji c.o.

12 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Montaż zaworu odcinającego, podwójnego, prostego, do grzejników, DN15
szt 5

13 KNR 31/210/1 
(2)

03.01.00 Montaż zaworu powrotnego, kątowego, bez nastawy, do c.o. kątowy, DN15
szt 1

14 KNR 31/208/1 
(1)

03.01.00 Montaż zaworu termostatycznego, osiowego, DN15
szt 1

15 KNR 31/208/1 
(1)

03.01.00 Montaż głowicy termostatycznej z nakładką antykradzieżową i czujnikiem cieczowym
szt 6

1.5 Element Grzejniki c.o.

16 KNR 35/209/2 03.01.00 Montaż grzejnika stalowego, 2 płytowego, kompaktowego, z zasilaniem dolnym 
(wysokości 600 mm), montaż na ścianie, grzejnik długości 400˙mm, typu 
21VK/600/400 szt 2

17 KNR 35/209/2 03.01.00 Montaż grzejnika stalowego, 2 płytowego, kompaktowego, z zasilaniem dolnym 
(wysokości 600 mm), montaż na ścianie, grzejnik długości 600˙mm, typu 
21VK/600/600 szt 1

18 KNR 35/209/2 03.01.00 Montaż grzejnika stalowego, 2 płytowego, kompaktowego, z zasilaniem dolnym 
(wysokości 600 mm), montaż na ścianie, grzejnik długości 720˙mm, typu 
21VK/600/720 szt 1
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<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

19 KNR 31/205/4 03.01.00 Montaż grzejnika stalowego, 2 płytowego, kompaktowego, z zasilaniem dolnym 
(wysokości 600 mm), montaż na ścianie, grzejnik długości 920˙mm, typu 
22VK/600/920 szt 1

20 KNR 31/206/6 03.01.00 Montaż grzejnika łazienkowego z zasilaniem dolnym, typu drabinkowego wysokości 
150˙cm, szerokości 60˙cm szt 1

21 KNR 31/207/2 
(2)

03.01.00 Podłączenie grzejników do instalacji c.o, grzejniki kompaktowe

Wyliczenie ilości robót:

2+1+1+1+1 6,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6

1.6 Element Próby i regulacje instalacji c.o.

22 KNNR 4/128/2 03.01.00 Płukanie rurociągu w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

10.0 10,0000

RAZEM: 10,0000 m 10,0

23 KNNR 4/406/3 
(2)

03.01.00 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna)
próba 1

24 KNNR 4/406/2 
(1)

03.01.00 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

10.0 10,0000

RAZEM: 10,0000 m 10,0

25 KNNR 4/436/1 03.01.00 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:

6 6,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6

1.7 Element Otuliny instalacji c.o.

26 KNR 34/106/3 03.01.00 Izolacja rurociągów otulinami z pianki polietylenowej przystosowanej do montażu 
podtynkowego, grubości 13˙mm, dla rur średn. 16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10.0 10,0000

RAZEM: 10,0000 m 10,0

2 Grupa INSTALACJA WENTYLACYJNA

2.1 Element Demontaż wentylatorów

27 KNR 402/9910/1 03.01.00 Demontaż wentylatora łazienkowego szt 5

2.2 Element Montaż wentylatorów

28 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Montaż wentylatorów ściennych, łazienkowych o Vu=50m3/h przy sprężu  p=45Pa, 
mocy 18-24W /230V, z  wyposażeniem: klapa zwrotna, opóźnienie czasowe 
regulowane szt 3

29 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Montaż wentylatorów ściennych, łazienkowych o Vu=50m3/h przy sprężu  p=45Pa, 
mocy 18-24W /230V, z wyposażeniem: klapa zwrotna, opóźnienie czasowe 
regulowane, czujnik ruchu szt 4

3 Grupa INSTALACJA WOD-KAN

3.1 Element Demontaże instalacji wod-kan

30 KSNR 8/409/1 01.01.00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, Fi˙15-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

31.0+4.0 35,0000

RAZEM: 35,0000 m 35,0

31 KSNR 8/122/5 01.01.00 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej

Wyliczenie ilości robót:

6 6,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6

32 KSNR 8/122/7 01.01.00 Demontaż baterii wannowej lub prysznicowej z natryskiem wężowym

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2

33 KSNR 8/222/7 01.01.00 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, z PCW, Fi˙do 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9.0 9,0000

RAZEM: 9,0000 m 9,0

34 KSNR 8/222/8 01.01.00 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, z PCW, Fi˙75-110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9.0 9,0000

RAZEM: 9,0000 m 9,0

35 KSNR 8/225/3 01.01.00 Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl 6

36 KSNR 8/225/4 01.01.00 Demontaż urządzeń sanitarnych, brodzik prysznicowy kpl 1

37 KSNR 8/225/5 01.01.00 Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną kpl 9

38 KSNR 8/224/1 01.01.00 Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego, wpust żeliwny podłogowy, Fi˙50˙mm szt 3
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<-NR->
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STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

39 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Załadowanie i przewóz samochodem skrzyniowym materiałów sztukowych na 
odległość do 10km, załadowanie i wyładowanie ręczne kurs 1

3.2 Element Roboty budowlane instalacji wod-kan

40 KNR 728/209/11 01.01.00 Wykucie bruzd z zamurowaniem po założeniu instalacji, bruzdy w podłożu 
betonowym, przekrój do 200 cm2

Wyliczenie ilości robót:

31.0+4.0+3.0+4.0 42,0000

RAZEM: 42,0000 m 42,0

41 KNR 728/203/4 01.01.00 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód 
Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 2 cegły, z zamurowaniem otworu z dwustronnym 
otynkowaniem po założeniu rury szt 5

42 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Mechaniczne wykucie wpustów podłogowych - wymienianych na nowe
szt 3

43 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Zabetonowanie wymienianych wpustów podłogowych

Wyliczenie ilości robót:

3*0,1*0,1*0,2 0,0060

RAZEM: 0,0060 m3 0,006

44 KNRW 
401/106/5

01.01.00 Usunięcie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

31.0*0,05*0,07+4.0*0,05*0,07+3.0*0,09*0,11+4.0*0,18*0,

20 +3*0,1*0,1*0,2 0,3022

RAZEM: 0,3022 m3 0,302

45 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o materiałów sypkich, załadowanie i wyładowanie
ręczne, (na 1 tonę)

Wyliczenie ilości robót:

0.302*1,8 0,5436

RAZEM: 0,5436 t 0,544

3.3 Element Rurociągi instalacji wod-kan

46 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Rurociągi z rur wielowarstwowych łączonych metodą mechaniczną p/t budynków 
niemieszkalnych, rura 16x2 wraz z kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

23.0+8.0 31,0000

RAZEM: 31,0000 m 31,0

47 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Rurociągi z rur wielowarstwowych łączonych metodą mechaniczną p/t budynków 
niemieszkalnych, rura 20x2 wraz z kształtkami m 4,0

48 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Wykonanie wpięcia rur do istniejącej instalacji
szt 12

49 KNRW 
215/208/1

03.01.00 Rurociągi z PVC-U/HT, kanalizacyjne wewnętrzne, w budynkach niemieszkalnych, 
łączone na wcisk, Fi˙50˙mm wraz z kształtkami m 9,0

50 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Rurociągi z PVC-U/HT, kanalizacyjne w gotowych bruzdach, wewnątrz budynków, na 
wcisk, Fi˙75˙mm układana w posadzce m 3,0

51 KNRW 
215/207/3

03.01.00 Rurociągi z PVC-U/HT, kanalizacyjne wewnętrzne, w budynkach niemieszkalnych, 
łączone na wcisk, Fi˙110˙mm wraz z kształtkami m 9,0

52 KNRW 
215/203/3

03.01.00 Rurociągi z PVC-U, kanalizacyjne w gotowych bruzdach, wewnątrz budynków, rura 
kanalizacji zewnętrznej Fi˙160˙mm układana w posadzce m 4,0

53 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Wykonanie wpięcia rur do istniejącej instalacji Fi˙50˙mm
szt 4

54 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Wykonanie wpięcia rur do istniejącej instalacji Fi˙110˙mm
szt 5

3.4 Element Armatura instalacji wod-kan

55 KNRW 
215/230/2 (2)

03.01.00 Montaż umywalki do ściany, pojedynczej, porcelanowej dla osób niepełnosprawnych, 
szer. 65cm, z otworem na baterię, z przelewem, z syfonem podtynkowym z 
możliwością czyszczenia - U1 kpl 5

56 KNRW 
215/137/2

03.01.00 Montaż baterii umywalkowej dla niepełnosprawnych, stojącej, z wydłużonym 
pochwytem, DN˙15

Wyliczenie ilości robót:

5 5,0000

RAZEM: 5,0000 szt 5

57 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Montaż miski ustępowej wiszącej dla niepełnosprawnych, ze stelażem p.t. dla miski i 
pochwytów, ze zbiornikiem spłukującym, z mechanicznym przyciskiem spłukującym 
chromowanym, z deską sedesową twardą i podłączeniem - M1 kpl 5

58 KNRW 
215/230/2 (2)

03.01.00 Montaż umywalki pojedynczej, porcelanowej, szer. 55cm, ze stelażem podtynkowym, 
z półpostumentem, z otworem na baterię, z przelewem, z syfonem chromowanym - 
U2 kpl 2
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59 KNRW 
215/137/2

03.01.00 Montaż baterii umywalkowej, stojącej, mechanicznej z pochwytem, DN˙15

Wyliczenie ilości robót:

2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2

60 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Montaż miski ustępowej wiszącej do ściany, z deską sedesową twardą, z przyciskiem 
spłukującym uruchamianym z przodu i podłączeniem - M2 kpl 2

61 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Montaż wpustu podłogowego, jednouchwytowej baterii prysznicowej dla 
niepełnosprawnych, z zestawem prysznicowym z drążkiem natrysku o dł. 650 mm i 
systemem ściągania rączki prysznica - N1 kpl 1

62 KNRW 
215/218/1

03.01.00 Montaż wpustu podłogowego z kołnierzem uszczelniającym, regulowanym, z kratką 
ze stali nierdzewnej 150x150mm, Fi 50 - W-Z w miejsce istniejących kratek 
ściekowych szt 3

63 KNRW 
215/132/1 (1)

03.01.00 Montaż zaworu czerpalnego ze złączką do węża DN15 - W-Z
szt 3

64 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Montaż elektrycznego podgrzewacza wody wraz z podejściem, podgrzewacz 
podumywalkowy Q=4kW, 230V kpl 6

65 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Montaż zaworu kątowego łazienkowego DN15 wraz z wężem półsztywnym 0,3m - dla 
umywalek, WC i podgrzewaczy kpl 33

3.5 Element Próby instalacji wod-kan

66 KNNR 4/128/2 03.01.00 Płukanie instalacji , w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

23.0+4.0+8.0 35,0000

RAZEM: 35,0000 m 35,0

67 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w 
budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

35.0 35,0000

RAZEM: 35,0000 m 35,0

68 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych

Wyliczenie ilości robót:

35.0 35,0000

RAZEM: 35,0000 m 35,0

69 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 
150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9.0+3.0+9.0 21,0000

RAZEM: 21,0000 m 21,0

70 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 
250˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4.0 4,0000

RAZEM: 4,0000 m 4,0

3.6 Element Otuliny instalacji wod-kan

71 KNR 34/106/3 03.01.00 Izolacja rurociągów otulinami z pianki polietylenowej przystosowanej do montażu 
podtynkowego, izolacja grubości 6˙mm dla rur Fi 16˙mm - z.w. m 23,0

72 KNR 34/106/3 03.01.00 Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej przystosowanej do montażu 
podtynkowego, izolacja grubości 6˙mm dla rur Fi 20˙mm - z.w. m 4,0

73 Analiza 
indywidualna

03.01.00 Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej przystosowanej do montażu 
podtynkowego, izolacja grubości 13˙mm dla rur Fi 16˙mm - c.w. m 8,0


