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Nazwa obiektu lub robót: INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SILNOPRĄDOWE BUD. 1
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Przebudowa budynku nr 1 i 2 w Chorzowie na potrzeby nowej 
siedziby Instytutu Fizyki - przystosowanie budynków dla osób
niepełnosprawnych

1 Element Demontaż

1 KNR 403/1134/1 01.01.00 Demontaż opraw instalacji oświetlenia elektrycznego

Wyliczenie ilości robót:

12 12,0000

RAZEM: 12,0000 szt 12

2 KNR 403/1124/2 01.01.00 Demontaż łączników instalacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

12 12,0000

RAZEM: 12,0000 szt 12

3 KNR 403/1122/4 01.01.00 Demontaż gniazd wtyczkowych 1 fazowych

Wyliczenie ilości robót:

6 6,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6

4 KNR 403/1117/4 01.01.00 Demontaż przewodów kabelkowych

Wyliczenie ilości robót:

640.0 640,0000

RAZEM: 640,0000 m 640,0

5 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Załadowanie i przewóz samochodem skrzyniowym materiałów sztukowych na 
odległość do 10km, załadowanie i wyładowanie ręczne kurs 1

2 Element Roboty budowlane

6 KNRW 
508/502/9

03.05.00 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże 
betonowe, na 2 kołkach

Wyliczenie ilości robót:

7+9 16,0000

RAZEM: 16,0000 kpl 16

7 KNR 403/1001/1 01.01.00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła

Wyliczenie ilości robót:

(160.0+180.0+140.0+160.0) 640,0000

RAZEM: 640,0000 m 640,0

8 KNR 403/1014/1 01.01.00 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

640.0*0,03*0,05 0,9600

RAZEM: 0,9600 m3 0,960

9 KNR 403/1012/2 04.04.00 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

640.0 640,0000

RAZEM: 640,0000 m 640,0

10 KNR 401/711/3 
(2)

04.04.00 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 110,00

11 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

04.04.00 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 110,00

12 KNR 202/1505/3 04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne - ściany m2 110,00

13 KNRW 
401/106/5

01.01.00 Usunięcie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

0.960+16*4*3,14*0,004*0,004+7*3,14*0,035*0,035*

0,06+5*3,14*0,045*0,045*0,07 0,9671

RAZEM: 0,9671 m3 0,967

14 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Załadowanie i przewóz samochodem skrzyniowym materiałów sypkich na 
odległość do 4km, załadowanie i wyładowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

0.967*1,60 1,5472

RAZEM: 1,5472 t 1,547
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.
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3 Element Oprawy oświetleniowe

15 KNRW 
508/512/1 (1)

03.02.00 Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych wraz z podłączeniem,
oprawa LED 25W, 230V IP44 - Wraz ze źródłem światła - A1 kpl 18

16 KNRW 
508/512/1 (1)

03.02.00 Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych wraz z podłączeniem,
oprawa LED 25W, 230V - Wraz ze źródłem światła - A2 kpl 2

17 KNRW 
508/504/7

03.02.00 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych, bryzgoodpornych, 
przykręcanych, oprawa LED 16W, 230V - Wraz ze źródłem światła - B1 kpl 7

18 KNR 508/511/5 03.02.00 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia ewakuacyjnego LED 6W; 230V; 
z piktogramem - wraz ze źródłem światła - EW1 kpl 9

4 Element Rozdzielnice

19 Analiza 
indywidualna

03.02.00 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy TL cz.C:
- wyłącznik instalacyjny nadprądowy B10A; 1P; 6kA - 2x kpl 1

20 Analiza 
indywidualna

03.02.00 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy TG cz.C:
- wyłącznik instalacyjny nadprądowy z członem różnicowoprądowym B16A; 
0,03A; 1P; 10kA; typ AC
- wyłącznik instalacyjny nadprądowy z członem różnicowoprądowym B25A; 
0,03A; 1P; 10kA; typ AC kpl 1

21 Analiza 
indywidualna

03.02.00 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy parteru cz.B:
- wyłącznik instalacyjny nadprądowy B10A; 1P; 6kA - 2x,
- wyłącznik instalacyjny nadprądowy z członem różnicowoprądowym B16A; 
0,03A; 1P; 10kA; typ AC,
- wyłącznik instalacyjny nadprądowy z członem różnicowoprądowym B25A; 
0,03A; 1P; 10kA; typ AC. kpl 1

22 Analiza 
indywidualna

03.02.00 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy piwnicy cz.A:
- wyłącznik instalacyjny nadprądowy B10A; 1P; 6kA - 2x,
- wyłącznik instalacyjny nadprądowy z członem różnicowoprądowym B16A; 
0,03A; 1P; 10kA; typ AC,
- wyłącznik instalacyjny nadprądowy z członem różnicowoprądowym B16A; 
0,03A; 1P; 10kA; typ A. kpl 1

23 Analiza 
indywidualna

03.02.00 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy piętra cz.C:
- wyłącznik instalacyjny nadprądowy B10A; 1P; 6kA - 3x,
- wyłącznik instalacyjny nadprądowy z członem różnicowoprądowym B16A; 
0,03A; 1P; 10kA; typ AC - x1,
- wyłącznik instalacyjny nadprądowy z członem różnicowoprądowym B25A; 
0,03A; 1P; 10kA; typ AC - x3. kpl 1

24 Analiza 
indywidualna

03.02.00 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy piętra cz.A:
- wyłącznik instalacyjny nadprądowy B10A; 1P; 6kA - 2x,
- wyłącznik instalacyjny nadprądowy z członem różnicowoprądowym B16A; 
0,03A; 1P; 10kA; typ AC. kpl 1

25 Analiza 
indywidualna

03.02.00 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy głównej RG (pom. 14):
- wyłącznik instalacyjny nadprądowy z członem różnicowoprądowym B16A; 
0,03A; 1P; 10kA; typ A. kpl 1

5 Element Kable i przewody elektroenergetyczne

26 KNR 508/210/1 03.02.00 Montaż przewodów kabelkowych pod tynkiem - przewód YDYżo 3x1,5mm2 
750V m 160,0

27 KNR 508/210/2 03.02.00 Montaż przewodów kabelkowych pod tynkiem - przewód YDYżo 3x2,5mm2 
750V m 180,0

28 KNR 508/210/2 03.02.00 Montaż przewodów kabelkowych pod tynkiem - przewód YDYżo 3x4mm2 750V m 140,0

29 KNR 508/210/1 03.02.00 Montaż przewodów kabelkowych pod tynkiem - przewód YDYżo 4x1,5mm2 
750V m 160,0

30 KNR 508/210/1 03.02.00 Montaż przewodów kabelkowych pod tynkiem - przewód LgY 1x6mm2 750V m 50,0

31 KNR 508/210/3 03.02.00 Montaż przewodów kabelkowych w korytkach - przewód LgY 1x25mm2 750V m 170,0

6 Element Osprzęt elektroinstalacyjny

32 KNR 508/307/2 
(1)

03.02.00 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych z podłączeniem, łącznik 
pojedynczy p/t w puszce instalacyjnej 10A, 250V, IP20 kpl 6

33 KNR 508/308/4 
(1)

03.02.00 Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z podłączeniem, 
łącznik pojedynczy p/t w puszce instalacyjnej 10A, 250V, IP44 kpl 9

34 KNR 508/309/3 03.02.00 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, p/t, 
pojedyncze 16A; 250V; 2P+Z; IP20 - A szt 4

35 KNR 508/309/6 03.02.00 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, p/t, 
pojedyncze, bryzgoszczelne 16A; 250V; 2P+Z; IP44 - B szt 12

7 Element Materiały dodatkowe

36 Analiza 
indywidualna

03.02.00 Uszczelnienie przejść pożarowych masą ognioodporną
kpl 2

37 KNR 508/9905/5 03.02.00 Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przygotowaniem podłoża
- ręcznie, podłoże z cegły, puszka końcowa (Fi˙67/60) mm

Wyliczenie ilości robót:

7 7,0000

RAZEM: 7,0000 szt 7
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38 KNR 508/9905/6 03.02.00 Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przygotowaniem podłoża
- ręcznie, podłoże z cegły, puszka końcowa (Fi˙85/40) mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,0000

RAZEM: 5,0000 szt 5

39 Analiza 
indywidualna

03.02.00 Montaż złączki łączeniowej
szt 35

40 KNR 403/902/1 03.02.00 Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach miedzianych, 
przekrój żyły do 6˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

110 110,0000

RAZEM: 110,0000 szt 110

41 KNNRW 9/607/1 03.02.00 Montaż miejscowej szyny wyrównawczej z pokrywą kpl 5

8 Element Pomiary i uruchomienia

42 KNR 403/1202/1 03.02.00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 
1-fazowego

Wyliczenie ilości robót:

6+9+4+12 31,0000

RAZEM: 31,0000 szt 31

43 KNR 1321/609/7 03.02.00 Badanie układów samoczynnego przełączania zasilania sieci oświetlenia 
bezpieczeństwa i ewakuacyjnego kpl 5

44 Analiza 
indywidualna

03.02.00 Badanie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego

Wyliczenie ilości robót:

RAZEM: 0,0000 szt

45 KNNR 5/1305/1 03.02.00 Sprawdzenie zadziałania samoczynnego wyłączania zasilania - badanie 
wyłącznikia różnicowo-prądowego szt 10

46 KNNR 5/1304/5 03.02.00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej - badanie ciągłości połączeń 
wyrównawczych

Wyliczenie ilości robót:

7+4+5+6+6 28,0000

RAZEM: 28,0000 szt 28

47 KNNR 5/1305/1 03.02.00 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pomiar impedancji pętli 
zwarcia

Wyliczenie ilości robót:

10 10,0000

RAZEM: 10,0000 szt 10


