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1.  WSTĘP. 
1.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót wyburzeniowych, demontażowych i rozbiórkowych, prowadzonych w ramach projektu  pn. „Przebudowa 
budynku nr 1 w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki – dostosowanie budynku na 
potrzeby osób niepełnosprawnych”. 41-500 Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1. 
1.2. Zakres stosowania opracowania. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych opracowaniem. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 
Pomieszczenia WC. 
− Zdemontować stolarkę drzwiową: 

80x200 cm (7 szt.) i 90x200 cm (7 szt.). 
− Zdemontować urządzenia sanitarne i elektryczne. 
− Zdemontować instalacje sanitarne i elektryczne. 
− Wyburzyć murowane ścianki działowe gr. 12 cm. 
− Wykonać otwór drzwiowy 100x205 cm, w ścianie gr. 51 cm. 
− Skuć okładziny ścienne z płytek ceramicznych. 
− Skuć luźne tynki na ścianach i suficie. 
− Zeskrobać stare powłoki malarskie. 
− Skuć posadzki z płytek ceramicznych. 
− Skuć wierzchnią warstwę posadzki cementowej. 
Platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych. 
− Zdemontować stolarkę drzwiową: 

80x200 cm (2 szt.). 
− Rozebrać fragmenty ścian gr. 12 i 20 cm dla poszerzenia otworów drzwiowych. 
Pochylnia dla osób niepełnosprawnych. 
− Zdemontować donicę kwiatową (donicę zachować do ponownego montażu). 
− Rozebrać obrzeża betonowe (obrzeża zachować do ponownego ułożenia). 
− Rozebrać nawierzchnię ze żwiru. 
− Rozebrać nawierzchnie z koski betonowej oraz korytka odwadniające. Kostkę i korytka odwadniające za-

chować do ponownego ułożenia. 
− Rozebrać posadzkę z płytek ceramicznych. 
− Rozebrać podbudowy z kruszywa kamiennego pod istniejącymi nawierzchniami. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY. 
Materiały z rozbiórki. 
− gruz ceglany, 
− gruz betonowy,  
− gruz ceramiczny, 
− elementy metalowe,  
− elementy drewniane i drewnopochodne, 
− materiały z PCV, 
− szkło. 

3. SPRZĘT. 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego 
zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac.  
Do odspajania gruntów zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do 
usunięcia z placu budowy, stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), średnie (10 - 12 kg) i 
ciężkie (powyżej 12 kg). 
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W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być stosowane 
młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego 
wykonywania robót. 
Przy rozluźnianiu gruntów młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad:  
a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na dużą ilość 

drgań oddziaływających na organizm ludzki, 
b) nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodocianych oraz osób 

chorych na reumatyzm, 
c) przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, zmieniających się co pół 

godziny, 
d) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na wywoływanie 

przez te urządzenia nadmiernego hałasu, 
e) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami zgiętymi w 

łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane 
urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak ustawiać, aby pył 
wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez wiatr, 

f) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim przynajmniej 
dwa razy w roku. 

4. TRANSPORT. 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
wykonywania prac.  Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Roboty przygotowawcze. 
Teren prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z 
przepisami BHP przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót należy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów bhp i ppoż. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych i demontażowych należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie nie 
podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac. 
Wykonanie prac rozbiórkowych. 
Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP i 
przepisami Prawa Budowlanego. 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z programem 
technicznym wykonania robót. 
Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać 
stosowne zabezpieczenia. 
Po wykonaniu robót rozbiórkowych teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
W zakresie robót uwzględnić całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i 
technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy uwzględnieniu wykonania 
wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych. 
Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót i przedmiarze, jak 
również następujące czynności pomocnicze: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− wewnętrzny transport poziomy na potrzebne odległości w poziomie narzędzi i wszelkiego drobnego sprzętu 

pomocniczego, 
− segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów budynku 

oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań itp. w obrębie strefy obiektu rozbieranego, 
− obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia ze 

strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowań, stemplowań itp., 
− utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 
− wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej strefy przy 

obiektowej, uprzątnięcie strefy rozbiórki. 
Prowadzenie robót. 
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i zabezpieczonych 
do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie sukcesywnie wywozić. 
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Odzyskany złom stalowy należy odsprzedać w najbliższym punkcie skupu złomu. Pozostały gruz oraz inne 
odpady nieszkodliwe dla środowiska uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych należy wywieźć na najbliższe 
wysypisko śmieci.  
Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji.  
Wszelkie materiały skażone biologicznie lub chemicznie, pochodzące z demontażu,  powinny być spalone lub 
wywiezione na składowisko wyznaczone przez władze sanitarne. 
Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki (odpady) powinny być usunięte z terenu budowy w terminie i w 
sposób niekolidujący z wykonywaniem innych robót.  
Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych w budynku jak również nie 
można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu.  
Podczas prowadzenia robót, przy których istnieje możliwość spadania różnych przedmiotów (demontaż 
konstrukcji zadaszenia), należy je wygrodzić i zabezpieczyć daszkami. Daszki ochronne powinny być 
umieszczone na wysokości min. 2,4 m od terenu i mieć spadek 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
Zakazane jest używanie daszków jako rusztowań. Miejsca niebezpieczne należy oznakować znakami 
ostrzegawczymi lub zakazu.  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty należy 
przeprowadzać tylko i wyłącznie pod nadzorem osób uprawnionych.  
Fragmenty murów przeznaczone do wyburzenia należy demontować z zachowaniem dużej ostrożności tak, aby 
nie uszkodzić stropów i innych elementów znajdujących się w pobliżu wyburzanych ścian. Materiały 
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach Specyfikacji Ogólnej. Kontrola jakości 
wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót rozbiórkowych i demontażowych i 
polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi zawartymi w 
niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
W interesie Wykonawcy jest prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po ukończeniu każdego 
etapu robót. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie 
tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie 
złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez 
zleceniodawcę. 
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:  
− wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 
− sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz terenu do 

niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego,  
− sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania lub 

pozostających w konstrukcji,  
− prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,  
− wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,  
− sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i ustaleniami z Zamawiającym.  
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7.  OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Rozbiórki obiektów kubaturowych – [m3] 
Rozbiórki obiektów inżynierskich – [1 szt.] 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  Specyfikacji Ogólnej. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować: 
– odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają; 
– odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w 

szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych; 
– odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia końcowego 

wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana 
umowa. 
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Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności 
odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez zamawiającego 
dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Warunki płatności będą określone w umowie. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  
Specyfikacji Ogólnej. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  
− roboty przygotowawcze i pomiary, 
− rozkucie i demontaż elementów podlegających rozbiórce,  
− montaż i demontaż rusztowań (w miarę potrzeb),  
− transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,  
− układanie i segregowanie materiałów na placu budowy,  
− wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,  
− utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych,  
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,  
− załadunek i wywóz materiałów na wysypisko,  
− koszty składowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji,  
− koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.  
 
10.  AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI ĄZNE. 
Opracowania podane w Specyfikacji Ogólnej 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 
(Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami). 
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z  2007, Nr 39, poz. 251 z późniejszymi 
zmianami).  


