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PRZEDMIAR - SSP_WNoZ US_ETAP II_02-2020 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
KOSZTORYS SSP WNoZ UŚ

1 INSTALACJA SSP
1.1 PIWNICA

1.1.
1

DEMONTAŻE

1
d.1.
1.1

KNR AL-01
0403-02

Demontaż demolacyjny gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do sa-
moczynnych ostrzegaczy pożarowych - gniazdo czujki

kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

2
d.1.
1.1

KNR AL-01
0401-01

Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - czujka izotopowa kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1.
1.1

KNR AL-01
0401-01

Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - czujka optyczna kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1.
1.1

KNR AL-01
0402-02

Demontaż demolacyjny ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk ROP kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.
1.1

KNR AL-01
0404-01

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP - liniowy izo-
lator zwarć

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.
1.1

KNR AL-01
0404-09
analogia

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym
podłożu - puszka ppoż.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.
1.1

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.
1.1

KNP 18
0809-01.01

Demontaż rur winidurowych o śr.zewn. 13.5-20 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.
1.1

KNNR-W 9
0310-06

Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.
1.1

Kalkulacja
własna

Utylizacja czujek izotopowych wraz z transportem kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

1.1.
2

OPRZEWODOWANIE

11
d.1.
1.2

KNR-W 4-03
1004-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

12
d.1.
1.2

KNR-W 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

32 otw. 32.000
RAZEM 32.000

13
d.1.
1.2

KNR-W 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

38 prze-
pust.

38.000

RAZEM 38.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.
1.2

KNR 5-08
0101-10 z.o.
3.1.  9901 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu betonowym Instalacje w
budynkach powyżej 12 kondygnacji.

m

161 m 161.000
RAZEM 161.000

15
d.1.
1.2

KNR 5-08
0110-01 z.o.
3.1.  9901 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach Instala-
cje w budynkach powyżej 12 kondygnacji.

m

161 m 161.000
RAZEM 161.000

16
d.1.
1.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2)

m

278 m 278.000
RAZEM 278.000

17
d.1.
1.2

KNR-W 5-08
0706-10

Montaż uchwytów stalowych typu 'U501' szt.

35*3 szt. 105.000
RAZEM 105.000

18
d.1.
1.2

KNR-W 5-08
0211-04

Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na uchwytach
odstępowych

m

135 m 135.000
RAZEM 135.000

19
d.1.
1.2

Analiza włas-
na

Uszczelnienie masą ogniochronną o odporności ogniowej 120 min. Przebicia
między strefami pożarowymi.

otw

6 otw 6.000
RAZEM 6.000

1.1.
3

OSPRZĘT

20
d.1.
1.3

KNR 5-06
1606-04

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy po-
żarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie Gniazdo

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

21
d.1.
1.3

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem optyczna czujka dymu

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

22
d.1.
1.3

KNR 5-06
1612-07

Instal. samoczynnych ostrzegaczy pożarowych czujek w uprzednio zainst.
gniazdach i obudowach wraz ze sprdz. rodzaj. ostrzeg. : ręczny ostrzegacz po-
żaru przycisk ROP

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

23
d.1.
1.3

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - Moduł sterujący szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.
1.3

Kalkulacja
własna

Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant C
(alarm dwustopniowy z współzależnością dwuliniową)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1.
1.3

KNR 5-06
1614-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.
1.3

Kalkulacja
własna

Szkolenie personelu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.
1.3

Kalkulacja
własna

Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej edytowalnej (pliki DWG,
DOC) i papierowej (2 egz)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.2 PARTER
1.2.

1
DEMONTAŻE
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28

d.1.
2.1

KNR AL-01
0101-05
analogia

Demontaż demolacyjny centrali pożarowej ASP SAGITTA 250 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1.
2.1

KNR AL-01
0109-02
analogia

Demontaż demolacyjny akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.1.
2.1

KNR AL-01
0403-02

Demontaż demolacyjny gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do sa-
moczynnych ostrzegaczy pożarowych - gniazdo czujki

kpl

12 kpl 12.000
RAZEM 12.000

31
d.1.
2.1

KNR AL-01
0401-01

Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - czujka izotopowa kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

32
d.1.
2.1

KNR AL-01
0401-01

Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - czujka optyczna kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

33
d.1.
2.1

KNR AL-01
0402-02

Demontaż demolacyjny ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk ROP kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

34
d.1.
2.1

KNR AL-01
0404-01

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP - liniowy izo-
lator zwarć

kpl

16 kpl 16.000
RAZEM 16.000

35
d.1.
2.1

KNR AL-01
0404-09
analogia

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym
podłożu -puszka ppoż.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1.
2.1

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1.
2.1

KNP 18
0809-01.01

Demontaż rur winidurowych o śr.zewn. 13.5-20 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1.
2.1

KNNR-W 9
0310-06

Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1.
2.1

Kalkulacja
własna

Utylizacja czujek izotopowych wraz z transportem kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

1.2.
2

OPRZEWODOWANIE

40
d.1.
2.2

KNR-W 4-03
1004-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

41
d.1.
2.2

KNR-W 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

32 otw. 32.000
RAZEM 32.000

42
d.1.
2.2

KNR-W 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37 prze-

pust.
37.000

RAZEM 37.000
43

d.1.
2.2

E 0508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-
pach poprzez przykręcenie do betonu

m

443 m 443.000
RAZEM 443.000

44
d.1.
2.2

KNR 5-08
0101-10 z.o.
3.1.  9901 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu betonowym Instalacje w
budynkach powyżej 12 kondygnacji.

m

47 m 47.000
RAZEM 47.000

45
d.1.
2.2

KNR 5-08
0110-01 z.o.
3.1.  9901 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach Instala-
cje w budynkach powyżej 12 kondygnacji.

m

47 m 47.000
RAZEM 47.000

46
d.1.
2.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2)

m

616 m 616.000
RAZEM 616.000

47
d.1.
2.2

Analiza włas-
na

Uszczelnienie masą ogniochronną o odporności ogniowej 120 min. Przebicia
między strefami pożarowymi.

otw

6 otw 6.000
RAZEM 6.000

1.2.
3

OSPRZĘT

48
d.1.
2.3

KNR 5-06
1606-04

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy po-
żarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie Gniazdo

szt.

43 szt. 43.000
RAZEM 43.000

49
d.1.
2.3

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem optyczna czujka dymu

szt.

43 szt. 43.000
RAZEM 43.000

50
d.1.
2.3

KNR 5-06
1612-08

Instalowanie dodatkowych wnętrzowych wskaźników zadziałania w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

51
d.1.
2.3

KNR 5-06
1612-07

Instal. samoczynnych ostrzegaczy pożarowych czujek w uprzednio zainst.
gniazdach i obudowach wraz ze sprdz. rodzaj. ostrzeg. : ręczny ostrzegacz po-
żaru przycisk ROP

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

52
d.1.
2.3

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP -Moduł kontrolny szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1.
2.3

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - Moduł sterujący szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.1.
2.3

Kalkulacja
własna

Podłączenie w zakresie monitorowania i sterowania klap odcinających w wen-
tylacji

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

55
d.1.
2.3

Kalkulacja
własna

Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant C
(alarm dwustopniowy z współzależnością dwuliniową)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

56
d.1.
2.3

KNR 5-06
1614-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57

d.1.
2.3

Kalkulacja
własna

Podłączenie istniejących sterowań do systemu SSP kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

58
d.1.
2.3

Kalkulacja
własna

Szkolenie personelu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

59
d.1.
2.3

Kalkulacja
własna

Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej edytowalnej (pliki DWG,
DOC) i papierowej (2 egz)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.3 I PIĘTRO
1.3.

1
DEMONTAŻE

60
d.1.
3.1

KNR AL-01
0403-02

Demontaż demolacyjny gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do sa-
moczynnych ostrzegaczy pożarowych - gniazdo czujki

kpl

20 kpl 20.000
RAZEM 20.000

61
d.1.
3.1

KNR AL-01
0401-01

Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - czujka izotopowa kpl

19 kpl 19.000
RAZEM 19.000

62
d.1.
3.1

KNR AL-01
0401-03

Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - nadmiarowo-różnicowa tempera-
tury

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.1.
3.1

KNR AL-01
0402-02

Demontaż demolacyjny ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk ROP kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

64
d.1.
3.1

KNR AL-01
0404-01

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP - liniowy izo-
lator zwarć

kpl

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

65
d.1.
3.1

KNR AL-01
0404-12
analogia

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym
podłożu z podłączeniem - przycisk klap wentyl.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

66
d.1.
3.1

KNR AL-01
0404-09
analogia

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym
podłożu - puszka ppoż.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

67
d.1.
3.1

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

68
d.1.
3.1

KNP 18
0809-01.01

Demontaż rur winidurowych o śr.zewn. 13.5-20 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

69
d.1.
3.1

KNNR-W 9
0310-06

Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

70
d.1.
3.1

Kalkulacja
własna

Utylizacja czujek izotopowych wraz z transportem kpl

19 kpl 19.000
RAZEM 19.000

1.3.
2

OPRZEWODOWANIE

- 6 -
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71

d.1.
3.2

KNR-W 4-03
1004-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

9 otw. 9.000
RAZEM 9.000

72
d.1.
3.2

KNR-W 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

37 otw. 37.000
RAZEM 37.000

73
d.1.
3.2

KNR-W 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

46 prze-
pust.

46.000

RAZEM 46.000
74

d.1.
3.2

E 0508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-
pach poprzez przykręcenie do betonu

m

409 m 409.000
RAZEM 409.000

75
d.1.
3.2

KNR 5-08
0101-10 z.o.
3.1.  9901 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu betonowym Instalacje w
budynkach powyżej 12 kondygnacji.

m

124 m 124.000
RAZEM 124.000

76
d.1.
3.2

KNR 5-08
0110-01 z.o.
3.1.  9901 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach Instala-
cje w budynkach powyżej 12 kondygnacji.

m

124 m 124.000
RAZEM 124.000

77
d.1.
3.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2)

m

695 m 695.000
RAZEM 695.000

78
d.1.
3.2

Analiza włas-
na

Uszczelnienie masą ogniochronną o odporności ogniowej 120 min. Przebicia
między strefami pożarowymi.

otw

7 otw 7.000
RAZEM 7.000

1.3.
3

OSPRZĘT

79
d.1.
3.3

KNR 5-06
1606-04

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy po-
żarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie Gniazdo

szt.

59 szt. 59.000
RAZEM 59.000

80
d.1.
3.3

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem optyczna czujka dymu

szt.

58 szt. 58.000
RAZEM 58.000

81
d.1.
3.3

KNR 5-06
1612-08

Instalowanie dodatkowych wnętrzowych wskaźników zadziałania w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

82
d.1.
3.3

KNR 5-06
1612-03

Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowa-
nych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.1.
3.3

KNR 5-06
1612-07

Instal. samoczynnych ostrzegaczy pożarowych czujek w uprzednio zainst.
gniazdach i obudowach wraz ze sprdz. rodzaj. ostrzeg. : ręczny ostrzegacz po-
żaru przycisk ROP

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

84
d.1.
3.3

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP -Moduł kontrolny szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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85

d.1.
3.3

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - Moduł sterujący szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.1.
3.3

Kalkulacja
własna

Podłączenie w zakresie monitorowania i sterowania klap odcinających w wen-
tylacji

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

87
d.1.
3.3

Kalkulacja
własna

Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant C
(alarm dwustopniowy z współzależnością dwuliniową)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

88
d.1.
3.3

KNR 5-06
1614-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

89
d.1.
3.3

Kalkulacja
własna

Podłączenie istniejących sterowań do systemu SSP kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

90
d.1.
3.3

Kalkulacja
własna

Szkolenie personelu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

91
d.1.
3.3

Kalkulacja
własna

Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej edytowalnej (pliki DWG,
DOC) i papierowej (2 egz)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.4 II PIĘTRO
1.4.

1
DEMONTAŻE

92
d.1.
4.1

KNR AL-01
0403-02

Demontaż demolacyjny gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do sa-
moczynnych ostrzegaczy pożarowych - gniazdo czujki

kpl

19 kpl 19.000
RAZEM 19.000

93
d.1.
4.1

KNR AL-01
0401-01

Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - czujka izotopowa kpl

17 kpl 17.000
RAZEM 17.000

94
d.1.
4.1

KNR AL-01
0401-01

Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - optyczna dymu szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

95
d.1.
4.1

KNR AL-01
0402-02

Demontaż demolacyjny ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk ROP kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

96
d.1.
4.1

KNR AL-01
0404-01

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP - liniowy izo-
lator zwarć

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

97
d.1.
4.1

KNR AL-01
0404-12
analogia

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym
podłożu z podłączeniem - przycisk klap wentyl.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

98
d.1.
4.1

KNR AL-01
0404-09
analogia

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym
podłożu - puszka ppoż.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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99

d.1.
4.1

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

100
d.1.
4.1

KNP 18
0809-01.01

Demontaż rur winidurowych o śr.zewn. 13.5-20 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

101
d.1.
4.1

KNNR-W 9
0310-06

Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

102
d.1.
4.1

Kalkulacja
własna

Utylizacja czujek izotopowych wraz z transportem kpl

17 kpl 17.000
RAZEM 17.000

1.4.
2

OPRZEWODOWANIE

103
d.1.
4.2

KNR-W 4-03
1004-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

104
d.1.
4.2

KNR-W 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

30 otw. 30.000
RAZEM 30.000

105
d.1.
4.2

KNR-W 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

35 prze-
pust.

35.000

RAZEM 35.000
106
d.1.
4.2

E 0508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-
pach poprzez przykręcenie do betonu

m

261 m 261.000
RAZEM 261.000

107
d.1.
4.2

KNR 5-08
0101-10 z.o.
3.1.  9901 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu betonowym Instalacje w
budynkach powyżej 12 kondygnacji.

m

112 m 112.000
RAZEM 112.000

108
d.1.
4.2

KNR 5-08
0110-01 z.o.
3.1.  9901 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach Instala-
cje w budynkach powyżej 12 kondygnacji.

m

112 m 112.000
RAZEM 112.000

109
d.1.
4.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2)

m

486 m 486.000
RAZEM 486.000

110
d.1.
4.2

Analiza włas-
na

Uszczelnienie masą ogniochronną o odporności ogniowej 120 min. Przebicia
między strefami pożarowymi.

otw

5 otw 5.000
RAZEM 5.000

1.4.
3

OSPRZĘT

111
d.1.
4.3

KNR 5-06
1606-04

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy po-
żarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie Gniazdo

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

112
d.1.
4.3

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem optyczna czujka dymu

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
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113
d.1.
4.3

KNR 5-06
1612-08

Instalowanie dodatkowych wnętrzowych wskaźników zadziałania w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

114
d.1.
4.3

KNR 5-06
1612-07

Instal. samoczynnych ostrzegaczy pożarowych czujek w uprzednio zainst.
gniazdach i obudowach wraz ze sprdz. rodzaj. ostrzeg. : ręczny ostrzegacz po-
żaru przycisk ROP

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

115
d.1.
4.3

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP -Moduł kontrolny szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

116
d.1.
4.3

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - Moduł sterujący szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.1.
4.3

Kalkulacja
własna

Podłączenie w zakresie monitorowania i sterowania klap odcinających w wen-
tylacji

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

118
d.1.
4.3

Kalkulacja
własna

Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant C
(alarm dwustopniowy z współzależnością dwuliniową)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

119
d.1.
4.3

KNR 5-06
1614-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

120
d.1.
4.3

Kalkulacja
własna

Podłączenie istniejących sterowań do systemu SSP kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

121
d.1.
4.3

Kalkulacja
własna

Szkolenie personelu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

122
d.1.
4.3

Kalkulacja
własna

Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej edytowalnej (pliki DWG,
DOC) i papierowej (2 egz)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.5 III, IV PIĘTRO
1.5.

1
DEMONTAŻE

123
d.1.
5.1

KNR AL-01
0403-02

Demontaż demolacyjny gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do sa-
moczynnych ostrzegaczy pożarowych - gniazdo czujki

kpl

27 kpl 27.000
RAZEM 27.000

124
d.1.
5.1

KNR AL-01
0401-01

Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - czujka izotopowa kpl

17 kpl 17.000
RAZEM 17.000

125
d.1.
5.1

KNR AL-01
0401-01

Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - optyczna dymu szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

126
d.1.
5.1

KNR AL-01
0402-02

Demontaż demolacyjny ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk ROP kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
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127
d.1.
5.1

KNR AL-01
0404-01

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP - liniowy izo-
lator zwarć

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

128
d.1.
5.1

KNR AL-01
0404-12
analogia

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym
podłożu z podłączeniem - przycisk klap wentyl.

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

129
d.1.
5.1

KNR AL-01
0404-09
analogia

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym
podłożu -puszka ppoż.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

130
d.1.
5.1

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

131
d.1.
5.1

KNP 18
0809-01.01

Demontaż rur winidurowych o śr.zewn. 13.5-20 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

132
d.1.
5.1

KNNR-W 9
0310-06

Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

133
d.1.
5.1

Kalkulacja
własna

Utylizacja czujek izotopowych wraz z transportem kpl

17 kpl 17.000
RAZEM 17.000

1.5.
2

OPRZEWODOWANIE

134
d.1.
5.2

KNR-W 4-03
1004-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

9 otw. 9.000
RAZEM 9.000

135
d.1.
5.2

KNR-W 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

61 otw. 61.000
RAZEM 61.000

136
d.1.
5.2

KNR-W 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

70 prze-
pust.

70.000

RAZEM 70.000
137
d.1.
5.2

E 0508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-
pach poprzez przykręcenie do betonu

m

383 m 383.000
RAZEM 383.000

138
d.1.
5.2

KNR 5-08
0101-10 z.o.
3.1.  9901 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu betonowym Instalacje w
budynkach powyżej 12 kondygnacji.

m

251 m 251.000
RAZEM 251.000

139
d.1.
5.2

KNR 5-08
0110-01 z.o.
3.1.  9901 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach Instala-
cje w budynkach powyżej 12 kondygnacji.

m

251 m 251.000
RAZEM 251.000

140
d.1.
5.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2)

m

821 m 821.000
RAZEM 821.000
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141
d.1.
5.2

Analiza włas-
na

Uszczelnienie masą ogniochronną o odporności ogniowej 120 min. Przebicia
między strefami pożarowymi.

otw

9 otw 9.000
RAZEM 9.000

1.5.
3

OSPRZĘT

142
d.1.
5.3

KNR 5-06
1606-04

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy po-
żarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie

szt.

67 szt. 67.000
RAZEM 67.000

143
d.1.
5.3

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem optyczna czujka dymu

szt.

67 szt. 67.000
RAZEM 67.000

144
d.1.
5.3

KNR 5-06
1612-08

Instalowanie dodatkowych wnętrzowych wskaźników zadziałania w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

145
d.1.
5.3

KNR 5-06
1612-07

Instal. samoczynnych ostrzegaczy pożarowych czujek w uprzednio zainst.
gniazdach i obudowach wraz ze sprdz. rodzaj. ostrzeg. : ręczny ostrzegacz po-
żaru przycisk ROP

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

146
d.1.
5.3

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP -Moduł kontrolny szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

147
d.1.
5.3

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - Moduł sterujący szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

148
d.1.
5.3

Kalkulacja
własna

Podłączenie w zakresie monitorowania i sterowania klap odcinających w wen-
tylacji

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

149
d.1.
5.3

Kalkulacja
własna

Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant C
(alarm dwustopniowy z współzależnością dwuliniową)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

150
d.1.
5.3

KNR 5-06
1614-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

151
d.1.
5.3

Kalkulacja
własna

Podłączenie istniejących sterowań do systemu SSP kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

152
d.1.
5.3

Kalkulacja
własna

Szkolenie personelu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

153
d.1.
5.3

Kalkulacja
własna

Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej edytowalnej (pliki DWG,
DOC) i papierowej (2 egz)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.6 V, VI PIĘTRO
1.6.

1
DEMONTAŻE

154
d.1.
6.1

KNR AL-01
0403-02

Demontaż demolacyjny gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do sa-
moczynnych ostrzegaczy pożarowych - gniazdo czujki

kpl

35 kpl 35.000
RAZEM 35.000
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155
d.1.
6.1

KNR AL-01
0401-01

Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - czujka izotopowa kpl

34 kpl 34.000
RAZEM 34.000

156
d.1.
6.1

KNR AL-01
0401-01

Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - optyczna dymu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

157
d.1.
6.1

KNR AL-01
0402-02

Demontaż demolacyjny ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk ROP kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

158
d.1.
6.1

KNR AL-01
0404-01

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP - liniowy izo-
lator zwarć

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

159
d.1.
6.1

KNR AL-01
0404-12
analogia

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym
podłożu z podłączeniem - przycisk klap wentyl.

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

160
d.1.
6.1

KNR AL-01
0404-09
analogia

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym
podłożu - puszka ppoż.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

161
d.1.
6.1

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

162
d.1.
6.1

KNP 18
0809-01.01

Demontaż rur winidurowych o śr.zewn. 13.5-20 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

163
d.1.
6.1

KNNR-W 9
0310-06

Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

164
d.1.
6.1

Kalkulacja
własna

Utylizacja czujek izotopowych wraz z transportem kpl

34 kpl 34.000
RAZEM 34.000

1.6.
2

OPRZEWODOWANIE

165
d.1.
6.2

KNR-W 4-03
1004-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

9 otw. 9.000
RAZEM 9.000

166
d.1.
6.2

KNR-W 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

61 otw. 61.000
RAZEM 61.000

167
d.1.
6.2

KNR-W 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

70 prze-
pust.

70.000

RAZEM 70.000
168
d.1.
6.2

E 0508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-
pach poprzez przykręcenie do betonu

m

443 m 443.000
RAZEM 443.000
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169
d.1.
6.2

KNR 5-08
0101-10 z.o.
3.1.  9901 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu betonowym Instalacje w
budynkach powyżej 12 kondygnacji.

m

243 m 243.000
RAZEM 243.000

170
d.1.
6.2

KNR 5-08
0110-01 z.o.
3.1.  9901 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach Instala-
cje w budynkach powyżej 12 kondygnacji.

m

243 m 243.000
RAZEM 243.000

171
d.1.
6.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2)

m

884 m 884.000
RAZEM 884.000

172
d.1.
6.2

Analiza włas-
na

Uszczelnienie masą ogniochronną o odporności ogniowej 120 min. Przebicia
między strefami pożarowymi.

otw

9 otw 9.000
RAZEM 9.000

1.6.
3

OSPRZĘT

173
d.1.
6.3

KNR 5-06
1606-04

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy po-
żarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie Gniazdo

szt.

74 szt. 74.000
RAZEM 74.000

174
d.1.
6.3

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem optyczna czujka dymu

szt.

74 szt. 74.000
RAZEM 74.000

175
d.1.
6.3

KNR 5-06
1612-08

Instalowanie dodatkowych wnętrzowych wskaźników zadziałania w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

176
d.1.
6.3

KNR 5-06
1612-07

Instal. samoczynnych ostrzegaczy pożarowych czujek w uprzednio zainst.
gniazdach i obudowach wraz ze sprdz. rodzaj. ostrzeg. : ręczny ostrzegacz po-
żaru przycisk ROP

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

177
d.1.
6.3

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP -Moduł kontrolny szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

178
d.1.
6.3

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - Moduł sterujący szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

179
d.1.
6.3

Kalkulacja
własna

Podłączenie w zakresie monitorowania i sterowania klap odcinających w wen-
tylacji

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

180
d.1.
6.3

Kalkulacja
własna

Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant C
(alarm dwustopniowy z współzależnością dwuliniową)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

181
d.1.
6.3

KNR 5-06
1614-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

182
d.1.
6.3

Kalkulacja
własna

Podłączenie istniejących sterowań do systemu SSP kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

183
d.1.
6.3

Kalkulacja
własna

Szkolenie personelu kpl
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1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
184
d.1.
6.3

Kalkulacja
własna

Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej edytowalnej (pliki DWG,
DOC) i papierowej (2 egz)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.7 VII, VIII PIĘTRO
1.7.

1
DEMONTAŻE

185
d.1.
7.1

KNR AL-01
0403-02

Demontaż demolacyjny gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do sa-
moczynnych ostrzegaczy pożarowych - gniazdo czujki

kpl

29 kpl 29.000
RAZEM 29.000

186
d.1.
7.1

KNR AL-01
0401-01

Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - czujka izotopowa kpl

26 kpl 26.000
RAZEM 26.000

187
d.1.
7.1

KNR AL-01
0401-01

Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - optyczna dymu szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

188
d.1.
7.1

KNR AL-01
0402-02

Demontaż demolacyjny ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk ROP kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

189
d.1.
7.1

KNR AL-01
0404-01

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP - liniowy izo-
lator zwarć

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

190
d.1.
7.1

KNR AL-01
0404-12
analogia

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym
podłożu z podłączeniem - przycisk klap wentyl.

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

191
d.1.
7.1

KNR AL-01
0404-09
analogia

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym
podłożu - puszka ppoż.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

192
d.1.
7.1

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

193
d.1.
7.1

KNP 18
0809-01.01

Demontaż rur winidurowych o śr.zewn. 13.5-20 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

194
d.1.
7.1

KNNR-W 9
0310-06

Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

195
d.1.
7.1

Kalkulacja
własna

Utylizacja czujek izotopowych wraz z transportem kpl

26 kpl 26.000
RAZEM 26.000

1.7.
2

OPRZEWODOWANIE

196
d.1.
7.2

KNR-W 4-03
1004-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

9 otw. 9.000
RAZEM 9.000

197
d.1.
7.2

KNR-W 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.
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61 otw. 61.000

RAZEM 61.000
198
d.1.
7.2

KNR-W 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

70 prze-
pust.

70.000

RAZEM 70.000
199
d.1.
7.2

E 0508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-
pach poprzez przykręcenie do betonu

m

438 m 438.000
RAZEM 438.000

200
d.1.
7.2

KNR 5-08
0101-10 z.o.
3.1.  9901 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu betonowym Instalacje w
budynkach powyżej 12 kondygnacji.

m

243 m 243.000
RAZEM 243.000

201
d.1.
7.2

KNR 5-08
0110-01 z.o.
3.1.  9901 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach Instala-
cje w budynkach powyżej 12 kondygnacji.

m

243 m 243.000
RAZEM 243.000

202
d.1.
7.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2)

m

878 m 878.000
RAZEM 878.000

203
d.1.
7.2

Analiza włas-
na

Uszczelnienie masą ogniochronną o odporności ogniowej 120 min. Przebicia
między strefami pożarowymi.

otw

9 otw 9.000
RAZEM 9.000

1.7.
3

OSPRZĘT

204
d.1.
7.3

KNR 5-06
1606-04

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy po-
żarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie Gniazdo

szt.

73 szt. 73.000
RAZEM 73.000

205
d.1.
7.3

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem optyczna czujka dymu

szt.

73 szt. 73.000
RAZEM 73.000

206
d.1.
7.3

KNR 5-06
1612-08

Instalowanie dodatkowych wnętrzowych wskaźników zadziałania w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

207
d.1.
7.3

KNR 5-06
1612-07

Instal. samoczynnych ostrzegaczy pożarowych czujek w uprzednio zainst.
gniazdach i obudowach wraz ze sprdz. rodzaj. ostrzeg. : ręczny ostrzegacz po-
żaru przycisk ROP

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

208
d.1.
7.3

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP -Moduł kontrolny szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

209
d.1.
7.3

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - Moduł sterujący szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

210
d.1.
7.3

Kalkulacja
własna

Podłączenie w zakresie monitorowania i sterowania klap odcinających w wen-
tylacji

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

211
d.1.
7.3

Kalkulacja
własna

Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant C
(alarm dwustopniowy z współzależnością dwuliniową)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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212
d.1.
7.3

KNR 5-06
1614-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

213
d.1.
7.3

Kalkulacja
własna

Podłączenie istniejących sterowań do systemu SSP kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

214
d.1.
7.3

Kalkulacja
własna

Szkolenie personelu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

215
d.1.
7.3

Kalkulacja
własna

Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej edytowalnej (pliki DWG,
DOC) i papierowej (2 egz)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.8 IX, X PIĘTRO
1.8.

1
DEMONTAŻE

216
d.1.
8.1

KNR AL-01
0403-02

Demontaż demolacyjny gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do sa-
moczynnych ostrzegaczy pożarowych - gniazdo czujki

kpl

31 kpl 31.000
RAZEM 31.000

217
d.1.
8.1

KNR AL-01
0401-01

Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - czujka izotopowa kpl

28 kpl 28.000
RAZEM 28.000

218
d.1.
8.1

KNR AL-01
0401-01

Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - optyczna dymu szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

219
d.1.
8.1

KNR AL-01
0402-02

Demontaż demolacyjny ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk ROP kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

220
d.1.
8.1

KNR AL-01
0404-01

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP - liniowy izo-
lator zwarć

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

221
d.1.
8.1

KNR AL-01
0404-12
analogia

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym
podłożu z podłączeniem - przycisk klap wentyl.

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

222
d.1.
8.1

KNR AL-01
0404-09
analogia

Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym
podłożu - puszka ppoż.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

223
d.1.
8.1

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

224
d.1.
8.1

KNP 18
0809-01.01

Demontaż rur winidurowych o śr.zewn. 13.5-20 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

225
d.1.
8.1

KNNR-W 9
0310-06

Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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226
d.1.
8.1

Kalkulacja
własna

Utylizacja czujek izotopowych wraz z transportem kpl

28 kpl 28.000
RAZEM 28.000

1.8.
2

OPRZEWODOWANIE

227
d.1.
8.2

KNR-W 4-03
1004-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

9 otw. 9.000
RAZEM 9.000

228
d.1.
8.2

KNR-W 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

61 otw. 61.000
RAZEM 61.000

229
d.1.
8.2

KNR-W 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

70 prze-
pust.

70.000

RAZEM 70.000
230
d.1.
8.2

E 0508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-
pach poprzez przykręcenie do betonu

m

430 m 430.000
RAZEM 430.000

231
d.1.
8.2

KNR 5-08
0101-10 z.o.
3.1.  9901 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu betonowym Instalacje w
budynkach powyżej 12 kondygnacji.

m

243 m 243.000
RAZEM 243.000

232
d.1.
8.2

KNR 5-08
0110-01 z.o.
3.1.  9901 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach Instala-
cje w budynkach powyżej 12 kondygnacji.

m

243 m 243.000
RAZEM 243.000

233
d.1.
8.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2)

m

865 m 865.000
RAZEM 865.000

234
d.1.
8.2

Analiza włas-
na

Uszczelnienie masą ogniochronną o odporności ogniowej 120 min. Przebicia
między strefami pożarowymi.

otw

9 otw 9.000
RAZEM 9.000

1.8.
3

OSPRZĘT

235
d.1.
8.3

KNR 5-06
1606-04

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy po-
żarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie Gniazdo

szt.

72 szt. 72.000
RAZEM 72.000

236
d.1.
8.3

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem optyczna czujka dymu

szt.

72 szt. 72.000
RAZEM 72.000

237
d.1.
8.3

KNR 5-06
1612-08

Instalowanie dodatkowych wnętrzowych wskaźników zadziałania w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

238
d.1.
8.3

KNR 5-06
1612-07

Instal. samoczynnych ostrzegaczy pożarowych czujek w uprzednio zainst.
gniazdach i obudowach wraz ze sprdz. rodzaj. ostrzeg. : ręczny ostrzegacz po-
żaru przycisk ROP

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

239
d.1.
8.3

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP -Moduł kontrolny szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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240
d.1.
8.3

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - Moduł sterujący szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

241
d.1.
8.3

Kalkulacja
własna

Podłączenie w zakresie monitorowania i sterowania klap odcinających w wen-
tylacji

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

242
d.1.
8.3

Kalkulacja
własna

Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant C
(alarm dwustopniowy z współzależnością dwuliniową)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

243
d.1.
8.3

KNR 5-06
1614-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

244
d.1.
8.3

Kalkulacja
własna

Podłączenie istniejących sterowań do systemu SSP kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

245
d.1.
8.3

Kalkulacja
własna

Szkolenie personelu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

246
d.1.
8.3

Kalkulacja
własna

Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej edytowalnej (pliki DWG,
DOC) i papierowej (2 egz)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.9 WSZYSTKIE KONDYGNACJE
1.9.

1
OPRZEWODOWANIE

247
d.1.
9.1

KNR-W 4-03
1004-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

9 otw. 9.000
RAZEM 9.000

248
d.1.
9.1

KNR 5-08
0110-01 z.o.
3.1.  9901 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach Instala-
cje w budynkach powyżej 12 kondygnacji (przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 uło-
żony w/w peszlu pomiędzy stropem Acermana a projektowanym sufitem pod-
wieszanym)

m

1054 m 1054.000
RAZEM 1054.000

249
d.1.
9.1

 
kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów i urządzeń z demontażu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR - SSP_WNoZ US_ETAP II_02-2020 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 7231.378 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR - SSP_WNoZ US_ETAP II_02-2020 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. Czujka temperatury szt 1.000 1.000 0.00 0.00
2. Czujka wielosensorowa szt 454.000 454.000 0.00 0.00
3. Element kontrolny szt 11.000 11.000 0.00 0.00
4. Element sterujący wyjściowy szt 13.000 13.000 0.00 0.00
5. Gniazdo szt 455.000 455.000 0.00 0.00
6. kołki rozporowe szt. 7578.900 7578.900 0.00 0.00
7. kołki rozporowe plastikowe szt. 910.000 910.000 0.00 0.00
8. listwa ścienna 17x15 m 2919.280 2919.280 0.00 0.00
9. Masa ogniochronna szt 60.000 60.000 0.00 0.00

10. Peszel fi 18mm m 1096.160 1096.160 0.00 0.00
11. Przewód HTKSH PH90 1x2x1,4 m 140.400 140.400 0.00 0.00
12. Przewód YnTKSYekw1x2x0,8 m 5743.920 5743.920 0.00 0.00
13. Ramka maskująca (czerwona) szt 51.000 51.000 0.00 0.00
14. Ręczny ostrzegacz pożar. adresowalny ROP szt 51.000 51.000 0.00 0.00
15. Rura RL 18 m 1480.960 1480.960 0.00 0.00
16. rury winidurowe m 436.000 436.000 0.00 0.00
17. uchwyty szt. 2990.400 2990.400 0.00 0.00
18. uchwyty ognioodporne szt. 105.000 105.000 0.00 0.00
19. Wskaźnik zadziałania szt 105.000 105.000 0.00 0.00
20. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR - SSP_WNoZ US_ETAP II_02-2020 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
Słownie:   zero i 00/100 zł
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