RIX BAU SP. O.0. 90-057 £ODZ, UL. SIENKIEWICZA 85/87/8

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45442200-9 Nakladanie powtok antykorozyjnych
45410000-4 Tynkowanie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych
45410000-4 Tynkowanie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45442200-9 Nakladanie powtok antykorozyjnych
45410000-4 Tynkowanie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
KOSZTORYS SSP WNozZ US
1 INSTALACJA SSP
1.1 PIWNICA
1.1. DEMONTAZE
1
1/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do sa- | kpl
d.1.|0403-02 moczynnych ostrzegaczy pozarowych - gniazdo czujki
11
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujek pozarowych - czujka izotopowa kpl
d.1.|0401-01
11
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujek pozarowych - czujka optyczna kpl
d.1.|0401-01
11
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk ROP kpl
d.1.|0402-02
11
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP - liniowy izo- |kpl
d.1.|0404-01 lator zwar¢
11
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP na gotowym |kpl
d.1./0404-09 podtozu - puszka ppoz.
1.1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 kpl
d.1./1117-01
11
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8|KNP 18 Demontaz rur winidurowych o $r.zewn. 13.5-20 mm kpl
d.1.|0809-01.01
11
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9|KNNR-W 9 |Demontaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm kpl
d.1.|0310-06
11
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10|Kalkulacja |Utylizacja czujek izotopowych wraz z transportem kpl
d.1.\wlasna
11
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
1.1. OPRZEWODOWANIE
2
11|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1./1004-17 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 40 mm
1.2
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.1./1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
1.2
32 otw. 32.000
RAZEM 32.000
13/KNR-W 4-03 |Montaz przepustow rurowych w $cianie - dlugos¢ przepustu do 1 m - ér.ze- prze-
d.1./1008-01 wnetrzna rury do 25 mm pust.
1.2
38 prze- 38.000
pust.
RAZEM 38.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.1.|0101-10 z.0. |niem podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym Instalacje w
1.2/3.1. 9901 budynkach powyzej 12 kondygnaciji.
161 m 161.000
RAZEM 161.000
15/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach Instala- |[m
d.1.|0110-01 z.0. |cje w budynkach powyzej 12 kondygnaciji.
1.2{3.1. 9901
161 m 161.000
RAZEM 161.000
16| KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1.|0207-01 mm2)
1.2
278 m 278.000
RAZEM 278.000
17|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw stalowych typu 'U501' szt.
d.1.|0706-10
1.2
35*3 szt. 105.000
RAZEM 105.000
18/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwytach |m
d.1.|0211-04 odstepowych
1.2
135 m 135.000
RAZEM 135.000
19/|Analiza wias- | Uszczelnienie masg ogniochronng o odpornosci ogniowej 120 min. Przebicia |otw
d.1l.|na miedzy strefami pozarowymi.
1.2
6 otw 6.000
RAZEM 6.000
1.1. OSPRZET
3
20|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.1.|1606-04 zarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie Gniazdo
1.3
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
21|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach |szt.
d.1./1612-02 i obudowach wraz ze sprawdzeniem optyczna czujka dymu
1.3
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
22|KNR 5-06 Instal. samoczynnych ostrzegaczy pozarowych czujek w uprzednio zainst. szt.
d.1.|1612-07 gniazdach i obudowach wraz ze sprdz. rodzaj. ostrzeg. : reczny ostrzegacz po-
1.3 zaru przycisk ROP
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - Modut sterujgcy szt.
d.1.|0404-01
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|Kalkulacja  |Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant C|szt
d.1.|wkasna (alarm dwustopniowy z wspotzaleznoscia dwuliniowa)
1.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.
d.1.|1614-04
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|Kalkulacja  |Szkolenie personelu kpl
d.1.\wlasna
1.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|Kalkulacja |Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej edytowalnej (pliki DWG, |kpl
d.1.|wtasna DOC) i papierowej (2 egz)
1.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 PARTER
1.2. DEMONTAZE
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny centrali pozarowej ASP SAGITTA 250 szt.
d.1.|0101-05
2.1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1./0109-02
2.1|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do sa- | kpl
d.1.|0403-02 moczynnych ostrzegaczy pozarowych - gniazdo czujki
2.1
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
31|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujek pozarowych - czujka izotopowa kpl
d.1.|0401-01
2.1
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujek pozarowych - czujka optyczna kpl
d.1.|0401-01
2.1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk ROP kpl
d.1.|0402-02
2.1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - liniowy izo- |kpl
d.1.|0404-01 lator zwar¢
2.1
16 kpl 16.000
RAZEM 16.000
35/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym |kpl
d.1.|0404-09 podiozu -puszka ppoz.
2.1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 kpl
d.1./1117-01
2.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37|KNP 18 Demontaz rur winidurowych o $r.zewn. 13.5-20 mm kpl
d.1./0809-01.01
2.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38|KNNR-W 9 |Demontaz kanatdw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm kpl
d.1.|0310-06
2.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39|Kalkulacja  |Utylizacja czujek izotopowych wraz z transportem kpl
d.1.|wtasna
2.1
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
1.2 OPRZEWODOWANIE
2
40|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1./1004-17 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 40 mm
2.2
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
41|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.1./1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
2.2
32 otw. 32.000
RAZEM 32.000
42|KNR-W 4-03 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugo$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.1./1008-01 wnetrzna rury do 25 mm pust.
2.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37 prze- 37.000
pust.
RAZEM 37.000
43|E 0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.1.|0800-05 pach poprzez przykrecenie do betonu
22
443 m 443.000
RAZEM 443.000
44|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.1.|0101-10 z.0. |niem podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym Instalacje w
2.2|3.1. 9901 budynkach powyzej 12 kondygnaciji.
47 m 47.000
RAZEM 47.000
45|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach Instala- |/m
d.1.|0110-01 z.0. |cje w budynkach powyzej 12 kondygnaciji.
2.2|3.1. 9901
47 m 47.000
RAZEM 47.000
46|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1.|0207-01 mm2)
22
616 m 616.000
RAZEM 616.000
47|Analiza whas- |Uszczelnienie masg ogniochronng o odpornosci ogniowej 120 min. Przebicia |otw
d.1l.|na miedzy strefami pozarowymi.
22
6 otw 6.000
RAZEM 6.000
1.2 OSPRZET
3
48|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.1.|1606-04 zarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie Gniazdo
2.3
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
49|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach |szt.
d.1./1612-02 i obudowach wraz ze sprawdzeniem optyczna czujka dymu
2.3
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
50|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wnetrzowych wskaznikéw zadziatania w uprzednio |szt.
d.1./1612-08 zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
2.3
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
51|KNR 5-06 Instal. samoczynnych ostrzegaczy pozarowych czujek w uprzednio zainst. szt.
d.1.|1612-07 gniazdach i obudowach wraz ze sprdz. rodzaj. ostrzeg. : reczny ostrzegacz po-
2.3 zaru przycisk ROP
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
52|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP -Modut kontrolny szt.
d.1.|0404-01
2.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP - Modut sterujgcy szt.
d.1.|0404-01
2.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|Kalkulacja |Podtgczenie w zakresie monitorowania i sterowania klap odcinajgcych w wen- |kpl
d.1.|wtasna tylacji
2.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55|Kalkulacja  |Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant C|szt
d.1.|wlasna (alarm dwustopniowy z wspotzaleznoscia dwuliniowa)
2.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.
d.1.|1614-04
2.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57|Kalkulacja |Podtgczenie istniejacych sterowan do systemu SSP kpl
d.1.|wtasna
2.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
58|Kalkulacja |Szkolenie personelu kpl
d.1.|wtasna
2.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59|Kalkulacja |Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej edytowalnej (pliki DWG, |kpl
d.1.|wtasna DOC) i papierowej (2 egz)
2.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 | PIETRO
1.3. DEMONTAZE
1
60/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do sa- | kpl
d.1.|0403-02 moczynnych ostrzegaczy pozarowych - gniazdo czujki
3.1
20 kpl 20.000
RAZEM 20.000
61/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujek pozarowych - czujka izotopowa kpl
d.1.]0401-01
3.1
19 kpl 19.000
RAZEM 19.000
62|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujek pozarowych - nadmiarowo-r6znicowa tempera- |szt.
d.1.|0401-03 tury
3.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk ROP kpl
d.1.]0402-02
3.1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
64/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - liniowy izo- |kpl
d.1.|0404-01 lator zwar¢
3.1
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
65/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym |szt.
d.1.|0404-12 poditozu z podtgczeniem - przycisk klap wentyl.
3.1|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
66/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym |kpl
d.1.|0404-09 podiozu - puszka ppoz.
3.1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 kpl
d.1./1117-01
3.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
68|KNP 18 Demontaz rur winidurowych o $r.zewn. 13.5-20 mm kpl
d.1./0809-01.01
3.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69/KNNR-W 9 |Demontaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm kpl
d.1./0310-06
3.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
70|Kalkulacja |Utylizacja czujek izotopowych wraz z transportem kpl
d.1.|wtasna
3.1
19 kpl 19.000
RAZEM 19.000
1.3. OPRZEWODOWANIE
2
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71/KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.1./1004-17 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 40 mm
3.2
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
72|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.1./1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
3.2
37 otw. 37.000
RAZEM 37.000
73|KNR-W 4-03 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dlugosc¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.1./1008-01 wnetrzna rury do 25 mm pust.
3.2
46 prze- 46.000
pust.
RAZEM 46.000
74|E 0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.1./0800-05 pach poprzez przykrecenie do betonu
3.2
409 m 409.000
RAZEM 409.000
75|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.1./0101-10 z.0. |niem podioza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym Instalacje w
3.2|3.1. 9901 budynkach powyzej 12 kondygnaciji.
124 m 124.000
RAZEM 124.000
76| KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach Instala- |/m
d.1./0110-01 z.0. |cje w budynkach powyzej 12 kondygnacji.
3.2|3.1. 9901
124 m 124.000
RAZEM 124.000
77/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1.|0207-01 mm2)
3.2
695 m 695.000
RAZEM 695.000
78|Analiza wias- |Uszczelnienie masg ogniochronng o odpornosci ogniowej 120 min. Przebicia |otw
d.1./na miedzy strefami pozarowymi.
3.2
7 otw 7.000
RAZEM 7.000
1.3. OSPRZET
3
79|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.1.|1606-04 zarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie Gniazdo
33
59 szt. 59.000
RAZEM 59.000
80|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach |szt.
d.1./1612-02 i obudowach wraz ze sprawdzeniem optyczna czujka dymu
33
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
81|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wnetrzowych wskaznikéw zadziatania w uprzednio |szt.
d.1./1612-08 zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
33
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
82|KNR 5-06 Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowa- szt.
d.1./1612-03 nych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
33
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 5-06 Instal. samoczynnych ostrzegaczy pozarowych czujek w uprzednio zainst. szt.
d.1.|1612-07 gniazdach i obudowach wraz ze sprdz. rodzaj. ostrzeg. : reczny ostrzegacz po-
3.3 zaru przycisk ROP
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
84|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP -Modut kontrolny szt.
d.1.|0404-01
33
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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85/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - Modut sterujgcy szt.
d.1.|0404-01
3.3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|Kalkulacja  |Podtaczenie w zakresie monitorowania i sterowania klap odcinajgcych w wen- |kpl
d.1.|wtasna tylaciji
3.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
87|Kalkulacja  |Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant C|szt
d.1.|wtasna (alarm dwustopniowy z wsp6tzaleznoscig dwuliniowg)
3.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.
d.1./1614-04
3.3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
89|Kalkulacja  |Podtaczenie istniejgcych sterowan do systemu SSP kpl
d.1.|wtasna
3.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
90|Kalkulacja |Szkolenie personelu kpl
d.1.|wtasna
3.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
91|Kalkulacja |Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej edytowalnej (pliki DWG, |kpl
d.1.|wtasna DOC) i papierowej (2 egz)
3.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Il PIETRO
1.4. DEMONTAZE
1
92|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do sa- | kpl
d.1.|0403-02 moczynnych ostrzegaczy pozarowych - gniazdo czujki
4.1
19 kpl 19.000
RAZEM 19.000
93/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujek pozarowych - czujka izotopowa kpl
d.1.|0401-01
4.1
17 kpl 17.000
RAZEM 17.000
94/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.1.|0401-01
4.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
95/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk ROP kpl
d.1.|0402-02
4.1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
96/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - liniowy izo- |kpl
d.1.|0404-01 lator zwar¢
4.1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym |szt.
d.1.|0404-12 podiozu z podtgczeniem - przycisk klap wentyl.
4.1|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
98|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym |kpl
d.1.|0404-09 podiozu - puszka ppoz.
4.1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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99/KNR 4-03 Demontaz przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 kpl
d.1./1117-01
4.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
100|KNP 18 Demontaz rur winidurowych o $r.zewn. 13.5-20 mm kpl
d.1.|0809-01.01
4.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
101|KNNR-W 9 |Demontaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm kpl
d.1.|0310-06
4.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
102|Kalkulacja  |Utylizacja czujek izotopowych wraz z transportem kpl
d.1.|wtasna
4.1
17 kpl 17.000
RAZEM 17.000
1.4. OPRZEWODOWANIE
2
103|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1./1004-17 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 40 mm
4.2
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
104|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.1./1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
4.2
30 otw. 30.000
RAZEM 30.000
105|KNR-W 4-03 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugo$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.1./1008-01 wnetrzna rury do 25 mm pust.
4.2
35 prze- 35.000
pust.
RAZEM 35.000
106 |E 0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.1.|0800-05 pach poprzez przykrecenie do betonu
4.2
261 m 261.000
RAZEM 261.000
107|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.1.|0101-10 z.0. |niem podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym Instalacje w
4.2|13.1. 9901 budynkach powyzej 12 kondygnaciji.
112 m 112.000
RAZEM 112.000
108|/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach Instala- |/m
d.1.|0110-01 z.0. |cje w budynkach powyzej 12 kondygnaciji.
4.2|3.1. 9901
112 m 112.000
RAZEM 112.000
109|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1.|0207-01 mm2)
4.2
486 m 486.000
RAZEM 486.000
110|Analiza whas- |Uszczelnienie masa ogniochronng o odpornosci ogniowej 120 min. Przebicia |otw
d.1l.|na miedzy strefami pozarowymi.
4.2
5 otw 5.000
RAZEM 5.000
1.4. OSPRZET
3
111 |KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.1.|1606-04 zarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie Gniazdo
43
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
112|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach |szt.
d.1./1612-02 i obudowach wraz ze sprawdzeniem optyczna czujka dymu
43
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
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113|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wnetrzowych wskaznikéw zadziatania w uprzednio |szt.
d.1./1612-08 zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
4.3
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
114|/KNR 5-06 Instal. samoczynnych ostrzegaczy pozarowych czujek w uprzednio zainst. szt.
d.1./1612-07 gniazdach i obudowach wraz ze sprdz. rodzaj. ostrzeg. : reczny ostrzegacz po-
4.3 zaru przycisk ROP
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
115|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP -Modut kontrolny szt.
d.1.|0404-01
4.3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - Modut sterujacy szt.
d.1.|0404-01
4.3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|Kalkulacja  |Podtaczenie w zakresie monitorowania i sterowania klap odcinajgcych w wen- |kpl
d.1.|wtasna tylaciji
4.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
118|Kalkulacja |Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant C|szt
d.1.|wtasna (alarm dwustopniowy z wsp6tzaleznoscig dwuliniowg)
4.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.
d.1./1614-04
4.3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
120|Kalkulacja  |Podiaczenie istniejgcych sterowan do systemu SSP kpl
d.1.|wtasna
4.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
121|Kalkulacja  |Szkolenie personelu kpl
d.1.|wtasna
4.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
122|Kalkulacja |Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej edytowalnej (pliki DWG, |kpl
d.1.|wtasna DOC) i papierowej (2 egz)
4.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 I, IV PIETRO
1.5. DEMONTAZE
1
123|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do sa- | kpl
d.1.|0403-02 moczynnych ostrzegaczy pozarowych - gniazdo czujki
5.1
27 kpl 27.000
RAZEM 27.000
124|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujek pozarowych - czujka izotopowa kpl
d.1.|0401-01
5.1
17 kpl 17.000
RAZEM 17.000
125|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.1.|0401-01
5.1
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
126|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk ROP kpl
d.1.|0402-02
5.1
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
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127|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - liniowy izo- |kpl
d.1.|0404-01 lator zwar¢
5.1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
128|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym |szt.
d.1.|0404-12 podiozu z podtgczeniem - przycisk klap wentyl.
5.1|analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
129|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym |kpl
d.1.|0404-09 podiozu -puszka ppoz.
5.1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 kpl
d.1./1117-01
5.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
131|KNP 18 Demontaz rur winidurowych o $r.zewn. 13.5-20 mm kpl
d.1./0809-01.01
5.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
132|KNNR-W 9 |Demontaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm kpl
d.1.|0310-06
5.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
133|Kalkulacja  |Utylizacja czujek izotopowych wraz z transportem kpl
d.1.|wtasna
5.1
17 kpl 17.000
RAZEM 17.000
1.5. OPRZEWODOWANIE
2
134|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1./1004-17 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 40 mm
5.2
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
135/KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.1./1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
5.2
61 otw. 61.000
RAZEM 61.000
136|KNR-W 4-03 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugo$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.1./1008-01 wnetrzna rury do 25 mm pust.
5.2
70 prze- 70.000
pust.
RAZEM 70.000
137|E 0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.1.|0800-05 pach poprzez przykrecenie do betonu
5.2
383 m 383.000
RAZEM 383.000
138/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.1.|0101-10 z.0. |niem podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym Instalacje w
5.2|3.1. 9901 budynkach powyzej 12 kondygnaciji.
251 m 251.000
RAZEM 251.000
139|/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach Instala- |/m
d.1.|0110-01 z.0. |cje w budynkach powyzej 12 kondygnaciji.
5.2|13.1. 9901
251 m 251.000
RAZEM 251.000
140/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1.|0207-01 mm2)
5.2
821 m 821.000
RAZEM 821.000
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141|Analiza whas- |Uszczelnienie masa ogniochronng o odpornosci ogniowej 120 min. Przebicia |otw
d.1l.|na miedzy strefami pozarowymi.
5.2
9 otw 9.000
RAZEM 9.000
1.5. OSPRZET
3
142|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.1.|1606-04 zarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
5.3
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
143|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach |szt.
d.1./1612-02 i obudowach wraz ze sprawdzeniem optyczna czujka dymu
5.3
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
144|\KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wnetrzowych wskaznikéw zadziatania w uprzednio |szt.
d.1./1612-08 zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
5.3
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
145|KNR 5-06 Instal. samoczynnych ostrzegaczy pozarowych czujek w uprzednio zainst. szt.
d.1./1612-07 gniazdach i obudowach wraz ze sprdz. rodzaj. ostrzeg. : reczny ostrzegacz po-
5.3 zaru przycisk ROP
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
146|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP -Modut kontrolny szt.
d.1.|0404-01
5.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
147|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP - Modut sterujacy szt.
d.1.|0404-01
5.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
148|Kalkulacja |Podtaczenie w zakresie monitorowania i sterowania klap odcinajgcych w wen- |kpl
d.1.|wtasna tylacji
5.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
149|Kalkulacja  |Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant C|szt
d.1.|wkasna (alarm dwustopniowy z wspotzaleznoscia dwuliniowa)
5.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
150/ KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.
d.1.|1614-04
5.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
151 |Kalkulacja |Podtaczenie istniejgcych sterowan do systemu SSP kpl
d.1.\wlasna
5.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
152|Kalkulacja  |Szkolenie personelu kpl
d.1.\wlasna
5.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
153|Kalkulacja  |Dokumentacja powykonawcza w wers;ji elektronicznej edytowalnej (pliki DWG, |kpl
d.1.|wtasna DOC) i papierowej (2 egz)
5.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.6 V, VI PIETRO
1.6. DEMONTAZE
1
154\KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do sa-  |kpl
d.1.|0403-02 moczynnych ostrzegaczy pozarowych - gniazdo czujki
6.1
35 kpl 35.000
RAZEM 35.000
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155|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujek pozarowych - czujka izotopowa kpl
d.1.|0401-01
6.1
34 kpl 34.000
RAZEM 34.000
156|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.1.|0401-01
6.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk ROP kpl
d.1.|0402-02
6.1
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
158/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - liniowy izo- |kpl
d.1.|0404-01 lator zwar¢
6.1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
159|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym |szt.
d.1.|0404-12 podiozu z podtgczeniem - przycisk klap wentyl.
6.1|analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
160|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym |kpl
d.1.|0404-09 podiozu - puszka ppoz.
6.1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 kpl
d.1./1117-01
6.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
162|KNP 18 Demontaz rur winidurowych o $r.zewn. 13.5-20 mm kpl
d.1./0809-01.01
6.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
163|KNNR-W 9 |Demontaz kanatdw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm kpl
d.1.|0310-06
6.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
164|Kalkulacja  |Utylizacja czujek izotopowych wraz z transportem kpl
d.1.|wtasna
6.1
34 kpl 34.000
RAZEM 34.000
1.6. OPRZEWODOWANIE
2
165|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1./1004-17 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 40 mm
6.2
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
166|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.1./1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
6.2
61 otw. 61.000
RAZEM 61.000
167|KNR-W 4-03 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugo$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.1./1008-01 wnetrzna rury do 25 mm pust.
6.2
70 prze- 70.000
pust.
RAZEM 70.000
168|E 0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.1.|0800-05 pach poprzez przykrecenie do betonu
6.2
443 m 443.000
RAZEM 443.000
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169|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.1.|0101-10 z.0. |niem podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym Instalacje w
6.2/3.1. 9901 budynkach powyzej 12 kondygnaciji.
243 m 243.000
RAZEM 243.000
170/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach Instala- |[m
d.1.|0110-01 z.0. |cje w budynkach powyzej 12 kondygnaciji.
6.2|3.1. 9901
243 m 243.000
RAZEM 243.000
171|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1.|0207-01 mm2)
6.2
884 m 884.000
RAZEM 884.000
172|Analiza wias- |Uszczelnienie masa ogniochronng o odpornosci ogniowej 120 min. Przebicia |otw
d.1l.|na miedzy strefami pozarowymi.
6.2
9 otw 9.000
RAZEM 9.000
1.6. OSPRZET
3
173|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.1.|1606-04 zarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie Gniazdo
6.3
74 szt. 74.000
RAZEM 74.000
174/KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach |szt.
d.1./1612-02 i obudowach wraz ze sprawdzeniem optyczna czujka dymu
6.3
74 szt. 74.000
RAZEM 74.000
175/KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wnetrzowych wskaznikéw zadziatania w uprzednio |szt.
d.1./1612-08 zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
6.3
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
176|/KNR 5-06 Instal. samoczynnych ostrzegaczy pozarowych czujek w uprzednio zainst. szt.
d.1.|1612-07 gniazdach i obudowach wraz ze sprdz. rodzaj. ostrzeg. : reczny ostrzegacz po-
6.3 zaru przycisk ROP
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
177|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP -Modut kontrolny szt.
d.1.|0404-01
6.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
178|/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP - Modut sterujacy szt.
d.1.|0404-01
6.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
179|Kalkulacja  |Podtaczenie w zakresie monitorowania i sterowania klap odcinajgcych w wen- |kpl
d.1.|wtasna tylacji
6.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
180|Kalkulacja |Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant C|szt
d.1.|wlasna (alarm dwustopniowy z wspotzaleznoscia dwuliniowa)
6.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.
d.1.|1614-04
6.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
182|Kalkulacja |Podtaczenie istniejgcych sterowan do systemu SSP kpl
d.1.\wlasna
6.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
183|Kalkulacja |Szkolenie personelu kpl
d.1.\wlasna
6.3
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-14 -




PRZEDMIAR - SSP_WNozZ US_ETAP II_02-2020

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26

-15-

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
184|Kalkulacja  |Dokumentacja powykonawcza w wers;ji elektronicznej edytowalnej (pliki DWG, |kpl
d.1.|wtasna DOC) i papierowej (2 egz)
6.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.7 VII, VIII PIETRO
1.7. DEMONTAZE
1
185|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do sa-  |kpl
d.1.|0403-02 moczynnych ostrzegaczy pozarowych - gniazdo czujki
7.1
29 kpl 29.000
RAZEM 29.000
186|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujek pozarowych - czujka izotopowa kpl
d.1.|0401-01
7.1
26 kpl 26.000
RAZEM 26.000
187|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.1.|0401-01
7.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
188/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk ROP kpl
d.1.|0402-02
7.1
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
189|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - liniowy izo- |kpl
d.1.|0404-01 lator zwar¢
7.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
190|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym |szt.
d.1./0404-12 podtozu z podtgczeniem - przycisk klap wentyl.
7.1]analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
191|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym |kpl
d.1./0404-09 podtozu - puszka ppoz.
7.1]analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 kpl
d.1./1117-01
7.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
193|KNP 18 Demontaz rur winidurowych o $r.zewn. 13.5-20 mm kpl
d.1.|0809-01.01
7.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
194|KNNR-W 9 |Demontaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm kpl
d.1.|0310-06
7.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
195|Kalkulacja  |Utylizacja czujek izotopowych wraz z transportem kpl
d.1.\wlasna
7.1
26 kpl 26.000
RAZEM 26.000
1.7. OPRZEWODOWANIE
2
196/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.1./1004-17 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 40 mm
7.2
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
197|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.1./1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
7.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
61 otw. 61.000
RAZEM 61.000
198|KNR-W 4-03 |Montaz przepustow rurowych w $cianie - diugo$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.1./1008-01 wnetrzna rury do 25 mm pust.
7.2
70 prze- 70.000
pust.
RAZEM 70.000
199|E 0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.1.|0800-05 pach poprzez przykrecenie do betonu
7.2
438 m 438.000
RAZEM 438.000
200|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.1.|0101-10 z.0. |niem podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym Instalacje w
7.2|3.1. 9901 budynkach powyzej 12 kondygnaciji.
243 m 243.000
RAZEM 243.000
201/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach Instala- |/m
d.1.|0110-01 z.0. |cje w budynkach powyzej 12 kondygnaciji.
7.2|13.1. 9901
243 m 243.000
RAZEM 243.000
202|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1.|0207-01 mm2)
7.2
878 m 878.000
RAZEM 878.000
203|Analiza wtas- | Uszczelnienie masg ogniochronng o odpornosci ogniowej 120 min. Przebicia |otw
d.1l.|na miedzy strefami pozarowymi.
7.2
9 otw 9.000
RAZEM 9.000
1.7. OSPRZET
3
204|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.1.|1606-04 zarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie Gniazdo
7.3
73 szt. 73.000
RAZEM 73.000
205|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach |szt.
d.1./1612-02 i obudowach wraz ze sprawdzeniem optyczna czujka dymu
7.3
73 szt. 73.000
RAZEM 73.000
206|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wnetrzowych wskaznikéw zadziatania w uprzednio |szt.
d.1./1612-08 zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
7.3
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
207|KNR 5-06 Instal. samoczynnych ostrzegaczy pozarowych czujek w uprzednio zainst. szt.
d.1.|1612-07 gniazdach i obudowach wraz ze sprdz. rodzaj. ostrzeg. : reczny ostrzegacz po-
7.3 zaru przycisk ROP
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
208/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP -Modut kontrolny szt.
d.1.|0404-01
7.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
209/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - Modut sterujgcy szt.
d.1.|0404-01
7.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
210|Kalkulacja  |Podtaczenie w zakresie monitorowania i sterowania klap odcinajgcych w wen- | kpl
d.1.|wtasna tylacji
7.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
211|Kalkulacja |Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant C|szt
d.1.|wlasna (alarm dwustopniowy z wspotzaleznoscia dwuliniowa)
7.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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212|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.
d.1./1614-04
7.3
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
213|Kalkulacja |Podtgczenie istniejgcych sterowan do systemu SSP kpl
d.1.|wtasna
7.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
214|Kalkulacja |Szkolenie personelu kpl
d.1.|wtasna
7.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
215|Kalkulacja |Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej edytowalnej (pliki DWG, |kpl
d.1.|wtasna DOC) i papierowej (2 egz)
7.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.8 IX, X PIETRO
1.8. DEMONTAZE
1
216 /KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do sa-  |kpl
d.1.|0403-02 moczynnych ostrzegaczy pozarowych - gniazdo czujki
8.1
31 kpl 31.000
RAZEM 31.000
217/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujek pozarowych - czujka izotopowa kpl
d.1.|0401-01
8.1
28 kpl 28.000
RAZEM 28.000
218/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.1.|0401-01
8.1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
219/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk ROP kpl
d.1.|0402-02
8.1
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
220/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP - liniowy izo- |kpl
d.1.|0404-01 lator zwar¢
8.1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
221/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP na gotowym |szt.
d.1.|0404-12 poditozu z podtgczeniem - przycisk klap wentyl.
8.1|analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
222|/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP na gotowym |kpl
d.1.|0404-09 podiozu - puszka ppoz.
8.1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 kpl
d.1./1117-01
8.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
224|KNP 18 Demontaz rur winidurowych o $r.zewn. 13.5-20 mm kpl
d.1./0809-01.01
8.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
225/KNNR-W 9 |Demontaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm kpl
d.1.|0310-06
8.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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226|Kalkulacja  |Utylizacja czujek izotopowych wraz z transportem kpl
d.1.|wtasna
8.1
28 kpl 28.000
RAZEM 28.000
1.8. OPRZEWODOWANIE
2
227|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1./1004-17 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 40 mm
8.2
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
228|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.1./1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
8.2
61 otw. 61.000
RAZEM 61.000
229/ KNR-W 4-03 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dlugosé przepustu do 1 m - ér.ze- prze-
d.1./1008-01 wnetrzna rury do 25 mm pust.
8.2
70 prze- 70.000
pust.
RAZEM 70.000
230|E 0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.1.|0800-05 pach poprzez przykrecenie do betonu
8.2
430 m 430.000
RAZEM 430.000
231/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.1.|0101-10 z.0. |niem podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym Instalacje w
8.2|3.1. 9901 budynkach powyzej 12 kondygnaciji.
243 m 243.000
RAZEM 243.000
232|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach Instala- |/m
d.1.|0110-01 z.0. |cje w budynkach powyzej 12 kondygnaciji.
8.2|13.1. 9901
243 m 243.000
RAZEM 243.000
233|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1.|0207-01 mm2)
8.2
865 m 865.000
RAZEM 865.000
234|Analiza wtas- | Uszczelnienie masg ogniochronng o odpornosci ogniowej 120 min. Przebicia |otw
d.1l.|na miedzy strefami pozarowymi.
8.2
9 otw 9.000
RAZEM 9.000
1.8. OSPRZET
3
235/KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.1.|1606-04 zarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie Gniazdo
8.3
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
236|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach |szt.
d.1./1612-02 i obudowach wraz ze sprawdzeniem optyczna czujka dymu
8.3
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
237|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wnetrzowych wskaznikéw zadziatania w uprzednio |szt.
d.1./1612-08 zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
8.3
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
238/KNR 5-06 Instal. samoczynnych ostrzegaczy pozarowych czujek w uprzednio zainst. szt.
d.1.|1612-07 gniazdach i obudowach wraz ze sprdz. rodzaj. ostrzeg. : reczny ostrzegacz po-
8.3 zaru przycisk ROP
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
239/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP -Modut kontrolny szt.
d.1.|0404-01
8.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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240/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - Modut sterujacy szt.
d.1.|0404-01
8.3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
241 |Kalkulacja |Podtgczenie w zakresie monitorowania i sterowania klap odcinajgcych w wen- |kpl
d.1.|wtasna tylaciji
8.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
242|Kalkulacja  |Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant C|szt
d.1.|wtasna (alarm dwustopniowy z wsp6tzaleznoscig dwuliniowg)
8.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
243|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.
d.1./1614-04
8.3
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
244|Kalkulacja |Podtgczenie istniejgcych sterowan do systemu SSP kpl
d.1.|wtasna
8.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
245|Kalkulacja  |Szkolenie personelu kpl
d.1.|wtasna
8.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
246|Kalkulacja |Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej edytowalnej (pliki DWG, |kpl
d.1.|wtasna DOC) i papierowej (2 egz)
8.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.9 WSZYSTKIE KONDYGNACJE
1.9. OPRZEWODOWANIE
1
247 KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.1./1004-17 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 40 mm
9.1
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
248|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach Instala- |m
d.1./0110-01 z.0. |cje w budynkach powyzej 12 kondygnacji (przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 uto-
9.1/3.1. 9901 zony w/w peszlu pomiedzy stropem Acermana a projektowanym sufitem pod-
wieszanym)
1054 m 1054.000
RAZEM 1054.000
249 Wywdz i utylizacja materiatéw i urzgdzen z demontazu kpl.
d.1.|kalk. wiasna
9.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|robocizna r-g 7231.378 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|Czujka temperatury szt 1.000 1.000 0.00 0.00
2.|Czujka wielosensorowa szt 454.000 454.000 0.00 0.00
3.|Element kontrolny szt 11.000 11.000 0.00 0.00
4. Element sterujgcy wyjsciowy szt 13.000 13.000 0.00 0.00
5.|Gniazdo szt 455.000 455.000 0.00 0.00
6. kotki rozporowe szt. 7578.900 7578.900 0.00 0.00
7.|kotki rozporowe plastikowe szt. 910.000 910.000 0.00 0.00
8.|listwa Scienna 17x15 m 2919.280 2919.280 0.00 0.00
9./Masa ogniochronna szt 60.000 60.000 0.00 0.00
10.|Peszel fi 18mm m 1096.160 1096.160 0.00 0.00
11.|Przew6d HTKSH PH90 1x2x1,4 m 140.400 140.400 0.00 0.00
12.|Przewdd YnTKSYekw1x2x0,8 m 5743.920 5743.920 0.00 0.00
13.|Ramka maskujgca (czerwona) szt 51.000 51.000 0.00 0.00
14.|Reczny ostrzegacz pozar. adresowalny ROP szt 51.000 51.000 0.00 0.00
15.|Rura RL 18 m 1480.960 1480.960 0.00 0.00
16.|rury winidurowe m 436.000 436.000 0.00 0.00
17. uchwyty szt. 2990.400 2990.400 0.00 0.00
18.|uchwyty ognioodporne szt. 105.000 105.000 0.00 0.00
19.|Wskaznik zadziatania szt 105.000 105.000 0.00 0.00
20./materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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| Lp. \ Nazwa Jm llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $§¢
Stownie: zero i 00/100 zt
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