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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45410000-4 Tynkowanie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45410000-4 Tynkowanie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45410000-4 Tynkowanie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45410000-4 Tynkowanie
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PRZEDMIAR - REM. KORYT. I HOLI  - ETAP II_02-2020_v3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PARTER

1.1 Roboty przygotowawcze i demonta żowe:
1

d.1.
1

kalk. własna
Zabezpieczenie powierzchni i elementów w miejscu wykonywania prac budo-
wlanych folią budowlaną bądz płytami osb

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1
kalk. własna

Usunięcie odpadów wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie
pomieszczeń do stanu - z przed remontem)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1

KNR-W 4-01
1111-02
analogia

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach aluminiowych - bez
odzysku szkła (demontaż witryn)

m2

1.8*2.47 m2 4.446
RAZEM 4.446

4
d.1.

1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.1*2.75*3.5 m3 0.963
RAZEM 0.963

5
d.1.

1

KNR-W 2-02
2009-02
kalk. własna

Demontaż istniejących rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2

382 m2 382.000
RAZEM 382.000

6
d.1.

1
kalk. własna

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

1
kalk. własna

Opłata za utylizację pozostałości po rozbiórkach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.

1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:5)

9
d.1.

1

NNRNKB
202 2701-01
analogia

Demontaż zdemontowanego sufitu podwieszonego m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

10
d.1.

1

NNRNKB
202 2701-01

Montaż zdemontowanego sufitu podwieszonego m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

1.2 Roboty monta żowe:
11

d.1.
2

kalk. własna
Uzupełnienie i odtworzenie miejsc po demontażu witryn szklanych (uzupełnie-
nie tynku, uzupełnienie płytek w posadzce - jak najbardziej zbliżonych kolorys-
tycznie i kształtem do istniejących, zagruntowanie i pomalowanie pasów o
szrokości 1m farbą akrylową jak najbardziej zbliżoną kolorystycznie do istnieją-
cej)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

2

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2

380 m2 380.000
RAZEM 380.000

13
d.1.

2

NNRNKB
202 2702-01
analogia

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 30 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

14
d.1.

2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:12,13)

15
d.1.

2

Kalkulacja
własna

Demontaż i ponowny montaż głośników DSO wraz z niezbędnym oprzewodo-
waniem, osprzętem i pomiarami DSO

kpl

1 kpl 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

16
d.1.

2

Kalkulacja
własna

Anemostaty kołowe typ  o śr.od 160 mm do 315 połączone przewodem giętkim szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

17
d.1.

2

Kalkulacja
własna

Anemostaty kołowe typ  o śr. od 160 do 315 mm połączone przewodem gięt-
kim - demontaż istniejących i ponowny montaż

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

18
d.1.

2

Kalkulacja
własna

Regulacja zamontowanych anemostatów w korytarzach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

2

Kalkulacja
własna

Badania i pomiary skuteczności oraz wydajności wentylacji na korytarzach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
20

d.1.
3

KNR BC-02
0121-01
analogia

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie od-
padającego tynku

m2

345*20% m2 69.000
RAZEM 69.000

21
d.1.

3

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie

m2

poz.20 m2 69.000
RAZEM 69.000

22
d.1.

3

KNR BC-02
0201-03
analogia

Czyszczenie ręczne sufitowych powierzchni betonowych m2

poz.20 m2 69.000
RAZEM 69.000

23
d.1.

3

KNR BC-02
0205-01
analogia

Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm m

poz.20*5 m 345.000
RAZEM 345.000

24
d.1.

3

KNR BC-02
0212-02

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji
żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm

m2

poz.20 m2 69.000
RAZEM 69.000

25
d.1.

3

KNR BC-02
0214-02

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cemen-
tową - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonów

m2

poz.20 m2 69.000
RAZEM 69.000

26
d.1.

3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:20,21,22,23,24,25)

27
d.1.

3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podłoża sufitowego wraz z
malowaniem całych sufitów w pokojach, po demontażu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)

m2

175 m2 175.000
RAZEM 175.000

2 I PIĘTRO
2.1 Roboty przygotowawcze i demonta żowe:
28

d.2.
1

kalk. własna
Zabezpieczenie powierzchni i elementów w miejscu wykonywania prac budo-
wlanych folią budowlaną bądz płytami osb

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

29
d.2.

1
kalk. własna

Usunięcie odpadów wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie
pomieszczeń do stanu - z przed remontem)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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30

d.2.
1

KNR-W 2-02
2009-02
kalk. własna

Demontaż istniejących rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2

135 m2 135.000
RAZEM 135.000

31
d.2.

1
kalk. własna

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

32
d.2.

1
kalk. własna

Opłata za utylizację pozostałości po rozbiórkach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2.

1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:30)

34
d.2.

1

NNRNKB
202 2701-01

Montaż zdemontowanego sufitu podwieszonego m2

70 m2 70.000
RAZEM 70.000

2.2 Roboty monta żowe:
35

d.2.
2

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2

102 m2 102.000
RAZEM 102.000

36
d.2.

2

NNRNKB
202 2702-01
analogia

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 30 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2

33 m2 33.000
RAZEM 33.000

37
d.2.

2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:35,36)

38
d.2.

2

Kalkulacja
własna

Demontaż i ponowny montaż głośników DSO wraz z niezbędnym oprzewodo-
waniem, osprzętem i pomiarami DSO

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2.

2

Kalkulacja
własna

Anemostaty kołowe typ  o śr.od 160 mm do 315 połączone przewodem giętkim szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

40
d.2.

2

Kalkulacja
własna

Regulacja zamontowanych anemostatów w korytarzach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2.

2

Kalkulacja
własna

Badania i pomiary skuteczności oraz wydajności wentylacji na korytarzach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
42

d.2.
3

KNR BC-02
0121-01
analogia

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie od-
padającego tynku

m2

135*20% m2 27.000
RAZEM 27.000

43
d.2.

3

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie

m2

poz.42 m2 27.000
RAZEM 27.000

44
d.2.

3

KNR BC-02
0201-03
analogia

Czyszczenie ręczne sufitowych powierzchni betonowych m2

poz.42 m2 27.000
RAZEM 27.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.26



PRZEDMIAR - REM. KORYT. I HOLI  - ETAP II_02-2020_v3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45

d.2.
3

KNR BC-02
0205-01
analogia

Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm m

poz.42*5 m 135.000
RAZEM 135.000

46
d.2.

3

KNR BC-02
0212-02

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji
żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm

m2

poz.42 m2 27.000
RAZEM 27.000

47
d.2.

3

KNR BC-02
0214-02

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cemen-
tową - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonów

m2

poz.42 m2 27.000
RAZEM 27.000

48
d.2.

3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:42,43,44,45,46,47)

49
d.2.

3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podłoża sufitowego wraz z
malowaniem całych sufitów w pokojach, po demontażu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)

m2

330 m2 330.000
RAZEM 330.000

3 II PIĘTRO
3.1 Roboty przygotowawcze i demonta żowe:
50

d.3.
1

kalk. własna
Zabezpieczenie powierzchni i elementów w miejscu wykonywania prac budo-
wlanych folią budowlaną bądz płytami osb

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

51
d.3.

1
kalk. własna

Usunięcie odpadów wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie
pomieszczeń do stanu - z przed remontem)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

52
d.3.

1

KNR-W 4-01
1111-02
analogia

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach aluminiowych - bez
odzysku szkła (demontaż witryn)

m2

(1.8*2.47)*2 m2 8.892
RAZEM 8.892

53
d.3.

1

KNR-W 2-02
2009-02
kalk. własna

Demontaż istniejących rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

54
d.3.

1

KNR-W 2-05
1008-01
z.o.7. 
analogia

Demontaż sufitu listwowego podwieszanego -  blachy m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

55
d.3.

1
kalk. własna

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

56
d.3.

1
kalk. własna

Opłata za utylizację pozostałości po rozbiórkach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

57
d.3.

1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:53,54)

3.2 Roboty monta żowe:
58

d.3.
2

kalk. własna
Uzupełnienie i odtworzenie miejsc po demontażu witryn szklanych (uzupełnie-
nie tynku, uzupełnienie płytek w posadzce - jak najbardziej zbliżonych kolorys-
tycznie i kształtem do istniejących, zagruntowanie i pomalowanie pasów o
szrokości 1m farbą akrylową jak najbardziej zbliżoną kolorystycznie do istnieją-
cej)

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

59
d.3.

2

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2
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70 m2 70.000

RAZEM 70.000
60

d.3.
2

NNRNKB
202 2702-01
analogia

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 30 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

61
d.3.

2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:59,60)

62
d.3.

2

Kalkulacja
własna

Demontaż i ponowny montaż głośników DSO wraz z niezbędnym oprzewodo-
waniem, osprzętem i pomiarami DSO

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

63
d.3.

2

Kalkulacja
własna

Anemostaty kołowe typ  o śr.od 160 mm do 315 połączone przewodem giętkim szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

64
d.3.

2

Kalkulacja
własna

Regulacja zamontowanych anemostatów w korytarzach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

65
d.3.

2

Kalkulacja
własna

Badania i pomiary skuteczności oraz wydajności wentylacji na korytarzach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
66

d.3.
3

KNR BC-02
0121-01
analogia

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie od-
padającego tynku

m2

180*20% m2 36.000
RAZEM 36.000

67
d.3.

3

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie

m2

poz.66 m2 36.000
RAZEM 36.000

68
d.3.

3

KNR BC-02
0201-03
analogia

Czyszczenie ręczne sufitowych powierzchni betonowych m2

poz.66 m2 36.000
RAZEM 36.000

69
d.3.

3

KNR BC-02
0205-01
analogia

Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm m

poz.66*5 m 180.000
RAZEM 180.000

70
d.3.

3

KNR BC-02
0212-02

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji
żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm

m2

poz.66 m2 36.000
RAZEM 36.000

71
d.3.

3

KNR BC-02
0214-02

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cemen-
tową - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonów

m2

poz.66 m2 36.000
RAZEM 36.000

72
d.3.

3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:66,67,68,69,70,71)

73
d.3.

3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podłoża sufitowego wraz z
malowaniem całych sufitów w pokojach, po demontażu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)

m2

330 m2 330.000
RAZEM 330.000

4 III PIĘTRO
4.1 Roboty przygotowawcze i demonta żowe:
74

d.4.
1

kalk. własna
Zabezpieczenie powierzchni i elementów w miejscu wykonywania prac budo-
wlanych folią budowlaną bądz płytami osb

kpl
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1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
75

d.4.
1

kalk. własna
Usunięcie odpadów wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie
pomieszczeń do stanu - z przed remontem)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

76
d.4.

1

KNR-W 2-02
2009-02
kalk. własna

Demontaż istniejących rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2

146 m2 146.000
RAZEM 146.000

77
d.4.

1

KNR-W 2-05
1008-01
z.o.7. 
analogia

Demontaż sufitu listwowego podwieszanego -  blachy m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

78
d.4.

1
kalk. własna

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

79
d.4.

1
kalk. własna

Opłata za utylizację pozostałości po rozbiórkach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

80
d.4.

1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:76,77)

4.2 Roboty monta żowe:
81

d.4.
2

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

82
d.4.

2

NNRNKB
202 2702-01
analogia

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 30 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2

111 m2 111.000
RAZEM 111.000

83
d.4.

2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:81,82)

84
d.4.

2

Kalkulacja
własna

Demontaż i ponowny montaż głośników DSO wraz z niezbędnym oprzewodo-
waniem, osprzętem i pomiarami DSO

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

85
d.4.

2

Kalkulacja
własna

Anemostaty kołowe typ  o śr.od 160 mm do 315 połączone przewodem giętkim szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

86
d.4.

2

Kalkulacja
własna

Regulacja zamontowanych anemostatów w korytarzach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

87
d.4.

2

Kalkulacja
własna

Badania i pomiary skuteczności oraz wydajności wentylacji na korytarzach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
88

d.4.
3

KNR BC-02
0121-01
analogia

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie od-
padającego tynku

m2

146*20% m2 29.200
RAZEM 29.200

89
d.4.

3

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie

m2

poz.88 m2 29.200
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RAZEM 29.200

90
d.4.

3

KNR BC-02
0201-03
analogia

Czyszczenie ręczne sufitowych powierzchni betonowych m2

poz.88 m2 29.200
RAZEM 29.200

91
d.4.

3

KNR BC-02
0205-01
analogia

Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm m

poz.88*5 m 146.000
RAZEM 146.000

92
d.4.

3

KNR BC-02
0212-02

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji
żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm

m2

poz.88 m2 29.200
RAZEM 29.200

93
d.4.

3

KNR BC-02
0214-02

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cemen-
tową - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonów

m2

poz.88 m2 29.200
RAZEM 29.200

94
d.4.

3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:88,89,90,91,92,93)

95
d.4.

3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podłoża sufitowego wraz z
malowaniem całych sufitów w pokojach, po demontażu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)

m2

330 m2 330.000
RAZEM 330.000

5 IV PIĘTRO
5.1 Roboty przygotowawcze i demonta żowe:
96

d.5.
1

kalk. własna
Zabezpieczenie powierzchni i elementów w miejscu wykonywania prac budo-
wlanych folią budowlaną bądz płytami osb

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

97
d.5.

1
kalk. własna

Usunięcie odpadów wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie
pomieszczeń do stanu - z przed remontem)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

98
d.5.

1

KNR-W 4-01
1111-02
analogia

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach aluminiowych - bez
odzysku szkła (demontaż witryn)

m2

(1.8*2.47)*1 m2 4.446
RAZEM 4.446

99
d.5.

1

KNR-W 2-02
2009-02
kalk. własna

Demontaż istniejących rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2

146 m2 146.000
RAZEM 146.000

100
d.5.

1

KNR-W 2-05
1008-01
z.o.7. 
analogia

Demontaż sufitu listwowego podwieszanego -  blachy m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

101
d.5.

1
kalk. własna

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

102
d.5.

1
kalk. własna

Opłata za utylizację pozostałości po rozbiórkach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

103
d.5.

1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:99,100)

5.2 Roboty monta żowe:
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104
d.5.

2
kalk. własna

Uzupełnienie i odtworzenie miejsc po demontażu witryn szklanych (uzupełnie-
nie tynku, uzupełnienie płytek w posadzce - jak najbardziej zbliżonych kolorys-
tycznie i kształtem do istniejących, zagruntowanie i pomalowanie pasów o
szrokości 1m farbą akrylową jak najbardziej zbliżoną kolorystycznie do istnieją-
cej)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

105
d.5.

2

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

106
d.5.

2

NNRNKB
202 2702-01
analogia

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 30 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2

111 m2 111.000
RAZEM 111.000

107
d.5.

2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:105,106)

108
d.5.

2

Kalkulacja
własna

Demontaż i ponowny montaż głośników DSO wraz z niezbędnym oprzewodo-
waniem, osprzętem i pomiarami DSO

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

109
d.5.

2

Kalkulacja
własna

Anemostaty kołowe typ  o śr.od 160 mm do 315 połączone przewodem giętkim szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

110
d.5.

2

Kalkulacja
własna

Regulacja zamontowanych anemostatów w korytarzach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

111
d.5.

2

Kalkulacja
własna

Badania i pomiary skuteczności oraz wydajności wentylacji na korytarzach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
112
d.5.

3

KNR BC-02
0121-01
analogia

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie od-
padającego tynku

m2

146*20% m2 29.200
RAZEM 29.200

113
d.5.

3

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie

m2

poz.112 m2 29.200
RAZEM 29.200

114
d.5.

3

KNR BC-02
0201-03
analogia

Czyszczenie ręczne sufitowych powierzchni betonowych m2

poz.112 m2 29.200
RAZEM 29.200

115
d.5.

3

KNR BC-02
0205-01
analogia

Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm m

poz.112*5 m 146.000
RAZEM 146.000

116
d.5.

3

KNR BC-02
0212-02

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji
żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm

m2

poz.112 m2 29.200
RAZEM 29.200

117
d.5.

3

KNR BC-02
0214-02

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cemen-
tową - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonów

m2

poz.112 m2 29.200
RAZEM 29.200

118
d.5.

3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:112,113,114,115,116,117)
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119
d.5.

3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podłoża sufitowego wraz z
malowaniem całych sufitów w pokojach, po demontażu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)

m2

330 m2 330.000
RAZEM 330.000

6 V PIĘTRO
6.1 Roboty przygotowawcze i demonta żowe:
120
d.6.

1
kalk. własna

Zabezpieczenie powierzchni i elementów w miejscu wykonywania prac budo-
wlanych folią budowlaną bądz płytami osb

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

121
d.6.

1
kalk. własna

Usunięcie odpadów wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie
pomieszczeń do stanu - z przed remontem)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

122
d.6.

1

KNR-W 2-02
2009-02
kalk. własna

Demontaż istniejących rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2

146 m2 146.000
RAZEM 146.000

123
d.6.

1

KNR-W 2-05
1008-01
z.o.7. 
analogia

Demontaż sufitu listwowego podwieszanego -  blachy m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

124
d.6.

1
kalk. własna

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

125
d.6.

1
kalk. własna

Opłata za utylizację pozostałości po rozbiórkach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

126
d.6.

1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:122,123)

6.2 Roboty monta żowe:
127
d.6.

2

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

128
d.6.

2

NNRNKB
202 2702-01
analogia

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 30 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2

111 m2 111.000
RAZEM 111.000

129
d.6.

2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:127,128)

130
d.6.

2

Kalkulacja
własna

Demontaż i ponowny montaż głośników DSO wraz z niezbędnym oprzewodo-
waniem, osprzętem i pomiarami DSO

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

131
d.6.

2

Kalkulacja
własna

Anemostaty kołowe typ  o śr.od 160 mm do 315 połączone przewodem giętkim szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

132
d.6.

2

Kalkulacja
własna

Regulacja zamontowanych anemostatów w korytarzach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

133
d.6.

2

Kalkulacja
własna

Badania i pomiary skuteczności oraz wydajności wentylacji na korytarzach kpl

1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000

6.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
134
d.6.

3

KNR BC-02
0121-01
analogia

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie od-
padającego tynku

m2

146*20% m2 29.200
RAZEM 29.200

135
d.6.

3

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie

m2

poz.134 m2 29.200
RAZEM 29.200

136
d.6.

3

KNR BC-02
0201-03
analogia

Czyszczenie ręczne sufitowych powierzchni betonowych m2

poz.134 m2 29.200
RAZEM 29.200

137
d.6.

3

KNR BC-02
0205-01
analogia

Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm m

poz.134*5 m 146.000
RAZEM 146.000

138
d.6.

3

KNR BC-02
0212-02

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji
żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm

m2

poz.134 m2 29.200
RAZEM 29.200

139
d.6.

3

KNR BC-02
0214-02

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cemen-
tową - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonów

m2

poz.134 m2 29.200
RAZEM 29.200

140
d.6.

3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:134,135,136,137,138,139)

141
d.6.

3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podłoża sufitowego wraz z
malowaniem całych sufitów w pokojach, po demontażu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)

m2

330 m2 330.000
RAZEM 330.000

7 VI PIĘTRO
7.1 Roboty przygotowawcze i demonta żowe:
142
d.7.

1
kalk. własna

Zabezpieczenie powierzchni i elementów w miejscu wykonywania prac budo-
wlanych folią budowlaną bądz płytami osb

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

143
d.7.

1
kalk. własna

Usunięcie odpadów wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie
pomieszczeń do stanu - z przed remontem)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

144
d.7.

1

KNR-W 2-02
2009-02
kalk. własna

Demontaż istniejących rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2

146 m2 146.000
RAZEM 146.000

145
d.7.

1

KNR-W 2-05
1008-01
z.o.7. 
analogia

Demontaż sufitu listwowego podwieszanego -  blachy m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

146
d.7.

1
kalk. własna

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

147
d.7.

1
kalk. własna

Opłata za utylizację pozostałości po rozbiórkach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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148
d.7.

1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:144,145)

7.2 Roboty monta żowe:
149
d.7.

2

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

150
d.7.

2

NNRNKB
202 2702-01
analogia

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 30 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2

111 m2 111.000
RAZEM 111.000

151
d.7.

2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:149,150)

152
d.7.

2

Kalkulacja
własna

Demontaż i ponowny montaż głośników DSO wraz z niezbędnym oprzewodo-
waniem, osprzętem i pomiarami DSO

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

153
d.7.

2

Kalkulacja
własna

Anemostaty kołowe typ  o śr.od 160 mm do 315 połączone przewodem giętkim szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

154
d.7.

2

Kalkulacja
własna

Regulacja zamontowanych anemostatów w korytarzach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

155
d.7.

2

Kalkulacja
własna

Badania i pomiary skuteczności oraz wydajności wentylacji na korytarzach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
156
d.7.

3

KNR BC-02
0121-01
analogia

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie od-
padającego tynku

m2

146*20% m2 29.200
RAZEM 29.200

157
d.7.

3

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie

m2

poz.156 m2 29.200
RAZEM 29.200

158
d.7.

3

KNR BC-02
0201-03
analogia

Czyszczenie ręczne sufitowych powierzchni betonowych m2

poz.156 m2 29.200
RAZEM 29.200

159
d.7.

3

KNR BC-02
0205-01
analogia

Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm m

poz.156*5 m 146.000
RAZEM 146.000

160
d.7.

3

KNR BC-02
0212-02

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji
żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm

m2

poz.156 m2 29.200
RAZEM 29.200

161
d.7.

3

KNR BC-02
0214-02

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cemen-
tową - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonów

m2

poz.156 m2 29.200
RAZEM 29.200

162
d.7.

3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:156,157,158,159,160,161)

163
d.7.

3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podłoża sufitowego wraz z
malowaniem całych sufitów w pokojach, po demontażu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)

m2

330 m2 330.000
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RAZEM 330.000

8 VII PIĘTRO
8.1 Roboty przygotowawcze i demonta żowe:
164
d.8.

1
kalk. własna

Zabezpieczenie powierzchni i elementów w miejscu wykonywania prac budo-
wlanych folią budowlaną bądz płytami osb

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

165
d.8.

1
kalk. własna

Usunięcie odpadów wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie
pomieszczeń do stanu - z przed remontem)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

166
d.8.

1

KNR-W 4-01
1111-02
analogia

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach aluminiowych - bez
odzysku szkła (demontaż witryn)

m2

(1.8*2.47)*4 m2 17.784
RAZEM 17.784

167
d.8.

1

KNR-W 2-02
2009-02
kalk. własna

Demontaż istniejących rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2

146 m2 146.000
RAZEM 146.000

168
d.8.

1

KNR-W 2-05
1008-01
z.o.7. 
analogia

Demontaż sufitu listwowego podwieszanego -  blachy m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

169
d.8.

1
kalk. własna

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

170
d.8.

1
kalk. własna

Opłata za utylizację pozostałości po rozbiórkach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

171
d.8.

1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:167,168)

8.2 Roboty monta żowe:
172
d.8.

2
kalk. własna

Uzupełnienie i odtworzenie miejsc po demontażu witryn szklanych (uzupełnie-
nie tynku, uzupełnienie płytek w posadzce - jak najbardziej zbliżonych kolorys-
tycznie i kształtem do istniejących, zagruntowanie i pomalowanie pasów o
szrokości 1m farbą akrylową jak najbardziej zbliżoną kolorystycznie do istnieją-
cej)

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

173
d.8.

2

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

174
d.8.

2

NNRNKB
202 2702-01
analogia

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 30 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2

111 m2 111.000
RAZEM 111.000

175
d.8.

2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:173,174)

176
d.8.

2

Kalkulacja
własna

Demontaż i ponowny montaż głośników DSO wraz z niezbędnym oprzewodo-
waniem, osprzętem i pomiarami DSO

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

177
d.8.

2

Kalkulacja
własna

Anemostaty kołowe typ  o śr.od 160 mm do 315 połączone przewodem giętkim szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.26



PRZEDMIAR - REM. KORYT. I HOLI  - ETAP II_02-2020_v3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
178
d.8.

2

Kalkulacja
własna

Regulacja zamontowanych anemostatów w korytarzach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

179
d.8.

2

Kalkulacja
własna

Badania i pomiary skuteczności oraz wydajności wentylacji na korytarzach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
180
d.8.

3

KNR BC-02
0121-01
analogia

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie od-
padającego tynku

m2

146*20% m2 29.200
RAZEM 29.200

181
d.8.

3

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie

m2

poz.180 m2 29.200
RAZEM 29.200

182
d.8.

3

KNR BC-02
0201-03
analogia

Czyszczenie ręczne sufitowych powierzchni betonowych m2

poz.180 m2 29.200
RAZEM 29.200

183
d.8.

3

KNR BC-02
0205-01
analogia

Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm m

poz.180*5 m 146.000
RAZEM 146.000

184
d.8.

3

KNR BC-02
0212-02

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji
żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm

m2

poz.180 m2 29.200
RAZEM 29.200

185
d.8.

3

KNR BC-02
0214-02

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cemen-
tową - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonów

m2

poz.180 m2 29.200
RAZEM 29.200

186
d.8.

3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:180,181,182,183,184,185)

187
d.8.

3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podłoża sufitowego wraz z
malowaniem całych sufitów w pokojach, po demontażu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)

m2

330 m2 330.000
RAZEM 330.000

9 VIII PIĘTRO
9.1 Roboty przygotowawcze i demonta żowe:
188
d.9.

1
kalk. własna

Zabezpieczenie powierzchni i elementów w miejscu wykonywania prac budo-
wlanych folią budowlaną bądz płytami osb

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

189
d.9.

1
kalk. własna

Usunięcie odpadów wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie
pomieszczeń do stanu - z przed remontem)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

190
d.9.

1

KNR-W 4-01
1111-02
analogia

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach aluminiowych - bez
odzysku szkła (demontaż witryn)

m2

(1.8*2.47)*4 m2 17.784
RAZEM 17.784

191
d.9.

1

KNR-W 2-02
2009-02
kalk. własna

Demontaż istniejących rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2

146 m2 146.000
RAZEM 146.000
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192
d.9.

1

KNR-W 2-05
1008-01
z.o.7. 
analogia

Demontaż sufitu listwowego podwieszanego -  blachy m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

193
d.9.

1
kalk. własna

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

194
d.9.

1
kalk. własna

Opłata za utylizację pozostałości po rozbiórkach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

195
d.9.

1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:191,192)

9.2 Roboty monta żowe:
196
d.9.

2
kalk. własna

Uzupełnienie i odtworzenie miejsc po demontażu witryn szklanych (uzupełnie-
nie tynku, uzupełnienie płytek w posadzce - jak najbardziej zbliżonych kolorys-
tycznie i kształtem do istniejących, zagruntowanie i pomalowanie pasów o
szrokości 1m farbą akrylową jak najbardziej zbliżoną kolorystycznie do istnieją-
cej)

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

197
d.9.

2

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

198
d.9.

2

NNRNKB
202 2702-01
analogia

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 30 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2

111 m2 111.000
RAZEM 111.000

199
d.9.

2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:197,198)

200
d.9.

2

Kalkulacja
własna

Demontaż i ponowny montaż głośników DSO wraz z niezbędnym oprzewodo-
waniem, osprzętem i pomiarami DSO

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

201
d.9.

2

Kalkulacja
własna

Anemostaty kołowe typ  o śr.od 160 mm do 315 połączone przewodem giętkim szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

202
d.9.

2

Kalkulacja
własna

Regulacja zamontowanych anemostatów w korytarzach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

203
d.9.

2

Kalkulacja
własna

Badania i pomiary skuteczności oraz wydajności wentylacji na korytarzach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

9.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
204
d.9.

3

KNR BC-02
0121-01
analogia

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie od-
padającego tynku

m2

146*20% m2 29.200
RAZEM 29.200

205
d.9.

3

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie

m2

poz.204 m2 29.200
RAZEM 29.200

206
d.9.

3

KNR BC-02
0201-03
analogia

Czyszczenie ręczne sufitowych powierzchni betonowych m2

poz.204 m2 29.200
RAZEM 29.200
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207
d.9.

3

KNR BC-02
0205-01
analogia

Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm m

poz.204*5 m 146.000
RAZEM 146.000

208
d.9.

3

KNR BC-02
0212-02

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji
żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm

m2

poz.204 m2 29.200
RAZEM 29.200

209
d.9.

3

KNR BC-02
0214-02

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cemen-
tową - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonów

m2

poz.204 m2 29.200
RAZEM 29.200

210
d.9.

3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:204,205,206,207,208,209)

211
d.9.

3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podłoża sufitowego wraz z
malowaniem całych sufitów w pokojach, po demontażu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)

m2

330 m2 330.000
RAZEM 330.000

10 IX PIĘTRO
10.1 Roboty przygotowawcze i demonta żowe:
212

d.10
.1

kalk. własna
Zabezpieczenie powierzchni i elementów w miejscu wykonywania prac budo-
wlanych folią budowlaną bądz płytami osb

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

213
d.10

.1
kalk. własna

Usunięcie odpadów wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie
pomieszczeń do stanu - z przed remontem)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

214
d.10

.1

KNR-W 4-01
1111-02
analogia

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach aluminiowych - bez
odzysku szkła (demontaż witryn)

m2

(1.8*2.47)*4 m2 17.784
RAZEM 17.784

215
d.10

.1

KNR-W 2-02
2009-02
kalk. własna

Demontaż istniejących rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2

146 m2 146.000
RAZEM 146.000

216
d.10

.1

KNR-W 2-05
1008-01
z.o.7. 
analogia

Demontaż sufitu listwowego podwieszanego -  blachy m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

217
d.10

.1
kalk. własna

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

218
d.10

.1
kalk. własna

Opłata za utylizację pozostałości po rozbiórkach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

219
d.10

.1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:215,216)

10.2 Roboty monta żowe:
220

d.10
.2

kalk. własna
Uzupełnienie i odtworzenie miejsc po demontażu witryn szklanych (uzupełnie-
nie tynku, uzupełnienie płytek w posadzce - jak najbardziej zbliżonych kolorys-
tycznie i kształtem do istniejących, zagruntowanie i pomalowanie pasów o
szrokości 1m farbą akrylową jak najbardziej zbliżoną kolorystycznie do istnieją-
cej)

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

221
d.10

.2

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2
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35 m2 35.000

RAZEM 35.000
222

d.10
.2

NNRNKB
202 2702-01
analogia

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 30 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2

111 m2 111.000
RAZEM 111.000

223
d.10

.2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:221,222)

224
d.10

.2

Kalkulacja
własna

Demontaż i ponowny montaż głośników DSO wraz z niezbędnym oprzewodo-
waniem, osprzętem i pomiarami DSO

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

225
d.10

.2

Kalkulacja
własna

Anemostaty kołowe typ  o śr.od 160 mm do 315 połączone przewodem giętkim szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

226
d.10

.2

Kalkulacja
własna

Regulacja zamontowanych anemostatów w korytarzach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

227
d.10

.2

Kalkulacja
własna

Badania i pomiary skuteczności oraz wydajności wentylacji na korytarzach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
228

d.10
.3

KNR BC-02
0121-01
analogia

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie od-
padającego tynku

m2

146*20% m2 29.200
RAZEM 29.200

229
d.10

.3

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie

m2

poz.228 m2 29.200
RAZEM 29.200

230
d.10

.3

KNR BC-02
0201-03
analogia

Czyszczenie ręczne sufitowych powierzchni betonowych m2

poz.228 m2 29.200
RAZEM 29.200

231
d.10

.3

KNR BC-02
0205-01
analogia

Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm m

poz.228*5 m 146.000
RAZEM 146.000

232
d.10

.3

KNR BC-02
0212-02

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji
żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm

m2

poz.228 m2 29.200
RAZEM 29.200

233
d.10

.3

KNR BC-02
0214-02

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cemen-
tową - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonów

m2

poz.228 m2 29.200
RAZEM 29.200

234
d.10

.3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:228,229,230,231,232,233)

235
d.10

.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podłoża sufitowego wraz z
malowaniem całych sufitów w pokojach, po demontażu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)

m2

330 m2 330.000
RAZEM 330.000

11 X PIĘTRO
11.1 Roboty przygotowawcze i demonta żowe:
236

d.11
.1

kalk. własna
Zabezpieczenie powierzchni i elementów w miejscu wykonywania prac budo-
wlanych folią budowlaną bądz płytami osb

kpl
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1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
237

d.11
.1

kalk. własna
Usunięcie odpadów wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie
pomieszczeń do stanu - z przed remontem)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

238
d.11

.1

KNR-W 4-01
1111-02
analogia

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach aluminiowych - bez
odzysku szkła (demontaż witryn)

m2

(1.8*2.47)*4 m2 17.784
RAZEM 17.784

239
d.11

.1

KNR-W 2-02
2009-02
kalk. własna

Demontaż istniejących rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2

146 m2 146.000
RAZEM 146.000

240
d.11

.1

KNR-W 2-05
1008-01
z.o.7. 
analogia

Demontaż sufitu listwowego podwieszanego -  blachy m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

241
d.11

.1
kalk. własna

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

242
d.11

.1
kalk. własna

Opłata za utylizację pozostałości po rozbiórkach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

243
d.11

.1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:239,240)

11.2 Roboty monta żowe:
244

d.11
.2

kalk. własna
Uzupełnienie i odtworzenie miejsc po demontażu witryn szklanych (uzupełnie-
nie tynku, uzupełnienie płytek w posadzce - jak najbardziej zbliżonych kolorys-
tycznie i kształtem do istniejących, zagruntowanie i pomalowanie pasów o
szrokości 1m farbą akrylową jak najbardziej zbliżoną kolorystycznie do istnieją-
cej)

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

245
d.11

.2

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

246
d.11

.2

NNRNKB
202 2702-01
analogia

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 30 cm (wg opracowania projek-
towego lub równoważny)

m2

111 m2 111.000
RAZEM 111.000

247
d.11

.2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:245,246)

248
d.11

.2

Kalkulacja
własna

Demontaż i ponowny montaż głośników DSO wraz z niezbędnym oprzewodo-
waniem, osprzętem i pomiarami DSO

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

249
d.11

.2

Kalkulacja
własna

Anemostaty kołowe typ  o śr.od 160 mm do 315 połączone przewodem giętkim szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

250
d.11

.2

Kalkulacja
własna

Regulacja zamontowanych anemostatów w korytarzach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

251
d.11

.2

Kalkulacja
własna

Badania i pomiary skuteczności oraz wydajności wentylacji na korytarzach kpl

1 kpl 1.000
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PRZEDMIAR - REM. KORYT. I HOLI  - ETAP II_02-2020_v3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

11.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
252

d.11
.3

KNR BC-02
0121-01
analogia

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie od-
padającego tynku

m2

146*20% m2 29.200
RAZEM 29.200

253
d.11

.3

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie

m2

poz.252 m2 29.200
RAZEM 29.200

254
d.11

.3

KNR BC-02
0201-03
analogia

Czyszczenie ręczne sufitowych powierzchni betonowych m2

poz.252 m2 29.200
RAZEM 29.200

255
d.11

.3

KNR BC-02
0205-01
analogia

Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm m

poz.252*5 m 146.000
RAZEM 146.000

256
d.11

.3

KNR BC-02
0212-02

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji
żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm

m2

poz.252 m2 29.200
RAZEM 29.200

257
d.11

.3

KNR BC-02
0214-02

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cemen-
tową - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonów

m2

poz.252 m2 29.200
RAZEM 29.200

258
d.11

.3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:252,253,254,255,256,257)

259
d.11

.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podłoża sufitowego wraz z
malowaniem całych sufitów w pokojach, po demontażu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)

m2

330 m2 330.000
RAZEM 330.000

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.26



PRZEDMIAR - REM. KORYT. I HOLI  - ETAP II_02-2020_v3ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 7671.0372 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR - REM. KORYT. I HOLI  - ETAP II_02-2020_v3ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. anemostaty szt. 95.0000 95.0000 0.00 -0.00
2. anemostaty materiał Inwestora szt. 9.0000 9.0000 0.0000 0.00 0.00
3. farba emulsyjna biała dm3 959.100

0
959.100

0
0.00 0.00

4. klamerki mocujące szt. 2379.52
00

2379.52
00

0.00 -0.00 ICB_
SRED

NIE
5. kształtowniki z blachy - kątownik przy-
ścienny

m 332.800
0

332.800
0

0.00 -0.00 ICB_
SRED

NIE
6. kształtowniki z blachy - kątownik przy-
ścienny'

m 2965.20
00

2965.20
00

0.00 -0.00 ICB_
SRED

NIE
7. kształtowniki z blachy - profil główny m 1414.40

00
1414.40
00

0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
8. kształtowniki z blachy - profil główny' m 3600.60

00
3600.60
00

0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
9. kształtowniki z blachy - profil poprze-

czny o długości 60 cm
m 1580.80

00
1580.80
00

0.00 -0.00 ICB_
SRED

NIE
10. łączniki rozporowe kpl. szt. 2104.96

00
2104.96
00

0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
11. łączniki rozporowe kpl.' szt. 3177.00

00
3177.00
00

0.00 -0.00 ICB_
SRED

NIE
12. materiały pomocnicze kpl. 345.000

0
345.000

0
0.00 0.00

13. mineralna warstwa sczepna kg 742.168
0

742.168
0

0.00 -0.00 ICB_
SRED

NIE
14. obejmy , uszczelki oraz pozostałe ele-

menty niezbędne do montażu  prze-
wodów wentylacyjnych kołowych o
śr.do 280 mm

kpl. 28.0800 28.0800 0.00 0.00

15. obejmy , uszczelki oraz pozostałe ele-
menty niezbędne do montażu  prze-
wodów wentylacyjnych kołowych o
śr.do 280 mm'

kpl. 2.0800 2.0800 0.00 0.00

16. obejmy , uszczelki oraz pozostałe ele-
menty niezbędne do montażu  prze-
wodów wentylacyjnych kołowych o
śr.do 280 mm''

kpl. 10.4000 10.4000 0.00 0.00

17. obejmy , uszczelki oraz pozostałe ele-
menty niezbędne do montażu  prze-
wodów wentylacyjnych kołowych o
śr.do 280 mm'''

kpl. 10.4000 10.4000 0.00 0.00

18. obejmy , uszczelki oraz pozostałe ele-
menty niezbędne do montażu  prze-
wodów wentylacyjnych kołowych o
śr.do 280 mm''''

kpl. 12.4800 12.4800 0.00 0.00

19. obejmy , uszczelki oraz pozostałe ele-
menty niezbędne do montażu  prze-
wodów wentylacyjnych kołowych o
śr.do 280 mm'''''

kpl. 12.4800 12.4800 0.00 0.00

20. obejmy , uszczelki oraz pozostałe ele-
menty niezbędne do montażu  prze-
wodów wentylacyjnych kołowych o
śr.do 280 mm''''''

kpl. 8.3200 8.3200 0.00 0.00

21. obejmy , uszczelki oraz pozostałe ele-
menty niezbędne do montażu  prze-
wodów wentylacyjnych kołowych o
śr.do 280 mm'''''''

kpl. 11.4400 11.4400 0.00 0.00

22. obejmy , uszczelki oraz pozostałe ele-
menty niezbędne do montażu  prze-
wodów wentylacyjnych kołowych o
śr.do 280 mm''''''''

kpl. 12.4800 12.4800 0.00 0.00

23. Opłata za utylizację pozostałości po
rozbiórkach

kpl 10.0000 10.0000 0.00 0.00
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PRZEDMIAR - REM. KORYT. I HOLI  - ETAP II_02-2020_v3ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

24. Opłata za utylizację pozostałości po
rozbiórkach'

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

25. płyty g-k o wym. 30x180x1,25 cm szt. 1959.15
00

1959.15
00

0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
26. płyty z włókien mineralnych o wym.

60x60x1,25 cm
szt. 2379.52

00
2379.52
00

0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
27. pręty mocujące szt. 732.160

0
732.160

0
0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

28. Przewód giętki typu Flex kpl 104.000
0

104.000
0

0.00 -0.00

29. sprężyny przyścienne szt. 1372.80
00

1372.80
00

0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
30. szpachla polimerowo-cementowa kg 548.400

0
548.400

0
0.00 -0.00 ICB_

SRED
NIE

31. śruby stalowe zgrubne z łbem sześcio-
kątnym z gwintem na całej długości z
nakrętkami i podkładkami M8 o
dlug.do 50 mm

kg 31.2000 31.2000 0.00 -0.00

32. Usunięcie odpadów wraz z myciem po
robotach budowlanych (dopowadzenie
pomieszczeń do stanu - z przed re-
montem)

kpl 11.0000 11.0000 0.00 0.00

33. Uzupełnienie i odtworzenie miejsc po
demontażu witryn szklanych (uzupeł-
nienie tynku, uzupełnienie płytek cera-
micznych w posadzce - jak najbardziej
zbliżonych kolorystycznie i kształtem
do istniejących, zagruntowanie i poma-
lowanie pasów o szrokości 1m farbą
akrylową jak najbardziej zbliżoną kolo-
rystycznie do istniejącej)

kpl 20.0000 20.0000 0.00 0.00

34. warstwa kontaktowa kg 621.520
0

621.520
0

0.00 -0.00 ICB_
SRED

NIE
35. Zabezpieczenie powierzchni i elemen-

tów w miejscu wykonywania prac bu-
dowlanych folią budowlaną bądz płyta-
mi osb

kpl 11.0000 11.0000 0.00 0.00

36. zawiesia do kształtowników szt. 732.160
0

732.160
0

0.00 -0.00 ICB_
SRED

NIE
37. materiały pomocnicze zł -0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR - REM. KORYT. I HOLI  - ETAP II_02-2020_v3ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe, o wysokości

do  6 m (1 kol.)
m-g 2670.2627 0.00 0.00

2. samochód samowyładowczy o ładowności do 5 t m-g 33.0000 0.00 0.00
3. Samochód skrzyniowy   do 5 t (1) m-g 18.9100 0.00 0.00
4. środek transportowy m-g 1.0425 0.00 0.00
5. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 18.9100 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.26


