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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45442200-9 Nakladanie powtok antykorozyjnych
45410000-4 Tynkowanie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych
45410000-4 Tynkowanie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45442200-9 Nakladanie powtok antykorozyjnych
45410000-4 Tynkowanie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych
45410000-4 Tynkowanie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PARTER
1.1 Roboty przygotowawcze i demonta  zowe:
1 Zabezpieczenie powierzchni i elementéw w miejscu wykonywania prac budo- |kpl
d.1.|kalk. wtasna |wlanych folig budowlang badz ptytami osb
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Usuniecie odpadéw wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie |kpl
d.1.|kalk. wtasna |pomieszczen do stanu - z przed remontem)
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach aluminiowych - bez |m2
d.1./1111-02 odzysku szkta (demontaz witryn)
1/analogia
1.8*2.47 m?2 4.446
RAZEM 4.446
4/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
1
0.1*2.75*3.5 m3 0.963
RAZEM 0.963
5/KNR-W 2-02 |Demontaz istniejgcych rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2
d.1.|2009-02
1|kalk. wlasna
382 m?2 382.000
RAZEM 382.000
6 Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Optata za utylizacje pozostatosci po rozbiérkach kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (poz.:5)
1/z.52.5.15
9/NNRNKB Demontaz zdemontowanego sufitu podwieszonego m2
d.1.|202 2701-01
1/analogia
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
10|NNRNKB Montaz zdemontowanego sufitu podwieszonego m2
d.1.|202 2701-01
1
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.2 Roboty monta zowe:
11 Uzupehienie i odtworzenie miejsc po demontazu witryn szklanych (uzupetnie- |kpl
d.1.|kalk. wkasna |nie tynku, uzupetnienie ptytek w posadzce - jak najbardziej zblizonych kolorys-
2 tycznie i ksztaltem do istniejgcych, zagruntowanie i pomalowanie paséw o
szrokosci 1m farbg akrylowg jak najbardziej zblizong kolorystycznie do istnieja-
cej)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1./202 2702-01 |witdkien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm (wg opracowania projek-
2 towego lub réwnowazny)
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
13|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1./202 2702-01 |witdkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 30 cm (wg opracowania projek-
2|analogia towego lub réwnowazny)
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
14/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1./r.16 (poz.:12,13)
2|z.52.5.15
15|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz gtosnikow DSO wraz z niezbednym oprzewodo- |kpl
d.1.|wtasna waniem, osprzetem i pomiarami DSO
2
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
16|Kalkulacja |Anemostaty kotowe typ o $r.od 160 mm do 315 potgczone przewodem gietkim |szt.
d.1.|wlasna
2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
17|Kalkulacja |Anemostaty kotowe typ o $r. od 160 do 315 mm potaczone przewodem giet- |szt.
d.1.|wtasna kim - demontaz istniejgcych i ponowny montaz
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
18|Kalkulacja  |Regulacja zamontowanych anemostatow w korytarzach kpl
d.1.|wlasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19|Kalkulacja |Badania i pomiary skutecznosci oraz wydajnosci wentylacji na korytarzach kpl
d.1.|wlasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
20|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usuniecie od- |m?2
d.1.|0121-01 padajgcego tynku
3|analogia
345*20% m?2 69.000
RAZEM 69.000
21/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.1.|0121-02 na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie
3
poz.20 m2 69.000
RAZEM 69.000
22|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.1.|0201-03
3|analogia
poz.20 m2 69.000
RAZEM 69.000
23|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o $r. do 16 mm m
d.1.|0205-01
3|analogia
poz.20*5 m 345.000
RAZEM 345.000
24/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji | m?2
d.1./0212-02 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielkos¢ ubytkéw 30 mm
3
poz.20 m?2 69.000
RAZEM 69.000
25/KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.1./0214-02 towg - grubos¢ warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonéw
3
poz.20 m2 69.000
RAZEM 69.000
26|/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (poz.:20,21,22,23,24,25)
3|z.s2.5.15
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podtoza sufitowego wraz z
3 malowaniem catych sufitbw w pokojach, po demontazu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)
175 m?2 175.000
RAZEM 175.000
2 | PIETRO
2.1 Roboty przygotowawcze i demonta  zowe:
28 Zabezpieczenie powierzchni i elementéw w miejscu wykonywania prac budo- |kpl
d.2.|kalk. wkasna |wlanych folig budowlang badz ptytami osb
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29 Usuniecie odpaddw wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie |kpl
d.2.|kalk. wkasna |pomieszczen do stanu - z przed remontem)
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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30|KNR-W 2-02 |Demontaz istniejgcych rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2
d.2.|2009-02
1 kalk. wlasna
135 m?2 135.000
RAZEM 135.000
31 Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni kpl
d.2.|kalk. wkasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32 Optata za utylizacje pozostatosci po rozbidrkach kpl
d.2.|kalk. wkasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.|r.16 (poz.:30)
1/z.52.5.15
34/NNRNKB Montaz zdemontowanego sufitu podwieszonego m2
d.2.|202 2701-01
1
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
2.2 Roboty monta zowe:
35/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.2./202 2702-01 |witokien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm (wg opracowania projek-
2 towego lub réwnowazny)
102 m?2 102.000
RAZEM 102.000
36/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.2./202 2702-01 |witokien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 30 cm (wg opracowania projek-
2|analogia towego lub réwnowazny)
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
37|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.|r.16 (poz.:35,36)
2|2.52.5.15
38|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz gto$nikéw DSO wraz z niezbednym oprzewodo- |kpl
d.2.|wlasna waniem, osprzetem i pomiarami DSO
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39|Kalkulacja |Anemostaty kotowe typ o $r.od 160 mm do 315 potaczone przewodem gietkim |szt.
d.2.|\wlasna
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|Kalkulacja  |Regulacja zamontowanych anemostatéw w korytarzach kpl
d.2.|\wlasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
41|Kalkulacja |Badania i pomiary skutecznosci oraz wydajnosci wentylacji na korytarzach kpl
d.2.|\wlasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
42|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynk6w renowacyjnych - usuniecie od- |m?2
d.2.|0121-01 padajagcego tynku
3|analogia
135*20% m?2 27.000
RAZEM 27.000
43|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.2.|0121-02 na gtebokosé 2 cm i oczyszczenie
3
poz.42 m2 27.000
RAZEM 27.000
44|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.2.|0201-03
3|analogia
poz.42 m2 27.000
RAZEM 27.000
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45/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o $r. do 16 mm m
d.2.|0205-01
3|analogia
poz.42*5 m 135.000
RAZEM 135.000
46|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji |m?2
d.2.|0212-02 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerows; wielko$¢ ubytkéw 30 mm
3
poz.42 m2 27.000
RAZEM 27.000
47|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.2.|0214-02 towg - grubos$¢ warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonéw
3
poz.42 m2 27.000
RAZEM 27.000
48/ KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.|r.16 (p0z.:42,43,44,45,46,47)
3|z.sz.5.15
49 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2.|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podtoza sufitowego wraz z
3 malowaniem catych sufitow w pokojach, po demontazu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
3 Il PIETRO
3.1 Roboty przygotowawcze i demonta  zowe:
50 Zabezpieczenie powierzchni i elementéw w miejscu wykonywania prac budo- |kpl
d.3.|kalk. wtasna |wlanych folig budowlang badz ptytami osb
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51 Usuniecie odpadéw wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie |kpl
d.3.|kalk. wtasna |pomieszczen do stanu - z przed remontem)
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach aluminiowych - bez |m?2
d.3./1111-02 odzysku szkta (demontaz witryn)
1/analogia
(1.8*2.47)*2 m?2 8.892
RAZEM 8.892
53|KNR-W 2-02 |Demontaz istniejgcych rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2
d.3./2009-02
1|kalk. wkasna
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
54|KNR-W 2-05 |Demontaz sufitu listwowego podwieszanego - blachy m2
d.3./1008-01
1|z.0.7.
analogia
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
55 Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni kpl
d.3.|kalk. wkasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
56 Optata za utylizacje pozostatosci po rozbidrkach kpl
d.3.|kalk. wkasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.|r.16 (poz.:53,54)
1/z.52.5.15
3.2 Roboty monta zowe:
58 Uzupetnienie i odtworzenie miejsc po demontazu witryn szklanych (uzupetnie- |kpl
d.3.|kalk. wtasna |nie tynku, uzupetnienie ptytek w posadzce - jak najbardziej zblizonych kolorys-
2 tycznie i ksztaltem do istniejacych, zagruntowanie i pomalowanie paséw o
szrokosci 1m farbg akrylowg jak najbardziej zblizong kolorystycznie do istnieja-
cej)
kpl 2.000
RAZEM 2.000
59/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.3./202 2702-01 |witokien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm (wg opracowania projek-
2 towego lub réwnowazny)
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70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
60| NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.3./202 2702-01 |witokien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 30 cm (wg opracowania projek-
2|analogia towego lub réwnowazny)
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
61 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.|r.16 (poz.:59,60)
2|2.52.5.15
62|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz gto$nikéw DSO wraz z niezbednym oprzewodo- |kpl
d.3.|wlasna waniem, osprzetem i pomiarami DSO
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
63|Kalkulacja |Anemostaty kotowe typ o $r.od 160 mm do 315 potgczone przewodem gietkim|szt.
d.3.|wlasna
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
64|Kalkulacja  |Regulacja zamontowanych anemostatéw w korytarzach kpl
d.3.|wlasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
65|Kalkulacja |Badania i pomiary skutecznosci oraz wydajnosci wentylacji na korytarzach kpl
d.3.|wlasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
66/ KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usuniecie od- |m?2
d.3./0121-01 padajacego tynku
3|analogia
180*20% m?2 36.000
RAZEM 36.000
67/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.3./0121-02 na gtebokosé 2 cm i oczyszczenie
3
poz.66 m2 36.000
RAZEM 36.000
68/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.3.|0201-03
3|analogia
poz.66 m2 36.000
RAZEM 36.000
69/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementdw stalowych - prety o $r. do 16 mm m
d.3.|0205-01
3|analogia
poz.66*5 m 180.000
RAZEM 180.000
70/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni poziomych konstrukcji |m?2
d.3./0212-02 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerows; wielko$¢ ubytkéw 30 mm
3
poz.66 m2 36.000
RAZEM 36.000
71/KNR BC-02 |Wyrdwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.3./0214-02 towg - grubos$¢ warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonéw
3
poz.66 m2 36.000
RAZEM 36.000
72|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.|r.16 (poz.:66,67,68,69,70,71)
3|z.sz.5.15
73|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podtoza sufitowego wraz z
3 malowaniem catych sufitow w pokojach, po demontazu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
4 Il PIETRO
4.1 Roboty przygotowawcze i demonta  zowe:
74 Zabezpieczenie powierzchni i elementéw w miejscu wykonywania prac budo- |kpl
d.4.|kalk. wtasna |wlanych folig budowlang badz ptytami osb
1
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
75 Usuniecie odpadéw wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie |kpl
d.4.|kalk. wtasna |pomieszczen do stanu - z przed remontem)
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 2-02 | Demontaz istniejgcych rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2
d.4.|2009-02
1|kalk. wlasna
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
77|KNR-W 2-05 |Demontaz sufitu listwowego podwieszanego - blachy m2
d.4.|1008-01
1|z.0.7.
analogia
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
78 Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni kpl
d.4.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
79 Optata za utylizacje pozostatosci po rozbidrkach kpl
d.4.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
80/ KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4.|r.16 (p0z.:76,77)
1/z.s2.5.15
4.2 Roboty monta zowe:
81/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.4./202 2702-01 |witokien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm (wg opracowania projek-
2 towego lub réwnowazny)
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
82/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.4./202 2702-01 |witokien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 30 cm (wg opracowania projek-
2|analogia towego lub réwnowazny)
111 m?2 111.000
RAZEM 111.000
83|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4.|r.16 (poz.:81,82)
2|2.52.5.15
84|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz gtosnikéw DSO wraz z niezbednym oprzewodo- |kpl
d.4.|wkasna waniem, osprzetem i pomiarami DSO
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
85|Kalkulacja  |Anemostaty kotowe typ o $r.od 160 mm do 315 potaczone przewodem gietkim |szt.
d.4.\wlasna
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
86|Kalkulacja |Regulacja zamontowanych anemostatéw w korytarzach kpl
d.4.\wlasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
87|Kalkulacja |Badania i pomiary skutecznosci oraz wydajnosci wentylacji na korytarzach kpl
d.4.\wlasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
88|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynk6w renowacyjnych - usuniecie od- |m?2
d.4.|0121-01 padajacego tynku
3|analogia
146*20% m?2 29.200
RAZEM 29.200
89|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.4.|/0121-02 na gtebokosé 2 cm i oczyszczenie
3
poz.88 m2 29.200
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RAZEM 29.200
90|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.4.|0201-03
3|analogia
poz.88 m2 29.200
RAZEM 29.200
91/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementdw stalowych - prety o $r. do 16 mm m
d.4.|0205-01
3|analogia
poz.88*5 m 146.000
RAZEM 146.000
92|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni poziomych konstrukcji |m?2
d.4.|/0212-02 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerows; wielko$¢ ubytkéw 30 mm
3
poz.88 m2 29.200
RAZEM 29.200
93/KNR BC-02 |Wyrdwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.4.|/0214-02 towg - grubos$¢ warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonéw
3
poz.88 m2 29.200
RAZEM 29.200
94|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4.|r.16 (poz.:88,89,90,91,92,93)
3|z.sz.5.15
95|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.4.|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podtoza sufitowego wraz z
3 malowaniem catych sufitow w pokojach, po demontazu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
5 IV PIETRO
5.1 Roboty przygotowawcze i demonta  zowe:
96 Zabezpieczenie powierzchni i elementéw w miejscu wykonywania prac budo- |kpl
d.5.|kalk. wtasna |wlanych folig budowlang badz ptytami osb
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
97 Usuniecie odpadéw wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie |kpl
d.5.|kalk. wtasna |pomieszczen do stanu - z przed remontem)
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR-W 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach aluminiowych - bez |m?2
d.5./1111-02 odzysku szkta (demontaz witryn)
1/analogia
(1.8*2.47)*1 m?2 4.446
RAZEM 4.446
99|KNR-W 2-02 | Demontaz istniejgcych rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2
d.5.|2009-02
1|kalk. wkasna
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
100|KNR-W 2-05 |Demontaz sufitu listwowego podwieszanego - blachy m2
d.5.|1008-01
1|z.0.7.
analogia
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
101 Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni kpl
d.5.|kalk. wkasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
102 Optata za utylizacje pozostatosci po rozbidrkach kpl
d.5.|kalk. wkasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5.|r.16 (p0z.:99,100)
1/z.52.5.15
5.2 Roboty monta zowe:
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104 Uzupehienie i odtworzenie miejsc po demontazu witryn szklanych (uzupetnie- |kpl
d.5.|kalk. wkasna |nie tynku, uzupetnienie ptytek w posadzce - jak najbardziej zblizonych kolorys-
2 tycznie i ksztattem do istniejgcych, zagruntowanie i pomalowanie paséw o
szrokosci 1m farbg akrylowg jak najbardziej zblizong kolorystycznie do istniejg-
cej)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
105|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.5./202 2702-01 |witdkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm (wg opracowania projek-
2 towego lub réwnowazny)
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
106|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.5./202 2702-01 |witdkien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 30 cm (wg opracowania projek-
2|analogia towego lub réwnowazny)
111 m?2 111.000
RAZEM 111.000
107 |KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5.|r.16 (p0z.:105,106)
2|z.s2.5.15
108|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz gtosnikdw DSO wraz z niezbednym oprzewodo- |kpl
d.5.|wtasna waniem, osprzetem i pomiarami DSO
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
109|Kalkulacja |Anemostaty kotowe typ o $r.od 160 mm do 315 potgczone przewodem gietkim|szt.
d.5.|wtasna
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
110|Kalkulacja  |Regulacja zamontowanych anemostatow w korytarzach kpl
d.5.|wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
111|Kalkulacja |Badania i pomiary skutecznosci oraz wydajnos$ci wentylacji na korytarzach kpl
d.5.|wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
112|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usuniecie od- |m?2
d.5.|0121-01 padajgcego tynku
3|analogia
146*20% m?2 29.200
RAZEM 29.200
113|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.5.|0121-02 na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie
3
poz.112 m?2 29.200
RAZEM 29.200
114|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.5.|0201-03
3|analogia
poz.112 m?2 29.200
RAZEM 29.200
115|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o $r. do 16 mm m
d.5.|0205-01
3|analogia
poz.112*5 m 146.000
RAZEM 146.000
116|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji |m?2
d.5./0212-02 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 30 mm
3
poz.112 m?2 29.200
RAZEM 29.200
117|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.5./0214-02 towa - grubos¢ warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonéw
3
poz.112 m?2 29.200
RAZEM 29.200
118|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5.|r.16 (p0z.:112,113,114,115,116,117)
3|z.52.5.15
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119/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.5.|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podtoza sufitowego wraz z
3 malowaniem catych sufitow w pokojach, po demontazu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
6 V PIETRO
6.1 Roboty przygotowawcze i demonta  zowe:
120 Zabezpieczenie powierzchni i elementéw w miejscu wykonywania prac budo- |kpl
d.6.|kalk. wtasna |wlanych folig budowlang badz ptytami osb
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
121 Usuniecie odpadéw wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie |kpl
d.6. kalk. wtasna |pomieszczen do stanu - z przed remontem)
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR-W 2-02 |Demontaz istniejgcych rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2
d.6.|2009-02
1|kalk. wlasna
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
123|KNR-W 2-05 |Demontaz sufitu listwowego podwieszanego - blachy m2
d.6.|1008-01
1|z.0.7.
analogia
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
124 Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni kpl
d.6. |kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
125 Optata za utylizacje pozostatosci po rozbidrkach kpl
d.6. |kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6.|r.16 (p0z.:122,123)
1/z.s2.5.15
6.2 Roboty monta zowe:
127|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.6./202 2702-01 |witokien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm (wg opracowania projek-
2 towego lub réwnowazny)
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
128/ NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.6./202 2702-01 |witokien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 30 cm (wg opracowania projek-
2|analogia towego lub réwnowazny)
111 m?2 111.000
RAZEM 111.000
129|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6.|r.16 (p0z.:127,128)
2|2.s2.5.15
130|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz gto$nikéw DSO wraz z niezbednym oprzewodo- |kpl
d.6.|wlasna waniem, osprzetem i pomiarami DSO
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
131|Kalkulacja |Anemostaty kotowe typ o $r.od 160 mm do 315 potgczone przewodem gietkim |szt.
d.6.|wlasna
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
132|Kalkulacja |Regulacja zamontowanych anemostatéw w korytarzach kpl
d.6.|wlasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
133|Kalkulacja  |Badania i pomiary skutecznosci oraz wydajnosci wentylacji na korytarzach kpl
d.6.|wlasna
2
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
6.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
134|KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usuniecie od- |m?2
d.6./0121-01 padajgcego tynku
3|analogia
146*20% m?2 29.200
RAZEM 29.200
135/KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.6./0121-02 na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie
3
poz.134 m?2 29.200
RAZEM 29.200
136|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.6.|0201-03
3|analogia
poz.134 m?2 29.200
RAZEM 29.200
137|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o $r. do 16 mm m
d.6.|0205-01
3|analogia
poz.134*5 m 146.000
RAZEM 146.000
138|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji |m?2
d.6./0212-02 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéow 30 mm
3
poz.134 m?2 29.200
RAZEM 29.200
139|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.6./0214-02 towg - grubos¢ warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonéw
3
poz.134 m?2 29.200
RAZEM 29.200
140|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6.|r.16 (p0z.:134,135,136,137,138,139)
3|z.s2.5.15
141 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.6./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podtoza sufitowego wraz z
3 malowaniem catych sufitbw w pokojach, po demontazu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
7 VI PIETRO
7.1 Roboty przygotowawcze i demonta  zowe:
142 Zabezpieczenie powierzchni i elementéw w miejscu wykonywania prac budo- |kpl
d.7.|kalk. wkasna |wlanych folig budowlang badz ptytami osb
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
143 Usuniecie odpaddw wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie |kpl
d.7.|kalk. wkasna |pomieszczen do stanu - z przed remontem)
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
144|KNR-W 2-02 |Demontaz istniejgcych rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2
d.7.|2009-02
1 kalk. wlasna
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
145|KNR-W 2-05 |Demontaz sufitu listwowego podwieszanego - blachy m2
d.7./1008-01
1|z.0.7.
analogia
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
146 Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni kpl
d.7.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
147 Optata za utylizacje pozostatosci po rozbiérkach kpl
d.7.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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148|/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7.|r.16 (p0z.:144,145)
1/z.52.5.15
7.2 Roboty monta zowe:
149|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.7./202 2702-01 |witokien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm (wg opracowania projek-
2 towego lub réwnowazny)
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
150|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.7./202 2702-01 |witokien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 30 cm (wg opracowania projek-
2|analogia towego lub réwnowazny)
111 m?2 111.000
RAZEM 111.000
151|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7.|r.16 (poz.:149,150)
2|2.52.5.15
152|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz gto$nikéw DSO wraz z niezbednym oprzewodo- |kpl
d.7.|wlasna waniem, osprzetem i pomiarami DSO
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
153|Kalkulacja  |Anemostaty kotowe typ o $r.od 160 mm do 315 potgczone przewodem gietkim |szt.
d.7.\wlasna
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
154|Kalkulacja  |Regulacja zamontowanych anemostatéw w korytarzach kpl
d.7.|\wlasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
155|Kalkulacja  |Badania i pomiary skutecznosci oraz wydajnosci wentylacji na korytarzach kpl
d.7.\wlasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
156|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - usuniecie od- |m?2
d.7./0121-01 padajacego tynku
3|analogia
146*20% m?2 29.200
RAZEM 29.200
157|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.7./0121-02 na gtebokosé 2 cm i oczyszczenie
3
poz.156 m2 29.200
RAZEM 29.200
158|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.7.|0201-03
3|analogia
poz.156 m2 29.200
RAZEM 29.200
159|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o $r. do 16 mm m
d.7.|0205-01
3|analogia
poz.156*5 m 146.000
RAZEM 146.000
160|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji | m?2
d.7./0212-02 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerows; wielko$¢ ubytkéw 30 mm
3
poz.156 m2 29.200
RAZEM 29.200
161|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.7./0214-02 towg - grubos$¢ warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonéw
3
poz.156 m2 29.200
RAZEM 29.200
162|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7.|r.16 (poz.:156,157,158,159,160,161)
3|z.sz.5.15
163|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.7./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podtoza sufitowego wraz z
3 malowaniem catych sufitow w pokojach, po demontazu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)
330 m?2 330.000
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RAZEM 330.000
8 VII PIETRO
8.1 Roboty przygotowawcze i demonta  zowe:
164 Zabezpieczenie powierzchni i elementéw w miejscu wykonywania prac budo- |kpl
d.8.|kalk. wkasna |wlanych folig budowlang badz ptytami osb
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
165 Usuniecie odpaddw wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie |kpl
d.8.|kalk. wkasna |pomieszczen do stanu - z przed remontem)
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
166/ KNR-W 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach aluminiowych - bez |m?2
d.8./1111-02 odzysku szkta (demontaz witryn)
1|analogia
(1.8*2.47)*4 m?2 17.784
RAZEM 17.784
167|KNR-W 2-02 |Demontaz istniejgcych rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2
d.8./2009-02
1 kalk. wlasna
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
168|KNR-W 2-05 |Demontaz sufitu listwowego podwieszanego - blachy m2
d.8./1008-01
1|z.0.7.
analogia
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
169 Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni kpl
d.8.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
170 Optata za utylizacje pozostatosci po rozbiérkach kpl
d.8.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
171|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8.|r.16 (poz.:167,168)
1/z.s2.5.15
8.2 Roboty monta zowe:
172 Uzupehienie i odtworzenie miejsc po demontazu witryn szklanych (uzupetnie- |kpl
d.8.|kalk. wkasna |nie tynku, uzupetnienie ptytek w posadzce - jak najbardziej zblizonych kolorys-
2 tycznie i ksztaltem do istniejgcych, zagruntowanie i pomalowanie paséw o
szrokosci 1m farbg akrylowg jak najbardziej zblizong kolorystycznie do istniejg-
cej)
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
173|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.8./202 2702-01 |witdkien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm (wg opracowania projek-
2 towego lub réwnowazny)
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
174|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.8./202 2702-01 |witdkien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 30 cm (wg opracowania projek-
2|analogia towego lub réwnowazny)
111 m?2 111.000
RAZEM 111.000
175/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8.|r.16 (p0z.:173,174)
2|z.s2.5.15
176|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz gtosnikdw DSO wraz z niezbednym oprzewodo- |kpl
d.8.|wtasna waniem, osprzetem i pomiarami DSO
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
177|Kalkulacja |Anemostaty kotowe typ o $r.od 160 mm do 315 potgczone przewodem gietkim|szt.
d.8.|wtasna
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
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178|Kalkulacja  |Regulacja zamontowanych anemostatow w korytarzach kpl
d.8.|wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
179|Kalkulacja  |Badania i pomiary skutecznosci oraz wydajnosci wentylacji na korytarzach kpl
d.8.|wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
180|KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usuniecie od- |m?2
d.8./0121-01 padajgcego tynku
3|analogia
146*20% m?2 29.200
RAZEM 29.200
181|KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.8./0121-02 na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie
3
poz.180 m?2 29.200
RAZEM 29.200
182|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.8.|0201-03
3|analogia
poz.180 m?2 29.200
RAZEM 29.200
183|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o $r. do 16 mm m
d.8.|0205-01
3|analogia
poz.180*5 m 146.000
RAZEM 146.000
184|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji |m?2
d.8./0212-02 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerows; wielko$¢ ubytkéw 30 mm
3
poz.180 m?2 29.200
RAZEM 29.200
185/KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.8./0214-02 towa - grubos¢ warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonéw
3
poz.180 m?2 29.200
RAZEM 29.200
186|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8.|r.16 (poz.:180,181,182,183,184,185)
3|z.52.5.15
187|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.8./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podtoza sufitowego wraz z
3 malowaniem catych sufitbw w pokojach, po demontazu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
9 VIl PIETRO
9.1 Roboty przygotowawcze i demonta  zowe:
188 Zabezpieczenie powierzchni i elementéw w miejscu wykonywania prac budo- |kpl
d.9.|kalk. wkasna |wlanych folig budowlang badz ptytami osb
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
189 Usuniecie odpaddw wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie |kpl
d.9.|kalk. wkasna |pomieszczen do stanu - z przed remontem)
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
190|KNR-W 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach aluminiowych - bez |m?2
d.9./1111-02 odzysku szkta (demontaz witryn)
1|analogia
(1.8*2.47)*4 m?2 17.784
RAZEM 17.784
191|KNR-W 2-02 |Demontaz istniejgcych rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2
d.9.|2009-02
1 kalk. wlasna
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000

Norma PRO Wersja 4.26

-14 -




PRZEDMIAR - REM. KORYT. | HOLI - ETAP II_02-2020_v3 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
192|KNR-W 2-05 |Demontaz sufitu listwowego podwieszanego - blachy m2
d.9./1008-01
1|z.0.7.
analogia
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
193 Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni kpl
d.9.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
194 Optata za utylizacje pozostatosci po rozbiérkach kpl
d.9.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
195|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.9.|r.16 (p0z.:191,192)
1/z.s2.5.15
9.2 Roboty monta zowe:
196 Uzupehienie i odtworzenie miejsc po demontazu witryn szklanych (uzupetnie- |kpl
d.9.|kalk. wkasna |nie tynku, uzupetnienie ptytek w posadzce - jak najbardziej zblizonych kolorys-
2 tycznie i ksztaltem do istniejgcych, zagruntowanie i pomalowanie paséw o
szrokosci 1m farbg akrylowg jak najbardziej zblizong kolorystycznie do istniejg-
cej)
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
197|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.9./202 2702-01 |witdkien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm (wg opracowania projek-
2 towego lub réwnowazny)
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
198/ NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.9./202 2702-01 |witdkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 30 cm (wg opracowania projek-
2|analogia towego lub réwnowazny)
111 m?2 111.000
RAZEM 111.000
199|/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.9.|r.16 (p0z.:197,198)
2|z.s2.5.15
200|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz gtosnikow DSO wraz z niezbednym oprzewodo- |kpl
d.9.|wtasna waniem, osprzetem i pomiarami DSO
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
201|Kalkulacja |Anemostaty kotowe typ o $r.od 160 mm do 315 potgczone przewodem gietkim |szt.
d.9.|wtasna
2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
202|Kalkulacja  |Regulacja zamontowanych anemostatéw w korytarzach kpl
d.9.|wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
203|Kalkulacja |Badania i pomiary skutecznosci oraz wydajnosci wentylacji na korytarzach kpl
d.9.|wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
204|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usuniecie od- |m2
d.9./0121-01 padajgcego tynku
3|analogia
146*20% m?2 29.200
RAZEM 29.200
205/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.9.|0121-02 na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie
3
poz.204 m?2 29.200
RAZEM 29.200
206|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.9.|0201-03
3|analogia
poz.204 m?2 29.200
RAZEM 29.200
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207|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o ér. do 16 mm m
d.9.|0205-01
3|analogia
poz.204*5 m 146.000
RAZEM 146.000
208|/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji  |m2
d.9./0212-02 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkow 30 mm
3
poz.204 m?2 29.200
RAZEM 29.200
209/KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m2
d.9./0214-02 towa - grubos¢ warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonéw
3
poz.204 m?2 29.200
RAZEM 29.200
210|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.9.|r.16 (poz.:204,205,206,207,208,209)
3|z.s2.5.15
211|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.9./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podtoza sufitowego wraz z
3 malowaniem catych sufitbw w pokojach, po demontazu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
10 IX PIETRO
10.1 Roboty przygotowawcze i demonta  zowe:
212 Zabezpieczenie powierzchni i elementéw w miejscu wykonywania prac budo- |kpl
d.10|kalk. wtasna |wlanych folig budowlang badz ptytami osb
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
213 Usuniecie odpaddw wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie |kpl
d.10|kalk. wlasna |pomieszczen do stanu - z przed remontem)
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
214|KNR-W 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach aluminiowych - bez |m?2
d.10{1111-02 odzysku szkta (demontaz witryn)
.1l|analogia
(1.8*2.47)*4 m?2 17.784
RAZEM 17.784
215/KNR-W 2-02 |Demontaz istniejgcych rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2
d.10/2009-02
.1|kalk. wtasna
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
216/ KNR-W 2-05 |Demontaz sufitu listwowego podwieszanego - blachy m2
d.10/1008-01
.1jz.0.7.
analogia
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
217 Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni kpl
d.10 kalk. wlasna
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
218 Optata za utylizacje pozostatosci po rozbiérkach kpl
d.10|kalk. wlasna
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
219|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.10|r.16 (poz.:215,216)
.1/z.s2.5.15
10.2 Roboty monta zowe:
220 Uzupehienie i odtworzenie miejsc po demontazu witryn szklanych (uzupetnie- |kpl
d.10|kalk. wkasna |nie tynku, uzupetnienie ptytek w posadzce - jak najbardziej zblizonych kolorys-
2 tycznie i ksztaltem do istniejgcych, zagruntowanie i pomalowanie paséw o
szrokosci 1m farbg akrylowg jak najbardziej zblizong kolorystycznie do istniejg-
cej)
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
221|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.10/202 2702-01 |wtbékien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm (wg opracowania projek-
2 towego lub réwnowazny)
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35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
222|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.10/202 2702-01 |wtékien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 30 cm (wg opracowania projek-
.2|analogia towego lub réwnowazny)
111 m?2 111.000
RAZEM 111.000
223|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.10|r.16 (poz.:221,222)
.2|2.52.5.15
224|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz gto$nikéw DSO wraz z niezbednym oprzewodo- |kpl
d.10|wtasna waniem, osprzetem i pomiarami DSO
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
225|Kalkulacja  |Anemostaty kotowe typ o $r.od 160 mm do 315 potgczone przewodem gietkim |szt.
d.10|whasna
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
226|Kalkulacja  |Regulacja zamontowanych anemostatéw w korytarzach kpl
d.10|whasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
227|Kalkulacja |Badania i pomiary skutecznosci oraz wydajnosci wentylacji na korytarzach kpl
d.10|whasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
228/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usunigcie od- |m2
d.10{0121-01 padajacego tynku
.3|analogia
146*20% m?2 29.200
RAZEM 29.200
229/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.10{0121-02 na gtebokosé 2 cm i oczyszczenie
3
poz.228 m2 29.200
RAZEM 29.200
230/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.10/0201-03
.3|analogia
poz.228 m2 29.200
RAZEM 29.200
231/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o ér. do 16 mm m
d.10/0205-01
.3|analogia
poz.228*5 m 146.000
RAZEM 146.000
232|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji  |m2
d.10{0212-02 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerows; wielko$¢ ubytkéw 30 mm
3
poz.228 m2 29.200
RAZEM 29.200
233|/KNR BC-02 |Wyrdwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m2
d.10]{0214-02 towg - grubos$¢ warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonéw
3
poz.228 m2 29.200
RAZEM 29.200
234/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.10|r.16 (poz.:228,229,230,231,232,233)
.3|z.s2.5.15
235/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.10{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podtoza sufitowego wraz z
3 malowaniem catych sufitow w pokojach, po demontazu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
11 X PIETRO
11.1 Roboty przygotowawcze i demonta  zowe:
236 Zabezpieczenie powierzchni i elementéw w miejscu wykonywania prac budo- |kpl
d.11|kalk. wkasna |wlanych folig budowlang badz ptytami osb
A
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
237 Usuniecie odpadéw wraz z myciem po robotach budowlanych (dopowadzenie |kpl
d.11|kalk. wlasna |pomieszczen do stanu - z przed remontem)
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
238|KNR-W 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach aluminiowych - bez |m2
d.111111-02 odzysku szkta (demontaz witryn)
.1|analogia
(1.8*2.47)*4 m?2 17.784
RAZEM 17.784
239|KNR-W 2-02 |Demontaz istniejgcych rusztu stalowego sufitu podwieszonego m2
d.11/2009-02
.1|kalk. wtasna
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
240/ KNR-W 2-05 |Demontaz sufitu listwowego podwieszanego - blachy m2
d.11/1008-01
.1{z.0.7.
analogia
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
241 Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni kpl
d.11 kalk. wiasna
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
242 Optata za utylizacje pozostatosci po rozbidrkach kpl
d.11|kalk. wiasna
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
243|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.11ir.16 (p0z.:239,240)
.1/z.s2.5.15
11.2 Roboty monta zowe:
244 Uzupetnienie i odtworzenie miejsc po demontazu witryn szklanych (uzupetnie- |kpl
d.11|kalk. wiasna |nie tynku, uzupetnienie ptytek w posadzce - jak najbardziej zblizonych kolorys-
2 tycznie i ksztaltem do istniejgcych, zagruntowanie i pomalowanie paséw o
szrokosci 1m farbg akrylowg jak najbardziej zblizong kolorystycznie do istnieja-
cej)
kpl 4.000
RAZEM 4.000
245|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.11/202 2702-01 |wtékien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm (wg opracowania projek-
.2 towego lub réwnowazny)
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
246|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.11/202 2702-01 |witékien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 30 cm (wg opracowania projek-
.2|analogia towego lub réwnowazny)
111 m?2 111.000
RAZEM 111.000
247|\KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.11ir.16 (poz.:245,246)
.2|2.52.5.15
248|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz gto$nikéw DSO wraz z niezbednym oprzewodo- |kpl
d.11|wtasha waniem, osprzetem i pomiarami DSO
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
249|Kalkulacja  |Anemostaty kotowe typ o $r.od 160 mm do 315 potgczone przewodem gietkim |szt.
d.11|whasna
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
250|Kalkulacja  |Regulacja zamontowanych anemostatéw w korytarzach kpl
d.11|whasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
251|Kalkulacja  |Badania i pomiary skutecznosci oraz wydajnosci wentylacji na korytarzach kpl
d.11|whasna
2
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
11.3 Naprawa zbrojenia sufitowego
252|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usuniecie od- |m2
d.11/0121-01 padajgcego tynku
.3|analogia
146*20% m?2 29.200
RAZEM 29.200
253|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.11/0121-02 na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie
3
poz.252 m?2 29.200
RAZEM 29.200
254/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.11/0201-03
.3|analogia
poz.252 m?2 29.200
RAZEM 29.200
255/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o ér. do 16 mm m
d.11/0205-01
.3|analogia
poz.252*5 m 146.000
RAZEM 146.000
256 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji  |m2
d.11/0212-02 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéow 30 mm
3
poz.252 m?2 29.200
RAZEM 29.200
257/KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m2
d.11/0214-02 towa - grubos¢ warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonéw
3
poz.252 m?2 29.200
RAZEM 29.200
258|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.11ir.16 (poz.:252,253,254,255,256,257)
.3/2.s2.5.15
259/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.11/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem (Roboty naprawcze podtoza sufitowego wraz z
3 malowaniem catych sufitbw w pokojach, po demontazu starych koryt n/t
20x6mm, demontowanej starej instalacji SSP)
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|robocizna r-g 7671.0372 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR - REM. KORYT. | HOLI - ETAP II_02-ZSTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.26

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|anemostaty szt. | 95.0000 95.0000 0.00 -0.00
2.|anemostaty materiat Inwestora szt. 9.0000/ 9.0000/ 0.0000 0.00 0.00
3.|farba emulsyjna biata dm3 |959.100 959.100 0.00 0.00
0 0
4.|klamerki mocujace szt. |2379.52 2379.52 0.00 -0.00 ICB_
00 00 SRED
NIE
5.|ksztattowniki z blachy - katownik przy- [m | 332.800 332.800 0.00 -0.00 ICB_
scienny 0 0 SRED
NIE
6.|ksztattowniki z blachy - kgtownik przy- |/m |2965.20 2965.20 0.00 -0.00 ICB_
Scienny’ 00 00 SRED
NIE
7.|ksztattowniki z blachy - profil gtbwny |m |1414.40 1414.40 0.00 0.00 ICB_
00 00 SRED
NIE
8.|ksztaltowniki z blachy - profil gtbwny' |m |3600.60 3600.60 0.00 0.00 ICB_
00 00 SRED
NIE
9.|ksztattowniki z blachy - profil poprze- |m |1580.80 1580.80 0.00 -0.00 ICB_
czny o diugosci 60 cm 00 00 SRED
NIE
10. taczniki rozporowe Kpl. szt. |2104.96 2104.96 0.00 0.00 ICB_
00 00 SRED
NIE
11. taczniki rozporowe kpl.' szt. |3177.00 3177.00 0.00 -0.00 ICB_
00 00 SRED
NIE
12.|materialy pomocnicze kpl. |345.000 345.000 0.00 0.00
0 0
13.|mineralna warstwa sczepna kg |742.168 742.168 0.00 -0.00 ICB_
0 0 SRED
NIE
14./obejmy , uszczelki oraz pozostate ele- |kpl. | 28.0800 28.0800 0.00 0.00
menty niezbedne do montazu prze-
wodéw wentylacyjnych kotowych o
$r.do 280 mm
15.|obejmy , uszczelki oraz pozostate ele- |kpl. 2.0800 2.0800 0.00 0.00
menty niezbedne do montazu prze-
wodow wentylacyjnych kotowych o
$r.do 280 mm'
16.|obejmy , uszczelki oraz pozostate ele- |kpl. | 10.4000 10.4000 0.00 0.00
menty niezbedne do montazu prze-
wodéw wentylacyjnych kotowych o
ér.do 280 mm"
17.|obejmy , uszczelki oraz pozostate ele- |kpl. | 10.4000 10.4000 0.00 0.00
menty niezbedne do montazu prze-
wodow wentylacyjnych kotowych o
$r.do 280 mm™
18.|obejmy , uszczelki oraz pozostate ele- |kpl. | 12.4800 12.4800 0.00 0.00
menty niezbedne do montazu prze-
wodéw wentylacyjnych kotowych o
$r.do 280 mm""
19.|obejmy , uszczelki oraz pozostate ele- |kpl. | 12.4800 12.4800 0.00 0.00
menty niezbedne do montazu prze-
wodow wentylacyjnych kotowych o
$r.do 280 mm""
20.|obejmy , uszczelki oraz pozostate ele- [kpl. 8.3200 8.3200 0.00 0.00
menty niezbedne do montazu prze-
wodéw wentylacyjnych kotowych o
$r.do 280 mm™"
21.|obejmy , uszczelki oraz pozostate ele- kpl. | 11.4400 11.4400 0.00 0.00
menty niezbedne do montazu prze-
wodow wentylacyjnych kotowych o
$r.do 280 mm"""
22.|obejmy , uszczelki oraz pozostate ele- [kpl. | 12.4800 12.4800 0.00 0.00
menty niezbedne do montazu prze-
woddéw wentylacyjnych kotowych o
ér.do 280 mm"""
23.|Optata za utylizacje pozostatosci po  |kpl | 10.0000 10.0000 0.00 0.00
rozbiérkach
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PRZEDMIAR - REM. KORYT. | HOLI - ETAP II_02-ZSTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
24.|Optata za utylizacje pozostatosci po | kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
rozbiérkach'
25.|piyty g-k o wym. 30x180x1,25 cm szt. |1959.15 1959.15 0.00 0.00 ICB_
00 00 SRED
NIE
26.|ptyty z wtékien mineralnych o wym. szt. |2379.52 2379.52 0.00 0.00 ICB_
60x60x1,25 cm 00 00 SRED
NIE
27.|prety mocujgce szt. |732.160 732.160 0.00 0.00 ICB_
0 0 SRED
NIE
28.|Przewdd gietki typu Flex kpl |104.000 104.000 0.00 -0.00
0 0
29.|sprezyny przyscienne szt. |1372.80 1372.80 0.00 0.00 ICB_
00 00 SRED
NIE
30.|szpachla polimerowo-cementowa kg |548.400 548.400 0.00 -0.00 ICB_
0 0 SRED
NIE
31.|$ruby stalowe zgrubne z them szescio-|kg 31.2000 31.2000 0.00 -0.00
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
32.|Usuniecie odpadéw wraz z myciem po |kpl | 11.0000 11.0000 0.00 0.00
robotach budowlanych (dopowadzenie
pomieszczen do stanu - z przed re-
montem)
33.|Uzupekhienie i odtworzenie miejsc po |kpl | 20.0000 20.0000 0.00 0.00
demontazu witryn szklanych (uzupet-
nienie tynku, uzupetnienie ptytek cera-
micznych w posadzce - jak najbardziej
zblizonych kolorystycznie i ksztalttem
do istniejgcych, zagruntowanie i poma-
lowanie pasow o szrokosci 1m farbg
akrylowa jak najbardziej zblizong kolo-
rystycznie do istniejgcej)
34.|warstwa kontaktowa kg |621.520 621.520 0.00 -0.00 ICB_
0 0 SRED
NIE
35.|Zabezpieczenie powierzchni i elemen- kpl | 11.0000 11.0000 0.00 0.00
téw w miejscu wykonywania prac bu-
dowlanych folig budowlang badz ptyta-
mi osb
36.|zawiesia do ksztattownikow szt. |732.160 732.160 0.00 -0.00 ICB_
0 0 SRED
NIE
37.|materialty pomocnicze zt -0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.26




PRZEDMIAR - REM. KORYT. | HOLI - ETAP II_02-20ZEESBAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe, o wysokosci  |m-g 2670.2627 0.00 0.00
do 6 m (1 kol.)
2.|samochéd samowytadowczy o tadownosci do 5 t m- 33.0000 0.00 0.00
3.|Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 18.9100 0.00 0.00
4.|$rodek transportowy m-g 1.0425 0.00 0.00
5.|Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 18.9100 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.26
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